

Dokumentace zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody

v nadlimitním otevřeném řízení
podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „**zákon**“)

Název rámcové dohody:

Rámcová dohoda na realizaci oprav a investic na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina

(dále jen „**rámcová dohoda**“)

Zadávací řízení bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky:

Z2017-005802

Evidenční číslo zadavatele:

9/2017/OŘN/SFDI/KSÚSV/S,M

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450

Práva a povinnosti v dokumentaci zadávacího řízení neuvedené se řídí zákonem.

Obsah:

1.	Identifikační údaje zadavatele.....	3
2.	Vymezení některých pojmů.....	3
3.	Předmět zadávacího řízení	4
4.	Doba trvání rámcové dohody; doba a místo plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody.....	6
5.	Požadavky na prokázání kvalifikace.....	7
6.	Rámcová dohoda; obchodní a platební podmínky veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody.....	7
7.	Požadavky na způsob zpracování ceny plnění pro účely hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody.....	8
8.	Hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody.....	9
9.	Požadavky na způsob zpracování ceny plnění pro účely hodnocení nabídek na uzavření prováděcí smlouvy.....	10
10.	Hodnocení nabídek na uzavření prováděcí smlouvy.....	10
11.	Závaznost požadavků zadavatele	11
12.	Prohlídka místa plnění.....	11
13.	Vysvětlení zadávací dokumentace.....	11
14.	Změna nebo doplnění zadávací dokumentace.....	12
15.	Lhůta a místo pro podání nabídek na uzavření rámcové dohody	12
16.	Otevírání nabídek na uzavření rámcové dohody.....	12
17.	Zadávací lhůta.....	12
18.	Jistota.....	13
19.	Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky na uzavření rámcové dohody.....	13
20.	Další podmínky a práva zadavatele	15
21.	Seznam příloh	15

1. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
IČO:	00090450
Sídlo zadavatele:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	Ing. Jan Míka, MBA, ředitel organizace
Kontaktní osoba:	Mgr. Luděk Rezničenko, MBA, vedoucí oddělení zakázek investiční výstavby
Adresa profilu zadavatele:	https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_189.html

1.1 Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace je veřejný zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona.

Smluvní zastoupení zadavatele

1.2 Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona souvisejících s tímto zadávacím řízením je obchodní společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**, IČO: 28360125, se sídlem: Brno, Helfertova 2040/13, PSČ 613 00, e-mail: zakazky@akfiala.cz, tel.: +420 541 211 528, ID datové schránky: vb7kdaz (dále jen „**zástupce zadavatele**“).

1.3 Zástupce zadavatele zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavatelem (tím není dotčeno oprávnění osoby oprávněné zastupovat zadavatele či jiné pověřené osoby zadavatele) a je v souladu s § 43 zákona pověřen prováděním úkonů podle zákona v tomto zadávacím řízení, a to včetně přijímání případných námitek.

1.4 Zadavatel (zástupce zadavatele) komunikuje s dodavatelem v souladu s § 211 odst. 1 zákona zásadně písemně. Písemná komunikace mezi zadavatelem (zástupcem zadavatele) a dodavatelem musí probíhat zejména elektronicky.

2. Vymezení některých pojmů

2.1 **Zadávacími podmínkami** se v souladu s § 28 odst. 1 písm. a) zákona rozumí veškeré zadavatelem stanovené

- a) podmínky průběhu zadávacího řízení,
- b) podmínky účasti v zadávacím řízení,
- c) pravidla pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení,
- d) pravidla pro hodnocení nabídek,
- e) další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku podle § 104 zákona.

2.2 **Zadávací dokumentací** se v souladu s § 28 odst. 1 písm. b) zákona rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 zákona a výzev uvedených v příloze č. 6 k zákonu.

2.3 Zadavatel uveřejnil v souladu s § 96 odst. 1 zákona na svém profilu zadavatele zadávací dokumentaci v plném rozsahu, s výjimkou formulářů podle § 212 zákona a výzev uvedených v příloze č. 6 k zákonu.

2.4 Dokumentací zadávacího řízení se rozumí tento dokument nazvaný „**Dokumentace zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody**“.

2.5 Kvalifikační dokumentací se rozumí samostatný dokument nazvaný „**Kvalifikační dokumentace**“ (Příloha č. 2 dokumentace zadávacího řízení).

3. Předmět zadávacího řízení

Rozdělení zadávacího řízení na části

3.1 Zadavatel rozdělil zadávací řízení na uzavření rámcové dohody ve smyslu § 35 a § 101 zákona na části:

Část 1 – Rámcová dohoda pro oblast okresu Havlíčkův Brod

Část 2 – Rámcová dohoda pro oblast okresu Jihlava

Část 3 – Rámcová dohoda pro oblast okresu Pelhřimov

Část 4 – Rámcová dohoda pro oblast okresu Třebíč

Část 5 – Rámcová dohoda pro oblast okresu Žďár nad Sázavou

3.2 Každá část zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody je zcela samostatným předmětem postupu zadavatele v zadávacím řízení. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, několik nebo na všechny části zadávacího řízení.

3.3 Pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, platí jednotlivá ustanovení zadávací dokumentace pro každou část zadávacího řízení.

3.4 Pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, je dodavatel povinen předložit požadované dokumenty či doklady pro každou část zadávacího řízení, na kterou podává nabídku, zvlášť.

Předmět zadávacího řízení

3.5 Předmětem zadávacího řízení v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody **s obnovením soutěže** mezi zadavatelem a **sedmi dodavateli** (nebude-li rámcová dohoda v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody uzavřena s více dodavateli), na základě které budou zadávány veřejné zakázky na **stavební práce**.

Předmět plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody

Část 1 – Rámcová dohoda pro oblast okresu Havlíčkův Brod

3.6 Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci části 1 zadávacího řízení budou opravy a investice na silnicích II. a III. tříd v okrese Havlíčkův Brod.

Část 2 – Rámcová dohoda pro oblast okresu Jihlava

3.7 Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci části 2 zadávacího řízení budou opravy a investice na silnicích II. a III. tříd v okrese Jihlava.

Část 3 – Rámcová dohoda pro oblast okresu Pelhřimov

3.8 Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci části 3 zadávacího řízení budou opravy a investice na silnicích II. a III. tříd v okrese Pelhřimov.

Část 4 – Rámcová dohoda pro oblast okresu Třebíč

3.9 Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci části 4 zadávacího řízení budou opravy a investice na silnicích II. a III. tříd v okrese Třebíč.

Část 5 – Rámcová dohoda pro oblast okresu Žďár nad Sázavou

3.10 Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci části 5 zadávacího řízení budou opravy a investice na silnicích II. a III. tříd v okrese Žďár nad Sázavou.

3.11 Předmět plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody v rámci jednotlivých částí zadávacího řízení je rámcově specifikován v obchodních a platebních podmínkách, které tvoří přílohu rámcové dohody (Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení).

Klasifikace předmětu veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody

3.12 Zadavatel vymezil předmět veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek:

Kód CPV:

45233100-0	Stavební úpravy komunikací
45233142-6	Práce na opravě silnic
45233220-7	Povrchová úprava silnic
45233223-8	Obnova povrchu vozovky
45233228-3	Stavební práce na obrusné vrstvě
45233290-8	Instalace a montáž dopravního značení
45221220-0	Propusti
44212120-6	Mostní konstrukce
45221100-3	Stavební úpravy mostů
45110000-1	Demolice a zemní práce
45233160-8	Chodníky a jiné zpevněné povrchy
45332000-3	Instalace a montáž vodovodních a odpadních rozvodů

Předpokládaná hodnota rámcové dohody

3.13 Předpokládaná hodnota rámcových dohod, za všechny části zadávacího řízení v součtu, stanovená zadavatelem podle § 16 a násl. zákona činí **400.000.000,- Kč bez DPH za rok, tj. 800.000.000,- Kč bez DPH za dobu trvání rámcových dohod.**

Část 1 – Rámcová dohoda pro oblast okresu Havlíčkův Brod

3.14 Předpokládaná hodnota rámcové dohody v rámci části 1 zadávacího řízení činí **80.000.000,- Kč bez DPH za rok, tj. 160.000.000,- Kč bez DPH za dobu trvání rámcové dohody.**

Část 2 – Rámcová dohoda pro oblast okresu Jihlava

3.15 Předpokládaná hodnota rámcové dohody v rámci části 2 zadávacího řízení činí **80.000.000,- Kč bez DPH za rok, tj. 160.000.000,- Kč bez DPH za dobu trvání rámcové dohody.**

Část 3 – Rámcová dohoda pro oblast okresu Pelhřimov

3.16 Předpokládaná hodnota rámcové dohody v rámci části 3 zadávacího řízení činí **80.000.000,- Kč bez DPH za rok, tj. 160.000.000,- Kč bez DPH za dobu trvání rámcové dohody.**

Část 4 – Rámcová dohoda pro oblast okresu Třebíč

3.17 Předpokládaná hodnota rámcové dohody v rámci části 4 zadávacího řízení činí **80.000.000,- Kč bez DPH za rok, tj. 160.000.000,- Kč bez DPH za dobu trvání rámcové dohody.**

Část 5 – Rámcová dohoda pro oblast okresu Žďár nad Sázavou

3.18 Předpokládaná hodnota rámcové dohody v rámci části 5 zadávacího řízení činí **80.000.000,- Kč bez DPH za rok, tj. 160.000.000,- Kč bez DPH za dobu trvání rámcové dohody.**

Financování veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody

3.19 Veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody budou (spolu)financovány z rozpočtu zadavatele, Kraje Vysočina a Státního fondu dopravní infrastruktury.

Významné činnosti při plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody, jež musí být plněny přímo vybraným dodavatelem

3.20 Zadavatel požaduje, aby významné činnosti při plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody byly plněny přímo vybraným dodavatelem.

3.21 Za významné činnosti při plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody určuje zadavatel:

- a) strojní pokládku a hutnění živičných směsí.

Ostatní podmínky

3.22 Zadavatel nepřipouští podmiňovat nabídku na uzavření rámcové dohody jakýmkoli jinými podmínkami, než jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.

4. Doba trvání rámcové dohody; doba a místo plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody

4.1 Rámcová dohoda bude uzavřena na **2 roky**. Podrobnosti stanoví návrh rámcové dohody.

4.2 Doba a místo plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody budou stanoveny v obchodních a platebních podmínkách veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody.

5. Požadavky na prokázání kvalifikace

5.1 Požadavky zadavatele na kvalifikaci jsou stanoveny v kvalifikační dokumentaci (Příloha č. 2 dokumentace zadávacího řízení).

6. Rámcová dohoda; obchodní a platební podmínky veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody

Rámcová dohoda

6.1 Zadavatel stanoví rámcové podmínky týkající se zejména určení ceny a dalších podmínek plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody pro každou část zadávacího řízení formou závazného návrhu rámcové dohody (dále jen „**návrhy rámcové dohody**“ nebo jednotlivě „**návrh rámcové dohody**“), (Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení).

6.2 Návrh rámcové dohody musí být ze strany účastníka zadávacího řízení podepsán účastníkem zadávacího řízení nebo statutárním orgánem účastníka zadávacího řízení nebo jinou osobou prokazatelně oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení; v takovém případě doloží účastník zadávacího řízení toto oprávnění v originále či v úředně ověřené kopii v nabídce.

6.3 Zadavatel stanoví, že v každé části zadávacího řízení uzavře samostatnou rámcovou dohodu, a to se stanoveným počtem účastníků zadávacího řízení, jejichž nabídky byly v příslušné části zadávacího řízení vyhodnoceny jako ekonomicky nejvýhodnější (nebude-li rámcová dohoda v souladu s pravidly pro hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody uzavřena s více dodavateli).

6.4 Účastník zadávacího řízení je povinen upravit návrh rámcové dohody v části identifikující strany rámcové dohody na straně účastníka zadávacího řízení, a to v souladu se skutečným stavem tak, aby bylo vymezení účastníka zadávacího řízení jednoznačné a dostatečně jasné.

6.5 Účastník zadávacího řízení doplní do návrhu rámcové dohody údaje a přílohy, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany účastníka zadávacího řízení nebo u kterých to vyplývá ze zadávací dokumentace, přičemž není oprávněn činit další změny či doplnění návrhu rámcové dohody či jejích příloh. Pokud je v návrhu rámcové dohody ve vztahu k některým údajům uvedena informace „**[Bude doplněno před uzavřením rámcové dohody]**“, dodavatel takové údaje nedoplňuje, ani nijak neupravuje. Příslušný údaj bude do návrhu rámcové dohody doplněn před uzavřením rámcové dohody s dodavatelem.

6.6 Podává-li nabídku více dodavatelů společně (jako jeden účastník zadávacího řízení), jsou povinni přiložit k předmětné rámcové dohodě originál nebo ověřenou kopii smlouvy, z níž bude závazně vyplývat, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv závazků vzniklých z rámcové dohody nebo v souvislosti s rámcovou dohodou nebo v souvislosti s plněním předmětu veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností z rámcové dohody nebo v souvislosti s rámcovou dohodou nebo v souvislosti s plněním předmětu veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu trvání

rámcové dohody, jakož i po celou dobu plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody, i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z rámcové dohody nebo veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn zastupovat ostatní dodavatele ve věcech spojených s rámcovou dohodou a plněním předmětu veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody či jejich určitých částí a který dodavatel bude fakturačním místem.

6.7 Právní vztah vzniklý na základě návrhu rámcové dohody se bude řídit platnými a účinnými právními předpisy České republiky a přímo použitelnými právními předpisy Evropské unie.

6.8 Návrh rámcové dohody musí respektovat ustanovení zákona, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalších příslušných právních předpisů.

6.9 Návrh rámcové dohody nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění zadavatele uvedená v zadávací dokumentaci; v opačném případě nabídka nesplňuje zadávací podmínky.

Obchodní a platební podmínky veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody

6.10 Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody formou závazného návrhu prováděcí smlouvy, jehož vzor tvoří přílohu rámcové dohody (dále jen „**návrh prováděcí smlouvy**“) a obchodních podmínek, jež tvoří přílohu rámcové dohody, (Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení).

6.11 V případě, že část plnění veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody bude plněna poddodavatelem, je účastník zadávacího řízení povinen v příloze návrhu prováděcí smlouvy uvést, jaká konkrétní věcně vymezená část plnění veřejné zakázky bude zadána třetím osobám a které osoby to budou. Tím není dotčena výlučná odpovědnost účastníka zadávacího řízení za poskytování řádného plnění.

7. Požadavky na způsob zpracování ceny plnění pro účely hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody

7.1 Účastník zadávacího řízení povinně zpracuje cenu plnění pro účely hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody stanovením jednotkových cen jednotlivých položek v Kč bez DPH (dále jen „**jednotkové ceny**“) do závazného vzoru tabulky (Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení). Účastník zadávacího řízení je odpovědný za obsah jím podané nabídky na uzavření rámcové dohody.

7.2 Jednotkové ceny podle odst. 7.1 dokumentace zadávacího řízení musí být stanoveny jako závazné, nejvýše přípustné a nepřekročitelné (s výjimkami stanovenými v návrhu rámcové dohody, resp. návrhu prováděcí smlouvy; zejména s výjimkou snížení jednotkových cen v nabídce na uzavření prováděcí smlouvy, blíže viz návrh rámcové dohody). **Jednotkové ceny nabídnuté účastníkem zadávacího řízení v nabídce na uzavření rámcové dohody nesmí překročit maximální výše jednotkových cen uvedené u jednotlivých položek v závazném vzoru tabulky pro zpracování ceny plnění** (Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení).

7.3 Nabídka na uzavření rámcové dohody musí obsahovat řádně zpracovanou cenu plnění. Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení účastníka zadávacího řízení, v jehož nabídce na uzavření rámcové dohody bude u některé z jednotkových cen uvedena nulová, záporná nebo žádná hodnota. Zadavatel odešle bezodkladně účastníkovi zadávacího řízení oznámení o jeho vyloučení s odůvodněním.

7.4 Účastník zadávacího řízení povinně zpracuje cenu plnění do závazného vzoru tabulky (Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení).

7.5 Jednotkové ceny je účastník zadávacího řízení povinen stanovit, příp. zaokrouhlit, na dvě desetinná místa.

7.6 DPH se rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Není-li účastník zadávacího řízení registrovaným plátcem DPH, tuto skutečnost výslovně uvede prohlášením v návrhu rámcové dohody.

8. Hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody

Ekonomická výhodnost nabídek

8.1 Hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody bude provedeno v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle jejich ekonomické výhodnosti.

8.2 Ekonomická výhodnost nabídek na uzavření rámcové dohody bude hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 věta druhá zákona podle **nejnižší nabídkové ceny**.

Pravidla pro hodnocení nabídek

8.3 Zadavatel stanovil v souladu s § 115 zákona jako kritérium hodnocení **jednotkové ceny**, přičemž **jednotkové ceny budou pro účely hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody váženy vahou vyjadřující předpokládané procentuální zastoupení jednotlivých položek při plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody. Nabídky na uzavření rámcové dohody budou vyhodnoceny prostým seřazením nabídek podle výše bodové hodnoty, jež bude stanovena jako suma násobků jednotkových cen a jejich vah, od nabídky s nejnižší bodovou hodnotou po nabídku s nejvyšší bodovou hodnotou.**

8.4 Ekonomicky nejvýhodnějšími nabídkami na uzavření rámcové dohody jsou nabídky na uzavření rámcové dohody s nejnižšími bodovými hodnotami v počtu potřebném pro naplnění stanoveného počtu dodavatelů, s nimiž má být rámcová dohoda uzavřena.

8.5 **Obdrží-li zadavatel více nabídek na uzavření rámcové dohody stejně ekonomicky výhodných jako 7. ekonomicky nejvýhodnější nabídka na uzavření rámcové dohody, bude rámcová dohoda uzavřena se všemi účastníky zadávacího řízení, kteří podali takové nabídky tak, aby byl naplněn stanovený počet dodavatelů, s nimiž má být rámcová dohoda uzavřena, a zároveň došlo k uzavření rámcové dohody se všemi účastníky zadávacího řízení, kteří podali stejně ekonomicky výhodné nabídky na uzavření rámcové dohody jako 7. ekonomicky nejvýhodnější nabídka.**

8.6 Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí následující příklad (veškeré údaje o bodových hodnotách jsou pouze ilustrativní):

Zadavatel uvedl v zadávací dokumentaci, že v příslušné části zadávacího řízení uzavře rámcovou dohodu se sedmi dodavateli.

Do příslušné části zadávacího řízení podalo nabídku deset účastníků zadávacího řízení, přičemž dosáhli těchto bodových hodnot (veškeré údaje o bodových hodnotách jsou pouze ilustrativní):

Účastník zadávacího řízení č. 1 bodová hodnota: 2.500 bodů 1. místo,

Účastník zadávacího řízení č. 2	bodová hodnota:	2.600 bodů	2. místo,
Účastník zadávacího řízení č. 3	bodová hodnota:	2.700 bodů	3. místo,
Účastník zadávacího řízení č. 4	bodová hodnota:	2.800 bodů	4. místo,
Účastník zadávacího řízení č. 5	bodová hodnota:	2.900 bodů	5. místo,
Účastník zadávacího řízení č. 6	bodová hodnota:	3.000 bodů	6. – 8. místo,
Účastník zadávacího řízení č. 7	bodová hodnota:	3.000 bodů	6. – 8. místo,
Účastník zadávacího řízení č. 8	bodová hodnota:	3.000 bodů	6. – 8. místo,
Účastník zadávacího řízení č. 9	bodová hodnota:	3.100 bodů	9. místo
Účastník zadávacího řízení č. 10	bodová hodnota:	3.500 bodů	10. místo.

S ohledem na skutečnost, že sedmou ekonomicky nejvýhodnější nabídku nabídli účastníci zadávacího řízení, kteří se v pořadí umístili na 6. – 8. místě, uzavře zadavatel rámcovou dohodu s osmi účastníky zadávacího řízení.

8.7 Pro hodnocení jsou rozhodné ceny bez DPH.

9. Požadavky na způsob zpracování ceny plnění pro účely hodnocení nabídek na uzavření prováděcí smlouvy

9.1 Účastník rámcové dohody zpracuje cenu plnění pro účely hodnocení nabídek na uzavření prováděcí smlouvy podle pokynů uvedených v rámcové dohodě a ve výzvě k podání nabídky na uzavření prováděcí smlouvy zaslané účastníku rámcové dohody v souladu s podmínkami stanovenými v rámcové dohodě.

10. Hodnocení nabídek na uzavření prováděcí smlouvy

Ekonomická výhodnost nabídek

10.1 Hodnocení nabídek na uzavření prováděcí smlouvy bude provedeno v souladu s § 114 odst. 1 zákona podle jejich ekonomické výhodnosti.

10.2 Ekonomická výhodnost nabídek na uzavření prováděcí smlouvy bude hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 věta druhá zákona podle **nejnižší nabídkové ceny**.

Pravidla pro hodnocení nabídek

10.3 Zadavatel stanovil v souladu s § 115 zákona jako jediné kritérium hodnocení **nabídkovou cenu**, přičemž **nabídky na uzavření prováděcí smlouvy budou vyhodnoceny prostým seřazením nabídek podle výše nabídkové ceny** od nabídky s nejnižší nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou. Podrobnosti stanoví rámcová dohoda a výzva k podání nabídky na uzavření prováděcí smlouvy zaslaná účastníku rámcové dohody v souladu s podmínkami stanovenými v rámcové dohodě.

10.4 **Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na uzavření prováděcí smlouvy je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.**

10.5 Pro hodnocení jsou rozhodné ceny bez DPH.

11. Závaznost požadavků zadavatele

11.1 Informace a údaje uvedené v zadávací dokumentaci vymezují závazné požadavky zadavatele na uzavření rámcové dohody. Tyto požadavky je dodavatel povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky.

12. Prohlídka místa plnění

12.1 Zadavatel prohlídku místa plnění v rámci zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody neorganizuje.

12.2 Zadavatel může umožnit prohlídku místa plnění při zadávání veřejných zakázek na základě rámcové dohody, bude-li to potřebné a stanoví-li tak ve výzvě k podání nabídky na uzavření prováděcí smlouvy.

13. Vysvětlení zadávací dokumentace

13.1 Zadavatel může v souladu s § 98 odst. 1 zákona **zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně 5 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek.**

13.2 Dodavatelé mohou **písemně požadovat** v souladu s § 98 odst. 3 zákona **vysvětlení zadávací dokumentace.**

13.3 **Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace** musí dodavatelé **zasílat v písemné formě v elektronické podobě** k rukám zástupce zadavatele uvedeného v čl. 1 dokumentace zadávacího řízení, tj. e-mailem nebo datovou zprávou na kontaktní údaje uvedené v odst. 1.2 dokumentace zadávacího řízení.

13.4 V žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být uvedeny identifikační a kontaktní údaje dodavatele a informace o tom, ke kterému zadávacímu řízení se žádost vztahuje.

13.5 Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele.

13.6 **Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle odst. 13.1 dokumentace zadávacího řízení.**

13.7 Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty podle odst. 13.1 dokumentace zadávacího řízení.

13.8 Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní, neodešle nebo nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 3 pracovní dny.

13.9 Pokud se vysvětlení zadávací dokumentace týká částí zadávací dokumentace, které se neuveřejňují podle § 96 odst. 2 zákona, odešle je nebo předá zadavatel všem dodavatelům, kteří podali

žádost o příslušné části zadávací dokumentace. Odst. 13.1 dokumentace zadávacího řízení se v takovém případě nepoužije.

14. Změna nebo doplnění zadávací dokumentace

14.1 Zadavatel může před uplynutím lhůty pro podání nabídek změnit nebo doplnit zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci.

14.2 Změnu nebo doplnění zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci zadavatel uveřejnění nebo oznámí dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínku, která byla změněna nebo doplněna.

14.3 Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

14.4 V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

15. Lhůta a místo pro podání nabídek na uzavření rámcové dohody

15.1 Lhůta pro podání nabídek: lhůta pro podání nabídek je uvedena v oznámení o zahájení zadávacího řízení, které bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky: Z2017-005802.

15.2 Místo pro podání nabídek: v sídle zástupce zadavatele, v pracovní dny od 10:00 do 15:00 hod.

15.3 Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše. Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost účastník zadávacího řízení.

16. Otevírání nabídek na uzavření rámcové dohody

16.1 Termín otevírání nabídek: bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

16.2 Místo otevírání nabídek: v sídle zástupce zadavatele.

16.3 Otevírání nabídek jsou oprávněni se účastnit všichni účastníci zadávacího řízení (jedna osoba za účastníka zadávacího řízení, která se prokáže plnou mocí či pověřením, nejde-li o statutární orgán či jeho člena či jinou oprávněnou osobu zapsanou ve veřejném rejstříku).

17. Zadávací lhůta

17.1 Zadavatel v souladu s § 40 zákona stanovuje zadávací lhůtu (lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit) v délce **180 dnů**.

17.2 Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta neběží po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu, resp. rámcovou dohodu, podle § 246 zákona.

18. Jistota

18.1 Zadavatel poskytnutí jistoty v souladu s § 132 odst. 6 zákona nepožaduje.

19. Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídky na uzavření rámcové dohody

19.1 Nabídky se podávají **písemně v listinné podobě**.

19.2 Zadavatel **neumožňuje podávat nabídky prostřednictvím elektronického nástroje**.

19.3 Nabídky mohou být podány **pouze v českém jazyce**.

19.4 Nabídka v listinné podobě musí být v souladu s § 107 zákona doručena **v řádně uzavřené obálce označené názvem zadávacího řízení (včetně uvedení části zadávacího řízení, do které je nabídka podávána) s uvedením výzvy „Neotevírat“**. V případě, že obálka s nabídkou bude umístěna do další obálky, musí být i tato (vnější) obálka označena názvem zadávacího řízení.

19.5 Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

19.6 Dodavatel může podat v zadávacím řízení na každou část zadávacího řízení jen jednu nabídku.

19.7 Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení v téže části zadávacího řízení prokazuje kvalifikaci.

19.8 Zadavatel podle § 107 odst. 5 zákona vyloučí ze zadávacího řízení účastníka zadávacího řízení, který podal v tomtéž zadávacím řízení do téže části zadávacího řízení více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení v téže části zadávacího řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel odešle bezodkladně účastníkovi zadávacího řízení oznámení o jeho vyloučení s odůvodněním.

19.9 **Součástí nabídky musí být cena plnění pro účely hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody řádně zpracovaná do závazného vzoru tabulky pro zpracování ceny plnění** (Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení). **Účastník zadávacího řízení není oprávněn, vedle ocenění položek do tabulky pro zpracování ceny plnění, provádět v tabulce pro zpracování ceny plnění jakékoliv změny** (zejména měnit strukturu a členění závazného vzoru tabulky, měnit názvy, popisy, měrné jednotky, počty měrných jednotek či jiné informace uvedené u jednotlivých položek v závazném vzoru tabulky, doplňovat či odstraňovat položky v závazném vzoru tabulky apod.). Závazný vzor tabulky určený k ocenění účastníkem zadávacího řízení tvoří přílohu dokumentace zadávacího řízení (Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení).

Cenu plnění pro účely hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody předloží účastník zadávacího řízení v nabídce v listinné podobě a zároveň v elektronické podobě ve formátu xls(x). Elektronická

podoba oceněného soupisu prací bude předložena na vhodném datovém nosiči (např. CD, DVD, flash disku apod.).

19.10 Podává-li účastník zadávacího řízení nabídku na více částí zadávacího řízení, předloží v nabídce tabulku pro zpracování ceny plnění (Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení) příslušnou pro každou část zadávacího řízení samostatně. Ostatní dokumenty není třeba pro každou část zadávacího řízení předkládat samostatně, ale postačí jedno vyhotovení pro všechny části zadávacího řízení společně.

19.11 Účastník zadávacího řízení předloží nabídku 1x v originále v listinné podobě (včetně ceny plnění pro účely hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody v listinné podobě) **a 1x v elektronické podobě na CD/DVD** (včetně ceny plnění pro účely hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody v elektronické podobě ve formátu xls(x)). Všechny listy originálu nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny proti jejich vyjmutí z originálu nabídky (s výjimkou originálu bankovní záruky nebo pojištění záruky, je-li požadována jistota). Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrťů a přepisů. Všechny stránky nabídky, resp. jednotlivých výtisků, budou očíslovány nepřerušovanou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1.

19.12 V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny:

- a) identifikační údaje účastníka zadávacího řízení v rozsahu uvedeném v § 28 odst. 1 písm. g) zákona,
- b) případně další údaje,
- c) podpis osoby oprávněné zastupovat účastníka zadávacího řízení a datum podpisu.

Krycí list zadavatel doporučuje zpracovat podle předlohy (Příloha č. 1 dokumentace zadávacího řízení).

19.13 Nabídka bude předložena v následující struktuře:

- a) krycí list nabídky,
- b) obsah nabídky (s uvedením čísel stránek),
- c) řádně doplněný návrh rámcové dohody podepsaný osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení,
- d) cena plnění pro účely hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody pro příslušnou část zadávacího řízení podle čl. 7 dokumentace zadávacího řízení (podává-li účastník zadávacího řízení nabídku na více částí zadávacího řízení, předloží příslušnou tabulku pro zpracování ceny plnění pro každou část zadávacího řízení, na kterou podává nabídku, samostatně),
- e) ostatní dokumenty,
- f) údaj o celkovém počtu listů nabídky.

19.14 Uvedené jednotlivé součásti nabídky účastník zadávacího řízení ve své nabídce zřetelně oddělí barevnými předělovými listy.

19.15 Požadavky na formu nabídky uvedené v odst. 19.11 až 19.14 dokumentace zadávacího řízení mají doporučující charakter.

20. Další podmínky a práva zadavatele

20.1 Náklady spojené s účastí v zadávacím řízení nese každý účastník zadávacího řízení sám. Nabídky ani jejich části se účastníkům zadávacího řízení po skončení lhůty pro podání nabídek nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadávacím řízení.

20.2 V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy, resp. rámcové dohody, s vybraným dodavatelem, je vybraný dodavatel povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat.

20.3 Zadavatel si nevyhraduje změnu rámcové dohody ve smyslu § 100 odst. 1 zákona.

20.4 Zadávací řízení je rozděleno na části ve smyslu § 101 zákona.

20.5 Zadavatel nepřipouští varianty nabídky ve smyslu § 102 zákona.

20.6 Zadavatel si vyhraduje právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 127 zákona.

20.7 Zadavatel si vyhraduje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka zadávacího řízení i u třetích osob a účastník zadávacího řízení je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

20.8 **Vybraný dodavatel, který je právnickou osobou, je v souladu s § 104 odst. 2 zákona jako podmínku pro uzavření rámcové dohody povinen předložit**

a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

- 1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,**
- 2. seznam akcionářů,**
- 3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,**
- 4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.**

20.9 Účastník rámcové dohody bude povinen v nabídkách na uzavření prováděcích smluv a při realizaci veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody (tj. např. při změnách během výstavby, při fakturaci apod.) využívat elektronický formát příslušných dokumentů (tj. např. soupisů prací s výkazy výměr, nabídkových rozpočtů, dodatků, změnových listů, zjišťovacích protokolů, soupisů provedených prací, faktur apod.) umožňující výměnu dat, tj. formát xml, v datovém předpisu XC4 (popis datového formátu xml, v datovém předpisu XC4 je umístěn na stránkách www.xc4.cz), který definuje jednoznačné podmínky pro tvorbu a odevzdávání soupisů prací s výkazy výměr, nabídkových rozpočtů, dodatků, změnových listů, zjišťovacích protokolů, soupisů provedených prací, faktur apod. v digitální podobě.

21. Seznam příloh

21.1 Součástí dokumentace zadávacího řízení jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Předloha krycího listu nabídky

- Příloha č. 2** Kvalifikační dokumentace
- Příloha č. 3** Návrh rámcové dohody včetně příloh (stejný pro všechny části zadávacího řízení)
- Příloha č. 4** Specifikace předmětu plnění (stejná pro všechny části zadávacího řízení), Tabulka pro zpracování ceny plnění pro účely hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody (samostatná pro každou část zadávacího řízení)

V Brně dne 02.03.2017

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace**
v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel

Příloha č. 1 dokumentace zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody

Předloha krycího listu nabídky

Krycí list nabídky

Název zadávacího řízení:	Rámcová dohoda na realizaci oprav a investic na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina
Účastník zadávacího řízení:	
Jméno (název / obchodní firma / jméno a příjmení)	"[doplní účastník]"
Sídlo / místo podnikání / bydliště	"[doplní účastník]"
Právní forma	"[doplní účastník]"
Obchodní rejstřík / živnostenský rejstřík / jiná evidence	"[doplní účastník]"
IČO	"[doplní účastník]"
DIČ	"[doplní účastník]"
Je / není plátce DPH	"[doplní účastník]"
Bankovní ústav	"[doplní účastník]"
Číslo účtu	"[doplní účastník]"
Osoba oprávněná zastupovat účastníka, funkce	"[doplní účastník]"
Telefon	"[doplní účastník]"
E-mailový kontakt pro komunikaci se zadavatelem	"[doplní účastník]"
POKYNY PRO ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: při zpracování nabídky budou v případě spojení dodavatelů uvedeny v krycím listu údaje o všech spojených dodavatelích, a to přidáním dalších řádků tabulky ve stejné struktuře jako výše.	
Osoba oprávněná zastupovat ostatní dodavatele	"[doplní účastník]"
Datum:	"[doplní účastník]"
Razítko a podpis oprávněné osoby:	"[doplní účastník]"

Příloha č. 2 dokumentace zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody
-
Kvalifikační dokumentace

Název rámcové dohody:

Rámcová dohoda na realizaci oprav a investic na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina

Obsah:

1.	Požadavky na prokázání kvalifikace.....	3
2.	Základní způsobilost	3
3.	Profesní způsobilost	4
4.	Ekonomická kvalifikace.....	5
5.	Technická kvalifikace	6
6.	Společná ustanovení ke kvalifikaci	8
7.	Seznam příloh	9

1. Požadavky na prokázání kvalifikace

1.1 Zadavatel v souladu s § 73 zákona požaduje prokázání:

- a) základní způsobilosti podle § 74 zákona,
- b) profesní způsobilosti podle § 77 zákona,
- c) ekonomické kvalifikace podle § 78 zákona,
- d) technické kvalifikace podle § 79 zákona.

2. Základní způsobilost

Základní způsobilost podle § 74 zákona

2.1 Způsobilým není podle § 74 odst. 1 zákona dodavatel, který

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

2.2 Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odst. 2.1 písm. a) kvalifikační dokumentace splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odst. 2.1 písm. a) kvalifikační dokumentace splňovat

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

2.3 Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odst. 2.1 písm. a) kvalifikační dokumentace splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle odst. 2.1 písm. a) kvalifikační dokumentace splňovat osoby uvedené v odst. 2.2 a vedoucí pobočky závodu.

2.4 Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k odst. 2.1 písm. a) kvalifikační dokumentace,
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k odst. 2.1 písm. b) kvalifikační dokumentace,
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k odst. 2.1 písm. b) kvalifikační dokumentace,
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k odst. 2.1 písm. c) kvalifikační dokumentace,
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k odst. 2.1 písm. d) kvalifikační dokumentace,
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k odst. 2.1 písm. e) kvalifikační dokumentace.

Čestné prohlášení podle odst. 2.4 písm. c) a d) kvalifikační dokumentace doporučuje zadavatel zpracovat podle předlohy (Příloha č. 1 kvalifikační dokumentace).

3. Profesionální způsobilost

Profesionální způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona

3.1 Dodavatel podle § 77 odst. 1 zákona prokazuje splnění profesionální způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Profesionální způsobilost podle § 77 odst. 2 písm. a) zákona

3.2 Zadavatel v souladu s § 77 odst. 2 písm. a) zákona požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

3.3 Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil:

a) **příslušné živnostenské oprávnění či licenci**, a to alespoň pro živnost

1. **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,**
2. **Projektová činnost ve výstavbě,**
3. **Výkon zeměměřických činností.**

Profesionální způsobilost podle § 77 odst. 2 písm. c) zákona

3.4 Zadavatel v souladu s § 77 odst. 2 písm. c) zákona požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky odborná způsobilost jinými právními předpisy vyžadována.

3.5 Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil:

a) **osvědčení o autorizaci** podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**autorizační zákon**“), a to v oboru:

1. **Dopravní stavby,**
2. **Mosty a inženýrské konstrukce.**

b) **úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností** podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zeměměřický zákon**“), a to v rozsahu podle:

1. **§ 13 odst. 1 písm. a) zeměměřického zákona,**
2. **§ 13 odst. 1 písm. c) zeměměřického zákona.**

4. Ekonomická kvalifikace

Ekonomická kvalifikace podle § 78 zákona

4.1 Zadavatel v souladu s § 78 odst. 1 zákona požaduje, aby minimální roční obrat **dodavatele** za poslední **3** bezprostředně předcházející účetní období činil: **100.000.000,- Kč**.

4.2 V případě, že účastník zadávacího řízení podá nabídku do více než jedné části zadávacího řízení, zadavatel v souladu s § 78 odst. 4 zákona požaduje, aby minimální roční obrat podle odst. 4.1 kvalifikační dokumentace činil **o 50 % více, a to za každou další část** zadávacího řízení, do které účastník zadávacího řízení podá nabídku (tj. podá-li účastník zadávacího řízení nabídky do dvou částí zadávacího řízení, zadavatel požaduje, aby minimální roční obrat podle odst. 4.1 kvalifikační dokumentace činil alespoň 150 % hodnoty uvedené v odst. 4.1 kvalifikační dokumentace, v případě podání nabídek do tří částí zadávacího řízení 200 %, do čtyř částí zadávacího řízení 250 % atd.).

4.3 V případě, že účastník zadávacího řízení podá nabídku do více částí a neprokáže požadovanou výši minimálního ročního obratu podle předchozích odstavců, tj. ve výši odpovídající počtu částí zadávacího řízení, do kterých podal účastník zadávacího řízení nabídku, bude účastníku zadávacího řízení uznáno prokázání ekonomické kvalifikace pouze k počtu částí, pro který prokáže požadovanou výši minimálního ročního obratu podle předchozích odstavců, a které bude možné určit podle následujících vět. Konkrétní část nebo části zadávacího řízení, pro které bude účastníku zadávacího řízení uznáno prokázání ekonomické kvalifikace podle předchozí věty, budou určeny podle výše bodových hodnot, jichž účastník zadávacího řízení dosáhl v rámci hodnocení nabídek v jednotlivých částech zadávacího řízení, a to postupně od části zadávacího řízení, ve které účastník zadávacího řízení dosáhl nejnižší bodové hodnoty, po část zadávacího řízení, ve které účastník zadávacího řízení dosáhl nejvyšší bodové hodnoty. Nebude-li možné jednu nebo více částí zadávacího řízení určit podle předchozího pravidla, uzná zadavatel účastníku zadávacího řízení prokázání ekonomické kvalifikace pouze pro část nebo části zadávacího řízení, které určit lze. Z ostatních částí zadávacího řízení bude účastník zadávacího řízení vyloučen.

4.4 Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí následující příklad (veškeré údaje o bodových hodnotách jsou pouze ilustrativní):

Účastník zadávacího řízení podal nabídku do všech 5 částí zadávacího řízení, přičemž v jednotlivých částech zadávacího řízení dosáhl těchto bodových hodnot:

Část 1 zadávacího řízení	bodová hodnota:	3.000 bodů,
Část 2 zadávacího řízení	bodová hodnota:	2.700 bodů,
Část 3 zadávacího řízení	bodová hodnota:	2.500 bodů,
Část 4 zadávacího řízení	bodová hodnota:	2.700 bodů,
Část 5 zadávacího řízení	bodová hodnota:	2.700 bodů.

Pořadí nabídek účastníka zadávacího řízení podle výše bodových hodnot dosažených v jednotlivých částech zadávacího řízení je následující:

1. místo nabídka do části 3 zadávacího řízení,
2. – 4. místo nabídky do části 2, 4 a 5 zadávacího řízení,
5. místo nabídka do části 1 zadávacího řízení.

Z předložených dokladů však vyplynulo, že účastník zadávacího řízení splňuje požadovanou výši minimálního ročního obrátu pouze pro podání nabídky do tří částí zadávacího řízení.

S ohledem na skutečnost, že účastník zadávacího řízení splňuje požadovanou výši minimálního ročního obrátu pouze pro podání nabídky do tří částí zadávacího řízení, ale tyto tři části zadávacího řízení nelze podle shora stanovených pravidel určit, neboť účastník zadávacího řízení nabídl v nabídkách na 2. až 4. místě shodnou bodovou hodnotu (tj. počet těchto částí zadávacího řízení je vyšší, než počet částí zadávacího řízení, pro které účastník částí zadávacího řízení prokázal ekonomickou kvalifikaci), uzná zadavatel takovému účastníku zadávacího řízení splnění ekonomické kvalifikace pouze pro ty části zadávacího řízení, které lze podle shora stanovených pravidel určit, tj. pouze pro jednu část zadávacího řízení - pro část 3 zadávacího řízení, do které podal nabídku s nejnižší bodovou hodnotou ze všech svých nabídek. Z ostatních částí zadávacího řízení, tj. z částí 1, 2, 4 a 5 zadávacího řízení, bude účastník zadávacího řízení vyloučen.

5. Technická kvalifikace

5.1 K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje:

Kritérium technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. a) zákona

5.2 Zadavatel v souladu s § 79 odst. 2 písm. a) zákona požaduje, aby dodavatel předložil **seznam stavebních prací** poskytnutých za **posledních 5 let** před zahájením zadávacího řízení, včetně **osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací**.

5.3 Seznam stavebních prací ve formě čestného prohlášení zadavatel doporučuje zpracovat podle předlohy (Příloha č. 2 kvalifikační dokumentace).

5.4 Z předložených dokladů musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel ve stanovené době poskytnul:

a) nejméně 5 stavebních prací, jejichž předmětem byla **výstavba, rekonstrukce nebo oprava pozemních komunikací** (dálnice nebo silnice), přičemž

1. **finanční objem stavebních prací činil nejméně 15.000.000,- Kč bez DPH u každé z těchto stavebních prací;**

b) nejméně 5 stavebních prací, jejichž předmětem byla výstavba, rekonstrukce nebo oprava pozemních komunikací (dálnice nebo silnice), u nichž

- 1. dodavatel provedl strojní pokládku a hutnění živičných směsí v rozsahu nejméně 1.000 m² vlastními kapacitami.**

Poskytnutí stavebních prací podle odst. 5.4 písm. b) kvalifikační dokumentace může být součástí stavebních prací podle odst. 5.4 písm. a) kvalifikační dokumentace.

Část technické kvalifikace podle odst. 5.4 písm. b) kvalifikační dokumentace nelze prokazovat prostřednictvím jiných osob, a to s ohledem na skutečnost, že zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 zákona požaduje, aby významné činnosti při plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody - strojní pokládka a hutnění živičných směsí - byly plněny přímo vybraným dodavatelem.

Kritérium technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. j) zákona

5.5 Zadavatel v souladu s § 79 odst. 2 písm. j) zákona požaduje, aby dodavatel předložil **přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení**, které bude mít dodavatel při plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody k dispozici.

5.6 Přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení ve formě čestného prohlášení zadavatel doporučuje zpracovat podle předlohy (Příloha č. 3 kvalifikační dokumentace).

5.7 Z předložených dokladů musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel bude mít pro plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody k dispozici nástroje či pomůcky, provozní a technická zařízení splňující tyto požadavky:

a) Finišer na pokládku živičných směsí s možností rozšířené pokládky živičných směsí v šíři nejméně 7 metrů

1. nejméně 2 kusy,

b) Silniční válec vibrační nad 9 t na hutnění živičných směsí

1. nejméně 2 kusy,

c) Silniční válec nad 13 t na hutnění živičných směsí

1. nejméně 1 kus.

Společná ustanovení pro technickou kvalifikaci

5.8 Pro přepočty finančních údajů v cizí měně (tedy v jiné měně než korunách českých) předložených při prokazování splnění technické kvalifikace bude použit devizový kurz České národní banky vyhlášený ke dni ukončení realizace plnění, jímž dodavatel prokazuje technickou kvalifikaci.

5.9 **Předmět a rozsah nejvýznamnějších stavebních prací** (zejm. údaje o charakteru stavebních prací apod.) **musí vyplývat z osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších stavebních prací**, nikoli pouze ze seznamu stavebních prací, čestného prohlášení dodavatele či jiných dokladů (částí nebo výňatků z technických zpráv, projektových dokumentací, soupisů prací nebo obdobných dokumentů), nebyly-li údaje v těchto jiných dokladech potvrzeny objednateli nejvýznamnějších stavebních prací.

6. Společná ustanovení ke kvalifikaci

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

6.1 V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

6.2 V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

6.3 Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

6.4 Má se za to, že požadavek podle odst. 6.3 písm. d) kvalifikační dokumentace je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

6.5 Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci podle § 78 zákona, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky. Společná a nerozdílná odpovědnost jiné osoby za plnění veřejné zakázky s dodavatelem musí být obsahem písemného závazku jiné osoby ve smyslu odst. 6.3 písm. d) kvalifikační dokumentace.

Doklady o kvalifikaci

6.6 Doklady o kvalifikaci předkládá dodavatel v nabídce v prostých kopiích.

6.7 Zadavatel v souladu s § 86 odst. 2 zákona stanovuje, že dodavatel **nemůže předložit doklady o kvalifikaci nahradit čestným prohlášením**. Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona.

6.8 Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

6.9 Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil v předchozím zadávacím řízení.

6.10 Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona (odst. 2.1 kvalifikační dokumentace) **a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona** (odst. 3.1 kvalifikační dokumentace) **musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců předem dnem zahájení zadávacího řízení.**

Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

6.11 Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

- a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
- b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
- c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

6.12 Dozví-li se zadavatel, že účastník nesplnil povinnost uvedenou v odst. 6.11 kvalifikační dokumentace, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení. Zadavatel odešle bezodkladně účastníkovi zadávacího řízení oznámení o jeho vyloučení s odůvodněním.

7. Seznam příloh

7.1 Součástí kvalifikační dokumentace jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Předloha čestného prohlášení o základní způsobilosti

Příloha č. 2 Předloha seznamu významných stavebních prací

Příloha č. 3 Předloha přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení

Příloha č. 1 kvalifikační dokumentace

-

Předloha čestného prohlášení o základní způsobilosti

Čestné prohlášení o základní způsobilosti

Dodavatel "[doplní účastník]", IČO: "[doplní účastník]", se sídlem "[doplní účastník]", PSČ "[doplní účastník]", (dále jen „*dodavatel*“), jako účastník zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody s názvem **Rámcová dohoda na realizaci oprav a investic na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina**, tímto v souladu s § 75 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „*zákon*“), čestně prohlašuje, že splňuje podmínky základní způsobilosti požadované zákonem a zadávací dokumentací, tj. že:

- podle § 74 odst. 1 písm. b) zákona -** nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek ve vztahu ke spotřební dani,
- podle § 74 odst. 1 písm. c) zákona -** nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- podle § 74 odst. 1 písm. e) zákona -** není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (*uvede pouze dodavatel, který není zapsán v obchodním rejstříku*).

V "[Místo - doplní účastník]" dne "[Datum - doplní účastník]"

"[Název účastníka - doplní účastník]"

"[Jméno a funkce osoby oprávněné zastupovat účastníka - doplní účastník]"

.....

(podpis)

Příloha č. 2 kvalifikační dokumentace

-

Předloha seznamu významných stavebních prací

Seznam významných stavebních prací

Dodavatel "[doplní účastník]", IČO: "[doplní účastník]", se sídlem "[doplní účastník]", PSČ "[doplní účastník]", (dále jen „**dodavatel**“), jako účastník zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody s názvem **Rámcová dohoda na realizaci oprav a investic na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina**, tímto v souladu s § 79 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čestně prohlašuje, že v zadavatelem stanoveném období poskytl následující významné stavební práce:

VÝZNAMNÁ STAVEBNÍ PRÁCE Č. "[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]" ¹	
Objednatel (název/obchodní firma/jméno a příjmení, IČO, sídlo/místo podnikání/bydliště objednatele)	"[doplní účastník]"
Název významné stavební práce	"[doplní účastník]"
Předmět významné stavební práce (popis předmětu, z něhož bude jednoznačně vyplývat , že plnění odpovídá požadavkům zadavatele stanoveným v zadávací dokumentaci)	"[doplní účastník]"
Finanční objem významné stavební práce (finanční objem v Kč bez DPH)	"[doplní účastník]"
Doba poskytnutí významné stavební práce (doba ve formátu od MM/RRRR do MM/RRRR)	"[doplní účastník]"
Místo poskytnutí významné stavební práce	"[doplní účastník]"
Kontaktní osoba objednatele , u které je možné významnou stavební práci ověřit (jméno, příjmení, funkce, telefon a e-mail kontaktní osoby objednatele)	"[doplní účastník]"

¹ Účastník zadávacího řízení použije tuto tabulku tolikrát, kolik významných stavebních prací uvádí.

V "[Místo - doplní účastník]" dne "[Datum - doplní účastník]"

"[Název účastníka - doplní účastník]"

"[Jméno a funkce osoby oprávněné zastupovat účastníka - doplní účastník]"

.....

(podpis)

Příloha č. 3 kvalifikační dokumentace

-

Předloha přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení

Přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických zařízení

Dodavatel "[doplní účastník]", IČO: "[doplní účastník]", se sídlem "[doplní účastník]", PSČ "[doplní účastník]", (dále jen „*dodavatel*“), jako účastník zadávacího na uzavření rámcové dohody s názvem **Rámcová dohoda na realizaci oprav a investic na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina**, tímto v souladu s § 79 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čestně prohlašuje, že má k dispozici pro plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody tyto nástroje nebo pomůcky, provozní nebo technická zařízení:

NÁSTROJ NEBO POMŮCKA, PROVOZNÍ NEBO TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ	POPIS	POČET KUSŮ
Finišer na pokládku živičných směsí s možností rozšířené pokládky živičných směsí v šíři nejméně 7 metrů	"[doplní účastník]"	"[doplní účastník]"
Silniční válec nad 9 t na hutnění živičných směsí	"[doplní účastník]"	"[doplní účastník]"
Silniční válec nad 13 t na hutnění živičných směsí	"[doplní účastník]"	"[doplní účastník]"

V "[Místo - doplní účastník]" dne "[Datum - doplní účastník]"

"[Název účastníka - doplní účastník]"

"[Jméno a funkce osoby oprávněné zastupovat účastníka - doplní účastník]"

.....

(podpis)

Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody

-

Návrh rámcové dohody

Rámcová dohoda na realizaci oprav a investic na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina pro oblast okresu **Bude doplněno před uzavřením rámcové dohody**

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Níže uvedené smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**Občanský zákoník**“) tuto rámcovou dohodu na realizaci oprav a investic na silnicích II. a III. tříd (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

2. **Objednatel**

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

zastoupená: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
plátce DPH: ANO
bankovní spojení (číslo účtu): 18330681/0100
telefon: 567 117 158
e-mail: ksusv@ksusv.cz
(dále jen „**Objednatel**“)

3. **Dodavatelé**

Dodavatel A

"[Jméno dodavatele - doplní účastník]"

zastoupená: "[doplní účastník]"
se sídlem: "[doplní účastník]"
IČO: "[doplní účastník]"
DIČ: "[doplní účastník]"
plátce DPH: "[doplní účastník]"

(účastník doplní „**ANO**“, pokud je plátcem DPH, v opačném případě doplní „**NE**“)

zapsána v "[doplní účastník]" (např. v obchodním rejstříku) vedeném "[doplní účastník]"
(např. Krajským soudem v "[doplní účastník]") pod sp. zn. "[doplní účastník]"

bankovní spojení (číslo účtu): "[doplní účastník]"
telefon: "[doplní účastník]"
e-mail: "[doplní účastník]"
ID datové schránky: "[doplní účastník]"

(dále jen „**Dodavatel A**“)

Dodavatel B, C, D, E

Bude doplněno před uzavřením rámcové dohody

4. Dodavatelé budou společně dále označováni jako „**Dodavatelé**“ a jednotlivě jako „**Dodavatel**“.
5. Tvoří-li Dodavatele více osob (např. z důvodu že tyto osoby podaly v zadávacím řízení uvedeném v odstavci 9 Rámcové dohody společnou nabídku), platí následující:
 - 5.1. všechny osoby tvořící Dodavatele jsou z Rámcové dohody zavázány společně a nerozdílně;
 - 5.2. jednání kterékoli z osob tvořících Dodavatele je přičítáno Dodavateli bez ohledu na vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Dodavatele;
 - 5.3. za Dodavatele může jednat kterákoli z osob tvořících Dodavatele.
6. Ujednání Rámcové dohody se užijí na každého Dodavatele zvlášť, není-li stanoveno jinak.
7. Každý z Dodavatelů jedná sám za sebe, právní jednání jednoho Dodavatele nezavazuje ostatní Dodavatele.
8. Objednatel a Dodavatel budou dále společně označováni také jako „**Smluvní strany**“, nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“.

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

9. Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení s názvem **Rámcová dohoda na realizaci oprav a investic na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina**, ev. č. veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2017-005802** (dále jen „**Zadávací řízení**“). Rámcová dohoda je uzavřena pro část Kraje Vysočina, která je vymezena územím okresu **Bude doplněno před uzavřením rámcové dohody**. Jednotlivá ujednání Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Zadávacího řízení a nabídkou Dodavatele podanou do Zadávacího řízení.
10. Uzavřením Rámcové dohody nevzniká Dodavateli bez dalšího právo ani povinnost poskytovat stavební práce, dodávky a služby, ani právo na zaplacení ceny. Objednatel bude zadávat veřejné zakázky na základě Rámcové dohody (společně dále jen „**Veřejné zakázky**“, nebo jednotlivě „**Veřejná zakázka**“) podle svých aktuálních potřeb a s ohledem na své rozpočtové možnosti a možnosti (spolu)financování Veřejných zakázek z rozpočtu Kraje Vysočina a Státního fondu dopravní infrastruktury.
11. Objednatel bude zadávat Veřejné zakázky v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek. Veřejné zakázky budou zadávány postupem s obnovením soutěže mezi Dodavateli.

III. ÚČEL A PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY

12. Účelem Rámcové dohody je zabezpečení poskytování dále specifikovaných stavebních prací, dodávek a služeb Objednateli, a to v souladu s podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou a sjednanými v prováděcích smlouvách na Veřejné zakázky tak, aby Objednatel, jako správce silnic II. a III. tříd v Kraji Vysočina, mohl řádně a včas realizovat opravy a investice na těchto silnicích.

13. Předmětem Rámcové dohody je vymezení rámcových podmínek plnění Veřejných zakázek a úprava postupu Objednatele při zadávání Veřejných zakázek, jimiž bude zabezpečováno naplňování účelu Rámcové dohody.

IV. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

14. Předmětem plnění Veřejných zakázek bude poskytnutí stavebních prací, dodávek a služeb specifikovaných v příloze Rámcové dohody (Příloha č. 1 Rámcové dohody), a to v rozsahu stanoveném Objednatelem pro příslušnou Veřejnou zakázku.

V. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

15. Prováděcí smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Objednatelem a Dodavatelem v souladu s Rámcovou dohodou a postupem podle Zákona o zadávání veřejných zakázek, na jejímž základě bude Dodavatel plnit Veřejnou zakázku (dále jen „**Prováděcí smlouva**“).
16. Dodavatelé budou plnit Veřejné zakázky na základě Prováděcích smluv uzavíraných v souladu s podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou a Zákonem o zadávání veřejných zakázek na základě soutěže mezi Dodavateli (dále jen „**Minitendr**“).
17. Účelem Minitendru je výběr konkrétního Dodavatele, který poskytne Objednateli předmět plnění Veřejné zakázky, a to v rozsahu stanoveném Objednatelem ve výzvě k podání nabídek do Minitendru (dále jen „**Výzva**“).
18. Minitendr bude zahájen písemnou Výzvou Objednatele zaslanou všem Dodavatelům, s výjimkou případů podle § 136 odst. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek.
19. Výzva bude obsahovat alespoň:
- 19.1. identifikační údaje Objednatele,
 - 19.2. název Veřejné zakázky,
 - 19.3. odkaz na Rámcovou dohodu,
 - 19.4. předpokládanou hodnotu Veřejné zakázky,
 - 19.5. vymezení rozsahu předmětu plnění Veřejné zakázky v podobě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
 - 19.6. projektovou dokumentaci, bude-li vypracována,
 - 19.7. označení částí Výzvy nebo jejích příloh a součástí, které vypracovaly osoby odlišné od Objednatele spolu s identifikací těchto osob, vyplývá-li taková povinnost z právních předpisů,
 - 19.8. dobu a místo plnění Veřejné zakázky,
 - 19.9. lhůtu a místo pro podání nabídek do Minitendru,
 - 19.10. požadavky na způsob zpracování ceny plnění Veřejné zakázky,
 - 19.11. podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídek do Minitendru,
 - 19.12. podpis osoby oprávněné zastupovat Objednatele, datum podpisu.
20. Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky bude stanovena jako cena za Objednatelem ve Výzvě stanovený rozsah předmětu plnění Veřejné zakázky. Při stanovení předpokládané hodnoty Veřejné zakázky Objednatel vyjde z maximálních jednotkových cen stanovených v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení.

21. Doba plnění Veřejné zakázky bude stanovena ve Výzvě, přičemž platí, že doba plnění musí být přiměřená rozsahu Veřejné zakázky.
22. Zadávací řízení bylo rozděleno na části podle jednotlivých okresů Kraje Vysočina. V Zadávacím řízení tak bylo uzavřeno více rámcových dohod. Na základě Rámcové dohody budou zadávány Veřejné zakázky, jejichž místo plnění bude v okrese, pro který byla Rámcová dohoda uzavřena. Na základě Rámcové dohody mohou být zadány i Veřejné zakázky, jejichž místo plnění bude přesahovat hranice okresu, pro který byla Rámcová dohoda uzavřena, jestliže převážná část plnění takové Veřejné zakázky spadá do okresu, pro který byla Rámcová dohoda uzavřena.
23. Lhůta a místo pro podání nabídek do Minitendru budou stanoveny ve Výzvě, přičemž platí, že lhůta pro podání nabídek do Minitendru musí být přiměřená. Lhůta pro podání nabídek musí činit minimálně 5 pracovních dní.
24. Požadavky na způsob zpracování ceny plnění Veřejné zakázky budou stanoveny ve Výzvě, přičemž platí, že Dodavatel zpracuje cenu plnění v členění podle předlohy, jež bude součástí Výzvy.
25. Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídek do Minitendru budou stanoveny ve Výzvě. Jednotlivé číselné údaje je Dodavatel povinen stanovit, případně zaokrouhlit, na dvě desetinná místa, nebude-li ve Výzvě stanoveno jinak.
26. Hodnocení nabídek podaných do Minitendru bude provedeno podle následujících pravidel:
 - 26.1. hodnocení nabídek podaných do Minitendru bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti,
 - 26.2. ekonomická výhodnost nabídek podaných do Minitendru bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny,
 - 26.3. jako jediné kritérium hodnocení Objednatel stanoví nabídkovou cenu, přičemž nabídky podané do Minitendru budou vyhodnoceny prostým seřazením nabídek podle výše nabídkové ceny od nabídky s nejnižší nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou,
 - 26.4. ekonomicky nejvýhodnější nabídkou podanou do Minitendru je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou,
 - 26.5. nabídkovou cenou se pro účely hodnocení rozumí Dodavatelem nabídnutá cena plnění Veřejné zakázky,
 - 26.6. pro hodnocení jsou rozhodné ceny bez DPH.
27. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty pro podání nabídek do Minitendru změnit nebo doplnit podmínky Minitendru a případně prodloužit lhůtu pro podání nabídek do Minitendru, pokud to povaha změny nebo doplnění bude vyžadovat.
28. Dodavatel je povinen nabídku do Minitendru podat, a to v souladu s podmínkami stanovenými v Rámcové dohodě a ve Výzvě, v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek a v souladu s obecnými právními předpisy, přičemž nabídka do Minitendru bude obsahovat alespoň:
 - 28.1. identifikační údaje Dodavatele,
 - 28.2. cenu plnění Veřejné zakázky zpracovanou podle požadavků stanovených v Rámcové dohodě a ve Výzvě,
 - 28.3. další dokumenty a údaje odpovídající požadavkům Objednatele stanoveným ve Výzvě,
 - 28.4. podpis osoby oprávněné zastupovat Dodavatele, datum podpisu.
29. Podmínky nabídnuté Dodavatelem v nabídce do Minitendru nesmí být méně výhodné, než podmínky nabídnuté Dodavatelem v nabídce do Zadávacího řízení.

30. Objednatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídku podanou do Minitendru, v níž bude u některé z jednotkových cen uvedena nulová, záporná nebo žádná hodnota, nebude-li ve Výzvě stanoveno jinak. Nabídka do Minitendru, jež byla vyřazena, nebude hodnocena.
31. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat objasnění nebo doplnění nabídky podané do Minitendru.
32. Pokud Dodavatel v nabídce podané do Minitendru nabídne méně výhodné podmínky, než v nabídce podané do Zadávacího řízení, nebo podá společnou nabídku do Minitendru s jiným Dodavatelem, bude se na takovou nabídku pohlížet jako by nebyla podána.
33. Objednatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek do Minitendru provede otevírání nabídek podaných do Minitendru a následně provede výběr Dodavatele.
34. Výběr Dodavatele s odůvodněním Objednatel oznámí vhodným způsobem všem Dodavatelům, kteří podali nabídku do Minitendru.
35. Objednatel uzavře Prováděcí smlouvu s vybraným Dodavatelem. Prováděcí smlouva může být uzavřena vždy pouze s jedním Dodavatelem.
36. Vybraný Dodavatel je povinen Prováděcí smlouvu uzavřít, bude-li mu oznámení o výběru doručeno do 60 dnů od konce lhůty pro podání nabídek do Minitendru. Vybraný dodavatel je povinen, bude-li mu oznámení o výběru doručeno ve lhůtě podle předchozího odstavce, doručit Objednateli do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru návrh Prováděcí smlouvy, který bude doplněn v souladu s nabídkou Dodavatele podanou do Minitendru a který bude podepsán osobou oprávněnou jednat za Dodavatele.
37. Pokud vybraný Dodavatel nesplní řádně a včas povinnost podle odstavce 36 Rámcové dohody, je Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření Prováděcí smlouvy dalšího Dodavatele v pořadí podle výsledků hodnocení v Minitendru. Vyzvaný Dodavatel je povinen Prováděcí smlouvu uzavřít, bude-li mu výzva k uzavření Prováděcí smlouvy doručena do 60 dnů od konce lhůty pro podání nabídek do Minitendru. Dodavatel vyzvaný podle předchozí věty je povinen, bude-li mu výzva k uzavření Prováděcí smlouvy doručena ve lhůtě podle předchozí věty, doručit Objednateli do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k uzavření Prováděcí smlouvy návrh Prováděcí smlouvy, který bude doplněn v souladu s nabídkou Dodavatele podanou do Minitendru a který bude podepsán osobou oprávněnou jednat za Dodavatele. Pokud vyzvaný Dodavatel nesplní řádně a včas povinnost podle předchozí věty, je Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření Prováděcí smlouvy dalšího Dodavatele v pořadí podle výsledků hodnocení v Minitendru. Objednatel může tento postup použít opakovaně.
38. Bude-li oznámení o výběru, nebo výzva k uzavření Prováděcí smlouvy Dodavateli doručena po uplynutí 60 dnů od konce lhůty pro podání nabídek do Minitendru, není Dodavatel povinen Prováděcí smlouvu s Objednatelům uzavřít, je k tomu však oprávněn. Pokud bude mít Dodavatel o uzavření Prováděcí smlouvy zájem, je povinen doručit Objednateli do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru, nebo výzvy k uzavření Prováděcí smlouvy návrh Prováděcí smlouvy, který bude doplněn v souladu s nabídkou Dodavatele podanou do Minitendru a který bude podepsán osobou oprávněnou jednat za Dodavatele. Pokud vybraný, nebo vyzvaný Dodavatel nesplní řádně a včas povinnost podle předchozí věty, je Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření Prováděcí smlouvy dalšího Dodavatele v pořadí podle výsledků hodnocení v Minitendru. Objednatel může tento postup použít opakovaně.

39. Prováděcí smlouva bude uzavřena v souladu se vzorem uvedeným v příloze (Příloha č. 2 Rámcové dohody), přičemž bude obsahovat alespoň:
- 39.1. identifikační údaje Smluvních stran,
 - 39.2. odkaz na Rámcovou dohodu,
 - 39.3. název Veřejné zakázky,
 - 39.4. vymezení rozsahu předmětu plnění a ceny plnění Veřejné zakázky,
 - 39.5. dobu a místo plnění Veřejné zakázky,
 - 39.6. podpisy osob oprávněných zastupovat Objednatele a Dodavatele, datum podpisu.
40. Objednatel si vyhrazuje právo Minitendr kdykoliv v jeho průběhu zrušit a neuzavřít Prováděcí smlouvu s žádným Dodavatelem. Objednatel odešle oznámení o zrušení Minitendru s uvedením důvodu zrušení Dodavatelům, kterým odeslal Výzvu nebo Dodavatelům, kteří do Minitendru podali nabídky, a to bez zbytečného odkladu po zrušení Minitendru. Důvodem pro zrušení Minitendru může být zejména některý z důvodů uvedených v § 127 Zákona o zadávání veřejných zakázek. Zrušením Minitendru není dotčeno právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty z důvodu nesplnění povinnosti Dodavatele související s účastí v Minitendru vzniklé před zrušením Minitendru.

VI. PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

41. Vzor Prováděcí smlouvy tvoří přílohu Rámcové dohody (Příloha č. 2 Rámcové dohody).
42. Nedílnou součástí Prováděcí smlouvy jsou *Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce podle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění, vydané podle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění* (dále jen „**Obchodní podmínky**“), které tvoří přílohu Rámcové dohody (Příloha č. 3 Rámcové dohody). Obchodní podmínky se použijí na Veřejné zakázky obdobně.
43. Dodavatel může, není-li v Rámcové dohodě stanoveno či v Prováděcí smlouvě sjednáno jinak, plnit část Předmětu plnění Veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele. Plní-li Dodavatel část Předmětu plnění Veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele, odpovídá Objednateli za poskytování řádného plnění jako by plnil sám.
44. **Dodavatel není oprávněn plnit prostřednictvím poddodavatele významné činnosti při plnění Veřejných zakázek určené v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení, tj. strojní pokládku a hutnění živičných směsí.**
45. V případě, že část plnění Veřejné zakázky bude plněna poddodavatelem, je Dodavatel povinen v příloze Prováděcí smlouvy uvést, jaká konkrétní věcně vymezená část plnění Veřejné zakázky bude zadána poddodavatelům a kteří poddodavatelé to budou. Tím není dotčena výlučná odpovědnost Dodavatele za poskytování řádného plnění.
46. Pro Prováděcí smlouvy platí odstavec 5 Rámcové dohody obdobně.

VII. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

47. Nejvýše přípustné jednotkové ceny za stavební práce, dodávky a služby (dále jen „**Jednotkové ceny**“) tvoří, v členění podle jednotlivých Dodavatelů, přílohu Rámcové dohody (Příloha č. 1 Rámcové dohody). Dodavatel je povinen, kdykoli po dobu trvání Rámcové dohody, na žádost

Objednatele, poskytnout Objednateli přílohu č. 1 Rámcové dohody v elektronické podobě, a to bez zbytečného odkladu po doručení žádosti Objednatele.

48. Bližší podrobnosti k cenovým a platebním podmínkám budou sjednány v Prováděcí smlouvě a stanoveny v Obchodních podmínkách.

VIII. SANKCE

49. Dodavatel bere na vědomí, že je, s ohledem na potřebu zajistit naplňování účelu Rámcové dohody, povinen:
- 49.1. na základě Výzvy podávat řádné nabídky do Minitendrů, a to v souladu s podmínkami stanovenými v Rámcové dohodě a ve Výzvě, v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek a v souladu s obecnými právními předpisy,
- 49.2. v případě výběru Dodavatele splnit povinnost stanovenou v odstavci 36 Rámcové dohody, nebo odstavci 37 Rámcové dohody, bude-li mu oznámení o výběru doručeno, nebo výzva k uzavření Prováděcí smlouvy doručena do 60 dnů od konce lhůty pro podání nabídek do Minitendru.
50. Poruší-li Dodavatel povinnost podat řádnou nabídku do Minitendru, tj.:
- 50.1. nepodá-li nabídku vůbec,
- 50.2. podá-li nabídku po lhůtě pro podání nabídek,
- 50.3. podá-li nabídku za podmínek méně výhodných, než za jakých podal nabídku do Zadávacího řízení,
- 50.4. podá-li nabídku společně s jiným Dodavatelem,
- 50.5. podá-li nabídku nezpůsobilou (tj. v rozporu s podmínkami stanovenými v Rámcové dohodě nebo Výzvě nebo v rozporu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek nebo obecnými právními předpisy a vadu nabídky neobjasní nebo neodstraní nebo vadu nebude možné objasnit nebo odstranit, aniž by došlo k porušení podmínek stanovených v Rámcové dohodě nebo Výzvě nebo povinností podle Zákona o zadávání veřejných zakázek nebo obecných právních předpisů),
- je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z předpokládané hodnoty Veřejné zakázky, ve vztahu ke které povinnost podat řádnou nabídku do Minitendru porušil.
51. Poruší-li Dodavatel povinnost stanovenou v odstavci 36 Rámcové dohody nebo odstavci 37 Rámcové dohody je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z předpokládané hodnoty Veřejné zakázky, ve vztahu ke které povinnost stanovenou v odstavci 36 Rámcové dohody nebo odstavci 37 Rámcové dohody porušil.
52. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti Dodavatele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
53. Splatnost smluvních pokut podle Rámcové dohody činí 15 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty Dodavateli.

IX. DOBA TRVÁNÍ RÁMCOVÉ DOHODY

54. Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to **2 roky od účinnosti Rámcové dohody**.
55. Uplynutím doby trvání Rámcové dohody Rámcová dohoda zaniká.

56. Rámcová dohoda dále zaniká, dojde-li v průběhu jejího trvání k poklesu počtu Dodavatelů na méně než dva.
57. Zánikem Rámcové dohody nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran z Prováděcích smluv uzavřených na základě Rámcové dohody do zániku Rámcové dohody.
58. Po zániku Rámcové dohody není Objednatel oprávněn na základě Rámcové dohody zadat Veřejnou zakázku. Objednatel je povinen po zániku Rámcové dohody zrušit všechny probíhající Minitendry. Zrušením Minitendru není dotčeno právo Objednatel na zaplacení smluvní pokuty z důvodu nesplnění povinnosti Dodavatele související s účastí v Minitendru vzniklé před zánikem Rámcové dohody.

X. ODSTOUPENÍ OD RÁMCOVÉ DOHODY

59. Objednatel je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit ve vztahu k jednotlivým Dodavatelům z důvodů stanovených právními předpisy pro odstoupení od smlouvy nebo sjednaných Rámcovou dohodou.
60. Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody ve vztahu k jednotlivým Dodavatelům zejména:
- 60.1. nesplní-li Dodavatel nejméně třikrát povinnost podat řádnou nabídku do Minitendru;
- 60.2. nesplní-li Dodavatel nejméně třikrát povinnost uzavřít Prováděcí smlouvu;
- 60.3. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Dodavatele uvedené v odstavci 62 Rámcové dohody nebo ocitne-li se Dodavatel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku.
61. Objednatel si vyhrazuje právo:
- 61.1. zrušit Minitendr, v rámci něhož by byl povinen uzavřít Prováděcí smlouvu s Dodavatelem, vůči němuž od Rámcové dohody odstoupil;
- 61.2. neuzavřít Prováděcí smlouvu s Dodavatelem, vůči němuž od Rámcové dohody odstoupil.

XI. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

62. Dodavatel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Dodavatele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.
63. Dodavatel prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky Objednatele podle zadávací dokumentace Zadávacího řízení, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s Rámcovou dohodou a Prováděcími smlouvami.
64. Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.
65. Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

66. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I. Rámcové dohody odpovídají aktuálnímu stavu, a že osobami jednajícími při uzavření Rámcové dohody jsou osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.
67. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I. Rámcové dohody, jež nastanou v době po uzavření Rámcové dohody, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.
68. V případě, že se kterékoli prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené v Rámcové dohodě ukáže být nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla.

XII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

69. Dodavatel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potencionálně vliv na plnění povinností vyplývajících z Rámcové dohody nebo Prováděcích smluv uzavřených v souvislosti s ní a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Dodavatel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Dodavatel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli.
70. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
71. Dodavatel souhlasí se zveřejněním Rámcové dohody a Prováděcích smluv v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Rámcové dohody a Prováděcích smluv včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Rámcové dohody a Prováděcích smluv a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Rámcovou dohodu a Prováděcí smlouvy bude podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
72. Dodavatel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající z Rámcové dohody nebo vzniklou v souvislosti s Rámcovou dohodou.
73. Dodavatel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající z Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti s Rámcovou dohodou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Dodavatelem.
74. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Dodavatelem vyplývající z Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti s Rámcovou dohodou (zejména smluvní pokuty) na splatné i nesplatné pohledávky Dodavatele za Objednatelem.
75. Poruší-li Dodavatel v souvislosti s Rámcovou dohodou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Dodavatel zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná

a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Dodavatele nebo vzniklá až v době, kdy byl Dodavatel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Dodavatel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezproští.

76. Písemnou formou (podobou) se rozumí zejména:
- 76.1. listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany,
 - 76.2. e-mail podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany,
 - 76.3. zpráva doručená do datové schránky Smluvní strany;
 - 76.4. komunikace učiněná prostřednictvím elektronického nástroje podle Zákona o zadávání veřejných zakázek.
77. Smluvní strany se budou při komunikaci při zadávání Veřejných zakázek na základě Rámcové dohody řídit Zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími právními předpisy.

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

78. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z Rámcové dohody nebo Prováděcích smluv se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Rámcová dohoda nebo Prováděcí smlouvy nestanoví jinak.
79. Smluvní strany se dohodly, že ujednání Rámcové dohody a Prováděcích smluv mají přednost před Obchodními podmínkami, pokud Rámcová dohoda nebo Prováděcí smlouvy nestanoví jinak.
80. Všechny spory vznikající z Rámcové dohody, Prováděcích smluv a v souvislosti s nimi budou podle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
81. Rámcovou dohodu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými Objednatelem a všemi Dodavateli. Jakékoli změny Rámcové dohody jinou než písemnou formou jsou vyloučeny.
82. Rámcová dohoda je sepsána v takovém počtu vyhotovení, aby každá Smluvní strana obdržela alespoň jedno vyhotovení.
83. Rámcová dohoda bude nejdříve podepsána Dodavatelem a následně Objednatelem. Rámcová dohoda tak nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Objednatelem, nestanoví-li právní předpisy datum pozdější.

Přílohy

- Příloha č. 1** Specifikace stavebních prací, dodávek a služeb a stanovení maximálních Jednotkových cen
- Příloha č. 2** Vzor Prováděcí smlouvy
- Příloha č. 3** Obchodní podmínky Objednatele pro veřejné zakázky na stavební práce

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Objednatel

Dodavatel

Příloha č. 1 Rámcové dohody

-

Specifikace stavebních prací, dodávek a služeb a stanovení maximálních Jednotkových cen Dodavatele A (B, C, D, E)

Bude doplněno před uzavřením Rámcové dohody podle zadávací dokumentace a nabídky Dodavatele podané v Zadávacím řízení.

Příloha č. 2 Rámcové dohody

-

Vzor Prováděcí smlouvy

Smlouva o dílo

"[Název minitendru (akce) - Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"

Číslo smlouvy objednatele: "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"

Číslo smlouvy zhotovitele: "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

smluvních: "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"

technických: "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"

Technický dozor: "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"

Koordinátor BOZP: "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 18330681/0100

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

Telefon: 567 117 111

Fax: 567 117 198

E-mail: ksusv@ksusv.cz

Zřizovatel: Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

"[Jméno zhotovitele - Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"

se sídlem: "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"

zastoupený: "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"

zapsán v obchodním rejstříku: "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"

technických: "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"

Bankovní spojení: "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"

Číslo účtu: "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"

IČO: "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"

DIČ: "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"
Telefon: "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"
Fax: "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"
E-mail: "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „NOZ“), se řídí NOZ a dále **Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce podle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění** (dále jen „ZZVZ“), **vydanými podle § 1751 a násl. NOZ**, a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

Článek 2

Podklady pro uzavření Smlouvy

2.1. Podklady pro uzavření Smlouvy jsou zejména:

- a) Výzva k podání nabídky ze dne "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]" (dále jen „Výzva“) do minitendru "[Název minitendru (akce) - Bude doplněno před uzavřením smlouvy]" (dále jen „Minitendr“) podle Rámcové dohody na realizaci oprav a investic na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina pro oblast okresu Bude doplněno před uzavřením smlouvy ze dne "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy podle výzvy]" (dále jen „Rámcová dohoda“),
- b) Projektová dokumentace označená jako "[Název PD - Bude doplněno před uzavřením smlouvy]", zpracovaná "[Autor PD - Bude doplněno před uzavřením smlouvy]" v "[MM/RRRR zpracování PD - Bude doplněno před uzavřením smlouvy]", včetně případných změn, dodatků a doplňků (dále jen „PD“);
(byla-li PD poskytnuta spolu s Výzvou jako součást podmínek Minitendru podle Rámcové dohody)
- c) Nabídka Zhotovitele předložená na základě Výzvy v rámci Minitendru podle Rámcové dohody, včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Nabídka Zhotovitele“ a „SP“).
- d) Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce podle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydané podle § 1751 a násl. NOZ (dále jen „OP“); OP se použijí na plnění Smlouvy obdobně.

Článek 3

Předmět Smlouvy, předmět díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo "[Název díla - Bude doplněno před uzavřením smlouvy]", a to v souladu s Nabídkou Zhotovitele a za dodržení podmínek sjednaných v Rámcové dohodě, Smlouvě a OP.

- 3.2.** Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění (dále jen „**Zákon o DPH**“), hradit DPH, a to za dodržení podmínek sjednaných v Rámcové dohodě, Smlouvě a OP.
- 3.3.** Předmět díla je vymezen v **PD, SP a OP**, které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, zda jsou se Smlouvou pevně spojeny či tvoří její přílohu, nebo ne. Zhotovitel je povinen při provádění díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, dodávky, a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání díla, příp. pro vydání kolaudačního souhlasu k dílu, a k uvedení díla do trvalého provozu, a to bez ohledu na to, zda jsou v PD, SP a OP přímo uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem.
- 3.4.** Zhotovitel se dále zavazuje:
- a) pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí dokončeného díla, předat Objednateli veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném a účinném znění, a dalších předpisů, a doklady o průkazných a kontrolních zkouškách,
 - b) provést dílo v souladu s příslušnými platnými a účinnými technickými normami (zejména příslušnými ČSN, ČSN EN apod.) a jinými příslušnými technologickými předpisy (zejména příslušnými technickými kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy ČR), (společně dále jen „**technické normy a předpisy**“) které jsou tímto pro provedení díla závazné,
 - c) splnit veškeré další povinnosti vyplývající z Rámcové dohody, Smlouvy a příslušných částí OP.

Článek 4

Termín plnění a místo plnění

- 4.1.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo **v termínu stanoveném ve Výzvě, tj. v následujících dílčích termínech:**
- a) zahájení realizace stavby: **dnem předání a převzetí staveniště** (po uzavření smlouvy),
 - b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: **do "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"**,
 - c) dokončení díla včetně předání kompletní dokladové části: **do 4 týdnů od uvedení stavby do předčasného užívání.**
- 4.2.** Pokud Zhotovitel nezahájí provádění díla **do 15 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště, resp. ani v dodatečně Objednatelem stanovené přiměřené době, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 4.3.** Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
- a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele,
 - b) nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v provádění díla z jakéhokoliv důvodu na straně Objednatele,
 - c) dojde-li k opožděnému předání staveniště a
 - d) v dalších případech uvedených v příslušných částech OP.
- 4.4.** Dřívější plnění je možné.

- 4.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v místě plnění stanoveném ve Výzvě, příp. PD, tj. v:
"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]" .
- 4.6. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 5

Cena díla

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla podle čl. 3 Smlouvy ve výši:

Cena bez DPH: "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]" ,- Kč

Sazba DPH: "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]" %

Výše DPH: "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]" ,- Kč

Cena včetně DPH: "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]" ,- Kč

- 5.2. Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze Smlouvy.
- 5.3. V ceně díla jsou obsaženy všechny stavební práce, dodávky, a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání díla, příp. pro vydání kolaudačního souhlasu k dílu, a k uvedení díla do trvalého provozu, včetně případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce.
- 5.4. Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkami stanovenými v Rámcové dohodě, Smlouvě nebo OP.
- 5.5. Cena díla zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných Zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat příslušným technickým normám a předpisům.
- 5.6. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou díla se rozumí cena včetně DPH.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající ze Smlouvy, je Zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli platnou a účinnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
- 5.8. Všechny ostatní úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými a účinnými právními předpisy, zejména ZZVZ, a podléhají schválení obou Smluvních stran.
- 5.9. Pokud v průběhu provádění díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a ceny díla, bude přesný rozsah těchto změn předem projednán s Objednatelem a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatelem jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných, dodávaných a poskytovaných stavebních prací, dodávek, a služeb, která bude zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku ke Smlouvě.
- 5.10. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 6

Staveniště

- 6.1.** Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do **15 kalendářních dnů** ode dne účinnosti Smlouvy, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit provádění díla a plynule v něm pokračovat.
- 6.2.** Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 7

Provádění díla

- 7.1.** Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě, Smlouvě a OP.
- 7.2.** Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.
- 7.3.** Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 8

Kvalita díla

- 8.1.** Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s:
 - a)** podmínkami sjednanými ve Smlouvě,
 - b)** platnými a účinnými příslušnými právními předpisy,
 - c)** platnými a účinnými příslušnými technickými normami a předpisy,
 - d)** podmínkami sjednanými v příslušných částech OP.
- 8.2.** Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 9

Předání a převzetí díla

- 9.1.** Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech sjednaných v Rámcové dohodě, Smlouvě a OP, a to osobně odpovědnému pracovníkovi Objednatele na základě předávacího protokolu.
- 9.2.** Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 10

Poddodavatelé

- 10.1.** V příloze Smlouvy jsou specifikovány ty části díla, které budou provedeny poddodavateli Zhotovitele a tito poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části díla budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě, Smlouvě a OP. Tím není dotčena výlučná odpovědnost Zhotovitele za poskytování řádného plnění podle Smlouvy.
- 10.2.** Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 11

Platební a fakturační podmínky

- 11.1.** Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu se Smlouvou a OP skutečně provedené, dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky, a služby.
- 11.2.** Provedení stavebních prací podle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43, je pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, která nepodléhá DPH. **Režim přenesené daňové povinnosti** se na stavební práce podle Smlouvy nevztahuje.
- 11.3.** Úhrada za plnění podle Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 Zákona o DPH.
- 11.4.** Pokud se v době plnění Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.
- 11.5.** Tato ustanovení nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, nebo v případech, kdy se uplatní přenesená daňová povinnost podle § 92a a násl. zákona DPH.
- 11.6.** Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 12

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost

- 12.1.** Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce trvání **stanovené ve Výzvě, tj. "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"** měsíců.
- 12.2.** Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.
- 12.3.** Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 13

Smluvní pokuty

- 13.1.** Smluvní pokuty jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 14

Pojištění Zhotovitele

- 14.1.** Zhotovitel prohlašuje, že má, nebo po dobu provádění díla bude mít, sjednáno pojištění, jehož předmětem je:
- a) pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění v **minimální výši odpovídající dvojnásobku ceny díla v Kč včetně DPH** a
 - b) pojištění proti možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí (stavebně montážní pojištění) s limitem pojistného plnění v **minimální výši odpovídající ceně díla v Kč včetně DPH,**
 - c) s tím, že pojištění kryje minimálně škody na věcech a na zdraví:
 - i. způsobené provozní činností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů,
 - ii. způsobené vadným výrobkem použitým Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
 - iii. vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
 - iv. vzniklé v souvislosti se správou převzatých nemovitostí Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
 - v. vzniklé na věcech zaměstnanců Objednatele, Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů či třetích osob.
- 14.2.** Zhotovitel prohlašuje, že má, nebo po dobu provádění díla bude mít, sjednáno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
- 14.3.** Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

Článek 15

Další ujednání

- 15.1.** Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením na uzavření Rámcové dohody, ani v souvislosti s Minitendrem podle Rámcové dohody sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody nebo na Minitendru podle Rámcové dohody, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům Minitendru podle Rámcové dohody nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 15.2.** Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody též v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nový minitendr podle Rámcové dohody na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky v novém minitendru podle Rámcové dohody ty části díla, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.
- 15.3.** Součástí výzvy na nový minitendr podle Rámcové dohody bude soupis těch stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány a dále OP, které byly součástí původního Minitendru podle Rámcové dohody.
- 15.4.** Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka Rámcové dohody, jehož nabídka bude v novém minitendru podle Rámcové dohody vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka nového

zhotovitele cenovou nabídku Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového minitendru podle Rámcové dohody vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

- 15.5.** Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 1924, § 2103, §2112 a § 2117, § 2605 odst. 1 první věta a odst. 2, § 2618 a § 2629 odst. 1 NOZ upravující předání a převzetí díla a práva z vadného plnění, § 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 NOZ upravující přechod vlastnického práva a nebezpečí škody, § 1978 NOZ upravující odstoupení od smlouvy pro prodlení, § 2609 NOZ upravující svémocný prodej, § 2611 NOZ upravující hrazení odměny po částech a § 2620 až § 2622 NOZ upravující určení ceny podle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

Článek 16

Účinnost Smlouvy

- 16.1.** Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami, nestanoví-li právní předpisy datum pozdější.

Článek 17

Závěrečná ujednání

- 17.1.** Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 ZZVZ a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Smlouvu bude podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
- 17.2.** Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze Smlouvy budou přednostně řešit smírnou cestou. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 17.3.** Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé ze Smlouvy či v souvislosti se Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 17.4.** Změny a doplňky Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými, oběma Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí Smlouvy.
- 17.5.** V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ.
- 17.6.** Smlouva je vyhotovena v (ve) **4 výtiscích**, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- 17.7.** Součástmi Smlouvy, se kterými se Zhotovitel seznámil před podáním Nabídky Zhotovitele do Minitendru podle Rámcové dohody, jsou OP, které tvoří přílohu Rámcové dohody a PD, byla-li PD poskytnuta spolu s Výzvou jako součást podmínek Minitendru podle Rámcové dohody.

Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako součásti Smlouvy.

- 17.8.** Přílohou Smlouvy je oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, se kterým se Objednatel seznámil.
- 17.9.** Obě Smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Přílohy:

- oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- vymezení částí díla, které budou prováděny poddodavateli a identifikace poddodavatelů

V "[Bude doplněno pi] dne: "[Bude doplněno pi] V Jihlavě dne: "[Bude doplněno pře]

Zhotovitel:

Objednatel:

"[Bude doplněno před uzavřen]

"[Bude doplněno před uzavřen]

"[Bude doplněno před uzavřen]

"[Bude doplněno před uzavřen]

Ing. Jan Míka, MBA

ředitel

Příloha č. 3 Rámcové dohody

-

Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce podle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění, vydané podle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

Preambule

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „**OP**“) jsou zadavatelem vydávány v souladu s **§ 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)** v návaznosti na povinnosti zadavatele vyplývající z dikce **§ 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek**, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“).

Tyto OP stanovují další obchodní podmínky a požadavky zadavatele při plnění **veřejné zakázky na stavební práce** a práce bezprostředně související s těmito pracemi. Tyto OP jsou rozděleny na jednotlivé **části označené názvem a číslem článku od I až XXI** a v těchto některých článcích konkretizují požadavky, které se týkají zejména **Vymezení lhůt, Předání a převzetí dokumentace a díla** a stanovují další administrativně organizační podmínky realizace díla.

V případě, že z objektivních důvodů není možné v době zahájení zadávacího řízení v těchto OP uvést některé údaje, pak tyto údaje budou uvedeny v zadávacích podmínkách a nebo jako součást dílčích hodnotících kritérií uvedených v zadávací dokumentaci a nebo ve výzvě více zájemcům k podání nabídky v rámci příslušného zadávacího řízení.

1.2. Tyto OP jsou nedílnou součástí **Zadávacích podmínek** a pro dodavatele (dále jen „**Zhotovitel**“) jsou jednak podkladem pro podání nabídky v rámci **podlimitní či nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce, včetně dodávek a služeb** s těmito pracemi souvisejícími a dále podkladem pro zpracování návrhu **Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“)** v rámci některého z druhů zadávacích řízení dle **§ 3 ZZVZ** nebo v rámci **veřejné zakázky malého rozsahu dle § 31 ZZVZ**.

1.3. Pokud je v těchto OP, jako subjekt uveden **Objednatel** platí, že se jedná současně také o **veřejného Zadavatele** v rámci příslušného druhu zadávacího řízení, popř. poptávkového řízení.

Pokud je v těchto OP, jako subjekt uveden **Zhotovitel** platí, že se jedná současně také o **dodavatele** v postavení **účastníka** v rámci příslušného druhu zadávacího řízení, který předmět díla realizuje buď zcela vlastními personálními, technickými, technologickými a organizačními kapacitami a nebo za pomoci **společných dodavatelů** v rámci společné nabídky dle **Smlouvy o vzniku společnosti** uzavřené dle **§ 2716 a násl. OZ** a nebo za pomoci **Poddodavatele**. Vztahy mezi Zhotovitelem a třetími osobami podílejícími se na realizaci splnění předmětu díla upravují jiné příslušné právní předpisy, které musí tyto smluvní strany vůči sobě jednak navzájem a dále také společně, popř. i nerozdílně plně respektovat vůči Zadavateli, jakožto Objednateli díla.

1.4. Pokud je v těchto OP kterákoliv z výše uvedených smluvních stran **povinna** předem či následně **oznámít písemně** cokoliv druhé smluvní straně, popř. třetí osobě (např. statik, projektant, zástupci stavebního úřadu, zástupci věcně příslušných kontrolních orgánů či pověřených smluvními stranami atd.), **má se za to**, že **písemná komunikace** mezi smluvními stranami a nebo s třetími osobami bude probíhat také **emailem, datovou zprávou, faxem**, a nebo písemnými **zápisy** uvedenými ve **Stavebním deníku** nebo v **zápisech z kontrolních dnů**.

Podmínkou **platnosti a účinnosti** takového písemného projevu vůle kterékoliv smluvní strany a jejich odpovědných či pověřených zástupců, je buď **doručení** takového sdělení druhé straně nebo třetí osobě a nebo **stvrzení** příslušného zápisu datovanými **podpisy** zúčastněných osob na příslušném jednání, včetně písemného

sdělení jejich **připomínek, poznámek** nebo **výhrad** k provedenému zápisu s datovaným **podpisem osoby**, jež takovou připomínku nebo výhradu v zápise učinila.

1.5. Pokud v těchto OP jsou k jedné a téže skutečnosti, nebo úkonu smluvních stran, nebo jednání mezi stranami, anebo době do kdy takové jednání má být smluvními stranami, popř. třetími osobami provedeno, uvedeny rozdílné časové lhůty, pak vždy pro účely aplikace těchto OP platí kratší lhůta uvedená v těchto OP.

1.6. Tyto OP blíže upravují a konkretizují jednotlivá ujednání **Smlouvy** uzavírané dle **§ 2586 a násl. OZ** a dále **přiměřeně** na tzv. **Smlouvy nepojmenované** (tzv. inominátní) uzavírané dle **§ 1746 odst. 2 OZ**, mající některý z prvků **Smlouvy o dílo** týkající se např. **Oprav, rekonstrukce či výměny zboží nebo dodávek spojených s montáží, úpravou, umístěním a uvedením do provozu ve spojení se stavebními pracemi.**

1.7. Tyto OP lze použít a přiměřeně aplikovat na jakoukoliv níže uvedenou Smlouvu v takovém maximálně možném rozsahu, v jakém obsah Smlouvy a předmět díla dle druhu díla umožňuje aplikaci těchto OP. Tyto OP blíže upravují následující jednotlivé druhy-typy předmětů plnění těchto Smluv, a to zejména:

- a)** *Souvislé opravy silnic,*
- b)** *Stavební úpravy a rekonstrukce staveb či objektů,*
- c)** *Stavební a revitalizační úpravy okolo silnic a alejí.*

1.8. Tyto OP jsou základními podmínkami, na nichž Zadavatel trvá, a jsou nedílnou součástí smluvního ujednání. Případné konkrétní částky nebo termíny uvedené v těchto OP jsou minimálními požadavky Zadavatele, které Zhotovitel je povinen ve své nabídce jako minimální požadavky zadavatele akceptovat a je rovněž na volném uvážení Zhotovitele, zda v rámci návrhu Smlouvy nabídne zadavateli výhodnější podmínky. Zadavatel předpokládá, že ve Smlouvě dojde ze strany Zhotovitele k dalšímu upřesnění či konkretizaci údajů (**např. termíny plnění, cenové údaje, lhůty, délka záruky**, apod.), které však nesmějí být v rozporu s těmito OP a **nesmějí zhoršovat postavení Zadavatele**, než jak je uvedeno v těchto OP nebo zadávacích podmínkách příslušné veřejné zakázky.

1.9. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, **má se za to**, že Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné technické, technologické a materiálové vybavení, personální zkušenosti, schopnosti a odborné znalosti, aby řádně a včas provedl dílo dle uzavřené Smlouvy a je tak způsobilý jej splnit.

Podkladem pro uzavření Smlouvy dle těchto OP je v souladu s **§ 436 a násl. OZ** podepsaná a datovaná nabídka Zhotovitele podaná v některém z druhů zadávacího či poptávkového řízení realizovaného dle ZZVZ, a jež byla vybrána jako nejvýhodnější na základě Rozhodnutí zadavatele o výběru nevhodnější nabídky.

Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel je schopný předmět díla dle Smlouvy a těchto OP provést v souladu s touto Smlouvou za sjednanou nabídkovou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na řádném a včasném dokončení díla ve sjednané době plnění a za sjednanou nabídkovou cenu, a že dílo bude způsobilé účelu sjednanému Smlouvou.

1.10. Veškerá ujednání **vyplývající** mezi smluvními stranami z uzavřené **Smlouvy mají přednost před těmito OP, pokud upravují práva a povinnosti smluvních stran odlišně od těchto OP. Pokud uzavřená Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti smluvních stran a nebo přímo odkazuje na tyto OP, pak jsou smluvní strany povinny respektovat tyto OP.**

I. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo uvedené ve Smlouvě a Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínky sjednaných ve Smlouvě. Zhotovitel provede dílo dle uzavřené Smlouvy tím, že řádně a včas provede kompletní stavební práce, včetně dodávky stavebních materiálů v rozsahu **zadávací dokumentace** (dále jen „ZD“)

obsahující **Projektovou dokumentaci pro provádění staveb (dále jen „PD“), Soupis stavebních prací, dodávek, služeb spolu s výkazem výměr (dále jen „VV“)** a to včetně zřízení zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.

1.2. Předmětem díla je provedení všech **činností, prací, dodávek a služeb** uvedených v zadávacích podmínkách, tj. obsažených v **ZD, PD, VV** a v nabídce Zhotovitele, které tvoří nedílnou součást Smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, či z nich jinak vyplývají.

Předmětem díla jsou rovněž **činnosti, práce, dodávky a služby**, které **nejsou** ve výše uvedených dokumentech obsaženy, ale o kterých Zhotovitel při vynaložení odborné péče věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a mohl, že jsou nutné k řádnému, včasnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného rozsahu a charakteru. Provedením těchto **činností, prací, dodávek a služeb** se však v žádném případě, není-li dále stanoveno v těchto OP jinak, nezvyšuje v rámci zadávacího řízení „*vysoutěžená*“ a ve Smlouvě sjednaná cena díla, avšak ustanovení **§ 2594 OZ** a právní důsledky z něj vyplývající nejsou tímto ujednáním dotčeny.

1.3. Mimo definovaných **činností, prací, dodávek a služeb** vyplývajících ze ZD, **zahrnuje předmět plnění** i níže uvedené **práce a činnosti** Zhotovitele, které vyplývají z charakteru předmětu-druhu díla a tyto níže uvedené činnosti **Zhotovitel** zohlední do nabídkové ceny díla. Jedná se o tzv. **vedlejší a ostatní náklady**, které jsou **Zadavatelem** popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné položky a tvoří nedílnou součást realizace díla.

Mezi tyto **práce a činnosti** Zhotovitele mající dopad na celkovou nabídkovou cenu, patří zejména:

1.3.1. Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla.

1.3.2. Zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového vytyčení stavby v místě provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, včetně zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla a zajištění zpracování a ověření geometrických plánů.

1.3.3. Oznámení v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zahájení stavebních prací správcům sítí a zajištění vytyčení všech sítí od jejich správců, včetně aktualizace vyjádření a provedení případných kopaných sond dle požadavku správců sítí.

1.3.4. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla a splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb a zajištění účasti na pravidelných kontrolních dnech stavby, účasti při případných jiných kontrolách stavby a jejího financování.

1.3.5. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, projednání případného dopravního omezení a zajištění stanoveného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho umístění a vytyčení případných objízdných tras a dále zajištění údržby a přemísťování a následné odstranění dopravního omezení a uvedení komunikace a veřejných ploch do původního stavu. Zajištění veškerých prací a dodávek související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). Zajištění přístupu k jednotlivým nemovitostem pod dobu provádění díla v daném úseku stavby.

1.3.6. Zajištění a provedení všech předepsaných a nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů vztahujících se k prováděnému dílu v době provádění a předání díla, včetně vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných

technických parametrů díla v českém jazyce, vč. zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a systémech a dále zajištění návodů k užívání v českém jazyce.

Bližší podmínky provedení předepsaných zkoušek jsou uvedeny v **čl.XI těchto OP**.

1.3.7. Zajištění ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, dodržování bezpečnostních předpisů, zajištění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků.

1.3.8. Zajištění zřízení zařízení staveniště podle potřeby pro řádné provedení díla, včetně jeho údržby, odstranění a likvidace zařízení staveniště, včetně montáže a demontáže lešení.

1.3.9. Zajištění průběžného odvozu stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla a dalšího odpadu vzniklého v souvislosti s realizací díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, nebo převedení těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, není-li touto osobou přímo Zhotovitel. Zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

1.3.10. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, parkoviště, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) a zajištění vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby, uvedení pozemků a komunikací dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, provedení závěrečného úklidu a uvedení všech ploch dotčených dílem do původního stavu.

1.3.11. Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla, zajištění přejímajícího řízení a přejímky díla, včetně zajištění koordinační a kompletační činnosti související s dílem a poskytnout součinnost v řízení se stavebním úřadem za účelem vydání kolaudačního souhlasu, dle příslušného zákona.

1.3.12. Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné, popř. elektronické podobě a je-li to odůvodněno druhem či charakterem díla, tak také zpracování detailní dílenské výkresové dokumentace vybraných prvků (např. okna, dveře apod.) pro vyřízení závazného stanoviska v samostatném správním řízení u příslušného odboru památkové péče v rámci správního řízení.

1.3.13. Zhotovitel provede i jiná opatření související s prováděním díla vyplývající z jeho umístění a návaznosti díla zohledňující např. skutečnosti, že komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze po předchozí dohodě s Objednatelům využít jako dočasné skládky materiálu, nebo prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatelům využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitelům.

1.3.14. Zhotovitel na své náklady zajistí během provádění díla evidenci spotřeby vody a dalších energií. Zřízení přípojky a rozvody a provoz přípojek médií a energií bude využívat v souladu s jejich účelem jen pro své potřeby či potřeby subjektů spolupodílejících (poddodavatelé, společní dodavatelé) se na zhotovení díla.

1.4. Není-li ve Smlouvě a OP uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelům ve formě písemného dodatku. Bližší podrobnosti a podmínky pro změnu díla jsou upraveny v **čl. VIII těchto OP**.

II. Specifikace díla v zadávacích podmínkách

2.1. Předmět díla bude vždy jednoznačně a nezaměnitelným způsobem definován ve Smlouvě a blíže specifikován stupeň **PD**, a také v **soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV**, vypracovaných příslušným projektantem, který bude jakožto odpovědná osoba za zpracování těchto materiálů uveden ve Smlouvě.

2.2. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že dokumenty pro podání nabídky byly Zhotoviteli předány či jinak dány k dispozici v rámci příslušného zadávacího řízení jako podklad pro stanovení ceny díla, což Zhotovitel podpisem Smlouvy stvrzuje.

III. Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, nejpozději ve lhůtě uvedené ve Smlouvě.

3.2. Zhotovitel je povinen realizovat práce dle předem odsouhlaseného Časového harmonogramu realizace díla.

Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto harmonogramu. (**bod 3.2.** OP).

3.3. Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla a současně řádné protokolární předání díla Objednateli způsobem dle **čl. XIII. těchto OP**. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. **Má se za to**, že není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, pak dílo bude provedeno jako celek.

3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu, bude bez vad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, pokud budou k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle těchto OP, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované těmito OP v průběhu provádění díla či při jeho předání.

3.5. V případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele dle **§ 2913 odst. 2 OZ**, není Zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu dle těchto OP nebo Smlouvy.

IV. Místo provádění díla

4.1. Místem provádění díla je místo blíže uvedené ve Smlouvě.

V. Cena díla, fakturační a platební podmínky

5.1. Celková cena díla bude Zhotovitelem stanovena ve výši a v členění uvedeném v zadávacích podmínkách, tj. zpravidla nabídková cena bez DPH a včetně DPH. Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen může být uvedena v oceněném soupise stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu Smlouvy.

5.2. Zhotovitelem navržená cena díla je **úplná, konečná a nepřekročitelná** a obsahuje veškeré položky vyplývající ze ZD, PD a oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady související se zhotovením díla, **vedlejší a ostatní náklady** a případné další náklady související s plněním dle uzavřené Smlouvy.

Zhotovitel je povinen, v zájmu předcházení nesrovnalostí z hlediska hodnocení úplnosti ceny díla ve vztahu k její nejvyšší přípustné výši, v případě jakýchkoliv zjištěných nesrovnalostí z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných

k provedení díla, avšak nezahrnutých do soupisů stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr, tuto skutečnost uvést před uzavřením Smlouvy o dílo ve své „soutěžní“ nabídce na zvláštním místě, mimo nabídkovou cenu a oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, a tyto další nezbytně nutné náklady k provedení díla nezahrnovat do celkové nabídkové ceny.

Pokud taková skutečnost nastane až po uzavření Smlouvy, nejpozději však do okamžiku předání a převzetí díla, pak je Zhotovitel z hlediska poskytnuté součinnosti povinen vůči Objednateli díla postupovat stejným způsobem, tj. upozorní Objednatele na jakékoliv zjištěné nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, které nebyly zahrnuty do projektové dokumentace, technické specifikace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, tuto skutečnost uvede do samostatného zápisu, popř. stavebního deníku a takový postup Zhotovitele bude po vyhodnocení Objednatelem a následnou realizací dle ZZVZ podkladem pro změnu či doplnění Smlouvy.

5.3. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří Přílohu Smlouvy, jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb slouží k prokazování finančního objemu Zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro fakturaci a dále pro ocenění případných **víceprací** ve formě **dodatečných stavebních prací** nebo **dodatečných změn stavebních prací**.

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění tohoto soupisu ze strany Zhotovitele. Případné technické materiálové rozdíly mezi ZD předanou Zhotoviteli Zadavatelem a PD pro provedení stavby zpracovanou Zhotovitelem nebo v případě veřejných zakázek na stavební práce jejichž součástí je **projektová činnost**, neboť PD byla **nahrazena** technickými podmínkami vyjádřenými formou požadavků na **výkon nebo funkci**, nemohou být důvodem ke zvýšení ceny za dílo. Realizační podmínky dle PD pro provedení stavby **nesmí zhoršit technicko-ekonomické parametry** objektu ve srovnání se ZD.

Technické či materiálové rozdíly definované v předchozím odstavci vzniklé v důsledku výše uvedeného postupu, nebo které případně navrhne některý z účastníků Smlouvy, oproti **PD** pro provedení stavby např. při použití obdobných materiálů a technologií, které **nezmění cenu za dílo a nezhorší technické parametry díla** ve srovnání se ZD a **PD** pro provedení stavby, budou popsány ve **změnovém listu**.

Změnový list, jehož návrh předkládá ke schválení Zhotovitel, Technický dozor Zadavatele nebo Autorský dozor projektanta bude obsahovat zejména tyto údaje :

- a) Číslo a datum změnového listu,
- b) Technický popis předmětu změny,
- c) Číslo a popis položky dle původního položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr),
- d) Návrh nového popisu v položkovém rozpočtu se zachováním původního pořadového čísla,
- e) Prohlášení Zhotovitele díla, že technická změna nemění cenu za dílo,
- f) Prohlášení autora realizační dokumentace stavby, že změna řešení nezhoršuje technické parametry ve srovnání se zadávací dokumentací,
- g) Schválení změny autorským dozorem,
- h) Stanovisko technického dozoru Objednatele.

Takto specifikovaná technická změna bude účtována v souladu s **čl. V bod. 5.7. a násl.** těchto OP s tím, že původní popis položky bude v soupise provedených prací nahrazen popisem dle změnového listu. Změnový list se považuje za odsouhlasený schválením technického dozoru, na který se uzavře **dodatek ke smlouvě o dílo**. Technickou změnu je Zhotovitel stavby povinen zaznamenat do dokumentace skutečného provedení stavby.

5.4. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximálně přípustná dle cenové nabídky Zhotovitele v rámci příslušného zadávacího nebo či poptávkového řízení a nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke smlouvě, který bude uzavřen jen na základě provedení příslušného bezprostředně předcházejícího zadávacího řízení nebo poptávkového řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu související se změnou. Žádný zápis do stavebního deníku či jiný zápis např. z kontrolního dne není způsobilý zvýšit cenu díla.

5.5. Objednatel nebudou na cenu za zhotovení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Zhotovitel po předání díla v souladu s touto smlouvou o dílo je povinen vystavit **daňový doklad – fakturu**. Platba bude probíhat až do výše **80 %** (slovy: osmdesát procent) celkové ceny díla dle Smlouvy. Zhotovitelem vytvářená faktura bude zahrnovat i DPH.

5.6. Zhotovitel souhlasí s pozastávkou ceny díla ve **výši 20 %** (slovy: dvacet procent) z celkové ceny díla s tím, že tato pozastavená částka bude Objednatel uhrzena po odstranění event. zjištěných vad a nedodělků. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré event. slevy poskytnuté Zhotovitelem.

5.7. Splatnost faktury je **30 kalendářních dní** ode dne doručení faktury Objednateli. Objednatel splní svůj peněžní závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši splatné faktury ze svého účtu u peněžního ústavu. Při nedodržení této splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů a dále smluvní pokutu, pokud takové ujednání vyplývá z uzavřené Smlouvy. Objednatel však není v prodlení s úhradou splatné faktury, pakliže prodlení proveditelné platby zavinit peněžní ústav Objednatele nebo Zhotovitele.

5.8. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené **příslušným zákonem o dani z přidané hodnoty**, ve znění pozdějších předpisů a **zákonem o účetnictví**, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení nově opraveného daňového dokladu Objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

5.9. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasených Objednatel. Bez tohoto soupisu nebude faktura Objednatel akceptována a Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne plynout nová lhůta splatnosti, a to počínaje dnem doručení doplněné faktury.

5.10. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu, na kterou mu vznikne nárok, oproti nároku Zhotovitele na zaplacení ceny díla.

5.11. Objednatel díla, jakožto Zadavatel díla stanovuje tyto následující **objektivní podmínky pro překročení nabídkové ceny**:

5.11.1. Při změně sazby DPH o příslušnou změnu výše sazby DPH.

5.11.2. V rámci realizace díla po uplynutí doby 15 měsíců ode dne podání nabídky v příslušném zadávacím řízení dle míry inflace vyplývající z indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok zveřejněné ČSÚ.

5.11.3. Při splnění podmínek dle těchto OP a ZZVZ v rámci **dodatečných stavebních prací** a nebo **dodatečných změn stavebních prací**.

5.12. V případě nedokončení díla dle **čl. XV. bod 15.11** těchto OP má Objednatel právo u doposud neuhrazené faktury provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle **čl. XV.** těchto OP a provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručené a doposud neproplacené faktury Objednatel se v případě nedokončení díla Objednatel staví až do vyčíslení výše škody dle **čl. XV.** těchto OP a počíná běžet opět až po provedení případného započtení vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část pohledávky. V případě, že škoda dle **čl. XV., bod 15.11** těchto OP Objednateli nevznikne, budou hrazeny pohledávky Zhotovitele v plné výši.

5.13. Pro případ nedostatku finančních prostředků na straně Objednatele v průběhu provádění díla, v případě financování díla z jiných zdrojů, než ze zdrojů Zadavatele, např. nepřiznání dotace, je stanoven následující postup pro odklad platby.

Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu vznik takové situace oznámit Zhotoviteli. Ode dne, kdy Zhotovitel toto oznámení obdrží, prodlužuje se lhůta splatnosti daňových dokladů až na 150 kalendářních dnů. Po tuto dobu bude Zhotovitel pokračovat v provádění díla, pokud neobdrží od Objednatele pokyn k přerušení prací. Po uplynutí této doby, nebude-li dohodnuto jinak, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Z titulu nezaplacení částky Objednatelem v souladu s tímto ustanovením o sjednaném odkladu platby nevzniká Zhotoviteli nárok na jakýkoliv postup dle Smlouvy, který znamená sankci, nárok na odškodnění nebo jiný postih či znevýhodnění Objednatele.

5.14. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že v případě financování díla z jiných zdrojů, než ze zdrojů Zadavatele, např. dotace, má Objednatel právo pozastavit úhradu platby při zjištění nedostatků nebo nekompletních dokladů v rámci kontrol fakturace, z důvodu kterých došlo k pozastavení financování projektu. Po takovou dobu se přerušuje běh doby (lhůty) splatnosti faktury, jejíž úhrada byla pozastavena.

VI. Podklady, pokyny a věci předané Objednatelem

6.1. Zhotovitel je povinen před podpisem Smlouvy řádně překontrolovat všechny v rámci zadávacího či poptávkového řízení předané materiály, podklady, PD, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV a řádně si prověřit místní podmínky na stavbě či staveništi s tím, že všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění předmětu díla si Zhotovitel vyjasní v rámci prohlídky budoucího místa plnění s oprávněnými zástupci Objednatele.

Má se za to, že se Zhotovitel plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.

6.2. Má se za to, že si Zhotovitel prověřil podklady a příkazy, které obdržel od Objednatele do uzavření Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny výše uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé, a to i přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly.

Má se za to, že Zhotovitel na základě shora uvedeného s použitím všech svých znalostí, zkušeností, podkladů a příkazů splní závazek založený Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti dle těchto OP. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude Zhotovitel dovolávat **nevhodnosti příkazů nebo nevhodnou povahu věcí** předaných Objednatelem nebo **skrytých překážek** bránících Zhotoviteli v řádném provedení díla, má se pro tento případ za to, že je Zhotovitel **povinen prokázat,** že tuto nevhodnost **příkazů a povahu věcí, popř. skrytých překážek,** nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče v době do uzavření smlouvy.

V opačném případě však není dotčeno právo Zhotovitele postupovat dle **§ 2594 a § 2627 OZ,** pakliže zjistí **nevhodnost příkazů nebo nevhodnou povahu věcí** předaných Objednatelem k provedení díla nebo **skrytých překážek,** bránících k provedení díla.

6.3. Zhotovitel je povinen dle **§ 2594 OZ** upozornit bez zbytečného odkladu písemně (ve stavebním deníku) Objednatele na **nevhodnou povahu věcí,** kterou mu Objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu Objednatel dal. Překáží – li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přerušit až do výměny věci nebo změny příkazu.

Trvá-li Objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou a Zhotovitel se v této době buď dohodne s Objednatelem ohledně oprávněných požadavků Zhotovitele na změny díla formou dodatků ke smlouvě, nebo dílo bude provedeno dle nevhodných

pokynů Objednatele na jeho plnou právní odpovědnost. Stejným způsobem je povinen Zhotovitel smluvně zavázat třetí osoby (poddodavatele), které v souladu se smlouvou se budou podílet na splnění závazku Zhotovitele.

Stejný výše popsaný postup jako v případě **§ 2594 OZ** zvolí Zhotovitel a Objednatel analogicky také v případě, vzniku a zjištění Skryté překážky dle **§ 2627 OZ**.

6.4. Objednatel je oprávněn po projednání se Zhotovitelem, kteroukoliv z částí plnění Zhotovitele zajistit vlastní činností, a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto případě se Objednatel zavazuje výsledky tohoto plnění včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě Zhotoviteli předat tak, aby nenarušil plnění Zhotovitele v rámci výkonů navazujících pro řádné plnění předmětu Smlouvy. O tom, že takto hodlá postupovat, je Objednatel povinen Zhotovitele bez zbytečného odkladu vyzoomět. Smluvní cena se v takovém případě sníží o cenu poměrně připadající na plnění zajištěné Objednatelem.

6.5. Objednatel nese odpovědnost za **správnost a úplnost zadávacích podmínek**, tj. ZD, PD, soupis stavebních prací dodávek a služeb s VV a další dokumentace související s realizací díla. Zhotovitel je však povinen v zájmu poskytnutí nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházení následným jeho požadavkům na **dodatečné stavební práce** nebo **dodatečné změny stavebních prací** (dále jen „vícepráce, popř. méně práce“), aby před podáním nabídky a uzavřením smlouvy a následně po započetí prací v průběhu vlastní realizace díla si tyto dokumenty s vynaložením odborné péče zkontroloval z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v kterékoliv době upozornil Objednatele na zjištěné nedostatky či jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti či nesrovnalosti uvedené v těchto dokumentech.

Pokud Zhotovitel při vynaložené odborné péči na zjištěné nejasnosti, nesrovnalosti a nedostatky v dokumentech pro zhotovení díla Objednatele před podáním nabídky, uzavřením smlouvy a nebo započtetím prací souvisejících s těmito zjištěnými nedostatky včas **neupozorní**, pak Zhotovitel nemůže po Objednateli požadovat úhradu realizovaných **tzv. víceprací**, nezahrnutých do výše uvedených dokumentů. Objednatel je však povinen po zjištění a oznámení relevantních připomínek Zhotovitele tyto případné zjištěné nesrovnalosti odstranit či jinak upravit tak, aby tyto dokumenty byly obsahově vzájemně v souladu.

6.6. Projektovou dokumentací se pro účely těchto OP rozumí dokumentace, která určuje dílo z hlediska technických, ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět plnění veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost a PD je společně s technickou specifikací a uživatelskými standardy díla (stavby) podkladem pro vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV.

6.7. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb stanoví v přímé návaznosti na PD pro provádění stavby podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavku Zadavatele. Výkazem výměr se pak rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.

6.8. Předchozí postup Zhotovitele dle **čl. VI, bod 6.2.** těchto OP v souladu s dikcí **§ 2594 a § 2627 OZ** je základní podmínkou pro postup Objednatele dle **čl. VIII body 8.18.1, 8.18.2. a 8.18.3** těchto OP.

VII. Součinnost smluvních stran

7.1. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, **má se za to**, že smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci uzavřené Smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních těchto OP nebo Smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně

smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

7.3. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhnout a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených těmito OP, smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat Objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. Ujednáním v **čl. VII body 7.2. s 7.3.** těchto OP nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele díla vyplývající z díkce **§ 2594 a § 2627 OZ.**

7.4. Tvoří-li dílo sjednané ve Smlouvě součást plnění Objednatele vůči třetí osobě, je Zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak tyto OP nebo smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout Objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby Objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.

7.5. V rámci **součinnosti smluvních stran** při realizaci předmětu díla si smluvní strany sjednaly následující podmínky a lhůty:

7.5.1. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou **zakryty nebo se stanou nepřístupnými**. Výzva musí být písemná (email, datová zpráva) a musí být Objednateli doručena nejméně **5 pracovních dnů** předem. V případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí a Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Pro účely těchto OP a uzavřené Smlouvy se za pracovní dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 08:00 do 15:00 hodin. Je-li na staveništi technický dozor Objednatele, lze výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na svůj náklad a na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými.

7.5.2. Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole Objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může Objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit Zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.

7.5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací a dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

7.5.4. Jestliže podle Smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. K účasti na nich je vždy Zhotovitel povinen Objednatele řádně a včas pozvat. Pozvánka musí být písemná (email, datová zpráva) a musí být Objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Neúčast Objednatele na zkouškách, k jejichž provedení byl Objednatel řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek. O opakování zkoušek platí obdobný postup jako dle **body 7.5.2.** tohoto článku OP. Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu podepsaném oběma smluvními stranami.

7.5.5. Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne Objednatel.

7.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, **Stavební deník**. Bližší podrobnosti z hlediska součinnosti smluvních stran ve vztahu k vedení stavebního deníku a záznamů uváděných v něm jsou uvedeny v **čl. X těchto OP**.

7.7. Zhotovitel se zavazuje, že po vzniku některé z níže uvedených skutečností bude Objednatele bezodkladně písemně informovat:

7.7.1. Pokud bude zahájeno insolvenční řízení dle příslušného zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele. Totéž platí pro případ vstupu Zhotovitele do **likvidace** nebo při změně v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk. Totéž platí v případě rozhodnutí o zrušení Zhotovitele nebo rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn.

7.7.2. Pokud nastane případ omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem díla.

7.7.3. Pokud nastane případ, který by mohl mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z uzavřené Smlouvy či s touto Smlouvou související.

7.8. V případě porušení kteréhokoliv povinnosti vyplývajících z **bodu 7.7. těchto OP**, je Objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

VIII. Podmínky a způsob provádění díla Zhotovitelem

8.1. Součástí předmětu díla je i provedení prací ve Smlouvě nespecifikovaných, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě **nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu díla**. Zhotovitel není rovněž oprávněn bez souhlasu Objednatele disponovat s věcmi (zařízení, demontovaný materiál jako např. kovy, dveře, okna, krytiny atd..) demontovanými v souvislosti s prováděním díla a s těmito věcmi naloží dle pokynů Objednatele.

Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Tyto materiály musí odpovídat technickým specifikacím uvedeným v PD. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky na vzorcích.

Při realizaci díla budou použity pouze výrobky, technologie a materiály, které splňují technické požadavky dle zvláštních předpisů.

Kvalita díla, tj. Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k předmětu plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN anebo požadavkům dohodnutých ve Smlouvě. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené těmito OP a Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje příslušný zákon o technických požadavcích na výrobky, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem **prohlášení o shodě**.

Práce, dodávky a služby budou také provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude Zhotovitel postupovat vždy v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízení.

8.2. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, **má se za to**, že Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky **třetích osob v rámci společné nabídky** nebo v rámci činnosti **poddodavatele**. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy. Vybrané činnosti ve výstavbě bude Zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popř. jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo tyto autorizované osoby vykonávají dohled nad jinými osobami, které tyto činnosti vykonávají.

Plní-li Zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze Smlouvy vůči Objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí. Na realizaci díla se musí podílet technici-odpovědné osoby, které Zhotovitel uvedl ve své nabídce v seznamu techniků v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se Zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem uzavřena příslušná Smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky.

Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici technika-odpovědné osoby předem písemně oznámit Objednateli s tím, že Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu technika povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se Objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici technika ze strany Objednatele za povolenou.

8.3. Podmínky pro **změnu poddodavatele** Zadavatel **stanovuje** tak, že Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo převážně vlastními kapacitami, přičemž prostřednictvím poddodavatele může plnit pouze takové části díla, které jsou uvedeny v nabídce Zhotovitele v rámci tzv. **poddodavatelského systému**.

Změnu poddodavatele je Zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit Objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje dle ZZVZ všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se Objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany Objednatele za povolenou.

Dojde-li v průběhu realizace díla na straně poddodavatele ke změně kvalifikačních předpokladů, je poddodavatel povinen tuto skutečnost oznámit do **5 pracovních dnů** ode dne kdy se o takové skutečnosti dověděl Zhotoviteli, který je současně povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli ihned poté, kdy se o této skutečnosti dověděl od poddodavatele. Poddodavatel je pak povinen následně ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne oznámení této skutečnosti Zhotoviteli a prostřednictvím něj i Objednateli prokázat předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii, splnění dočasně chybějících kvalifikačních předpokladů.

8.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně Zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.

8.5. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat činnost jednotlivých jak dodavatelů v rámci společné nabídky, tak i svých poddodavatelů při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu se těmito OP a Smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých prací, dodávek a služeb.

8.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného ve Smlouvě, dále aby neobtěžovalo třetí osoby, okolní a veřejné prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům, dále aby nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby a aby bylo zabezpečeno pro činnost každé profese kvalifikovaný pracovníkem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů.

Totéž platí pro práci třetích osob vykonávajících činnost v rámci společné nabídky v rámci **Smlouvy o vzniku společnosti** dle § 2716 OZ a nebo v rámci práce vykonávané prostřednictvím poddodavatelů. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou dle příslušných předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém Živnostenském rejstříku, provede poddodavatel s odpovídajícím oprávněním k podnikání.

8.7. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných dle příslušných ustanovení stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky dle příslušného **zákona** o technických požadavcích na výrobky (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží Zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předložena v českém jazyce.

8.8. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost a správnost PD, podle které je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle které je povinen dílo zhotovit, zejména je pak Zhotovitel povinen prověřovat, zda je tato PD v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započítáním prací, výkonů a služeb na díle. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

8.9. Plní-li Zhotovitel část svých povinností podle těchto OP a Smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze smlouvy vůči Objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.

8.10. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré práce poddodavatelů, popř. třetích osob v rámci společné nabídky dle **Smlouvy o vzniku společnosti** dle § 2716 OZ, pokud to vyplývá z ujednání mezi těmito osobami a nese za tyto osoby záruku v plném rozsahu dle těchto OP, a to včetně záruky za náhradu škody způsobené těmito osobami a poddodavatelem třetí osobě.

Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla **nebyl** v rámci smluvního vztahu umožněn občanům z jiných zemí, než ČR (dále jen „cizinci“), **výkon nelegální práce** a zavazuje se dodržovat příslušné zákony upravující zaměstnanost, a to zejména, pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno.

Zhotovitel se zavazuje plnění výše uvedených povinností vyžadovat od svých poddodavatelů či osob realizujících dílo **v rámci společné nabídky**. Zhotovitel si je vědom všech právní a sankčních důsledků, pakliže se jako právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí správního deliktu tím, že umožní výkon nelegální práce a že za toto porušení bude uložena pokuta podle příslušného zákona a uložena povinnost zaplatit odměnu takto zaměstnávané osobě.

8.11. Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany jeho zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník Objednatele (bezpečnostní koordinátor) a Zhotovitel je povinen s bezpečnostním koordinátorem spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech.

8.12. Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části ZD, PD, popř. jiných dokladech tvořících součást zadávacích podmínek vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji

nový materiál nebo zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho používání bude technicky stejné, srovnatelné a výhodné, navrhne Zhotovitel písemně Objednateli jejich použití při provádění díla.

Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena předem s tím, že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla. Pokud v době realizace díla dojde ke změnám ve výrobě, které budou mít za následek zlepšení užitných vlastností dodávek, je dodavatel oprávněn dodat modernizovanou formu předmětu plnění při zachování ostatních podmínek stanovených smlouvou.

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do PD skutečného provedení díla veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli sjednaný počet vyhotovení PD se zakreslením skutečného provedení díla v tištěné a elektronické podobě, v trojím vyhotovení. Digitalizovaná podoba dokumentace skutečného provedení díla bude Objednateli předána ve formátu „dwg“ a „pdf“.

Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat DVD, flash a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu.

8.13. V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolností a způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř. rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu se Smlouvou, OP, či právními předpisy či obchodními zvyklostmi jako poslední.

8.14. V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že Zhotovitel ani po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí k jeho provádění potřebných, je Zhotovitel povinen postupovat podle pokynů Objednatele. Objednatel je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži Zhotovitele.

8.15. Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je Zhotovitel povinen učinit bezodkladná opatření a informovat o nich ihned Objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto nedodělků je povinen dodržet.

8.16. Přerušení prací

8.16.1. Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí Objednatele a dále v případě, že zjistí při provádění díla **skryté překážky** znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je Zhotovitel povinen bezodkladně písemně Objednateli oznámit spolu se zprávou o jeho předpokládané délce, jejich příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací, popř. dodávek způsobeno příčinami na straně Objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušení prací se prodlužuje doba předání díla.

8.16.2. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví osob pracujících na díle nebo hrozí-li jiné vážné majetkové škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele. Tímto ujednáním však nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele díla vyplývající z díkce **§ 2594 a § 2627 OZ**.

8.17. Kontroly a kontrolní dny

8.17.1. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla, vykonávat stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Stejná práva má i jeho autorský a technický dozor.

8.17.2. Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí Objednatel neprodleně upozornit Zhotovitele zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění vzniklých vad.

8.17.3. Jestliže Zhotovitel díla vady neodstraní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté a vadný postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.17.4. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět.

8.17.5. Objednatel je oprávněn:

- a) Sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla a všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly. Zhotovitel je také povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle příslušného **zákona** o finanční kontrole ve veřejné správě.
- b) Sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor Objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle PD, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy a v případě zjištění nedostatků při provádění díla upozorní na tyto nedostatky zápisem ve stavebním deníku.
- c) Provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ukládat nápravná opatření a sankce při zjištění jejich porušení.
- d) Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost stanovenou mu těmito OP, Smlouvou, zákony může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- e) Stanoví-li tyto OP nebo Smlouva, že Objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, Zhotovitel pozve Objednatele ke kontrole, a to písemně nejméně 5 pracovních dní předem. Nepozve-li jej sjednaným způsobem a ve sjednané lhůtě nebo pozve-li jej ve zřejmém v nevhodné době, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

8.17.6. Technický dozor nesmí vykonávat Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

8.17.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se v místě realizace předmětu díla (např. stavba, staveniště) budou konat každý týden, tj. 1 x týdně, v případě menší technické náročnosti prováděných prací jsou možné konat kontrolní dny po delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje technický dozor Objednatele. Závěry smluvních stran zjištěné na předmětu díla v rámci kontrolního dne musí mít charakter zápisu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.

Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci Zhotovitele, zástupce Objednatele, technický dozor Objednatele a další přizvané osoby v souladu se příslušným **zákonem** (stavební zákon) a s příslušným **zákonem** o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci jednání konaném při kontrolním dnu budou předloženy k nahlédnutí zejména:

- a) stavební deník,
- b) doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k stavbě,
- c) seznam dokladů a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě,
- d) seznam dokumentace stavby, změny, doplňky.

8.18. Změny díla

8.18.1. Pro účely těchto OP Zadavatel v závislosti na dalším **výdaji finančních prostředků**, nebo dodržení, resp. při nenavýšení původní výše ceny díla anebo při **úspoře** veřejných prostředků, rozděluje **změny díla** na **dodatečné stavební práce** a nebo **dodatečné změny stavebních prací a méněpráce**. Podle výše uvedených finančních dopadů na celkovou cenu díla se Zadavatel následně rozhodne, zda **změnu díla spočívající v jeho rozšíření nebo zúžení** bude řešit uzavřením **dotatku** ke Smlouvě postupem dle **§ 100 ZZVZ**, popř. postupem dle **31 ZZVZ** v rámci **veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „VZMR“)** a nebo celou vzniklou situaci bude řešit jen prostřednictvím **tzv. změnového listu**, popř. uzavřením **dotatku** ke smlouvě o dílo, ale **bez předchozího zadávacího řízení** postupem dle **§ 222 ZVZ**.

Pro účely těchto OP jsou **dodatečné stavební práce** vždy spojeny s **výdejem** veřejných prostředků, a tedy automaticky podléhají postupům dle **§ 100 a nebo 222 ZZVZ**. Pro účely těchto OP **dodatečné změny stavebních prací** automaticky **nemusí**, ale **mohou** mít vliv na původní **nabídkovou cenu** jak směrem **nahoru** tak i směrem **dolů** a nebo se jedná o nenavýšení původní výše ceny díla, kdy **dodatečné změny stavebních prací** nemají žádný vliv na původní nabídkovou cenu, a tedy nepodléhají postupům uvedeným v **ZZVZ**.

Všechny **dodatečné stavební práce a dodatečné změny stavebních prací**, které mají vliv na **navýšení původní nabídkové ceny, tj. celkovou cenu díla**, musí svým zařazením z hlediska CPV kódu odpovídat některé ze **stavebních činností** dle **§ 14 odst. 3 a 4 ZZVZ**.

8.18.2. Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění smlouvy mající dopad na zvýšení či snížení ceny díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku. Ustanovením tohoto článku smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele uvedená v **čl. VI bodu 6.5.** těchto OP.

Za splnění podmínek stanovených v dce **§ 222 ZZVZ** je Objednatel vždy povinen zadat veřejnou zakázku na **dodatečné stavební práce** postupem dle **čl. VIII, bod 8.18.3.** těchto OP. V ostatních případech při vzniku dalších **dodatečných změn stavebních prací**, nespadaících však pod výše citované ustanovení, bude Objednatel postupovat dle **ZZVZ**

Pokud Zhotovitel provede **dodatečné stavební práce** nebo **dodatečné změny stavebních prací** mimo předchozí postup dle ZZVZ a nedohodne se s Objednatel na ceně díla postupem dle **§ 2612 odst. 1 OZ**, pak Zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se **ZVZ a § 2614 OZ** a nelze ze strany Zhotovitele požadovat po Objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto Zhotovitelem provedených a předem Objednatel neodsouhlasených **dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací**.

8.18.3. Veškeré dodečné stavební práce splňující podmínky stanovené v **§ 222 ZZVZ**, které jsou nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou veškeré změny díla navrženy písemně Zhotovitelem Objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodečných stavebních prací musí být řádně odůvodněna.

Na základě písemného soupisu **dodatečných stavebních prací nebo dodečných změn stavebních prací**, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl součástí nabídky a je Přílohou uzavřené Smlouvy.

Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou předmětem **dodatečných stavebních prací nebo dodečných změn stavebních prací**, ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb Zhotovitele, jenž byly součástí nabídky a Přílohou uzavřené smlouvy, bude Zhotovitel oceňovat

tyto položky maximálně ve výši dle **Cenové soustavy ÚRS Praha, a.s.**, platné k datu předložení soupisu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací Objednateli.

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou **dodatečné stavební práce nebo dodatečné změny stavebních prací**, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto **dodatečné stavební práce** nebo **dodatečné změny stavebních prací**, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé. Podpisem změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to po řádném schválení oprávněným orgánem Objednatele, tvoří změnový list dodatek k této smlouvě.

8.18.4. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve stavebním deníku.

8.18.5. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

8.18.6. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- b) Zhotovitel zcela zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují v místě zhotovení díla a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- c) Zhotovitel je povinen pro zamezení vzniku škod provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním právních předpisů upravujících oblast bezpečnosti práce a požární ochranou v místě provádění díla.
- d) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor místa zhotovení díla, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešeními).
- e) Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav objektů sousedících s místem provádění díla.
- f) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu.

8.18.7. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Zadavateli škoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit v plném rozsahu.

IX. Staveniště a jeho zařízení

9.1. Staveniště předá Zadavatel Zhotoviteli **do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy**. O předání staveniště Zadavatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Staveništěm se pro účely smlouvy a těchto OP rozumí místo zhotovení díla určené v příslušné PD, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a Smlouvy. Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Zadavatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:

- a) pravomocné stavební povolení,
- b) doklady o provedených průzkumech (stavebně technický průzkum, hydrogeologický průzkum, zjišťovací archeologický výzkum, radonový průzkum apod.),
- c) vytyčovací schéma staveniště s vytyčením směrových a výškových bodů,
- d) vyznačení přístupových a příjezdových cest,

- e) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu i případně jiných médií,
- f) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),
- g) uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat ve smyslu příslušného právního předpisu,
- h) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod.,
- i) určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor,
- j) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.

9.2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, v souladu s PD a požadavky Objednatele na výkon technického a autorského dozoru. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel je povinen si na vlastní náklad zabezpečit samostatná odběrná místa pro jím spotřebované energie a jiná média pro účely realizace díla.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Nejpozději při předání staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve smlouvě. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

9.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Zadavateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Zadavatele. Pro případ, že Zhotovitel poruší tuto svoji povinnost, tj. umístí reklamní tabuli na Staveništi bez souhlasu Zadavatele, zavazuje se Zhotovitel Zadavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **50.000,-Kč**.

9.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

9.5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle platných obecně závazných předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a

zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je Zhotovitel povinen dle příslušných předpisů o bezpečnosti práce označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Bude-li to pro realizaci díla nezbytné, jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Zhotovitel se dále zavazuje k úhradě vodného a stočného (s výjimkou vodného a stočného souvisejícího s provozem Objednatele).

9.7. Zhotovitel povinen Objednateli písemně oznámit nejpozději 10 kalendářních dní předem datum (termín), kdy bude dílo připraveno k odevzdání, aby Objednatel mohl včas podat návrh na zahájení kolaudačního řízení dle příslušného zákona bezprostředně navazujícího na předání díla. V souvislosti s ukončením díla, probíhajícím kolaudačním řízením, popř. odstraňování vad a nedodělků Zhotovitel oznámí písemně Objednateli den zahájení vyklizení staveniště.

Nebude-li dohodnuto v protokolu o předání a převzetí dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení staveniště, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla, bude staveniště vyklizeno nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla a bude proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je Zadavatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Zadavateli Zhotovitel. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce na své náklady Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

X. Stavební deník, montážní deník, technický a autorský dozor

10.1. Stavební deník

10.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště, stavební deník v souladu s příslušným **zákonem**, kam je povinen pravidelně denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Do stavebního deníku se každý den v rámci realizace díla zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námítka, apod.).

Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu **deseti let** od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí popřípadě od dokončení stavby, pokud kolaudaci tato nepodléhá. Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti.

10.1.2. Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce Objednatele pro věci technické, případně jiné místo uložení. U zápisů majících

vliv na postup prací na stavbě oznámí Zhotovitel zástupci Objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.

10.1.3. Stavební deník musí být řádně registrovaný, denně přístupný Objednateli, popř. jeho technickému dozoru, kterému přísluší první kopie. V den předání a převzetí stavby bude Objednateli s ostatními doklady předán i stavební deník. Objednatel je povinen na základě výzvy Zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole nejpozději 5 pracovních dnů předem.

10.1.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování odůvodnění nebytnosti požadavků na **dodatečné stavební práce** nebo **dodatečné změny stavebních prací** ve vztahu ke zpracování příslušných dodatků a změn Smlouvy.

10.1.5. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. přístupný na staveništi oprávněným osobám Zadavatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Zadavateli společně s dokumentací pro předání stavby. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Zadavatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

10.1.6. Obsah a forma zápisu do stavebního deníku

Ve Stavebním deníku musí být uvedeny tyto základní údaje:

- a) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, popř. změny těchto údajů,
- b) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zadavatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zadavatele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, popř. změny těchto údajů,
- c) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace, popř. změny těchto údajů,
- d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků a seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, popř. změny těchto údajů,
- e) do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány, ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa a v případě neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku,
- f) zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
- g) stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny vyjma výše uvedených skutečností také identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled zkoušek všech druhů.

10.1.7. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy

- a) oprávnění zástupci Zadavatele a oprávnění zástupci Zhotovitele,
- b) osoba pověřená výkonem Technického dozoru, osoba pověřená výkonem Autorského dozoru, dále zástupci orgánů státního stavebního dohledu a zástupci orgánů státní památkové péče, koordinátor BOZP

10.1.8. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku

- a) Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

- b) Zadavatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- c) Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Zadavatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

10.2. Technický dozor investora-Objednatele (TDI) a autorský dozor (AD)

10.2.1. Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – TDI a AD provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření TDIO a AD a jména osob pověřených jejich výkonem Objednatel Zhotoviteli sdělí písemně při předání a převzetí staveniště.

10.2.2. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů Objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu, památkové inspekce a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

10.3. Montážní deník

Je-li se splněním či realizací celého či části díla spojená potřeba vést také montážní deník, tak je Zhotovitel povinen jej vést za níže uvedených podmínek. Není-li níže v této části OP stanoveno jinak, tak se na vedení, obsahu a způsobu zápisu do montážního deníku přiměřeně použijí také ustanovení těchto OP o Stavebním deníku.

10.3.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o dodávkách a souvisejících pracích, které provádí, montážní deník, kam je povinen pravidelně denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo Objednatele a Zhotovitele a změny těchto údajů, identifikační údaje akce, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů a úředních opatření, seznam dokumentace, jejích změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píšou do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy.

10.3.2. Do montážního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna do 5 pracovních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení montážního deníku končí dnem předání a převzetí díla.

10.3.3. Zápisy v Montážním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování odůvodnění nebytnosti požadavků na **dodatečné stavební práce nebo dodatečné změny stavebních prací** ve vztahu ke zpracování příslušných dodatků a změn Smlouvy.

XI. Zkoušky

11.1. Součástí plnění Zhotovitele podle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, podmínkami stanovenými ČSN, projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje Objednatel.

11.2. Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem každého jednotlivého stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje Zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost

uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li Zhotovitel, že zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu se smlouvou.

11.3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí Objednatel Zhotovitel a všechny další zainteresované osoby písemně a také zápisem do stavebního deníku alespoň 5 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem Zhotovitel osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je Zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu.

11.4. Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, popř. předepsaných protokolech o jejich provedení a výsledku. V zápise budou uvedeny i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky, event. zjištěné závady, a termíny odstranění závad. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství kvalifikovaných osob Zhotovitele, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení organizuje a zajišťuje Zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek. Jestliže podle smlouvy, OP a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.

XII. Užívání díla před jeho předáním

12.1. Požádá-li o to Objednatel, anebo je-li Zhotovitel v prodlení s prováděním díla, jeho předáním, resp. jeho řádným ukončením, dohodnou smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného díla rozumné, podmínky užívání díla před jeho předáním. Požádá-li o to Objednatel, obstará Zhotovitel na svůj náklad souhlas příslušných veřejnoprávních orgánů s takovým užíváním díla nebo jeho části.

12.2. Zhotovitel pro tento případ navrhne předmět a způsob předčasného užívání, jeho dobu, jakož i provedení bezpečnostních a jiných opatření, včetně hygienických, a důsledky předčasného užívání pro přechod nebezpečí škody, běh záručních lhůt, atd. V případě, že Zhotovitel návrh nepředloží ve lhůtě akceptovatelné Objednatel, anebo bude-li návrh obsahovat podmínky bezdůvodné, nebo zřejmě zvýhodňující Zhotovitele, určí podmínky užívání Objednatel. Dohoda o předčasném užívání díla musí být uzavřena formou dodatku ke smlouvě.

XIII. Převzetí díla nebo jeho části

13.1. Ukončení díla.

13.1.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno **ust. § 2628 OZ**. Nedílnou součástí řádného dokončení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla Objednateli a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, atd. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

13.1.2. Termín splnění se považuje za dodrženy, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno a převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti Zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatel, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností Zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělků či při nepředání části dokumentace, není Objednatel povinen převzít.

13.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu, v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a v souladu s požadavky územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí a bez vad a nedodělků. Uvedené

vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není Objednatel povinen dílo převzít.

13.1.4. Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn bude vypracována v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako součást prvotní provozní dokumentace stavby. Nedílnou přílohou skutečného provedení stavby a součástí plnění v rámci tohoto bodu jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované podklady pro provozní řády budovy a technických a technologických zařízení. Dokumentace skutečného provedení díla bude vyhotovena na základě geodetického zaměření v digitální podobě a bude předána ve třech vyhotoveních (výkresech) a jedenkrát na digitálním nosiči, ve volně dostupném formátu.

13.1.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku Zhotovitele.

13.2. Předání a převzetí díla nebo jeho části a Příprava k předání díla nebo jeho části,

13.2.1. Zhotovitel vytvoří věcné a organizační podmínky k předání a převzetí díla v místě jeho provádění. Pro přijímací řízení díla Zhotovitel připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí a řádného užívání díla. Dodávky budou dokladovány k přijímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty. Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel až do doby řádného ukončení díla.

Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.

Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přijímanou část díla všechna ustanovení těchto OP obdobně.

13.2.2. Organizace a doklady nezbytné k předání a převzetí díla

- a) Zhotovitel je povinen Objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě nejméně 15 kalendářních dní předem. Jestliže Zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění Objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přijímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí Zhotovitel náklady a škody Objednateli.
- b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- c) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.
- d) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- e) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména **tyto doklady:**
 - ea) Tři vyhotovení PD skutečného stavu provedení díla v rozsahu a provedení dle ujednání ve Smlouvě,
 - eb) Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - ec) Zápisy a výsledky předepsaných měření (např. radon, apod.),
 - ed) Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - ee) Originál Stavebního deníku (případně deníky) a deník(y) víceprací,
 - ef) Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvl. předpisy,
 - eg) Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání,
 - eh) Zadavatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

13.3. Prohlídka díla

Objednatel prohlédne dílo za účelem zjištění vad, se kterými dílo převzal následujícím postupem:

- a) Prohlídku za účelem zjištění těchto vad, které nebyly zjevné v průběhu přejímacího řízení stavby, Objednatel zahájí ihned po protokolárním převzetí díla.
- b) Jestliže bude soupis zjevných vad, se kterými Objednatel předmět díla převezme obsažen v zápise o odevzdání a převzetí spolu s uvedením termínu jejich odstranění, není tím dotčeno právo Objednatele na provedení prohlídky předmětu díla ve výše uvedené lhůtě.
- c) Prohlídku díla ukončí Objednatel do 15 pracovních dnů od protokolárního převzetí díla - do této lhůty je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli i zjištěné vady, spolu s návrhem lhůt, ve které Zhotovitel zjištěné vady odstraní.
- d) Veškeré takto zjištěné a oprávněné vady se automaticky stávají součástí soupisu vad, se kterými bylo dílo převzato, lhůta jejich odstranění však podléhá dohodě smluvních stran.

13.4. Zápis (protokol) o předání a převzetí díla

13.4.1. V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany nejprve harmonogram jeho přejímek.

13.4.2. V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a Objednatel dílo převezme, sepíše smluvní strany v zápise o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou lhůty pro jejich odstranění a či splnění. Nedohodnou-li si smluvní strany ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku lhůty pro odstranění uvedených vad a nedodělků kratší anebo vyšší smluvní pokutu, než je uvedena v těchto OP zajišťující plnění Zhotovitele, platí pro odstranění vad a nedodělků lhůty dle uzavřené Smlouvy nebo Objednatelem písemně stanovené delší lhůty a totéž platí i pro smluvní pokuty dle těchto OP.

13.4.3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zadavatel zápis (protokol). Zápis (protokol) o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. V případě, že Zadavatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

13.4.4. Jestliže Objednatel odmítne dílo převzít, sepíše smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které Objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

13.4.5. Dílo převzaté Zadavatelem bude bez vad a nedodělků. Je právem Zadavatele, nikoliv jeho povinností, převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla. Rozsah vad a nedodělků, které nebrání užívání díla, stanovuje Zadavatel.

13.4.6. Neúspěšné předání a převzetí díla

V případě, že Zhotovitel oznámí Zadavateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, pak se dle těchto OP jedná o **Neúspěšné předání a převzetí díla** a Zhotovitel je povinen uhradit Zadavateli vedle smluvní pokuty dle **čl. XIV. těchto OP** také veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

13.4.7. Kolaudace

a) Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení. Na výzvu Objednatele má povinnost se dostavit na kolaudační řízení a na vyzvání příslušného stavebního úřadu předložit požadované doklady, dokumentaci, stanoviska, případně podat vysvětlení ke stavebním pracím, která mají souvislost s předmětem plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je dále povinen se zúčastnit kolaudačního řízení

před příslušným stavebním úřadem. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované jednání v rámci kolaudačního řízení.

- b) Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

13.5. Zhotovitel vykonává do dne předání a převzetí díla nad vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s těmito OP.

XIV. Smluvní pokuty

14.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle **§ 2048 a násl. OZ** tyto níže uvedené **smluvní pokuty**, jejichž sjednáním **není dle § 2050 OZ** dotčen nárok Zadavatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Zadavatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny. Jsou-li v těchto OP na jiném místě uvedeny ještě jiné smluvní pokuty, než které jsou uvedeny v této části OP, pak takové smluvní pokuty platí vedle níže uvedených smluvních pokut, jak z hlediska jejich věcného vymezení, tak i výše bez omezení jen v takovém případě, pokud nejsou v rozporu s textem v této části OP. Smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě mají přednost před textem uvedeným ke smluvním pokutám v OP.

14.2. Pokud není ve Smlouvě stanovena smluvní pokuta v jiné výši, tj. vyšší nebo nižší, je Zhotovitel za prodlení se splněním povinnosti předat Zadavateli řádně ukončené dílo v termínu sjednaném smlouvou povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové ceny díla dle Smlouvy**, a to za každý započatý den prodlení. Pokud prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti předat řádně ukončené dílo Zadavateli v termínu sjednaném smlouvou přesáhne 14 kalendářních dnů, je Zhotovitel počínaje patnáctým dnem prodlení povinen platit Zadavateli, pokud není ve smlouvě stanovena smluvní pokuta jiná, tj. vyšší nebo nižší, smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny díla dle Smlouvy** a to za každý další započatý den prodlení.

14.3. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši **5000,- Kč**, a to za každý započatý den prodlení.

14.4. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši **1.000,-Kč za každou reklamovanou vadu**, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

14.5. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každou reklamovanou vadu kterou neodstraní řádně a včas, a to za každý den prodlení. Označil-li Zadavatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

14.6. Smluvní strany si pro případ porušení těchto OP sjednali smluvní pokutu, za každý jednotlivý případ, a to při porušení následujících ustanovení těchto OP:

14.6.1. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s předáním **dokladů dle čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., bod 19.1, 19.2, 19.3, těchto OP, tj. nepředloží nebo nepředá Objednateli příslušné doklady** dokladující splnění povinnosti Zhotovitele v těchto výše uvedených ustanoveních těchto OP, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **500,-Kč** za každé jednotlivé porušení povinnosti dle těchto výše uvedených bodů za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.

14.6.2. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich poddodavateli nebude sjednána **tzv. výhrada vlastnického práva**, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele.

Jakákoliv část díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví Objednatel dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **50.000,-Kč**.

14.7. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z fakturované částky**, a to za každý započatý den prodlení se zaplacením faktury.

14.8. Pohledávku, z titulu Smlouvy, nelze postoupit bez předchozího písemného souhlasu druhého účastníka Smlouvy. Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné.

Účastník Smlouvy není oprávněn zastavit pohledávku za druhým účastníkem Smlouvy vzniklou z titulu Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu tohoto druhého účastníka Smlouvy.

14.9. Za nedodržení časových a jiných technických omezení pro provádění prací, která vyplývají z PD pro provádění stavby, zejména v takových případech, kdy bude okolí stavby zatíženo hlukem v době vyloučené pro provádění takových prací, jež mohou být zdrojem hluku, nebo při znečišťování okolí stavby a veřejných komunikací je Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý zjištěný případ. Podkladem k uplatnění smluvní pokuty je zápis Technického dozoru zadavatele ve stavebním deníku.

14.10. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy nebo těchto OP, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě, 10 dnů ode dne jeho obdržení, sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

14.11. Povinná strana se zavazuje uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování, pokud oprávněné straně nesdělí ve výše uvedené lhůtě své odůvodněné stanovisko s výhradami pro nezaplacení smluvní pokuty.

XV. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu

15.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
- b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
- c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí Zhotovitelem do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
- d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a Zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li Zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých Objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost Zhotovitele.

15.2. Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
- b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
- c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou; a to jak vůči Objednateli, tak vůči třetím osobám.

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Zadavatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

15.4. Zadavatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Zadavatel toto vlastnictví mohl nabývat.

15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Zadavatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Zadavatele a tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Zadavateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Zadavatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy a těchto OP.

15.6. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou na předmětu díla nedbalostí nebo úmyslným zaviněním svých zaměstnanců nebo zaměstnanců jeho poddodavatele nebo a zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu.

15.7. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činnostmi či nečinnostmi Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.

15.8. Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé straně nejpozději do 10 kalendářních dnů od data, kdy se poškozená strana o škodě dozvěděla.

15.9. Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci zúčastněných stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od data doručení uplatnění nároku.

15.10. V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději do 30 kalendářních dnů od data uzavření dohody.

15.11. Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ na nového Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.

Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány a dále obchodní podmínky, které byly součástí původního zadávacího/poptávkového řízení. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového Zhotovitele (účastník zadávacího řízení, jehož nabídka bude v novém zadávacím/poptávkovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku původního Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího/poptávkového řízení vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena.

Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

XVI. Odpovědnost za vady a záruka za jakost

16.1. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany Objednatele oznámena písemně a bez zbytečného prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla, bude vada odstraněna bez zbytečného odkladu po doručení oznámení Zhotoviteli. Není-li z podané reklamace zřejmá konkrétní vada a

je nutno ji specifikovat konzultací mezi Objednatelem a Zhotovitelem, považuje se za den doručení oznámení den konkrétního určení vady.

16.2. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavínil Objednatel. Objednatel musí prokázat plnění odborné údržby a pravidelné servisní údržby. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

16.3. Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným na něj smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, popřípadě neodpovídá platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se smluvní strany budou řídit příslušnými ustanoveními OZ.

16.4. Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce či dílčí plnění. Drobné odchylky, které nemají jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou funkčnost díla nebo na zvýšení ceny plnění Zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil Objednatel písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v PD skutečného provedení díla.

16.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel odpovědný za vady plnění podle **§§ 2615 – 2619 OZ a §§ 2629 – 2630 OZ**.

16.6. Záruční doba u dílčího prokazatelného vadného plnění neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl užívat část předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá Zhotovitel.

16.7. Objednatel je oprávněn po zjištění vady plnění tyto vady bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u Zhotovitele vady, a to nejpozději do konce záruční doby a má právo volby o způsob odstranění důsledku vadného plnění. V písemné reklamaci Objednatel vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro odstranění vad Zhotovitelem s tím, že je-li reklamáce oprávněná, má právo:

16.7.1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (**§ 2106 OZ**), vzniká Objednateli právo na:

- a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
- b) na odstranění vady opravou věci,
- c) na přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
- d) odstoupit od smlouvy.

Zadavatel je oprávněn vybrat si ten způsob vyřízení reklamáce, který mu nejlépe vyhovuje.

16.7.2. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy (**§ 2107 OZ**), vzniká Objednateli právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny.

16.7.3. Výše uvedenými ujednáními v čl. XXVI. body 16.7.1 a 16.7.2 není dotčeno ust. **§ 2629 a § 2630 OZ o vadách stavby**.

16.8. Zhotovitel je povinen do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamáce zaslat Objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí Objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamáce, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba a to ode dne převzetí nového plnění Objednatelem. Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí příslušného soudu dle těchto OP.

16.9. Není-li v uzavřené Smlouvě na stavební práce stanovena délka záruční lhůty jinak, pak dle těchto OP je délka záruční lhůty **60 měsíců** a počíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla Objednatelem, s výjimkou záruky na ve Smlouvě vyjmenované části díla, jako je např. mikrokoberec, izolace na mostní konstrukci atd., kde je poskytnuta záruka v jiné délce od protokolárního předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Zadavatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

Záruční doba namontované technologie a výrobků, které s provozem této technologie bezprostředně souvisí, se řídí záručními podmínkami výrobce, popř. dodavatele tohoto zboží či technologie.

16.10. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či nedodělky v Objednatelem stanovené lhůtě přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má Objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému Zhotoviteli. Objednatel v takovém případě vzniká nárok, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí; nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

16.11. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně Objednateli předaného předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

16.12. V období posledního měsíce záruční lhůty je Zhotovitel povinen provést se Zadavatelem výstupní prohlídku objektu, konstrukcí a zařízení. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění.

16.13. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou PD a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným Zadavatelem po celou dobu trvání záruky.

16.14. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování Zadavatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Zadavatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Zadavatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Zadavatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

16.15. Podmínky pro odstranění reklamovaných vad díla

- a) Prokáže-li se ve sporných případech, že Zadavatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Zadavatel apod., je Zadavatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- b) Jestliže Zadavatel v reklamaci výslovně uvede nebo to vyplývá z uzavřené Smlouvy, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin ode dne uplatnění reklamace Zadavatelem.
- c) Zadavatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

16.17. O odstranění reklamované vady sepíše Zadavatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady.

XVII. Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze Smlouvy zanikají:

17.1. Splněním

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají především jejich splněním dle **§ 1908 a násl. OZ** s tím, že tímto ujednání není dotčeno ust. **§ 2628 OZ**.

17.2. Dohodou smluvních stran

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i Smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného vzestupně číslovaného dodatku ke Smlouvě. Takový dodatek musí obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

17.3. Odstoupením od smlouvy

Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo zákonem (**§ 2001 a násl. OZ**).

17.3.1. Kterákoliv ze smluvních stran může odstoupit od Smlouvy, poruší-li druhá strana **podstatným** způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna. Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy až po marném uplynutí této náhradní (dodatečné) lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od Smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Smluvní strana může také od Smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplývá, že poruší Smlouvu podstatným způsobem a nedá – li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Co smluvní strany považují za podstatné porušení smlouvy, je stanoveno v OP.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

- a) pokud dílo není prováděno v souladu s PD, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými předpisy, a nebo
- b) neplnění dílčích termínů stanovených v harmonogramu postupu prací Zhotovitelem o více než 15 kalendářních dnů a nesplnění přiměřeného náhradního termínu určeného Objednatel, a nebo
- c) překročení smluvené pevné ceny díla, vyjma případů uvedených v **čl. V bod 5.11.** těchto OP, a nebo
- d) pokud Zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn Objednatel, ve stavebním deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem mu Objednatel poskytnuté, a nebo
- e) Zhotovitel nepředloží Objednateli pojistnou smlouvu dle **článku XIX., bodu 19.1 nebo 19.2 OP**, a nebo
- f) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (Zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu příslušného zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a nebo
- g) Zhotovitel vstoupil do likvidace, a nebo
- h) Zhotovitel uzavřel smlouvu o koupi závodu dle **§ 2175 OZ** či pacht závodu dle **§ 2349 OZ** či jeho části, na základě které převedl závod, příp. propachtoval závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této Smlouvy na třetí osobu.

17.3.2. V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem vzniká Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených Objednatel nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.

17.4. Následná nemožnost plnění

Pro odstoupení smluvní strany od smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí příslušná ustanovení **§ 2006 OZ** např. v důsledku vyšší moci.

17.5. Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem

Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic Objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě. Zhotovitel je povinen po zániku Smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám, a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla.

17.6. Není-li těmito OP nebo Smlouvou stanovena lhůta kratší nebo delší, platí dle **§ 629 odst. 1 OZ** promlčecí lhůta pro uplatnění majetkových práv **3 roky**.

XVIII. Vyšší moc

18.1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu těchto OP se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za **vyšší moc** se v tomto smyslu **považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy**.

18.2. Za **vyšší moc** se však **nepokládají okolnosti**, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projeví až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv.

18.3. Za **vyšší moc** se rovněž **nepovažuje** okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.

18.4. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než **60 kalendářních dnů**, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran se subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy.

18.5. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XIX. Zajištění závazků Zhotovitele

19.1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě

19.1.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši, jak bude stanoveno Zadavatelem v zadávacích podmínkách.

V případě uzavření pojistné smlouvy na **dobu určitou** (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je Zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku, vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného kalendářního roku, prokázat Objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že Zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění, jak bylo stanoveno Zadavatelem v zadávacích podmínkách.

V případě, že platnost předmětné pojistky **skončí v průběhu kalendářního roku**, je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli, vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky, že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že Zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění, jak bylo stanoveno Zadavatelem v zadávacích podmínkách.

19.1.2. Pojištění musí být sjednáno na předmět činnosti Zhotovitele a jeho partnerů v pozici poddodavatelů v rámci realizace díla dle této smlouvy s vinkulací pojistného plnění ve prospěch Objednatele. Pojistnou smlouvu se **zaplaceným pojistným** pro příslušné období je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle **čl. IX** těchto OP.

19.2. Stavebně montážní pojištění

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné stavebně montážní pojištění s limitem pojistného plnění minimálně ve výši, jak bude stanoveno Zadavatelem v zadávacích podmínkách. Zhotovitel je povinen pojistit stavebně montážní rizika prováděného díla, jako jsou zejména **krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení**, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla uskladněny či montovány, a která se mohou vyskytnout v celém průběhu provádění stavebních prací až do termínu předání a převzetí díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši celkové ceny za provedení díla bez DPH.

Pojistnou smlouvu **se zaplaceným pojistným** pro příslušné období je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle **čl. IX** těchto OP. Pro podmínky stavebně montážního pojištění ve vztahu Objednateli díla platí obdobně totéž, co je výše uvedeno pro platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě.

19.3. Zajištění kvalifikace po dobu realizace díla

Zhotovitel a jeho poddodavatelé stejně jako účastníci Smlouvy o vzniku společnosti v rámci společné nabídky a jejich poddodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny **kvalifikační předpoklady** bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se Zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel stejně jako účastníci Smlouvy o vzniku společnosti jsou povinni předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatele.

Dojde-li v průběhu realizace díla na straně Zhotovitele nebo účastníků Smlouvy o vzniku společnosti ke změně kvalifikačních předpokladů, jsou tyto výše uvedené subjekty povinny tuto skutečnost oznámit Objednateli do **10 pracovních dnů** ode dne, kdy se o takové skutečnosti dověděli a ve lhůtě dalších 15 pracovních dnů ode dne oznámení této skutečnosti Objednateli jsou povinni prokázat předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii splnění dočasně chybějících kvalifikačních předpokladů.

XX. Odkazy na obchodní firmy

20.1. Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu,

příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak Zhotovitel může při realizaci díla použít buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo může Zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na něž Objednatel odkazuje v rámci projektových dokumentací, technických dokumentací, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla.

XXI. Závěrečná ustanovení

21.1. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

21.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

21.3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli a nebo naopak, musí být předána či předložena v českém jazyce, popř. slovenském jazyce.

21.4. Pro výpočet smluvní pokuty určené částkou, procentem a úrokem z prodlení je rozhodná cena díla, nebo jeho poměrná část bez DPH.

21.5. Písemnosti mezi stranami smluvního vztahu, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou nebo způsobem a formou dle těchto OP.

21.6. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím datové schránky je písemnost-datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba.

21.7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu vyplývajících z uzavřené Smlouvy.

21.7. Nedílnou součástí každé smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody

Specifikace předmětu plnění

společná pro všechny části zadávacího řízení

Poř. č.pol.	Název položky	Jednotka	Stropová cena v Kč bez DPH
1	2	3	4
Všeobecné konstrukce a práce			
1	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB, kámen 2400kg/m3 zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	300,00 Kč
2	POPLATKY ZA SKLÁDKU KSC 2400kg/m3 zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	300,00 Kč
3	POPLATKY ZA SKLÁDKU vozovkové soustředění 2200kg/m3 zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	200,00 Kč
4	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3 zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	150,00 Kč
5	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina 1800kg/m3 zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	150,00 Kč
6	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB 2500 kg/m3 zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	300,00 Kč
7	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB 2600 kg/m3 zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	300,00 Kč
8	POPLATKY ZA SKLÁDKU Nebezpečný odpad (např. dehtové penetrační makadamy), 2200 kg/m3 zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	6 000,00 Kč

9	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	150,00 Kč
10	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	150,00 Kč
11	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL = stavba zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KPL	25 000,00 Kč
12	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL = stavba zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami	KPL	40 000,00 Kč
13	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	20 000,00 Kč
14	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL = stavba zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	40 000,00 Kč
15	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ZEMNÍKY A SKLÁDKY zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními (nezahrnuje poplatky za získanou nebo uloženou zeminu)	KPL	35 000,00 Kč
16	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	35 000,00 Kč
17	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	20 000,00 Kč
18	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ pro realizaci stavby zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KM	10 000,00 Kč
19	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ ke kolaudaci zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KM	10 000,00 Kč
20	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ vytyčení hranic pozemků zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KM	10 000,00 Kč
21	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčení inženýrských sítí na stavbě, KPL=stavba zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	30 000,00 Kč
22	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KUS	5 000,00 Kč
23	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	50 000,00 Kč

24	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL = stavba	KPL	50 000,00 Kč
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi			
25	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KM	15 000,00 Kč
položka zahrnuje:			
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad			
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu			
- výpočetní a grafické kancelářské práce			
- úřední ověření výsledného elaborátu			
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem			
26	OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE STAVBY	KM	3 000,00 Kč
položka zahrnuje:			
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech			
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu			
27	OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE OBJÍZDNÝCH TRAS	KM	1 000,00 Kč
položka zahrnuje:			
- fotodokumentaci objízdnych tras v požadovaných časových intervalech			
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu			
28	VYPRACOVÁNÍ POVODŇOVÉHO A HAVARIJNÍHO PLÁNU	KPL	10 000,00 Kč
29	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	10 000,00 Kč
položka zahrnuje :			
- úkony dle ČSN 73 6221			
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou			
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu			
30	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Rozměr 2,5 x 1,75 m	KUS	15 000,00 Kč
položka zahrnuje:			
- dodání a osazení informačních tabulí			
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce			
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací			
- demontáž a odvoz po skončení platnosti			
- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti			
31	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL = stavba	KPL	40 000,00 Kč
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení			
32	KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ KPL = stavba	KPL	30 000,00 Kč
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi			
33	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL = stavba	KPL	20 000,00 Kč
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele			

34	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAREZŮ vč.dopravy	KUS	9 870,00 Kč
<p>Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi <p>Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi - zásyp jam po pařezech 			
35	DOPRAVA MATERIÁLU VČETNĚ NALOŽENÍ A SLOŽENÍ DO 1 KM Vnitrostaveništní i mimostaveništní doprava materiálu (suť, kamenivo, frézovaná, zemina, ornice...)	T	60,00 Kč
36	PŘÍPLATEK K DOPRAVĚ ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM	T	7,00 Kč

Všeobecné konstrukce a práce

Zemní práce

37	ODSTRANĚNÍ TRAVIN	M2	2,00 Kč
<p>odstranění travin bez ohledu na způsob provedení přemístění travin s uložení na hromady</p>			
38	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	76,00 Kč
<p>odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin na předepsanou vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování</p>			
39	SEJMUTÍ DRNU	M2	26,00 Kč
<p>včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku</p>			
40	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAREZŮ včetně dopravy	KUS	1 560,00 Kč
<p>Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi <p>Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi - zásyp jam po pařezech 			

41	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ vč.dopravy	KUS	4 390,00 Kč
<p>Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi <p>Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi - <u>zásyp jam po pařezech</u> 			
42	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	620,00 Kč
<p>Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi - <u>zásyp jam po pařezech</u> 			
43	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M	KUS	1 240,00 Kč
<p>Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi - <u>zásyp jam po pařezech</u> 			
44	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M	KUS	3 570,00 Kč
<p>Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi - <u>zásyp jam po pařezech</u> 			
45	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	743,00 Kč
<p>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.</p>			
46	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	800,00 Kč
<p>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.</p>			
47	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	857,00 Kč
<p>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.</p>			
48	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	2 150,00 Kč
<p>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.</p>			

49	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 2KM	M3	300,00 Kč
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.			
50	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM	M3	514,00 Kč
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.			
51	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	724,00 Kč
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.			
52	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 2KM	M3	764,00 Kč
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.			
53	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	1 010,00 Kč
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.			
54	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	114,00 Kč
Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.			
55	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 1KM	M3	223,00 Kč
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.			
56	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	219,00 Kč
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.			
57	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM	M3	219,00 Kč
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.			
58	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	M3	381,00 Kč
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.			
59	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	429,00 Kč
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.			
60	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM	M3	536,00 Kč
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.			
61	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	555,00 Kč
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.			

62	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	625,00 Kč
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.			
63	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	682,00 Kč
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.			
64	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1 280,00 Kč
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.			
65	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3	764,00 Kč
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.			
66	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	37,00 Kč
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.			
67	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	83,00 Kč
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.			
68	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	83,00 Kč
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.			
69	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1 040,00 Kč
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.			
70	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM	M3	1 110,00 Kč
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.			
71	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	1 220,00 Kč
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.			
72	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM	M3	1 270,00 Kč
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.			
73	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	1 310,00 Kč
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.			
74	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	1 370,00 Kč
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.			

75	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	1 430,00 Kč
----	---	----	-------------

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.

76	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M	M	1 610,00 Kč
----	--	---	-------------

Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

77	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	114,00 Kč
----	-------------------------------------	----	-----------

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

78	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	114,00 Kč
----	---	----	-----------

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzeprění a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

79	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	358,00 Kč
----	--	----	-----------

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzeprění a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

80	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM	M3	247,00 Kč
----	--	----	-----------

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzeprění a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

81	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM	M3	381,00 Kč
----	--	----	-----------

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzeprění a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

82	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM	M3	447,00 Kč
----	---	----	-----------

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzeprění a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

83	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM	M3	528,00 Kč
----	---	----	-----------

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzeprění a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

84	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	610,00 Kč
----	---	----	-----------

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzeprění a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

85	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	800,00 Kč
----	--	----	-----------

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzeprění a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

86	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	162,00 Kč
----	---	----	-----------

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzeprění a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

87	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	114,00 Kč
----	---	----	-----------

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzeprění a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

88	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	353,00 Kč
----	--	----	-----------

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzeprění a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

89	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 8KM	M3	496,00 Kč
----	--	----	-----------

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzeprění a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

90	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 12KM	M3	572,00 Kč
----	---	----	-----------

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzeprění a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

91	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	724,00 Kč
	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeprění a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku		
92	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M2	1,00 Kč
	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)		
93	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	38,00 Kč
	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)		
94	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2	72,00 Kč
	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)		
95	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	85,00 Kč
	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)		
96	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	114,00 Kč
	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)		
97	ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	311,00 Kč
	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)		
98	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	2 070,00 Kč
	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)		

99	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	175,00 Kč
100	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	273,00 Kč
101	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	360,00 Kč
102	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	459,00 Kč
103	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	546,00 Kč
104	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	643,00 Kč
105	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)	M	731,00 Kč

106	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	258,00 Kč
-----	--	----	-----------

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

107	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	438,00 Kč
-----	---	----	-----------

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzeprění a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

108	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	705,00 Kč
-----	--	----	-----------

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

109	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 5KM	M3	293,00 Kč
-----	--	----	-----------

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

110	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	448,00 Kč
-----	---	----	-----------

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzeprění a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

111	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	1 140,00 Kč
-----	--	----	-------------

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzeprění a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

112	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	828,00 Kč
-----	--	----	-----------

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepidlost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzeprání a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

113	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	54,00 Kč
-----	---	----	----------

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

114	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	68,00 Kč
-----	--	----	----------

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

115	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	16,00 Kč
-----	--	----	----------

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

116	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	513,00 Kč
-----	---	----	-----------

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

117	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM	M3	205,00 Kč
-----	---------------------------------------	----	-----------

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. hutnění vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

118	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	186,00 Kč
-----	---	----	-----------

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

119	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	671,00 Kč
-----	---	----	-----------

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

120	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	104,00 Kč
-----	--------------------------------------	----	-----------

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

121	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD 0/32	M3	593,00 Kč
-----	---	----	-----------

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

122	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD 0/63	M3	593,00 Kč
-----	---	----	-----------

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

123	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zemina vhodná do násypů dle ČSN 73 6330	M3	593,00 Kč
-----	---	----	-----------

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

124	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	191,00 Kč
-----	--------------------------------------	----	-----------

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

125	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	711,00 Kč
-----	--	----	-----------

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

126	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	381,00 Kč
-----	-------------------------------------	----	-----------

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

127	ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	599,00 Kč
-----	---------------------------------------	----	-----------

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

128	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů	M2	13,00 Kč
129	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů	M2	20,00 Kč
130	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu	M2	20,00 Kč
131	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	22,00 Kč
132	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	31,00 Kč
133	NÁKUP, DOPRAVA A ROZPROSTŘENÍ HUMÓZNÍ VRSTVY VE SVAHU V TL.DO 0,1M položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	31,00 Kč
134	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M vč. dodání ornice položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M2	15,00 Kč
135	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M2	22,00 Kč
136	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	14,00 Kč
137	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI Zahrnuje dodání travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	17,00 Kč
138	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍÍ (ROHOŽÍ) Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravňovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení	M2	125,00 Kč

139	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 8CM, VÝŠ DO 1,2M Včetně ochranné konstrukce.	KUS	761,00 Kč
-----	---	-----	-----------

Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídatkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

140	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M Včetně ochranné konstrukce.	KUS	902,00 Kč
-----	--	-----	-----------

Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídatkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

Zemní práce

Základy

141	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	47,00 Kč
-----	---	----	----------

položka zahrnuje dodávku geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

142	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM, RÝHA TŘ I	M	194,00 Kč
-----	---	---	-----------

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z materiálu
- dodávka a uložení trativodu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

143	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 200MM	M	377,00 Kč
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z materiálu - dodávka a uložení trativodu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie			
144	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I	M	341,00 Kč
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z materiálu - dodávka a uložení trativodu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie			
145	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ II	M	525,00 Kč
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z materiálu - dodávka a uložení trativodu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie			
146	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	2 490,00 Kč
Položka zahrnuje: - dodávku materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy			
147	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	52,00 Kč
Položka zahrnuje: - dodávku geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy			

148	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	806,00 Kč
položka zahrnuje zahrnuje dodávku lomového kamen, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním jedná se o nakupovaný materiál			
149	OCHRANNÝ PLÁŠŤ PODZEM STĚN Z FÓLIÍ Z PLASTIC HMOT	M2	188,00 Kč
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.			
150	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM	M	857,00 Kč
položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé			
151	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 B 20	M3	2 990,00 Kč
<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, 			

152	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	3 240,00 Kč
<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, 			
153	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	3 410,00 Kč
<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, 			

154	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	3 520,00 Kč
<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, 			
155	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	3 790,00 Kč
<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi), jeho uložení při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu - užití přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění konstr. (i ztracené) s úpravou povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, 			

156	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	24 800,00 Kč
<p>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení se zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. 			
157	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY	M2	298,00 Kč
<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku kotevní sítě - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu 			
158	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT	M2	235,00 Kč
<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku síťoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu 			

159	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN výztužná geomříž	M2	68,00 Kč
-----	---	----	----------

Položka zahrnuje:

- dodávku geotextilie nebo geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

160	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN separační geotextilie min. 300 g/m ²	M2	68,00 Kč
-----	--	----	----------

Položka zahrnuje:

- dodávku geotextilie nebo geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy

Svislé konstrukce

161	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ ŽELBET	M3	12 900,00 Kč
-----	---	----	--------------

- dodání dílce, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomocce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)

162	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA MC	M3	2 830,00 Kč
-----	---	----	-------------

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.

163	ZDÍ A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	6 990,00 Kč
<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, 			
164	VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B	T	31 400,00 Kč
<p>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. 			
165	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	127,00 Kč
<p>Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku a jeho osazení včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)</p>			

166	ŘÍMSY Z PROST BETONU	M3	5 950,00 Kč
-----	----------------------	----	-------------

položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

167	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	9 070,00 Kč
-----	---------------------------------------	----	-------------

položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

168	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	9 260,00 Kč
-----	---------------------------------------	----	-------------

položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

169	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	25 200,00 Kč
-----	----------------------------------	---	--------------

položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

170	VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ	T	26 000,00 Kč
-----	-------------------------	---	--------------

položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech tvarů (vč. armakošů) a uložení se zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

171	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3	11 900,00 Kč
-----	---	----	--------------

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoci pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

172	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	4 110,00 Kč
<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 			
173	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	4 340,00 Kč
<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 			

174	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	5 480,00 Kč
<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 			
175	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI	T	25 600,00 Kč
<p>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. 			
176	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTI	T	22 500,00 Kč

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

177	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	5 110,00 Kč
-----	--	----	-------------

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

178	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	24 800,00 Kč
-----	--	---	--------------

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

179	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM	KG	69,00 Kč
-----	---	----	----------

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
 - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,
 - dodání spojovacího materiálu,
 - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
 - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
 - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,
 - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace
 - včetně technologického předpisu montáže,
 - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
 - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.),
 - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
 - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
 - všechny druhy ocelového kotvení,
 - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
 - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
 - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
 - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
 - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
 - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
- Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí,
 - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
 - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
 - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
 - ochranná opatření před účinky bludných proudů
 - ochranu před přepětím.

Svislé konstrukce

Vodorovné konstrukce

180	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	8 680,00 Kč
<ul style="list-style-type: none">- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů			
181	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	27 600,00 Kč
<p>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení</p> <ul style="list-style-type: none">- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.			

182	SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON	M3	9 630,00 Kč
<ul style="list-style-type: none"> - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.). 			
183	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET Beton C20/25	M3	2 440,00 Kč
<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 			

184	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	2 310,00 Kč
<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 			
185	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	2 310,00 Kč
<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 			

186	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	2 520,00 Kč
<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 			
187	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	2 690,00 Kč
<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 			

188	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30)	M3	2 830,00 Kč
<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 			
189	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE Z OCELI 10505, B500B	M3	4 040,00 Kč
<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - povrchovou antikorozi úpravou výztuže - separaci výztuže 			

190	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení	M3	770,00 Kč
191	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Z recyklovaného materiálu. Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení	M3	770,00 Kč
192	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení	M3	711,00 Kč
193	VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) položka zahrnuje: - dodání zvláštní malty (plastmalty) předepsané kvality a její rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru	M3	77 300,00 Kč
194	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE položka zahrnuje: - dodávku a zához lomového kamene včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy	M3	944,00 Kč
195	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE položka zahrnuje: - dodávku a vyrovnání lomového kamene včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy	M3	1 460,00 Kč
196	POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO položka zahrnuje dodávku kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení	M3	663,00 Kč
197	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Včetně betonového lože tl. 100 mm. položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu	M3	4 540,00 Kč
198	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE Včetně betonového lože tl. 100 mm. - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku a pro předepsanou výplň spar - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu	M3	2 830,00 Kč

199	DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby z předepsaných kamenických výrobků - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu	M2	2 490,00 Kč
200	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC Včetně betonového lože tl. 100 mm. - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby - dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody	M2	641,00 Kč
201	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC Včetně betonového lože tl. 100 mm. - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku a pro předepsanou výplň spar - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu	M2	218,00 Kč

202	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	5 010,00 Kč
-----	---	----	-------------

položka zahrnuje:

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovacích vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce

Komunikace

203	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I SC 8/10	M3	1 700,00 Kč
-----	---	----	-------------

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

204	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM SC 8/10	M2	252,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu 		
205	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM	M2	252,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu 		
206	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/32	M3	671,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 		
207	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/45	M3	671,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 		
208	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/63	M3	671,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 		
209	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 63/125	M3	671,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 		

210	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM ŠD 0/32	M2	71,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 		
211	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD 0/32	M2	102,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 		
212	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD 0/32	M2	134,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 		
213	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠD 0/63	M2	166,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry 		
214	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Vyrovnaní nezpevněných sjezdů z R-mat. Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M3	757,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"> - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry 		
215	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R-mat v místech sanací a propustků (ŠDA:R-mat - 6:4). Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M3	757,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"> - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry 		

216	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	38,00 Kč
217	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	76,00 Kč
218	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	116,00 Kč
219	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ tl. 150 až 250 mm Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologií za studena dle TP 208. Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s přídavkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208 "Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena". RS 0/32 CA (na místě), tl. 150-250mm, vč. rozfrézování a reprofilace, vč. průkazních zkoušek dávkování pojiv bude určeno na základě průkazních zkoušek včetně provedení vyrovnávky příčného a podélného sklonu do předepsaných profilů, vč. zhutnění. - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	1 870,00 Kč
220	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	273,00 Kč

221	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/32 - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M3	686,00 Kč
222	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM ŠD 0/32 - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	71,00 Kč
223	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD 0/32 - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	102,00 Kč
224	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. - dodání recyklátu - očištění podkladu - uložení recyklátu, zhutnění vrstvy - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	757,00 Kč
225	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. - dodání recyklátu - očištění podkladu - uložení recyklátu, zhutnění vrstvy - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	38,00 Kč
226	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. - dodání recyklátu - očištění podkladu - uložení recyklátu, zhutnění vrstvy - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	76,00 Kč

227	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	10,00 Kč
228	INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	12,00 Kč
229	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	17,00 Kč
230	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	8,00 Kč
231	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	11,00 Kč
232	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	12,00 Kč
233	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	18,00 Kč
234	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	21,00 Kč

235	MIKROKOBEREC JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 Položka zahrnuje: - očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. - dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda) - pokládku jedné vrstvy (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva) - zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací) Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního značení a spojovací postřik	M2	77,00 Kč
236	MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 Položka zahrnuje: - očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. - dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda) - pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva) - zhutnění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací) Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního značení a spojovací postřik	M2	135,00 Kč
237	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE geotextilie 500 g/m2 - dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu	M2	89,00 Kč
238	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY pevnost min. 50/50 kN/m - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M2	218,00 Kč
239	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 ACO 11 50/70 - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	4 820,00 Kč
240	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S ACO 11+ 50/70 - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	5 010,00 Kč

241	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO 11+ 50/70	M2	193,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 		
242	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ 50/70	M2	200,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 		
243	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ 50/70	M2	249,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 		
244	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M3	5 620,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi - očištění podkladu - uložení směsi, zhutnění vrstvy - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 		
245	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16	M3	4 290,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 		

246	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70	M3	4 450,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 		
247	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+ 50/70	M2	223,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 		
248	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+ 50/70	M2	267,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 		
249	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM ACL 16+ 50/70	M2	311,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 		

250	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S - dodání směsi - očištění podkladu - uložení směsi, zhutnění vrstvy - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	5 010,00 Kč
251	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ 50/70 - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	4 170,00 Kč
252	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S - dodání směsi - očištění podkladu - uložení směsi, zhutnění vrstvy - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	4 120,00 Kč
253	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ 50/70 - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	208,00 Kč
254	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16+ 50/70 - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	249,00 Kč

255	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	291,00 Kč
256	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM ACP 16+ 50/70 - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	334,00 Kč
257	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S - dodání směsi - očištění podkladu - uložení směsi, zhutnění vrstvy - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	5 620,00 Kč
258	LITÝ ASFALT MA II (KŘÍŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 30MM - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	355,00 Kč
259	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	355,00 Kč

260	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO ACO 11+ 50/70 vyrovnávka a velkoplošné výspravy	M3	5 650,00 Kč
<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 			
nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu			
261	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL ACL 16+ 50/70 - vyrovnávky a velkoplošné výspravy	M3	5 480,00 Kč
<ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 			
nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu			
262	REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 50MM SE VTL AC	M2	178,00 Kč
<ul style="list-style-type: none"> - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za horka - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry 			
263	REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 70MM SE VTL AC	M2	267,00 Kč
<ul style="list-style-type: none"> - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za horka - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry 			
264	REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 100MM SE VTL AC	M2	401,00 Kč
<ul style="list-style-type: none"> - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za horka - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry 			
265	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ A TRHLIN TRYSKOVOU METODOU	T	800,00 Kč

266	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM ACO 11+ 50/70	M2	514,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"> - odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev - zařízení hran - vyčištění - nátěr - dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí - asfaltová zálivka 		
267	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU	M	139,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"> - vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm - vyčištění - nátěr - výplň zálivkovou hmotou 		
268	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	934,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 		
269	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA Drobné kostky budou dodány investorem.	M2	934,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"> - materiál drobné kostky bude dodán investorem - dodání materiálu pro lože - očištění podkladu - uložení dlažby včetně podkladní vrstvy a výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 		
270	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	1 020,00 Kč
	<ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 		

271	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Drobné kostky budou dodány investorem. - materiál drobné kostky bude dodán investorem - dodání materiálu pro lože a pro výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby včetně podkladní vrstvy a výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	1 020,00 Kč
272	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	379,00 Kč
273	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	517,00 Kč
274	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	396,00 Kč
275	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	554,00 Kč
276	VOZOVKOVÝ KRYT Z BETONU C30/37	M3	2 690,00 Kč

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

277	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK	M2	733,00 Kč
-----	------------------------------------	----	-----------

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku a pro předepsanou výplň spar

278	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	764,00 Kč
-----	-------------------------------------	----	-----------

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku a pro předepsanou výplň spar

279	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	334,00 Kč
-----	--	----	-----------

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku a pro předepsanou výplň spar

280	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	401,00 Kč
-----	--	----	-----------

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku a pro předepsanou výplň spar

281	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	83,00 Kč
-----	---------------------	---	----------

- položka zahrnuje:
- dodávku materiálu
 - vyčištění a výplň spar tímto materiálem

282	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	138,00 Kč
-----	-----------------------------------	---	-----------

- položka zahrnuje:
- dodávku materiálu
 - vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

283	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	1 480,00 Kč
položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce			
284	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M2	3 480,00 Kč
položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce			
285	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	1 270,00 Kč
položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce			
286	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	158,00 Kč
položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce			
287	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	235,00 Kč
položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce			
288	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	759,00 Kč
položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce			

289	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	552,00 Kč
-----	---	----	-----------

položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

Přidružená stavební výroba

290	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	M	247,00 Kč
-----	---	---	-----------

1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

291	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	M	28,00 Kč
-----	--	---	----------

1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

Přidružená stavební výroba

Izolace proti vodě

292	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	102,00 Kč
-----	--	----	-----------

položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

293	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	495,00 Kč
-----	--	----	-----------

položka zahrnuje:

- dodání předepsaného izolačního materiálu
 - očištění a ošetření podkladu
 - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu
 - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
 - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
 - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst
 - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
 - provedení požadovaných zkoušek
 - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
- v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

294	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU NÁTĚROVÁ ASFALT VYZTUŽENÁ	M2	332,00 Kč
-----	---	----	-----------

položka zahrnuje:

- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton

295	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	214,00 Kč
-----	---	----	-----------

položka zahrnuje:

- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

296	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	102,00 Kč
-----	------------------------------------	----	-----------

položka zahrnuje:

- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

Izolace proti vodě

Nátěry

297	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	625,00 Kč
-----	---	----	-----------

- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

298	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁSTŘIKEM METALIZACÍ - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	566,00 Kč
299	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	311,00 Kč
300	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	360,00 Kč

Nátěry

Potrubí

301	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	119,00 Kč
302	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	206,00 Kč

303	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	380,00 Kč
-----	---	---	-----------

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
 - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
 - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
 - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
 - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
 - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
 - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
 - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

304	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	662,00 Kč
-----	---	---	-----------

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
 - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
 - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
 - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
 - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
 - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
 - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
 - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
 - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

305	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM	M	225,00 Kč
<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 			
306	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	242,00 Kč
<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 			
307	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM	M	218,00 Kč
<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného rozpůlení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 			

308	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM chránička kabel	M	308,00 Kč
<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného rozpůlení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 			
309	NASUNUTÍ KABELŮ DO CHRÁNIČKY	M	31,00 Kč
<p>položka zahrnuje: pojízdná sedla (objímky) případně utěsnění konců chráničky nezahrnuje dodávku potrubí</p>			
310	VSAKOVACÍ JÍMKA BETON	KUS	7 020,00 Kč
<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopy s rámem - dodání a osazení předepsaných trub požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování, dopravu vnitrostaveništní i mimostaveništní - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch 			
311	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60	KUS	4 380,00 Kč
<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopy s rámem - plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - podkladní konstrukce 			

312	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON	KUS	7 750,00 Kč
<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mříže s rámem, koše na bahno, - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - podkladní konstrukce 			
313	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	7 750,00 Kč
<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - podkladní konstrukce 			
314	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ	KUS	13 800,00 Kč
<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mříže s rámem, koše na bahno, - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - podkladní konstrukce 			
315	VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ	KUS	11 200,00 Kč
<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> dodávku a osazení dílce včetně mříže podkladní konstrukce 			
316	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ, VS. ŠÍŘKY DO 1 000 MM, VSAKOVACÍ JÍMKA S HRUBÝM KAMENIVEM	KS	15 600,00 Kč

317	ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM položka zahrnuje dodávku a osazení dílce nezahrnuje podkladní konstrukce	KUS	12 000,00 Kč
318	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ Položka zahrnuje dodávku a osazení mříže včetně rámu	KUS	5 570,00 Kč
319	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	93,00 Kč
320	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	1 570,00 Kč
321	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	791,00 Kč
322	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	2 230,00 Kč

323	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	2 490,00 Kč
<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 			
324	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	3 480,00 Kč
<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 			

325	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	93,00 Kč
326	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	86,00 Kč
327	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu	M	93,00 Kč

Potrubí

Ostatní konstrukce a práce

328	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 položka zahrnuje dodávku a osazení materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	12,00 Kč
329	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 položka zahrnuje dodávku a osazení materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	96,00 Kč
330	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 položka zahrnuje dodávku a osazení materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	104,00 Kč
331	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2 položka zahrnuje dodávku a osazení materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	132,00 Kč
332	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR CEMENTOVOU ZÁLIVKOU PRŮŘEZU DO 100MM2 položka zahrnuje dodávku a osazení materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M	31,00 Kč
333	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.	M	2 380,00 Kč
334	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM S OBRUBOU 120MM položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. - veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.	M	2 580,00 Kč

335	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM	M	363,00 Kč
	položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic - dodání a rozprostření lože - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu		
336	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	475,00 Kč
	položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic - dodání a rozprostření lože - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu		
337	PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM	M	130,00 Kč
	- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a pro předepsanou výplň spar		
338	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	1 230,00 Kč
	položka zahrnuje: - dodání a uložení dlažebního materiálu - dodání a rozprostření lože - úravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - měří se vydlážděná plocha.		
339	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	2,00 Kč
	položka zahrnuje očištění včetně odklizení vzniklého odpadu		
340	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	3,00 Kč
	položka zahrnuje očištění včetně odklizení vzniklého odpadu		
341	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE	M2	11,00 Kč
	položka zahrnuje očištění včetně odklizení vzniklého odpadu		
342	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE	M2	107,00 Kč
	položka zahrnuje očištění včetně odklizení vzniklého odpadu		
343	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	264,00 Kč
	položka zahrnuje očištění včetně odklizení vzniklého odpadu		
344	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	M2	311,00 Kč
	položka zahrnuje očištění včetně odklizení vzniklého odpadu		
345	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE	M2	107,00 Kč
	položka zahrnuje očištění včetně odklizení vzniklého odpadu		

346	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ položka zahrnuje očištění včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	264,00 Kč
-----	--	----	-----------

347	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM položka zahrnuje očištění včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	311,00 Kč
-----	---	----	-----------

Ostatní konstrukce a práce

Doplňující konstrukce a práce

348	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ položka zahrnuje:	M	973,00 Kč
-----	---	---	-----------

- dodání zábradlí včetně povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

349	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ položka zahrnuje:	M	2 130,00 Kč
-----	---	---	-------------

- dodání zábradlí včetně povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)

350	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM položka zahrnuje:	M	142,00 Kč
-----	--	---	-----------

- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

351	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ položka zahrnuje:	M	1 520,00 Kč
-----	---	---	-------------

- dodání zábradlí včetně povrchové úpravy
- kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku
- případné nivelační hmoty pod kotevní desky

352	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM položka zahrnuje:	M	152,00 Kč
-----	--	---	-----------

- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

353	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ položka zahrnuje:	M	3 350,00 Kč
-----	---	---	-------------

- dodání zábradlí včetně povrchové úpravy
- kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku
- případné nivelační hmoty pod kotevní desky

354	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	963,00 Kč
položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie			
355	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁ	M	147,00 Kč
položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a prací - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených částí nezahrnuje kompletní novou PKO			
356	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	172,00 Kč
položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo			
357	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	4 550,00 Kč
položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, případné nivelační hmoty pod kotevní desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie			
358	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	324,00 Kč
položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie			
359	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	122,00 Kč
položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku			
360	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	244,00 Kč
položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie			
361	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	218,00 Kč
- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi			
362	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS	258,00 Kč

položka zahrnuje:

- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí

nezahrnuje dodávku značky

363	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	151,00 Kč
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem			
364	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - DOD, MONT, DEMONT	KUS	2 060,00 Kč
položka zahrnuje:			
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení			
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí			
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem			
365	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1 980,00 Kč
položka zahrnuje:			
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení			
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí			
366	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	258,00 Kč
položka zahrnuje:			
- dopravu demontované značky z dočasné skládky			
- osazení a montáž značky			
- nutnou opravu poškozených částí			
nezahrnuje dodávku značky			
367	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	151,00 Kč
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem			
368	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	791,00 Kč
položka zahrnuje:			
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení			
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí			
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem			
369	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2 490,00 Kč
položka zahrnuje:			
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení			
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí			
370	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	7,00 Kč
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití			
371	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ	KSDEN	21,00 Kč

položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

372	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	4 660,00 Kč
položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem			
373	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLÍÍ TŘ 1 DODÁV, MONT, DEMONT	KUS	3 170,00 Kč
položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem			
374	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1 500,00 Kč
položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí			
375	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	151,00 Kč
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem			
376	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLÍÍ TŘ.1 MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	258,00 Kč
položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky			
377	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLÍÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ	KUS	151,00 Kč
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem			
378	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	111,00 Kč
položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu			
379	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	363,00 Kč
položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu			
380	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	143,00 Kč
zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti			

381	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	341,00 Kč
382	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA A ZNAKY položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu	KUS	686,00 Kč
383	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem	KUS	14 300,00 Kč
384	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	149,00 Kč
385	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ položka zahrnuje: - dodání zařízení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	17 200,00 Kč
386	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ položka zahrnuje: - dodání zařízení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem	KUS	18 200,00 Kč
387	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ položka zahrnuje: - dodání zařízení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem	KUS	2 180,00 Kč
388	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	203,00 Kč
389	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	312,00 Kč

390	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	324,00 Kč
	Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků betonové lože i boční betonovou opěrku.		
391	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	1 480,00 Kč
	Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků betonové lože i boční betonovou opěrku.		
392	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ	M	517,00 Kč
	Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných krajníků betonové lože i boční betonovou opěrku.		
393	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	319,00 Kč
	Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení		
394	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	371,00 Kč
	Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení		
395	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ	M	205,00 Kč
	Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení		

396	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	9 920,00 Kč
-----	---	-----	-------------

Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- případně kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

397	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	11 500,00 Kč
-----	---	-----	--------------

Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

398	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	12 900,00 Kč
-----	---	-----	--------------

Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- případně kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

399	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	26 800,00 Kč
-----	---	-----	--------------

Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- případně kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

400	ČELA ŽB PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	35 700,00 Kč
-----	-------------------------------------	-----	--------------

Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

401	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	43 400,00 Kč
-----	--	-----	--------------

Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- případně kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

402	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM	KUS	55 400,00 Kč
-----	--	-----	--------------

Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- případně kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje zábradlí.

403	VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	17 400,00 Kč
-----	---	-----	--------------

Položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- dlažbu dna z lomového kamene, předepsaný kamenný obklad stěn,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

404	VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	19 800,00 Kč
-----	---	-----	--------------

Položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- dlažbu dna z lomového kamene, předepsaný kamenný obklad stěn,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

405	VYKONÁVACÍ PRÁCE VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	23 600,00 Kč
-----	--	-----	--------------

Položka zahrnuje:

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- dlažbu dna z lomového kamene, případně kamenný obklad stěn,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrucovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

406	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM ŽB trouby	M	1 770,00 Kč
-----	---------------------------------------	---	-------------

Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

407	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM korugovaný plast	M	2 270,00 Kč
-----	--	---	-------------

Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

408	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM železobeton	M	2 270,00 Kč
-----	---	---	-------------

Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

409	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM korugovaný plast	M	2 820,00 Kč
Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.			
410	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM železobeton	M	2 820,00 Kč
Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.			
411	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM železobeton	M	3 660,00 Kč
Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.			
412	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM korugovaný plast	M	3 660,00 Kč
Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.			
413	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM železobeton	M	5 950,00 Kč
Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.			
414	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM korugovaný plast	M	5 950,00 Kč
Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.			
415	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM železobeton	M	7 940,00 Kč
Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.			
416	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM korugovaný plast	M	7 940,00 Kč

Položka zahrnuje:

- dodání a položení potrubí z trub a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí)

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

417	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	11 500,00 Kč
-----	--	-----	--------------

Položka zahrnuje:

- zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru
- vyspárování zdiva MC
- římsu ze železobetonu včetně výztuže

Nezahrnuje zábradlí

418	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	20 200,00 Kč
-----	--	-----	--------------

Položka zahrnuje:

- zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru
- vyspárování zdiva MC
- římsu ze železobetonu včetně výztuže

Nezahrnuje zábradlí

419	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	24 900,00 Kč
-----	--	-----	--------------

Položka zahrnuje:

- zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru
- vyspárování zdiva MC
- římsu ze železobetonu včetně výztuže

Nezahrnuje zábradlí

420	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	85,00 Kč
-----	---	---	----------

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

421	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	128,00 Kč
-----	--	---	-----------

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

422	ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	157,00 Kč
-----	---------------------------------------	---	-----------

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Doplňující konstrukce a práce

Bourání konstrukcí

423	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	4 390,00 Kč
-----	--	----	-------------

položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku.
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

424	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 8KM	M3	1 080,00 Kč
	položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku. - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů		
425	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	1 750,00 Kč
	položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku. - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů		
426	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	2 740,00 Kč
	položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku. - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů		
427	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	3 760,00 Kč
	položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku. - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů		
428	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	5 600,00 Kč
	položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku. - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů		
429	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	3 600,00 Kč
	položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku. - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů		

430	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	1 020,00 Kč
	položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku. - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí		
431	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM	M	1 240,00 Kč
	položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku. - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí		
432	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	2 010,00 Kč
	položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku. - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí		
433	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM	M	2 370,00 Kč
	položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku. - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí		
434	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM	M	3 340,00 Kč
	položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku. - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí		
435	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM	M	1 020,00 Kč
	- zahrnuje vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží - zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - nezahrnuje poplatek za skládku		
436	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1 560,00 Kč
	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku. - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů		

437	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR KAMENNÝCH NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku. - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	1 710,00 Kč
438	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku. - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	4 550,00 Kč
439	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku. - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	5 600,00 Kč
440	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V KAMENNÉM ZDIVU NA MC - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku. - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	1 720,00 Kč
441	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku. - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	6 810,00 Kč

Bourání konstrukcí

Doprava vybouraných hmot

442	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku. - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	KUS	516,00 Kč
443	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku. - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M2	157,00 Kč

Doprava vybouraných hmot

Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody

Tabulka pro zpracování ceny plnění pro účely hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody

Část 1 - Rámcová dohoda pro oblast okresu Havlíčkův Brod

Poř. č.pol.	Název položky	Jednotka	Nabídková cena v Kč bez DPH* <i>doplň účástník</i>	Nabídková cena v Kč bez DPH zaokrouhlená na 2 desetinná místa**	Stropová cena v Kč bez DPH***	Váha v % (zobrazená na 6 desetinných míst)****	Přepočtená hodnota (zobrazená na 6 desetinných míst)*****
1	2	3	4	5	6	7	8
Všeobecné konstrukce a práce							
1	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB, kámen 2400kg/m3	T	1	1,00 Kč	300,00 Kč	0,21994590	0,219945903
2	POPLATKY ZA SKLÁDKU KSC 2400kg/m3	T	1	1,00 Kč	300,00 Kč	0,08394882	0,083948818
3	POPLATKY ZA SKLÁDKU vozovkové souvství 2200kg/m3	T	1	1,00 Kč	200,00 Kč	0,47011338	0,47011338
4	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3	T	1	1,00 Kč	150,00 Kč	1,04768125	1,047681247
5	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina 1800kg/m3	T	1	1,00 Kč	150,00 Kč	1,35157597	1,351575968
6	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB 2500 kg/m3	T	1	1,00 Kč	300,00 Kč	0,08898575	0,088985747
7	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB 2600 kg/m3	T	1	1,00 Kč	300,00 Kč	0,01678976	0,016789764
8	POPLATKY ZA SKLÁDKU Nebezpečný odpad (např. dehtové penetrační makadamy), 2200 kg/m3	T	1	1,00 Kč	6 000,00 Kč	1,34318109	1,343181086
9	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	1	1,00 Kč	150,00 Kč	0,01846874	0,01846874
10	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	1	1,00 Kč	150,00 Kč	0,01846874	0,01846874
11	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE KPL = stavba	KPL	1	1,00 Kč	25 000,00 Kč	0,06995735	0,069957348
12	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACI ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE KPL = stavba	KPL	1	1,00 Kč	40 000,00 Kč	0,11193176	0,111931757
13	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY KPL = stavba	KPL	1	1,00 Kč	20 000,00 Kč	0,01119318	0,011193176
14	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL = stavba	KPL	1	1,00 Kč	40 000,00 Kč	0,11193176	0,111931757
15	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ZEMNÍKY A SKLÁDKY	KPL	1	1,00 Kč	35 000,00 Kč	0,01958806	0,019588058
16	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KPL	1	1,00 Kč	35 000,00 Kč	0,01958806	0,019588058
17	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU	KPL	1	1,00 Kč	20 000,00 Kč	0,01119318	0,011193176
18	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ pro realizaci stavby	KM	1	1,00 Kč	10 000,00 Kč	0,21267034	0,212670339
19	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ ke kolaudaci	KM	1	1,00 Kč	10 000,00 Kč	0,21267034	0,212670339
20	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ vytyčení hranic pozemků	KM	1	1,00 Kč	10 000,00 Kč	0,21267034	0,212670339
21	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčení inženýrských sítí na stavbě, KPL=stavba	KPL	1	1,00 Kč	30 000,00 Kč	0,08394882	0,083948818
22	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1	1,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00559659	0,005596588
23	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1	1,00 Kč	50 000,00 Kč	0,05596588	0,055965879
24	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODENÍ V DIGIT FORMĚ KPL = stavba	KPL	1	1,00 Kč	50 000,00 Kč	0,13991470	0,139914696

25	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KM	1	1,00 Kč	15 000,00 Kč	0,28542598	0,285425981
26	OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE STAVBY	KM	1	1,00 Kč	3 000,00 Kč	0,03357953	0,033579527
27	OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE OBJÍZDNÝCH TRAS	KM	1	1,00 Kč	1 000,00 Kč	0,02238635	0,022386351
28	VYPRACOVÁNÍ POVODŇOVÉHO A HAVARIJNÍHO PLÁNU	KPL	1	1,00 Kč	10 000,00 Kč	0,01678976	0,016789764
29	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1	1,00 Kč	10 000,00 Kč	0,01119318	0,011193176
30	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Rozměr 2,5 x 1,75 m	KUS	1	1,00 Kč	15 000,00 Kč	0,04197441	0,041974409
31	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL = stavba	KPL	1	1,00 Kč	40 000,00 Kč	0,11193176	0,111931757
32	KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ KPL = stavba	KPL	1	1,00 Kč	30 000,00 Kč	0,08394882	0,083948818
33	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ KPL = stavba	KPL	1	1,00 Kč	20 000,00 Kč	0,05596588	0,055965879
34	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ vč.dopravy	KUS	1	1,00 Kč	9 870,00 Kč	0,05523832	0,055238322
35	DOPRAVA MATERIÁLU VČETNĚ NALOŽENÍ A SLOŽENÍ DO 1 KM Vnitrostaveništní i mimostaveništní doprava materiálu (suť, kamenivo, frézovaná, zemina, ornice...)	T	1	1,00 Kč	60,00 Kč	0,06715905	0,067159054
36	PŘÍPLATEK K DOPRAVĚ ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM	T	1	1,00 Kč	7,00 Kč	0,15670446	0,15670446

Všeobecné konstrukce a práce

Zemní práce

37	ODSTRANĚNÍ TRAVIN	M2	1	1,00 Kč	2,00 Kč	0,00001343	1,34318E-05
38	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	1	1,00 Kč	76,00 Kč	0,00731586	0,00731586
39	SEJMUTÍ DRNU	M2	1	1,00 Kč	26,00 Kč	0,00014551	0,000145511
40	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ včetně dopravy	KUS	1	1,00 Kč	1 560,00 Kč	0,02130285	0,021302852
41	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ vč.dopravy	KUS	1	1,00 Kč	4 390,00 Kč	0,04029319	0,040293194
42	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	1	1,00 Kč	620,00 Kč	0,00728676	0,007286757
43	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,9M	KUS	1	1,00 Kč	1 240,00 Kč	0,01596147	0,015961469
44	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D PŘES 0,9M	KUS	1	1,00 Kč	3 570,00 Kč	0,03796166	0,037961655
45	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	1	1,00 Kč	743,00 Kč	0,00997984	0,009979835
46	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	1	1,00 Kč	800,00 Kč	0,13431811	0,134318109
47	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	857,00 Kč	0,17746220	0,177462204
48	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	2 150,00 Kč	0,21899448	0,218994483
49	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 2KM	M3	1	1,00 Kč	300,00 Kč	0,00167898	0,001678976
50	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	514,00 Kč	0,05523161	0,055231606
51	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	1	1,00 Kč	724,00 Kč	0,00162077	0,001620772
52	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 2KM	M3	1	1,00 Kč	764,00 Kč	0,00171032	0,001710317
53	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	1 010,00 Kč	0,03221956	0,032219556
54	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	1	1,00 Kč	114,00 Kč	0,01403624	0,014036242
55	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 1KM	M3	1	1,00 Kč	223,00 Kč	0,04118529	0,04118529
56	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	1	1,00 Kč	219,00 Kč	0,00367696	0,003676958
57	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM	M3	1	1,00 Kč	219,00 Kč	0,04044654	0,04044654
58	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	M3	1	1,00 Kč	381,00 Kč	0,14926100	0,149260998
59	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	429,00 Kč	0,96373579	0,963735787
60	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM	M3	1	1,00 Kč	536,00 Kč	0,00599954	0,005999542
61	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	1	1,00 Kč	555,00 Kč	0,00496977	0,00496977
62	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	1	1,00 Kč	625,00 Kč	0,13991470	0,139914696
63	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	682,00 Kč	0,74093137	0,740931371
64	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	1 280,00 Kč	0,25072714	0,250727136
65	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	764,00 Kč	0,22234124	0,222341242
66	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	1	1,00 Kč	37,00 Kč	0,00041415	0,000414148

67	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	1	1,00 Kč	83,00 Kč	0,03130843	0,031308432
68	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	1	1,00 Kč	83,00 Kč	0,00929034	0,009290336
69	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1	1,00 Kč	1 040,00 Kč	0,02328181	0,023281805
70	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM	M3	1	1,00 Kč	1 110,00 Kč	0,31061063	0,310610626
71	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	1	1,00 Kč	1 220,00 Kč	0,00682784	0,006827837
72	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM	M3	1	1,00 Kč	1 270,00 Kč	0,00710767	0,007107667
73	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	1	1,00 Kč	1 310,00 Kč	0,54693215	0,546932145
74	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	1	1,00 Kč	1 370,00 Kč	0,24535441	0,245354412
75	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	1 430,00 Kč	4,08159153	4,081591526
76	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M	M	1	1,00 Kč	1 610,00 Kč	0,01982311	0,019823114
77	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	1	1,00 Kč	114,00 Kč	0,00510409	0,005104088
78	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	1	1,00 Kč	114,00 Kč	0,02871050	0,028710496
79	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	358,00 Kč	0,71527751	0,715277508
80	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM	M3	1	1,00 Kč	247,00 Kč	0,06911786	0,06911786
81	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM	M3	1	1,00 Kč	381,00 Kč	0,00213230	0,0021323
82	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM	M3	1	1,00 Kč	447,00 Kč	0,01501005	0,015010049
83	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM	M3	1	1,00 Kč	528,00 Kč	0,29549984	0,295499839
84	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	610,00 Kč	0,99754701	0,997547013
85	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	800,00 Kč	0,18804535	0,188045352
86	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	1	1,00 Kč	162,00 Kč	0,01087977	0,010879767
87	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	1	1,00 Kč	114,00 Kč	0,03764265	0,03764265
88	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	353,00 Kč	0,91786168	0,917861676
89	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 8KM	M3	1	1,00 Kč	496,00 Kč	0,00832772	0,008327723
90	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 12KM	M3	1	1,00 Kč	572,00 Kč	0,00320125	0,003201248
91	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	724,00 Kč	0,25527157	0,255271565
92	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M2	1	1,00 Kč	1,00 Kč	0,00671591	0,006715905
93	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	1	1,00 Kč	38,00 Kč	0,33601914	0,336019135
94	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2	1	1,00 Kč	72,00 Kč	0,21759534	0,217595336
95	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	1	1,00 Kč	85,00 Kč	1,35101631	1,351016309
96	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	1	1,00 Kč	114,00 Kč	0,13334430	0,133344302
97	ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	1	1,00 Kč	311,00 Kč	0,00678810	0,006788101
98	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	1	1,00 Kč	2 070,00 Kč	0,03475481	0,034754811
99	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	1	1,00 Kč	175,00 Kč	0,00039176	0,000391761
100	čistění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	1	1,00 Kč	273,00 Kč	0,02627934	0,026279338
101	čistění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M	1	1,00 Kč	360,00 Kč	0,02449962	0,024499623
102	čistění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	1	1,00 Kč	459,00 Kč	0,03801874	0,038018741
103	čistění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	1	1,00 Kč	546,00 Kč	0,02261245	0,022612454
104	čistění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM	M	1	1,00 Kč	643,00 Kč	0,03454662	0,034546618
105	čistění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM	M	1	1,00 Kč	731,00 Kč	0,02291019	0,022910192
106	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	1	1,00 Kč	258,00 Kč	0,00043318	0,000433176
107	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	438,00 Kč	0,02882735	0,028827352
108	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	705,00 Kč	0,01081093	0,010810929
109	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	1	1,00 Kč	293,00 Kč	0,00065592	0,00065592
110	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	448,00 Kč	0,24551201	0,245512012
111	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	1 140,00 Kč	0,04746802	0,04746802

112	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	828,00 Kč	0,05004693	0,050046927
113	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	1	1,00 Kč	54,00 Kč	0,00411013	0,004110134
114	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	1	1,00 Kč	68,00 Kč	0,02694421	0,026944213
115	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1	1,00 Kč	16,00 Kč	0,03322135	0,033221346
116	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1	1,00 Kč	513,00 Kč	0,32729965	0,327299651
117	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM	M3	1	1,00 Kč	205,00 Kč	0,00022946	0,00022946
118	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	1	1,00 Kč	186,00 Kč	0,02831426	0,028314257
119	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1	1,00 Kč	671,00 Kč	1,83259150	1,832591502
120	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1	1,00 Kč	104,00 Kč	0,03864780	0,038647797
121	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD 0/32	M3	1	1,00 Kč	593,00 Kč	0,07765937	0,077659372
122	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD 0/63	M3	1	1,00 Kč	593,00 Kč	0,09093448	0,090934479
123	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zemina vhodná do násypů dle ČSN 73 6330	M3	1	1,00 Kč	593,00 Kč	0,17589516	0,17589516
124	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	1	1,00 Kč	191,00 Kč	0,00021379	0,00021379
125	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1	1,00 Kč	711,00 Kč	0,06422387	0,064223868
126	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	1	1,00 Kč	381,00 Kč	0,00042646	0,00042646
127	ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1	1,00 Kč	599,00 Kč	0,00134094	0,001340942
128	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1	1,00 Kč	13,00 Kč	0,08759779	0,087597793
129	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	1	1,00 Kč	20,00 Kč	0,03402725	0,034027254
130	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	1	1,00 Kč	20,00 Kč	0,03939998	0,039399979
131	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	1	1,00 Kč	22,00 Kč	0,00024625	0,00024625
132	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	1	1,00 Kč	31,00 Kč	0,00006940	6,93977E-05
133	NÁKUP, DOPRAVA A ROZPROSTŘENÍ HUMÓZNÍ VRSTVY VE SVAHU V TL DO 0,1M	M2	1	1,00 Kč	31,00 Kč	0,00010410	0,000104097
134	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M vč. dodání ornice	M2	1	1,00 Kč	15,00 Kč	0,00016790	0,000167898
135	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	1	1,00 Kč	22,00 Kč	0,00024625	0,00024625
136	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	1	1,00 Kč	14,00 Kč	0,06174156	0,061741557
137	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	1	1,00 Kč	17,00 Kč	0,00951420	0,009514199
138	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍ (ROHOŽÍ)	M2	1	1,00 Kč	125,00 Kč	0,03497867	0,034978674
139	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 8CM, VYS DO 1,2M Včetně ochranné konstrukce.	KUS	1	1,00 Kč	761,00 Kč	0,00425900	0,004259003
140	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VYS DO 1,7M Včetně ochranné konstrukce.	KUS	1	1,00 Kč	902,00 Kč	0,00504812	0,005048122

Zemní práce

Základy

141	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXILIE	M2	1	1,00 Kč	47,00 Kč	0,04682105	0,046821054
142	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM, RÝHA TŘ I	M	1	1,00 Kč	194,00 Kč	0,01737181	0,017371809
143	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 200MM	M	1	1,00 Kč	377,00 Kč	0,00084397	0,000843965
144	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I	M	1	1,00 Kč	341,00 Kč	0,10496401	0,104964005
145	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ II	M	1	1,00 Kč	525,00 Kč	0,08285748	0,082857483
146	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	1	1,00 Kč	2 490,00 Kč	0,00278710	0,002787101
147	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	1	1,00 Kč	52,00 Kč	0,02171028	0,021710284
148	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	1	1,00 Kč	806,00 Kč	0,05458128	0,054581283
149	OCHRANNÝ PLÁŠŤ PODZEM STĚN Z FÓLIÍ Z PLASTIC HMOT	M2	1	1,00 Kč	188,00 Kč	0,00021043	0,000210432
150	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM	M	1	1,00 Kč	857,00 Kč	0,00191851	0,00191851
151	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 B 20	M3	1	1,00 Kč	2 990,00 Kč	0,03346760	0,033467595
152	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	1	1,00 Kč	3 240,00 Kč	0,04533236	0,045332362
153	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	1	1,00 Kč	3 410,00 Kč	0,03435186	0,034351856
154	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	1	1,00 Kč	3 520,00 Kč	0,00394000	0,003939998

155	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	1	1,00 Kč	3 790,00 Kč	0,04242214	0,042422136
156	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	1	1,00 Kč	24 800,00 Kč	0,04163861	0,041638614
157	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY	M2	1	1,00 Kč	298,00 Kč	0,07838581	0,07838581
158	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT	M2	1	1,00 Kč	235,00 Kč	0,00131520	0,001315198
159	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMRIZOVIN výztužná geomříž	M2	1	1,00 Kč	68,00 Kč	0,05175724	0,051757245
160	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMRIZOVIN separační geotextilie min. 300 g/m2	M2	1	1,00 Kč	68,00 Kč	0,20017875	0,200178755

Základy

Svislé konstrukce

161	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ ŽELBET	M3	1	1,00 Kč	12 900,00 Kč	0,00721960	0,007219598
162	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA MC	M3	1	1,00 Kč	2 830,00 Kč	0,00158383	0,001583834
163	ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	1	1,00 Kč	6 990,00 Kč	0,00391201	0,003912015
164	VÝZTUŽ ZDI A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B	T	1	1,00 Kč	31 400,00 Kč	0,00351466	0,003514657
165	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	1	1,00 Kč	127,00 Kč	0,00568613	0,005686133
166	ŘÍMSY Z PROST BETONU	M3	1	1,00 Kč	5 950,00 Kč	0,06326943	0,063269426
167	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	1	1,00 Kč	9 070,00 Kč	0,05076105	0,050761052
168	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	1	1,00 Kč	9 260,00 Kč	0,10364881	0,103648807
169	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	1	1,00 Kč	25 200,00 Kč	0,03666884	0,036668844
170	VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ	T	1	1,00 Kč	26 000,00 Kč	0,02037158	0,02037158
171	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3	1	1,00 Kč	11 900,00 Kč	0,01331988	0,013319879
172	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	1	1,00 Kč	4 110,00 Kč	0,01840158	0,018401581
173	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	1	1,00 Kč	4 340,00 Kč	0,01943135	0,019431353
174	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	1	1,00 Kč	5 480,00 Kč	0,02453544	0,024535441
175	VÝZTUŽ ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI	T	1	1,00 Kč	25 600,00 Kč	0,01432726	0,014327265
176	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ	T	1	1,00 Kč	22 500,00 Kč	0,02518465	0,025184645
177	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	1	1,00 Kč	5 110,00 Kč	0,00571971	0,005719713
178	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	1	1,00 Kč	24 800,00 Kč	0,00555182	0,005551815
179	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVÉ ZINK PONOREM S NÁTĚREM	KG	1	1,00 Kč	69,00 Kč	0,03321015	0,033210152

Svislé konstrukce

Vodorovné konstrukce

180	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	1	1,00 Kč	8 680,00 Kč	0,01943135	0,019431353
181	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	1	1,00 Kč	27 600,00 Kč	0,00926795	0,009267949
182	SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON	M3	1	1,00 Kč	9 630,00 Kč	0,00538951	0,005389514
183	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET Beton C20/25	M3	1	1,00 Kč	2 440,00 Kč	0,00218491	0,002184908
184	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	1	1,00 Kč	2 310,00 Kč	0,00129281	0,001292812
185	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	1	1,00 Kč	2 310,00 Kč	0,54298095	0,542980954
186	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	1	1,00 Kč	2 520,00 Kč	0,01833442	0,018334422
187	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1	1,00 Kč	2 690,00 Kč	0,12646050	0,126460499
188	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30)	M3	1	1,00 Kč	2 830,00 Kč	0,01583834	0,015838344
189	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE Z OCELI 10505, B500B	M3	1	1,00 Kč	4 040,00 Kč	0,03391532	0,033915322
190	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1	1,00 Kč	770,00 Kč	0,00861875	0,008618745
191	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Z recyklovaného materiálu. Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M3	1	1,00 Kč	770,00 Kč	0,00861875	0,008618745
192	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1	1,00 Kč	711,00 Kč	0,00397917	0,003979174
193	VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)	M3	1	1,00 Kč	77 300,00 Kč	0,00432616	0,004326162
194	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	1	1,00 Kč	944,00 Kč	0,00792477	0,007924768
195	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	1	1,00 Kč	1 460,00 Kč	0,00898812	0,00898812

196	POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1	1,00 Kč	663,00 Kč	0,00111316	0,001113161
197	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Včetně betonového lože tl. 100 mm.	M3	1	1,00 Kč	4 540,00 Kč	0,16261446	0,162614457
198	PŘEDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE Včetně betonového lože tl. 100 mm.	M3	1	1,00 Kč	2 830,00 Kč	0,02058985	0,020589847
199	DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ	M2	1	1,00 Kč	2 490,00 Kč	0,02787101	0,027871008
200	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC Včetně betonového lože tl. 100 mm.	M2	1	1,00 Kč	641,00 Kč	0,03623287	0,036232869
201	PŘEDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC Včetně betonového lože tl. 100 mm.	M2	1	1,00 Kč	218,00 Kč	0,01525070	0,015250702
202	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1	1,00 Kč	5 010,00 Kč	0,02130957	0,021309568

Vodorovné konstrukce

Komunikace

203	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I SC 8/10	M3	1	1,00 Kč	1 700,00 Kč	0,60890876	0,608908759
204	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM SC 8/10	M2	1	1,00 Kč	252,00 Kč	0,00126931	0,001269306
205	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM	M2	1	1,00 Kč	252,00 Kč	0,00141034	0,00141034
206	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/32	M3	1	1,00 Kč	671,00 Kč	0,11641462	0,116414624
207	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/45	M3	1	1,00 Kč	671,00 Kč	0,30042484	0,300424836
208	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/63	M3	1	1,00 Kč	671,00 Kč	1,15813774	1,158137744
209	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 63/125	M3	1	1,00 Kč	671,00 Kč	0,04506373	0,045063725
210	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM ŠD 0/32	M2	1	1,00 Kč	71,00 Kč	0,03536484	0,035364839
211	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD 0/32	M2	1	1,00 Kč	102,00 Kč	0,11531210	0,115312096
212	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD 0/32	M2	1	1,00 Kč	134,00 Kč	0,07799405	0,077994048
213	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠD 0/63	M2	1	1,00 Kč	166,00 Kč	0,37161343	0,371613434
214	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Vyrovnání nezpevněných sjezdů z R-mat. Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M3	1	1,00 Kč	757,00 Kč	0,11693063	0,116930629
215	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R-mat v místech sanací a propustků (ŠDA:R-mat - 6:4). Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M3	1	1,00 Kč	757,00 Kč	0,23301394	0,233013936
216	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M2	1	1,00 Kč	38,00 Kč	0,00795387	0,007953871
217	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M2	1	1,00 Kč	76,00 Kč	0,00021267	0,00021267
218	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M2	1	1,00 Kč	116,00 Kč	0,01129615	0,011296153
219	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUĐENA CEM A ASF EMULZÍ tl. 150 až 250 mm Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologii za studena dle TP 208. Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s přídatkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208 "Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena". RS 0/32 CA (na místě), tl. 150-250mm, vč. rozfrézování a reprofilace, vč. průkazních zkoušek dávkování pojiv bude určeno na základě průkazních zkoušek včetně provedení vyrovnávky příčného a podélného sklonu do předepsaných profilů, vč. zhutnění	M3	1	1,00 Kč	1 870,00 Kč	5,23280965	5,232809649

220	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUĐENA CEM TL DO 200MM Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologií za studena dle TP 208. Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s přídavkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208 "Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena". RS 0/32 CA (na místě).tl. 150-250mm, vč. rozfrézování a reprofilace, vč. průkazních zkoušek dávkování pojiv bude určeno na základě průkazních zkoušek včetně provedení vyrovnávky příčného a podélného sklonu do předepsaných profilů, vč. zhuštění	M2	1	1,00 Kč	273,00 Kč	0,06111474	0,061114739
221	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/32	M3	1	1,00 Kč	686,00 Kč	0,12746341	0,127463408
222	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM ŠD 0/32	M2	1	1,00 Kč	71,00 Kč	0,05284858	0,052848579
223	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD 0/32	M2	1	1,00 Kč	102,00 Kč	0,00456682	0,004566816
224	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Bude využít recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M3	1	1,00 Kč	757,00 Kč	0,94900221	0,94900221
225	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM Bude využít recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M2	1	1,00 Kč	38,00 Kč	0,02977385	0,029773847
226	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Bude využít recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M2	1	1,00 Kč	76,00 Kč	0,38280661	0,38280661
227	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1	1,00 Kč	10,00 Kč	0,00179091	0,001790908
228	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	1	1,00 Kč	12,00 Kč	0,08730677	0,087306771
229	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1	1,00 Kč	17,00 Kč	0,32919130	0,329191298
230	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	1	1,00 Kč	8,00 Kč	0,11461812	0,114618119
231	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1	1,00 Kč	11,00 Kč	1,32974928	1,329749275
232	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1	1,00 Kč	12,00 Kč	0,06715905	0,067159054
233	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1	1,00 Kč	18,00 Kč	0,37776968	0,377769681
234	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1	1,00 Kč	21,00 Kč	0,00705170	0,007051701
235	MIKROKOBĚREC JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8	M2	1	1,00 Kč	77,00 Kč	0,05688372	0,056883719
236	MIKROKOBĚREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8	M2	1	1,00 Kč	135,00 Kč	4,53323617	4,533236166
237	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE geotextilie 500 g/m2	M2	1	1,00 Kč	89,00 Kč	0,15440986	0,154409859
238	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍZOVINY pevnost min. 50/50 kN/m	M2	1	1,00 Kč	218,00 Kč	1,87400625	1,874006252
239	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 ACO 11 50/70	M3	1	1,00 Kč	4 820,00 Kč	0,22119954	0,221199539
240	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S ACO 11+ 50/70	M3	1	1,00 Kč	5 010,00 Kč	12,95397419	12,95397419
241	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO 11+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	193,00 Kč	0,00194425	0,001944255
242	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	200,00 Kč	1,61405594	1,614055939
243	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	249,00 Kč	5,82504058	5,825040576
244	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M3	1	1,00 Kč	5 620,00 Kč	1,88716943	1,887169426
245	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16	M3	1	1,00 Kč	4 290,00 Kč	0,01920749	0,01920749
246	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70	M3	1	1,00 Kč	4 450,00 Kč	7,47144479	7,471444793
247	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	223,00 Kč	1,49764691	1,497646911
248	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	267,00 Kč	1,88579267	1,885792666
249	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM ACL 16+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	311,00 Kč	0,00174054	0,001740539
250	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S	M3	1	1,00 Kč	5 010,00 Kč	1,68233431	1,682334311
251	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ 50/70	M3	1	1,00 Kč	4 170,00 Kč	0,99418906	0,994189061
252	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	1	1,00 Kč	4 120,00 Kč	0,92231768	0,922317679

253	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	208,00 Kč	0,12804993	0,12804993
254	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	249,00 Kč	0,58529116	0,585291158
255	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	1	1,00 Kč	291,00 Kč	0,00228005	0,00228005
256	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM ACP 16+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	334,00 Kč	0,03738521	0,037385207
257	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S	M3	1	1,00 Kč	5 620,00 Kč	1,25811295	1,258112951
258	LITÝ ASFALT MA II (KŘÍŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 30MM	M2	1	1,00 Kč	355,00 Kč	0,69537604	0,695376042
259	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM	M2	1	1,00 Kč	355,00 Kč	0,00397358	0,003973577
260	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO ACO 11+ 50/70 vyrovnávka a velkoplošné výspravy	M3	1	1,00 Kč	5 650,00 Kč	3,16207214	3,162072141
261	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL ACL 16+ 50/70 - vyrovnávky a velkoplošné výspravy	M3	1	1,00 Kč	5 480,00 Kč	0,73606324	0,736063235
262	REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 50MM SE VTL AC	M2	1	1,00 Kč	178,00 Kč	0,25901009	0,259010086
263	REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 70MM SE VTL AC	M2	1	1,00 Kč	267,00 Kč	0,05977156	0,059771558
264	REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 100MM SE VTL AC	M2	1	1,00 Kč	401,00 Kč	0,08976927	0,089769269
265	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ A TRHLIN TRYSKOVOU METODOU	T	1	1,00 Kč	800,00 Kč	0,01790908	0,017909081
266	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM ACO 11+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	514,00 Kč	0,16396883	0,163968831
267	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU	M	1	1,00 Kč	139,00 Kč	0,33450806	0,334508056
268	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	1	1,00 Kč	934,00 Kč	0,00052272	0,000522721
269	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA Drobné kostky budou dodány investorem.	M2	1	1,00 Kč	934,00 Kč	0,00052272	0,000522721
270	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	1	1,00 Kč	1 020,00 Kč	0,19408967	0,194089667
271	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Drobné kostky budou dodány investorem.	M2	1	1,00 Kč	1 020,00 Kč	0,05708520	0,057085196
272	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	1	1,00 Kč	379,00 Kč	0,03393771	0,033937709
273	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	1	1,00 Kč	517,00 Kč	0,00578687	0,005786872
274	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	1	1,00 Kč	396,00 Kč	0,00022162	0,000221625
275	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	1	1,00 Kč	554,00 Kč	0,00620102	0,006201019
276	VOZOVKOVÝ KRYT Z BETONU C30/37	M3	1	1,00 Kč	2 690,00 Kč	0,01505482	0,015054821
277	PŘEDDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK	M2	1	1,00 Kč	733,00 Kč	0,00410230	0,004102299
278	PŘEDDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	1	1,00 Kč	764,00 Kč	0,05344741	0,053447414
279	PŘEDDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	1	1,00 Kč	334,00 Kč	0,03850676	0,038506763
280	PŘEDDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	1	1,00 Kč	401,00 Kč	0,05655464	0,05655464
281	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	1	1,00 Kč	83,00 Kč	0,09383239	0,093832392
282	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	1	1,00 Kč	138,00 Kč	0,00154466	0,001544658

Komunikace

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

283	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	1	1,00 Kč	1 480,00 Kč	0,02899033	0,028990325
284	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M2	1	1,00 Kč	3 480,00 Kč	0,00779045	0,00779045
285	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	1	1,00 Kč	1 270,00 Kč	0,01137227	0,011372267
286	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	1	1,00 Kč	158,00 Kč	0,00477501	0,004775009
287	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	1	1,00 Kč	235,00 Kč	0,00657599	0,006575991
288	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	1	1,00 Kč	759,00 Kč	0,01741602	0,017416022
289	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	1	1,00 Kč	552,00 Kč	0,01390192	0,013901924

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

Přidružená stavební výroba

290	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	M	1	1,00 Kč	247,00 Kč	0,00221177	0,002211772
-----	---	---	---	---------	-----------	------------	-------------

291	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	M	1	1,00 Kč	28,00 Kč	0,00050145	0,000501454
-----	--	---	---	---------	----------	------------	-------------

Izolace proti vodě

292	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	1	1,00 Kč	102,00 Kč	0,00057085	0,000570852
293	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	1	1,00 Kč	495,00 Kč	0,00831093	0,008310933
294	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU NÁTĚROVÁ ASFALT VYZTUŽENÁ	M2	1	1,00 Kč	332,00 Kč	0,00185807	0,001858067
295	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	1	1,00 Kč	214,00 Kč	0,00119767	0,00119767
296	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	1	1,00 Kč	102,00 Kč	0,00114170	0,001141704

Izolace proti vodě

Nátěry

297	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	1	1,00 Kč	625,00 Kč	0,01713955	0,01713955
298	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁSTRÍKEM METALIZACÍ	M2	1	1,00 Kč	566,00 Kč	0,00633534	0,006335337
299	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	1	1,00 Kč	311,00 Kč	0,00174054	0,001740539
300	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	1	1,00 Kč	360,00 Kč	0,00201477	0,002014772

Nátěry

Potrubí

301	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM	M	1	1,00 Kč	119,00 Kč	0,00006660	6,65994E-05
302	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	1	1,00 Kč	206,00 Kč	0,00046116	0,000461159
303	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	1	1,00 Kč	380,00 Kč	0,01063352	0,010633517
304	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	1	1,00 Kč	662,00 Kč	0,00148198	0,001481976
305	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM	M	1	1,00 Kč	225,00 Kč	0,00075554	0,000755539
306	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	1	1,00 Kč	242,00 Kč	0,00866800	0,008667995
307	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM	M	1	1,00 Kč	218,00 Kč	0,00048802	0,000488022
308	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM chránička kabel	M	1	1,00 Kč	308,00 Kč	0,00068950	0,0006895
309	NASUNUTÍ KABELŮ DO CHRÁNIČKY	M	1	1,00 Kč	31,00 Kč	0,00001735	1,73494E-05
310	VSAKOVACÍ JÍMKA BETON	KUS	1	1,00 Kč	7 020,00 Kč	0,00157152	0,001571522
311	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60	KUS	1	1,00 Kč	4 380,00 Kč	0,00245131	0,002451305
312	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON	KUS	1	1,00 Kč	7 750,00 Kč	0,00433736	0,004337356
313	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1	1,00 Kč	7 750,00 Kč	0,12057849	0,120578485
314	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ	KUS	1	1,00 Kč	13 800,00 Kč	0,00617863	0,006178633
315	VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ	KUS	1	1,00 Kč	11 200,00 Kč	0,00250727	0,002507271
316	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ, VS. ŠÍŘKY DO 1 000 MM, VSAKOVACÍ JÍMKA S HRUBÝM KAMENIVEM	KS	1	1,00 Kč	15 600,00 Kč	0,00349227	0,003492271
317	ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	1	1,00 Kč	12 000,00 Kč	0,01074545	0,010745449
318	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	1	1,00 Kč	5 570,00 Kč	0,04426565	0,044265652
319	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1	1,00 Kč	93,00 Kč	0,00143653	0,001436532
320	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1	1,00 Kč	1 570,00 Kč	0,03848550	0,038485496
321	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	1	1,00 Kč	791,00 Kč	0,01372339	0,013723393
322	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	1	1,00 Kč	2 230,00 Kč	0,01447725	0,014477253
323	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	1	1,00 Kč	2 490,00 Kč	0,00278710	0,002787101
324	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	1	1,00 Kč	3 480,00 Kč	0,10166538	0,101665376
325	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	1	1,00 Kč	93,00 Kč	0,00031229	0,00031229
326	TĚLÁKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	1	1,00 Kč	86,00 Kč	0,00019252	0,000192523
327	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	1	1,00 Kč	93,00 Kč	0,00020819	0,000208193

Potrubí

Ostatní konstrukce a práce

328	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2	M	1	1,00 Kč	12,00 Kč	0,00134318	0,001343181
329	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2	M	1	1,00 Kč	96,00 Kč	0,00214909	0,00214909
330	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	1	1,00 Kč	104,00 Kč	0,00174614	0,001746135
331	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2	M	1	1,00 Kč	132,00 Kč	0,00014775	0,00014775
332	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR CEMENTOVOU ZÁLIVKOU PRŮŘEZU DO 100MM2	M	1	1,00 Kč	31,00 Kč	0,00069398	0,000693977
333	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	1	1,00 Kč	2 380,00 Kč	0,00799193	0,007991927
334	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM S OBRUBOU 120MM	M	1	1,00 Kč	2 580,00 Kč	0,43317590	0,4331759
335	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM	M	1	1,00 Kč	363,00 Kč	0,00284419	0,002844186
336	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	1	1,00 Kč	475,00 Kč	0,08868353	0,088683531
337	PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM	M	1	1,00 Kč	130,00 Kč	0,01746135	0,017461354
338	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	1	1,00 Kč	1 230,00 Kč	0,01789789	0,017897888
339	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	1	1,00 Kč	2,00 Kč	0,14244435	0,142444354
340	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	1	1,00 Kč	3,00 Kč	0,18344496	0,183444957
341	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE	M2	1	1,00 Kč	11,00 Kč	0,00012312	0,000123125
342	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE	M2	1	1,00 Kč	107,00 Kč	0,00011977	0,000119767
343	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	1	1,00 Kč	264,00 Kč	0,00059100	0,000591
344	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM	M2	1	1,00 Kč	311,00 Kč	0,00278486	0,002784862
345	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE	M2	1	1,00 Kč	107,00 Kč	0,00053895	0,000538951
346	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	1	1,00 Kč	264,00 Kč	0,06648746	0,066487464
347	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM	M2	1	1,00 Kč	311,00 Kč	0,00104432	0,001044323

Ostatní konstrukce a práce

Doplňující konstrukce a práce

348	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1	1,00 Kč	973,00 Kč	0,04138565	0,041385648
349	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1	1,00 Kč	2 130,00 Kč	0,02026524	0,020265245
350	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	1	1,00 Kč	142,00 Kč	0,00095366	0,000953659
351	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1	1,00 Kč	1 520,00 Kč	0,03828066	0,038280661
352	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	1	1,00 Kč	152,00 Kč	0,00314752	0,003147521
353	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1	1,00 Kč	3 350,00 Kč	0,05999542	0,059995422
354	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1	1,00 Kč	963,00 Kč	0,57128850	0,571288496
355	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁ	M	1	1,00 Kč	147,00 Kč	0,00493619	0,00493619
356	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	1	1,00 Kč	172,00 Kč	0,03850452	0,038504524
357	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1	1,00 Kč	4 550,00 Kč	0,13343385	0,133433848
358	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	1	1,00 Kč	324,00 Kč	0,17407627	0,174076269
359	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	1	1,00 Kč	122,00 Kč	0,01242666	0,012426664
360	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	1	1,00 Kč	244,00 Kč	0,00013656	0,000136557
361	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	1	1,00 Kč	218,00 Kč	0,01952090	0,019520898
362	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS	1	1,00 Kč	258,00 Kč	0,00028878	0,000288784
363	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	151,00 Kč	0,00016902	0,000169017
364	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - DOD, MONT, DEMONT	KUS	1	1,00 Kč	2 060,00 Kč	0,00046116	0,000461159
365	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	1 980,00 Kč	0,05540622	0,05540622
366	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	1	1,00 Kč	258,00 Kč	0,00072196	0,00072196
367	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	151,00 Kč	0,00016902	0,000169017
368	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	1	1,00 Kč	791,00 Kč	0,07817907	0,078179072
369	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	2 490,00 Kč	0,04152780	0,041527801
370	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1	1,00 Kč	7,00 Kč	0,00035259	0,000352585
371	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ	KSDEN	1	1,00 Kč	21,00 Kč	0,00042310	0,000423102
372	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	1	1,00 Kč	4 660,00 Kč	0,02086408	0,02086408
373	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLÍÍ TR 1 DODÁV, MONT, DEMONT	KUS	1	1,00 Kč	3 170,00 Kč	0,00177412	0,001774118
374	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	1 500,00 Kč	0,03777697	0,037776968

375	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	151,00 Kč	0,00008451	8,45085E-05
376	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1	1,00 Kč	258,00 Kč	0,00011551	0,000115514
377	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	151,00 Kč	0,00006761	6,76068E-05
378	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1	1,00 Kč	111,00 Kč	0,49697700	0,496977002
379	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1	1,00 Kč	363,00 Kč	0,81262456	0,812624557
380	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	1	1,00 Kč	143,00 Kč	0,00024009	0,000240094
381	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	1	1,00 Kč	341,00 Kč	0,15840023	0,158400226
382	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA A ZNAKY	KUS	1	1,00 Kč	686,00 Kč	0,00276427	0,002764267
383	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	14 300,00 Kč	0,08003121	0,080031206
384	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	1	1,00 Kč	149,00 Kč	0,00066711	0,000667113
385	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	17 200,00 Kč	0,00962613	0,009626131
386	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	18 200,00 Kč	0,03055737	0,03055737
387	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	2 180,00 Kč	0,01220056	0,012200562
388	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	1	1,00 Kč	203,00 Kč	0,00159055	0,00159055
389	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	1	1,00 Kč	312,00 Kč	0,03492271	0,034922708
390	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	1	1,00 Kč	324,00 Kč	0,03807918	0,038079184
391	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	1	1,00 Kč	1 480,00 Kč	0,00414148	0,004141475
392	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ	M	1	1,00 Kč	517,00 Kč	0,02430486	0,024304862
393	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	1	1,00 Kč	319,00 Kč	0,06498534	0,06498534
394	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	1	1,00 Kč	371,00 Kč	0,04650988	0,046509884
395	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ	M	1	1,00 Kč	205,00 Kč	0,04589202	0,04589202
396	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	1	1,00 Kč	9 920,00 Kč	0,00444145	0,004441452
397	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	1	1,00 Kč	11 500,00 Kč	0,08495620	0,084956204
398	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1	1,00 Kč	12 900,00 Kč	0,06064463	0,060644626
399	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1	1,00 Kč	26 800,00 Kč	0,20998398	0,209983976
400	ČELA ŽB PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1	1,00 Kč	35 700,00 Kč	0,01997982	0,019979819
401	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	1	1,00 Kč	43 400,00 Kč	0,24289191	0,242891913
402	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM	KUS	1	1,00 Kč	55 400,00 Kč	0,19843262	0,198432619
403	VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	1	1,00 Kč	17 400,00 Kč	0,00389523	0,003895225
404	VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1	1,00 Kč	19 800,00 Kč	0,00664875	0,006648746
405	VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1	1,00 Kč	23 600,00 Kč	0,02641589	0,026415895
406	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM ŽB trouby	M	1	1,00 Kč	1 770,00 Kč	0,00792477	0,007924768
407	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM korugovaný plast	M	1	1,00 Kč	2 270,00 Kč	0,06301310	0,063013102
408	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM železobeton	M	1	1,00 Kč	2 270,00 Kč	0,07368468	0,073684676
409	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM korugovaný plast	M	1	1,00 Kč	2 820,00 Kč	0,06249822	0,062498216
410	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM železobeton	M	1	1,00 Kč	2 820,00 Kč	0,07575541	0,075755413
411	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM železobeton	M	1	1,00 Kč	3 660,00 Kč	0,20893182	0,208931818
412	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM korugovaný plast	M	1	1,00 Kč	3 660,00 Kč	0,15485535	0,154855347
413	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM železobeton	M	1	1,00 Kč	5 950,00 Kč	0,18647831	0,186478307
414	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM korugovaný plast	M	1	1,00 Kč	5 950,00 Kč	0,15850656	0,158506561
415	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM železobeton	M	1	1,00 Kč	7 940,00 Kč	0,26662145	0,266621446
416	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM korugovaný plast	M	1	1,00 Kč	7 940,00 Kč	0,22040706	0,220407062
417	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	1	1,00 Kč	11 500,00 Kč	0,11584937	0,115849369

418	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1	1,00 Kč	20 200,00 Kč	0,42959408	0,429594084
419	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1	1,00 Kč	24 900,00 Kč	0,16722605	0,167226045
420	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	1	1,00 Kč	85,00 Kč	0,11512181	0,115121812
421	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	1	1,00 Kč	128,00 Kč	0,04513088	0,045130885
422	ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	1	1,00 Kč	157,00 Kč	0,00702931	0,007029314

Doplňující konstrukce a práce

Bourání konstrukcí

423	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	4 390,00 Kč	0,01719831	0,017198314
424	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 8KM	M3	1	1,00 Kč	1 080,00 Kč	0,00024177	0,000241773
425	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	1	1,00 Kč	1 750,00 Kč	0,02742328	0,027423281
426	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	2 740,00 Kč	0,05673821	0,056738208
427	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	3 760,00 Kč	0,08838132	0,088381315
428	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	5 600,00 Kč	0,17237491	0,172374906
429	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	1	1,00 Kč	3 600,00 Kč	0,01410340	0,014103401
430	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	1	1,00 Kč	1 020,00 Kč	0,02740089	0,027400894
431	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM	M	1	1,00 Kč	1 240,00 Kč	0,02498317	0,024983168
432	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	1	1,00 Kč	2 010,00 Kč	0,07199451	0,071994506
433	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM	M	1	1,00 Kč	2 370,00 Kč	0,05305565	0,053055653
434	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM	M	1	1,00 Kč	3 340,00 Kč	0,08785524	0,087855236
435	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM	M	1	1,00 Kč	1 020,00 Kč	0,00114170	0,001141704
436	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1	1,00 Kč	1 560,00 Kč	0,00873068	0,008730677
437	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR KAMENNÝCH NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	1 710,00 Kč	0,00095702	0,000957017
438	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	4 550,00 Kč	0,01018579	0,01018579
439	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	5 600,00 Kč	0,25072714	0,250727136
440	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V KAMENNÉM ZDIVU NA MC	M3	1	1,00 Kč	1 720,00 Kč	0,00019252	0,000192523
441	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI	M3	1	1,00 Kč	6 810,00 Kč	0,00015245	0,000152451

Bourání konstrukcí

Doprava vybouraných hmot

442	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH	KUS	1	1,00 Kč	516,00 Kč	0,00288784	0,002887839
443	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	1	1,00 Kč	157,00 Kč	0,00140586	0,001405863

Doprava vybouraných hmot

Celkem

100,000000

100,000000

Bodová hodnota rozhodná pro hodnocení nabídek na uzaření rámcové dohody *****

(hodnota Celkem zaokrouhlená na šest desetinných míst)

100,000000

Pokyny pro účastníky zadávacího řízení

* Účastník zadávacího řízení uvede jím nabízené jednotkové ceny za jednotlivé položky v Kč bez DPH (dále jen "jednotkové ceny"). Hodnota "1", uvedená v poli pro doplnění jednotkové ceny ze strany účastníka zadávacího řízení, je hodnotou uvedenou pouze pro kontrolu automatických vzorců. Účastník zadávacího řízení uvede jím nabízenou jednotkovou cenu!

** Hodnoty uvedené účastníkem zadávacího řízení do sloupce č. 4 budou automaticky zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Účastníkem zadávacího řízení nabídnuté jednotkové ceny zaokrouhlené na dvě desetinná místa budou pro účastníka zadávacího řízení závazné i z hlediska následného plnění rámcové dohody, tj. účastník zadávacího řízení bude moci v minutendrech realizovaných na základě rámcové dohody nabídnout za příslušnou jednotlivou položku nejvýše jednotkovou cenu zaokrouhlenou na dvě desetinná místa nabídnutou v zadávacím řízení na uzavření rámcové dohody.

*** Účastníkem zadávacího řízení nabídnuté jednotkové ceny zaokrouhlené na dvě desetinná místa nesmí být vyšší než stropové ceny jednotlivých položek v Kč bez DPH.

**** Váha v % vyjadřuje předpokládané procentuální zastoupení jednotlivých položek při plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody.

***** Přepočtená hodnota vyjadřuje bodovou hodnotu jednotlivých položek a bude stanovena jako násobek příslušné jednotkové ceny zaokrouhlené na dvě desetinná místa a příslušné váhy jednotlivé položky.

***** Bodová hodnota rozhodná pro hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody (zaokrouhlená na šest desetinných míst) vyjadřuje bodovou hodnotu nabídky a bude stanovena jako suma přepočtených hodnot, tj. jako suma násobků příslušných jednotkových cen zaokrouhlených na dvě desetinná místa a příslušných vah.

Pozn.: Hodnoty uvedené ve sloupcích č. 7 a 8 jsou zobrazeny jako zaokrouhlené na šest desetinných míst, ale ve vzorcích je počítáno s nezaokrouhlenými hodnotami.

Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody

Tabulka pro zpracování ceny plnění pro účely hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody

Část 2 - Rámcová dohoda pro oblast okresu Jihlava

Poř. č.pol.	Název položky	Jednotka	Nabídková cena v Kč bez DPH* <i>doplňt účastník</i>	Nabídková cena v Kč bez DPH zaokrouhlená na 2 desetinná místa**	Stropová cena v Kč bez DPH***	Váha v % (zobrazená na 6 desetinných míst)****	Přepočtená hodnota (zobrazená na 6 desetinných míst)*****
1	2	3	4	5	6	7	8
Všeobecné konstrukce a práce							
1	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB, kámen 2400kg/m3	T	1	1,00 Kč	300,00 Kč	0,21994590	0,219945903
2	POPLATKY ZA SKLÁDKU KSC 2400kg/m3	T	1	1,00 Kč	300,00 Kč	0,08394882	0,083948818
3	POPLATKY ZA SKLÁDKU vozovkové souvství 2200kg/m3	T	1	1,00 Kč	200,00 Kč	0,47011338	0,47011338
4	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3	T	1	1,00 Kč	150,00 Kč	1,04768125	1,047681247
5	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina 1800kg/m3	T	1	1,00 Kč	150,00 Kč	1,35157597	1,351575968
6	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB 2500 kg/m3	T	1	1,00 Kč	300,00 Kč	0,08898575	0,088985747
7	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB 2600 kg/m3	T	1	1,00 Kč	300,00 Kč	0,01678976	0,016789764
8	POPLATKY ZA SKLÁDKU Nebezpečný odpad (např. dehtové penetrační makadamy), 2200 kg/m3	T	1	1,00 Kč	6 000,00 Kč	1,34318109	1,343181086
9	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	1	1,00 Kč	150,00 Kč	0,01846874	0,01846874
10	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	1	1,00 Kč	150,00 Kč	0,01846874	0,01846874
11	ZKOUŠENÍ MATERIÁLU ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE KPL = stavba	KPL	1	1,00 Kč	25 000,00 Kč	0,06995735	0,069957348
12	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACI ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE KPL = stavba	KPL	1	1,00 Kč	40 000,00 Kč	0,11193176	0,111931757
13	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY KPL = stavba	KPL	1	1,00 Kč	20 000,00 Kč	0,01119318	0,011193176
14	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL = stavba	KPL	1	1,00 Kč	40 000,00 Kč	0,11193176	0,111931757
15	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ZEMNÍKY A SKLÁDKY	KPL	1	1,00 Kč	35 000,00 Kč	0,01958806	0,019588058
16	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KPL	1	1,00 Kč	35 000,00 Kč	0,01958806	0,019588058
17	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU	KPL	1	1,00 Kč	20 000,00 Kč	0,01119318	0,011193176
18	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ pro realizaci stavby	KM	1	1,00 Kč	10 000,00 Kč	0,21267034	0,212670339
19	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ ke kolaudaci	KM	1	1,00 Kč	10 000,00 Kč	0,21267034	0,212670339
20	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ vytyčení hranic pozemků	KM	1	1,00 Kč	10 000,00 Kč	0,21267034	0,212670339
21	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčení inženýrských sítí na stavbě, KPL=stavba	KPL	1	1,00 Kč	30 000,00 Kč	0,08394882	0,083948818
22	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1	1,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00559659	0,005596588
23	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1	1,00 Kč	50 000,00 Kč	0,05596588	0,055965879
24	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘÍJEMŮ V DIGIT FORMĚ KPL = stavba	KPL	1	1,00 Kč	50 000,00 Kč	0,13991470	0,139914696

25	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KM	1	1,00 Kč	15 000,00 Kč	0,28542598	0,285425981
26	OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE STAVBY	KM	1	1,00 Kč	3 000,00 Kč	0,03357953	0,033579527
27	OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE OBJÍZDNÝCH TRAS	KM	1	1,00 Kč	1 000,00 Kč	0,02238635	0,022386351
28	VYPRACOVÁNÍ POVODŇOVÉHO A HAVARIJNÍHO PLÁNU	KPL	1	1,00 Kč	10 000,00 Kč	0,01678976	0,016789764
29	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1	1,00 Kč	10 000,00 Kč	0,01119318	0,011193176
30	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Rozměr 2,5 x 1,75 m	KUS	1	1,00 Kč	15 000,00 Kč	0,04197441	0,041974409
31	ZARIŽENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL = stavba	KPL	1	1,00 Kč	40 000,00 Kč	0,11193176	0,111931757
32	KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ KPL = stavba	KPL	1	1,00 Kč	30 000,00 Kč	0,08394882	0,083948818
33	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ KPL = stavba	KPL	1	1,00 Kč	20 000,00 Kč	0,05596588	0,055965879
34	KÁCENÍ STROMŮ D K MENĚ PŘES 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ vč.dopravy	KUS	1	1,00 Kč	9 870,00 Kč	0,05523832	0,055238322
35	DOPRAVA MATERIÁLU VČETNĚ NALOŽENÍ A SLOŽENÍ DO 1 KM Vnitrostaveništní i mimostaveništní doprava materiálu (suť, kamenivo, frézovaná, zemina, ornice...)	T	1	1,00 Kč	60,00 Kč	0,06715905	0,067159054
36	PŘÍPLATEK K DOPRAVĚ ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM	T	1	1,00 Kč	7,00 Kč	0,15670446	0,15670446

Všeobecné konstrukce a práce

Zemní práce

37	ODSTRANĚNÍ TRAVIN	M2	1	1,00 Kč	2,00 Kč	0,00001343	1,34318E-05
38	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	1	1,00 Kč	76,00 Kč	0,00731586	0,00731586
39	SEJMUTÍ DRNU	M2	1	1,00 Kč	26,00 Kč	0,00014551	0,000145511
40	KÁCENÍ STROMŮ D K MENĚ DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ včetně dopravy	KUS	1	1,00 Kč	1 560,00 Kč	0,02130285	0,021302852
41	KÁCENÍ STROMŮ D K MENĚ DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ vč.dopravy	KUS	1	1,00 Kč	4 390,00 Kč	0,04029319	0,040293194
42	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	1	1,00 Kč	620,00 Kč	0,00728676	0,007286757
43	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,9M	KUS	1	1,00 Kč	1 240,00 Kč	0,01596147	0,015961469
44	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D PŘES 0,9M	KUS	1	1,00 Kč	3 570,00 Kč	0,03796166	0,037961655
45	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	1	1,00 Kč	743,00 Kč	0,00997984	0,009979835
46	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	1	1,00 Kč	800,00 Kč	0,13431811	0,134318109
47	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	857,00 Kč	0,17746220	0,177462204
48	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	2 150,00 Kč	0,21899448	0,218994483
49	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 2KM	M3	1	1,00 Kč	300,00 Kč	0,00167898	0,001678976
50	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	514,00 Kč	0,05523161	0,055231606
51	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	1	1,00 Kč	724,00 Kč	0,00162077	0,001620772
52	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 2KM	M3	1	1,00 Kč	764,00 Kč	0,00171032	0,001710317
53	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	1 010,00 Kč	0,03221956	0,032219556
54	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	1	1,00 Kč	114,00 Kč	0,01403624	0,014036242
55	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 1KM	M3	1	1,00 Kč	223,00 Kč	0,04118529	0,04118529
56	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	1	1,00 Kč	219,00 Kč	0,00367696	0,003676958
57	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM	M3	1	1,00 Kč	219,00 Kč	0,04044654	0,04044654
58	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	M3	1	1,00 Kč	381,00 Kč	0,14926100	0,149260998
59	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	429,00 Kč	0,96373579	0,963735787
60	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM	M3	1	1,00 Kč	536,00 Kč	0,00599954	0,005999542
61	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	1	1,00 Kč	555,00 Kč	0,00496977	0,00496977
62	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	1	1,00 Kč	625,00 Kč	0,13991470	0,139914696
63	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	682,00 Kč	0,74093137	0,740931371
64	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	1 280,00 Kč	0,25072714	0,250727136
65	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	764,00 Kč	0,22234124	0,222341242
66	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	1	1,00 Kč	37,00 Kč	0,00041415	0,000414148

67	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	1	1,00 Kč	83,00 Kč	0,03130843	0,031308432
68	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	1	1,00 Kč	83,00 Kč	0,00929034	0,009290336
69	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1	1,00 Kč	1 040,00 Kč	0,02328181	0,023281805
70	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM	M3	1	1,00 Kč	1 110,00 Kč	0,31061063	0,310610626
71	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	1	1,00 Kč	1 220,00 Kč	0,00682784	0,006827837
72	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM	M3	1	1,00 Kč	1 270,00 Kč	0,00710767	0,007107667
73	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	1	1,00 Kč	1 310,00 Kč	0,54693215	0,546932145
74	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	1	1,00 Kč	1 370,00 Kč	0,24535441	0,245354412
75	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	1 430,00 Kč	4,08159153	4,081591526
76	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M	M	1	1,00 Kč	1 610,00 Kč	0,01982311	0,019823114
77	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	1	1,00 Kč	114,00 Kč	0,00510409	0,005104088
78	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	1	1,00 Kč	114,00 Kč	0,02871050	0,028710496
79	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	358,00 Kč	0,71527751	0,715277508
80	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM	M3	1	1,00 Kč	247,00 Kč	0,06911786	0,06911786
81	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM	M3	1	1,00 Kč	381,00 Kč	0,00213230	0,0021323
82	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM	M3	1	1,00 Kč	447,00 Kč	0,01501005	0,015010049
83	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM	M3	1	1,00 Kč	528,00 Kč	0,29549984	0,295499839
84	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	610,00 Kč	0,99754701	0,997547013
85	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	800,00 Kč	0,18804535	0,188045352
86	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	1	1,00 Kč	162,00 Kč	0,01087977	0,010879767
87	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	1	1,00 Kč	114,00 Kč	0,03764265	0,03764265
88	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	353,00 Kč	0,91786168	0,917861676
89	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 8KM	M3	1	1,00 Kč	496,00 Kč	0,00832772	0,008327723
90	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 12KM	M3	1	1,00 Kč	572,00 Kč	0,00320125	0,003201248
91	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	724,00 Kč	0,25527157	0,255271565
92	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M2	1	1,00 Kč	1,00 Kč	0,00671591	0,006715905
93	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	1	1,00 Kč	38,00 Kč	0,33601914	0,336019135
94	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2	1	1,00 Kč	72,00 Kč	0,21759534	0,217595336
95	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	1	1,00 Kč	85,00 Kč	1,35101631	1,351016309
96	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	1	1,00 Kč	114,00 Kč	0,13334430	0,133344302
97	ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	1	1,00 Kč	311,00 Kč	0,00678810	0,006788101
98	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	1	1,00 Kč	2 070,00 Kč	0,03475481	0,034754811
99	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	1	1,00 Kč	175,00 Kč	0,00039176	0,000391761
100	čistění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	1	1,00 Kč	273,00 Kč	0,02627934	0,026279338
101	čistění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M	1	1,00 Kč	360,00 Kč	0,02449962	0,024499623
102	čistění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	1	1,00 Kč	459,00 Kč	0,03801874	0,038018741
103	čistění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	1	1,00 Kč	546,00 Kč	0,02261245	0,022612454
104	čistění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM	M	1	1,00 Kč	643,00 Kč	0,03454662	0,034546618
105	čistění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM	M	1	1,00 Kč	731,00 Kč	0,02291019	0,022910192
106	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	1	1,00 Kč	258,00 Kč	0,00043318	0,000433176
107	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	438,00 Kč	0,02882735	0,028827352
108	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	705,00 Kč	0,01081093	0,010810929
109	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	1	1,00 Kč	293,00 Kč	0,00065592	0,00065592
110	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	448,00 Kč	0,24551201	0,245512012
111	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	1 140,00 Kč	0,04746802	0,04746802

112	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	828,00 Kč	0,05004693	0,050046927
113	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	1	1,00 Kč	54,00 Kč	0,00411013	0,004110134
114	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	1	1,00 Kč	68,00 Kč	0,02694421	0,026944213
115	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1	1,00 Kč	16,00 Kč	0,03322135	0,033221346
116	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1	1,00 Kč	513,00 Kč	0,32729965	0,327299651
117	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM	M3	1	1,00 Kč	205,00 Kč	0,00022946	0,00022946
118	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	1	1,00 Kč	186,00 Kč	0,02831426	0,028314257
119	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1	1,00 Kč	671,00 Kč	1,83259150	1,832591502
120	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1	1,00 Kč	104,00 Kč	0,03864780	0,038647797
121	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD 0/32	M3	1	1,00 Kč	593,00 Kč	0,07765937	0,077659372
122	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD 0/63	M3	1	1,00 Kč	593,00 Kč	0,09093448	0,090934479
123	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zemina vhodná do násypů dle ČSN 73 6330	M3	1	1,00 Kč	593,00 Kč	0,17589516	0,17589516
124	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	1	1,00 Kč	191,00 Kč	0,00021379	0,00021379
125	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1	1,00 Kč	711,00 Kč	0,06422387	0,064223868
126	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	1	1,00 Kč	381,00 Kč	0,00042646	0,00042646
127	ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1	1,00 Kč	599,00 Kč	0,00134094	0,001340942
128	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1	1,00 Kč	13,00 Kč	0,08759779	0,087597793
129	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	1	1,00 Kč	20,00 Kč	0,03402725	0,034027254
130	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	1	1,00 Kč	20,00 Kč	0,03939998	0,039399979
131	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	1	1,00 Kč	22,00 Kč	0,00024625	0,00024625
132	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	1	1,00 Kč	31,00 Kč	0,00006940	6,93977E-05
133	NÁKUP, DOPRAVA A ROZPROSTŘENÍ HUMÓZNÍ VRSTVY VE SVAHU V TL DO 0,1M	M2	1	1,00 Kč	31,00 Kč	0,00010410	0,000104097
134	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M vč. dodání ornice	M2	1	1,00 Kč	15,00 Kč	0,00016790	0,000167898
135	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	1	1,00 Kč	22,00 Kč	0,00024625	0,00024625
136	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	1	1,00 Kč	14,00 Kč	0,06174156	0,061741557
137	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	1	1,00 Kč	17,00 Kč	0,00951420	0,009514199
138	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍ (ROHOŽÍ)	M2	1	1,00 Kč	125,00 Kč	0,03497867	0,034978674
139	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 8CM, VÝS DO 1,2M Včetně ochranné konstrukce.	KUS	1	1,00 Kč	761,00 Kč	0,00425900	0,004259003
140	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝS DO 1,7M Včetně ochranné konstrukce.	KUS	1	1,00 Kč	902,00 Kč	0,00504812	0,005048122

Zemní práce

Základy

141	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXILIE	M2	1	1,00 Kč	47,00 Kč	0,04682105	0,046821054
142	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM, RÝHA TŘ I	M	1	1,00 Kč	194,00 Kč	0,01737181	0,017371809
143	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 200MM	M	1	1,00 Kč	377,00 Kč	0,00084397	0,000843965
144	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I	M	1	1,00 Kč	341,00 Kč	0,10496401	0,104964005
145	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ II	M	1	1,00 Kč	525,00 Kč	0,08285748	0,082857483
146	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	1	1,00 Kč	2 490,00 Kč	0,00278710	0,002787101
147	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	1	1,00 Kč	52,00 Kč	0,02171028	0,021710284
148	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	1	1,00 Kč	806,00 Kč	0,05458128	0,054581283
149	OCHRANNÝ PLÁŠŤ PODZEM STĚN Z FÓLIÍ Z PLASTIC HMOT	M2	1	1,00 Kč	188,00 Kč	0,00021043	0,000210432
150	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM	M	1	1,00 Kč	857,00 Kč	0,00191851	0,00191851
151	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 B 20	M3	1	1,00 Kč	2 990,00 Kč	0,03346760	0,033467595
152	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	1	1,00 Kč	3 240,00 Kč	0,04533236	0,045332362
153	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	1	1,00 Kč	3 410,00 Kč	0,03435186	0,034351856
154	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	1	1,00 Kč	3 520,00 Kč	0,00394000	0,003939998

155	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	1	1,00 Kč	3 790,00 Kč	0,04242214	0,042422136
156	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	1	1,00 Kč	24 800,00 Kč	0,04163861	0,041638614
157	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY	M2	1	1,00 Kč	298,00 Kč	0,07838581	0,07838581
158	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT	M2	1	1,00 Kč	235,00 Kč	0,00131520	0,001315198
159	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMRIZOVIN výztužná geomříž	M2	1	1,00 Kč	68,00 Kč	0,05175724	0,051757245
160	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMRIZOVIN separační geotextilie min. 300 g/m2	M2	1	1,00 Kč	68,00 Kč	0,20017875	0,200178755

Základy

Svislé konstrukce

161	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ ŽELBET	M3	1	1,00 Kč	12 900,00 Kč	0,00721960	0,007219598
162	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA MC	M3	1	1,00 Kč	2 830,00 Kč	0,00158383	0,001583834
163	ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	1	1,00 Kč	6 990,00 Kč	0,00391201	0,003912015
164	VÝZTUŽ ZDI A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B	T	1	1,00 Kč	31 400,00 Kč	0,00351466	0,003514657
165	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	1	1,00 Kč	127,00 Kč	0,00568613	0,005686133
166	ŘÍMSY Z PROST BETONU	M3	1	1,00 Kč	5 950,00 Kč	0,06326943	0,063269426
167	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	1	1,00 Kč	9 070,00 Kč	0,05076105	0,050761052
168	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	1	1,00 Kč	9 260,00 Kč	0,10364881	0,103648807
169	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	1	1,00 Kč	25 200,00 Kč	0,03666884	0,036668844
170	VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ	T	1	1,00 Kč	26 000,00 Kč	0,02037158	0,02037158
171	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3	1	1,00 Kč	11 900,00 Kč	0,01331988	0,013319879
172	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	1	1,00 Kč	4 110,00 Kč	0,01840158	0,018401581
173	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	1	1,00 Kč	4 340,00 Kč	0,01943135	0,019431353
174	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	1	1,00 Kč	5 480,00 Kč	0,02453544	0,024535441
175	VÝZTUŽ ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI	T	1	1,00 Kč	25 600,00 Kč	0,01432726	0,014327265
176	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ	T	1	1,00 Kč	22 500,00 Kč	0,02518465	0,025184645
177	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	1	1,00 Kč	5 110,00 Kč	0,00571971	0,005719713
178	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	1	1,00 Kč	24 800,00 Kč	0,00555182	0,005551815
179	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVÉ ZINK PONOREM S NÁTĚREM	KG	1	1,00 Kč	69,00 Kč	0,03321015	0,033210152

Svislé konstrukce

Vodorovné konstrukce

180	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	1	1,00 Kč	8 680,00 Kč	0,01943135	0,019431353
181	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	1	1,00 Kč	27 600,00 Kč	0,00926795	0,009267949
182	SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON	M3	1	1,00 Kč	9 630,00 Kč	0,00538951	0,005389514
183	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET Beton C20/25	M3	1	1,00 Kč	2 440,00 Kč	0,00218491	0,002184908
184	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	1	1,00 Kč	2 310,00 Kč	0,00129281	0,001292812
185	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	1	1,00 Kč	2 310,00 Kč	0,54298095	0,542980954
186	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	1	1,00 Kč	2 520,00 Kč	0,01833442	0,018334422
187	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1	1,00 Kč	2 690,00 Kč	0,12646050	0,126460499
188	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30)	M3	1	1,00 Kč	2 830,00 Kč	0,01583834	0,015838344
189	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE Z OCELI 10505, B500B	M3	1	1,00 Kč	4 040,00 Kč	0,03391532	0,033915322
190	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1	1,00 Kč	770,00 Kč	0,00861875	0,008618745
191	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Z recyklovaného materiálu. Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M3	1	1,00 Kč	770,00 Kč	0,00861875	0,008618745
192	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1	1,00 Kč	711,00 Kč	0,00397917	0,003979174
193	VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)	M3	1	1,00 Kč	77 300,00 Kč	0,00432616	0,004326162
194	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	1	1,00 Kč	944,00 Kč	0,00792477	0,007924768
195	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	1	1,00 Kč	1 460,00 Kč	0,00898812	0,00898812

196	POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1	1,00 Kč	663,00 Kč	0,00111316	0,001113161
197	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Včetně betonového lože tl. 100 mm.	M3	1	1,00 Kč	4 540,00 Kč	0,16261446	0,162614457
198	PŘEDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE Včetně betonového lože tl. 100 mm.	M3	1	1,00 Kč	2 830,00 Kč	0,02058985	0,020589847
199	DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ	M2	1	1,00 Kč	2 490,00 Kč	0,02787101	0,027871008
200	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC Včetně betonového lože tl. 100 mm.	M2	1	1,00 Kč	641,00 Kč	0,03623287	0,036232869
201	PŘEDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC Včetně betonového lože tl. 100 mm.	M2	1	1,00 Kč	218,00 Kč	0,01525070	0,015250702
202	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1	1,00 Kč	5 010,00 Kč	0,02130957	0,021309568

Vodorovné konstrukce

Komunikace

203	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I SC 8/10	M3	1	1,00 Kč	1 700,00 Kč	0,60890876	0,608908759
204	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM SC 8/10	M2	1	1,00 Kč	252,00 Kč	0,00126931	0,001269306
205	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM	M2	1	1,00 Kč	252,00 Kč	0,00141034	0,00141034
206	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/32	M3	1	1,00 Kč	671,00 Kč	0,11641462	0,116414624
207	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/45	M3	1	1,00 Kč	671,00 Kč	0,30042484	0,300424836
208	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/63	M3	1	1,00 Kč	671,00 Kč	1,15813774	1,158137744
209	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 63/125	M3	1	1,00 Kč	671,00 Kč	0,04506373	0,045063725
210	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM ŠD 0/32	M2	1	1,00 Kč	71,00 Kč	0,03536484	0,035364839
211	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD 0/32	M2	1	1,00 Kč	102,00 Kč	0,11531210	0,115312096
212	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD 0/32	M2	1	1,00 Kč	134,00 Kč	0,07799405	0,077994048
213	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠD 0/63	M2	1	1,00 Kč	166,00 Kč	0,37161343	0,371613434
214	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Vyrovnání nepevných sjezdů z R-mat. Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M3	1	1,00 Kč	757,00 Kč	0,11693063	0,116930629
215	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R-mat v místech sanací a propustků (ŠDA:R-mat - 6:4). Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M3	1	1,00 Kč	757,00 Kč	0,23301394	0,233013936
216	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M2	1	1,00 Kč	38,00 Kč	0,00795387	0,007953871
217	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M2	1	1,00 Kč	76,00 Kč	0,00021267	0,00021267
218	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M2	1	1,00 Kč	116,00 Kč	0,01129615	0,011296153
219	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUĐENA CEM A ASF EMULZI tl. 150 až 250 mm Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologii za studena dle TP 208. Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s přídatkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208 "Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena". RS 0/32 CA (na místě), tl. 150-250mm, vč. rozfrézování a reprofilace, vč. průkazních zkoušek dávkování pojiv bude určeno na základě průkazních zkoušek včetně provedení vyrovnávky příčného a podélného sklonu do předepsaných profilů, vč. zhutnění	M3	1	1,00 Kč	1 870,00 Kč	5,23280965	5,232809649

220	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUĐENA CEM TL DO 200MM Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologií za studena dle TP 208. Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s přídavkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208 "Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena". RS 0/32 CA (na místě).tl. 150-250mm, vč. rozfrézování a reprofilace, vč. průkazních zkoušek dávkování pojiv bude určeno na základě průkazních zkoušek včetně provedení vyrovnávky příčného a podélného sklonu do předepsaných profilů, vč. zhuštění	M2	1	1,00 Kč	273,00 Kč	0,06111474	0,061114739
221	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/32	M3	1	1,00 Kč	686,00 Kč	0,12746341	0,127463408
222	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM ŠD 0/32	M2	1	1,00 Kč	71,00 Kč	0,05284858	0,052848579
223	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD 0/32	M2	1	1,00 Kč	102,00 Kč	0,00456682	0,004566816
224	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Bude využít recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M3	1	1,00 Kč	757,00 Kč	0,94900221	0,94900221
225	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM Bude využít recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M2	1	1,00 Kč	38,00 Kč	0,02977385	0,029773847
226	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Bude využít recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M2	1	1,00 Kč	76,00 Kč	0,38280661	0,38280661
227	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1	1,00 Kč	10,00 Kč	0,00179091	0,001790908
228	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	1	1,00 Kč	12,00 Kč	0,08730677	0,087306771
229	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1	1,00 Kč	17,00 Kč	0,32919130	0,329191298
230	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	1	1,00 Kč	8,00 Kč	0,11461812	0,114618119
231	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1	1,00 Kč	11,00 Kč	1,32974928	1,329749275
232	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1	1,00 Kč	12,00 Kč	0,06715905	0,067159054
233	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1	1,00 Kč	18,00 Kč	0,37776968	0,377769681
234	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1	1,00 Kč	21,00 Kč	0,00705170	0,007051701
235	MIKROKOBĚREC JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8	M2	1	1,00 Kč	77,00 Kč	0,05688372	0,056883719
236	MIKROKOBĚREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8	M2	1	1,00 Kč	135,00 Kč	4,53323617	4,533236166
237	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE geotextilie 500 g/m2	M2	1	1,00 Kč	89,00 Kč	0,15440986	0,154409859
238	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍZOVINY pevnost min. 50/50 kN/m	M2	1	1,00 Kč	218,00 Kč	1,87400625	1,874006252
239	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 ACO 11 50/70	M3	1	1,00 Kč	4 820,00 Kč	0,22119954	0,221199539
240	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S ACO 11+ 50/70	M3	1	1,00 Kč	5 010,00 Kč	12,95397419	12,95397419
241	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO 11+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	193,00 Kč	0,00194425	0,001944255
242	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	200,00 Kč	1,61405594	1,614055939
243	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	249,00 Kč	5,82504058	5,825040576
244	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M3	1	1,00 Kč	5 620,00 Kč	1,88716943	1,887169426
245	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16	M3	1	1,00 Kč	4 290,00 Kč	0,01920749	0,01920749
246	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70	M3	1	1,00 Kč	4 450,00 Kč	7,47144479	7,471444793
247	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	223,00 Kč	1,49764691	1,497646911
248	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	267,00 Kč	1,88579267	1,885792666
249	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM ACL 16+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	311,00 Kč	0,00174054	0,001740539
250	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S	M3	1	1,00 Kč	5 010,00 Kč	1,68233431	1,682334311
251	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ 50/70	M3	1	1,00 Kč	4 170,00 Kč	0,99418906	0,994189061
252	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	1	1,00 Kč	4 120,00 Kč	0,92231768	0,922317679

253	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	208,00 Kč	0,12804993	0,12804993
254	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	249,00 Kč	0,58529116	0,585291158
255	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	1	1,00 Kč	291,00 Kč	0,00228005	0,00228005
256	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM ACP 16+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	334,00 Kč	0,03738521	0,037385207
257	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S	M3	1	1,00 Kč	5 620,00 Kč	1,25811295	1,258112951
258	LITÝ ASFALT MA II (KŘÍŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 30MM	M2	1	1,00 Kč	355,00 Kč	0,69537604	0,695376042
259	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM	M2	1	1,00 Kč	355,00 Kč	0,00397358	0,003973577
260	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO ACO 11+ 50/70 vyrovnávka a velkoplošné výspravy	M3	1	1,00 Kč	5 650,00 Kč	3,16207214	3,162072141
261	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL ACL 16+ 50/70 - vyrovnávky a velkoplošné výspravy	M3	1	1,00 Kč	5 480,00 Kč	0,73606324	0,736063235
262	REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 50MM SE VTL AC	M2	1	1,00 Kč	178,00 Kč	0,25901009	0,259010086
263	REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 70MM SE VTL AC	M2	1	1,00 Kč	267,00 Kč	0,05977156	0,059771558
264	REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 100MM SE VTL AC	M2	1	1,00 Kč	401,00 Kč	0,08976927	0,089769269
265	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ A TRHLIN TRYSKOVOU METODOU	T	1	1,00 Kč	800,00 Kč	0,01790908	0,017909081
266	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM ACO 11+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	514,00 Kč	0,16396883	0,163968831
267	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU	M	1	1,00 Kč	139,00 Kč	0,33450806	0,334508056
268	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	1	1,00 Kč	934,00 Kč	0,00052272	0,000522721
269	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA Drobné kostky budou dodány investorem.	M2	1	1,00 Kč	934,00 Kč	0,00052272	0,000522721
270	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	1	1,00 Kč	1 020,00 Kč	0,19408967	0,194089667
271	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Drobné kostky budou dodány investorem.	M2	1	1,00 Kč	1 020,00 Kč	0,05708520	0,057085196
272	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	1	1,00 Kč	379,00 Kč	0,03393771	0,033937709
273	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	1	1,00 Kč	517,00 Kč	0,00578687	0,005786872
274	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	1	1,00 Kč	396,00 Kč	0,00022162	0,000221625
275	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	1	1,00 Kč	554,00 Kč	0,00620102	0,006201019
276	VOZOVKOVÝ KRYT Z BETONU C30/37	M3	1	1,00 Kč	2 690,00 Kč	0,01505482	0,015054821
277	PŘEDDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK	M2	1	1,00 Kč	733,00 Kč	0,00410230	0,004102299
278	PŘEDDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	1	1,00 Kč	764,00 Kč	0,05344741	0,053447414
279	PŘEDDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	1	1,00 Kč	334,00 Kč	0,03850676	0,038506763
280	PŘEDDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	1	1,00 Kč	401,00 Kč	0,05655464	0,05655464
281	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	1	1,00 Kč	83,00 Kč	0,09383239	0,093832392
282	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	1	1,00 Kč	138,00 Kč	0,00154466	0,001544658

Komunikace

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

283	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	1	1,00 Kč	1 480,00 Kč	0,02899033	0,028990325
284	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M2	1	1,00 Kč	3 480,00 Kč	0,00779045	0,00779045
285	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	1	1,00 Kč	1 270,00 Kč	0,01137227	0,011372267
286	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	1	1,00 Kč	158,00 Kč	0,00477501	0,004775009
287	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	1	1,00 Kč	235,00 Kč	0,00657599	0,006575991
288	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	1	1,00 Kč	759,00 Kč	0,01741602	0,017416022
289	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	1	1,00 Kč	552,00 Kč	0,01390192	0,013901924

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

Přidružená stavební výroba

290	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	M	1	1,00 Kč	247,00 Kč	0,00221177	0,002211772
-----	---	---	---	---------	-----------	------------	-------------

291	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	M	1	1,00 Kč	28,00 Kč	0,00050145	0,000501454
-----	--	---	---	---------	----------	------------	-------------

Izolace proti vodě

292	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	1	1,00 Kč	102,00 Kč	0,00057085	0,000570852
293	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	1	1,00 Kč	495,00 Kč	0,00831093	0,008310933
294	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU NÁTĚROVÁ ASFALT VYZTUŽENÁ	M2	1	1,00 Kč	332,00 Kč	0,00185807	0,001858067
295	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	1	1,00 Kč	214,00 Kč	0,00119767	0,00119767
296	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	1	1,00 Kč	102,00 Kč	0,00114170	0,001141704

Izolace proti vodě

Nátěry

297	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	1	1,00 Kč	625,00 Kč	0,01713955	0,01713955
298	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁSTRÍKEM METALIZACÍ	M2	1	1,00 Kč	566,00 Kč	0,00633534	0,006335337
299	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	1	1,00 Kč	311,00 Kč	0,00174054	0,001740539
300	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	1	1,00 Kč	360,00 Kč	0,00201477	0,002014772

Nátěry

Potrubí

301	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM	M	1	1,00 Kč	119,00 Kč	0,00006660	6,65994E-05
302	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	1	1,00 Kč	206,00 Kč	0,00046116	0,000461159
303	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	1	1,00 Kč	380,00 Kč	0,01063352	0,010633517
304	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	1	1,00 Kč	662,00 Kč	0,00148198	0,001481976
305	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM	M	1	1,00 Kč	225,00 Kč	0,00075554	0,000755539
306	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	1	1,00 Kč	242,00 Kč	0,00866800	0,008667995
307	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM	M	1	1,00 Kč	218,00 Kč	0,00048802	0,000488022
308	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM chránička kabel	M	1	1,00 Kč	308,00 Kč	0,00068950	0,0006895
309	NASUNUTÍ KABELŮ DO CHRÁNIČKY	M	1	1,00 Kč	31,00 Kč	0,00001735	1,73494E-05
310	VSAKOVACÍ JÍMKA BETON	KUS	1	1,00 Kč	7 020,00 Kč	0,00157152	0,001571522
311	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60	KUS	1	1,00 Kč	4 380,00 Kč	0,00245131	0,002451305
312	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON	KUS	1	1,00 Kč	7 750,00 Kč	0,00433736	0,004337356
313	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1	1,00 Kč	7 750,00 Kč	0,12057849	0,120578485
314	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ	KUS	1	1,00 Kč	13 800,00 Kč	0,00617863	0,006178633
315	VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ	KUS	1	1,00 Kč	11 200,00 Kč	0,00250727	0,002507271
316	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ, VS. ŠÍŘKY DO 1 000 MM, VSAKOVACÍ JÍMKA S HRUBÝM KAMENIVEM	KS	1	1,00 Kč	15 600,00 Kč	0,00349227	0,003492271
317	ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	1	1,00 Kč	12 000,00 Kč	0,01074545	0,010745449
318	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	1	1,00 Kč	5 570,00 Kč	0,04426565	0,044265652
319	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1	1,00 Kč	93,00 Kč	0,00143653	0,001436532
320	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1	1,00 Kč	1 570,00 Kč	0,03848550	0,038485496
321	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	1	1,00 Kč	791,00 Kč	0,01372339	0,013723393
322	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	1	1,00 Kč	2 230,00 Kč	0,01447725	0,014477253
323	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	1	1,00 Kč	2 490,00 Kč	0,00278710	0,002787101
324	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	1	1,00 Kč	3 480,00 Kč	0,10166538	0,101665376
325	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	1	1,00 Kč	93,00 Kč	0,00031229	0,00031229
326	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	1	1,00 Kč	86,00 Kč	0,00019252	0,000192523
327	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	1	1,00 Kč	93,00 Kč	0,00020819	0,000208193

Potrubí

Ostatní konstrukce a práce

328	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2	M	1	1,00 Kč	12,00 Kč	0,00134318	0,001343181
329	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2	M	1	1,00 Kč	96,00 Kč	0,00214909	0,00214909
330	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	1	1,00 Kč	104,00 Kč	0,00174614	0,001746135
331	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2	M	1	1,00 Kč	132,00 Kč	0,00014775	0,00014775
332	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR CEMENTOVOU ZÁLIVKOU PRŮŘEZU DO 100MM2	M	1	1,00 Kč	31,00 Kč	0,00069398	0,000693977
333	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	1	1,00 Kč	2 380,00 Kč	0,00799193	0,007991927
334	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM S OBRUBOU 120MM	M	1	1,00 Kč	2 580,00 Kč	0,43317590	0,4331759
335	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM	M	1	1,00 Kč	363,00 Kč	0,00284419	0,002844186
336	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	1	1,00 Kč	475,00 Kč	0,08868353	0,088683531
337	PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM	M	1	1,00 Kč	130,00 Kč	0,01746135	0,017461354
338	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	1	1,00 Kč	1 230,00 Kč	0,01789789	0,017897888
339	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	1	1,00 Kč	2,00 Kč	0,14244435	0,142444354
340	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	1	1,00 Kč	3,00 Kč	0,18344496	0,183444957
341	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE	M2	1	1,00 Kč	11,00 Kč	0,00012312	0,000123125
342	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE	M2	1	1,00 Kč	107,00 Kč	0,00011977	0,000119767
343	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	1	1,00 Kč	264,00 Kč	0,00059100	0,000591
344	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM	M2	1	1,00 Kč	311,00 Kč	0,00278486	0,002784862
345	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE	M2	1	1,00 Kč	107,00 Kč	0,00053895	0,000538951
346	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	1	1,00 Kč	264,00 Kč	0,06648746	0,066487464
347	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM	M2	1	1,00 Kč	311,00 Kč	0,00104432	0,001044323

Ostatní konstrukce a práce

Doplňující konstrukce a práce

348	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1	1,00 Kč	973,00 Kč	0,04138565	0,041385648
349	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1	1,00 Kč	2 130,00 Kč	0,02026524	0,020265245
350	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	1	1,00 Kč	142,00 Kč	0,00095366	0,000953659
351	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1	1,00 Kč	1 520,00 Kč	0,03828066	0,038280661
352	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	1	1,00 Kč	152,00 Kč	0,00314752	0,003147521
353	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1	1,00 Kč	3 350,00 Kč	0,05999542	0,059995422
354	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1	1,00 Kč	963,00 Kč	0,57128850	0,571288496
355	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁ	M	1	1,00 Kč	147,00 Kč	0,00493619	0,00493619
356	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	1	1,00 Kč	172,00 Kč	0,03850452	0,038504524
357	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1	1,00 Kč	4 550,00 Kč	0,13343385	0,133433848
358	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	1	1,00 Kč	324,00 Kč	0,17407627	0,174076269
359	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	1	1,00 Kč	122,00 Kč	0,01242666	0,012426664
360	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	1	1,00 Kč	244,00 Kč	0,00013656	0,000136557
361	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	1	1,00 Kč	218,00 Kč	0,01952090	0,019520898
362	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS	1	1,00 Kč	258,00 Kč	0,00028878	0,000288784
363	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	151,00 Kč	0,00016902	0,000169017
364	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - DOD, MONT, DEMONT	KUS	1	1,00 Kč	2 060,00 Kč	0,00046116	0,000461159
365	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	1 980,00 Kč	0,05540622	0,05540622
366	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	1	1,00 Kč	258,00 Kč	0,00072196	0,00072196
367	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	151,00 Kč	0,00016902	0,000169017
368	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	1	1,00 Kč	791,00 Kč	0,07817907	0,078179072
369	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	2 490,00 Kč	0,04152780	0,041527801
370	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1	1,00 Kč	7,00 Kč	0,00035259	0,000352585
371	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ	KSDEN	1	1,00 Kč	21,00 Kč	0,00042310	0,000423102
372	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	1	1,00 Kč	4 660,00 Kč	0,02086408	0,02086408
373	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLÍÍ TR 1 DODÁV, MONT, DEMONT	KUS	1	1,00 Kč	3 170,00 Kč	0,00177412	0,001774118
374	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	1 500,00 Kč	0,03777697	0,037776968

375	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	151,00 Kč	0,00008451	8,45085E-05
376	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1	1,00 Kč	258,00 Kč	0,00011551	0,000115514
377	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	151,00 Kč	0,00006761	6,76068E-05
378	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1	1,00 Kč	111,00 Kč	0,49697700	0,496977002
379	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1	1,00 Kč	363,00 Kč	0,81262456	0,812624557
380	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	1	1,00 Kč	143,00 Kč	0,00024009	0,000240094
381	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	1	1,00 Kč	341,00 Kč	0,15840023	0,158400226
382	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA A ZNAKY	KUS	1	1,00 Kč	686,00 Kč	0,00276427	0,002764267
383	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	14 300,00 Kč	0,08003121	0,080031206
384	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	1	1,00 Kč	149,00 Kč	0,00066711	0,000667113
385	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	17 200,00 Kč	0,00962613	0,009626131
386	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	18 200,00 Kč	0,03055737	0,03055737
387	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	2 180,00 Kč	0,01220056	0,012200562
388	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	1	1,00 Kč	203,00 Kč	0,00159055	0,00159055
389	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	1	1,00 Kč	312,00 Kč	0,03492271	0,034922708
390	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	1	1,00 Kč	324,00 Kč	0,03807918	0,038079184
391	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	1	1,00 Kč	1 480,00 Kč	0,00414148	0,004141475
392	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ	M	1	1,00 Kč	517,00 Kč	0,02430486	0,024304862
393	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	1	1,00 Kč	319,00 Kč	0,06498534	0,06498534
394	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	1	1,00 Kč	371,00 Kč	0,04650988	0,046509884
395	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ	M	1	1,00 Kč	205,00 Kč	0,04589202	0,04589202
396	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	1	1,00 Kč	9 920,00 Kč	0,00444145	0,004441452
397	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	1	1,00 Kč	11 500,00 Kč	0,08495620	0,084956204
398	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1	1,00 Kč	12 900,00 Kč	0,06064463	0,060644626
399	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1	1,00 Kč	26 800,00 Kč	0,20998398	0,209983976
400	ČELA ŽB PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1	1,00 Kč	35 700,00 Kč	0,01997982	0,019979819
401	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	1	1,00 Kč	43 400,00 Kč	0,24289191	0,242891913
402	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM	KUS	1	1,00 Kč	55 400,00 Kč	0,19843262	0,198432619
403	VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	1	1,00 Kč	17 400,00 Kč	0,00389523	0,003895225
404	VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1	1,00 Kč	19 800,00 Kč	0,00664875	0,006648746
405	VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1	1,00 Kč	23 600,00 Kč	0,02641589	0,026415895
406	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM ŽB trouby	M	1	1,00 Kč	1 770,00 Kč	0,00792477	0,007924768
407	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM korugovaný plast	M	1	1,00 Kč	2 270,00 Kč	0,06301310	0,063013102
408	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM železobeton	M	1	1,00 Kč	2 270,00 Kč	0,07368468	0,073684676
409	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM korugovaný plast	M	1	1,00 Kč	2 820,00 Kč	0,06249822	0,062498216
410	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM železobeton	M	1	1,00 Kč	2 820,00 Kč	0,07575541	0,075755413
411	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM železobeton	M	1	1,00 Kč	3 660,00 Kč	0,20893182	0,208931818
412	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM korugovaný plast	M	1	1,00 Kč	3 660,00 Kč	0,15485535	0,154855347
413	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM železobeton	M	1	1,00 Kč	5 950,00 Kč	0,18647831	0,186478307
414	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM korugovaný plast	M	1	1,00 Kč	5 950,00 Kč	0,15850656	0,158506561
415	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM železobeton	M	1	1,00 Kč	7 940,00 Kč	0,26662145	0,266621446
416	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM korugovaný plast	M	1	1,00 Kč	7 940,00 Kč	0,22040706	0,220407062
417	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	1	1,00 Kč	11 500,00 Kč	0,11584937	0,115849369

418	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1	1,00 Kč	20 200,00 Kč	0,42959408	0,429594084
419	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1	1,00 Kč	24 900,00 Kč	0,16722605	0,167226045
420	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	1	1,00 Kč	85,00 Kč	0,11512181	0,115121812
421	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	1	1,00 Kč	128,00 Kč	0,04513088	0,045130885
422	ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	1	1,00 Kč	157,00 Kč	0,00702931	0,007029314

Doplňující konstrukce a práce

Bourání konstrukcí

423	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	4 390,00 Kč	0,01719831	0,017198314
424	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 8KM	M3	1	1,00 Kč	1 080,00 Kč	0,00024177	0,000241773
425	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	1	1,00 Kč	1 750,00 Kč	0,02742328	0,027423281
426	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	2 740,00 Kč	0,05673821	0,056738208
427	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	3 760,00 Kč	0,08838132	0,088381315
428	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	5 600,00 Kč	0,17237491	0,172374906
429	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	1	1,00 Kč	3 600,00 Kč	0,01410340	0,014103401
430	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	1	1,00 Kč	1 020,00 Kč	0,02740089	0,027400894
431	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM	M	1	1,00 Kč	1 240,00 Kč	0,02498317	0,024983168
432	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	1	1,00 Kč	2 010,00 Kč	0,07199451	0,071994506
433	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM	M	1	1,00 Kč	2 370,00 Kč	0,05305565	0,053055653
434	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM	M	1	1,00 Kč	3 340,00 Kč	0,08785524	0,087855236
435	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM	M	1	1,00 Kč	1 020,00 Kč	0,00114170	0,001141704
436	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1	1,00 Kč	1 560,00 Kč	0,00873068	0,008730677
437	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR KAMENNÝCH NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	1 710,00 Kč	0,00095702	0,000957017
438	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	4 550,00 Kč	0,01018579	0,01018579
439	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	5 600,00 Kč	0,25072714	0,250727136
440	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V KAMENNÉM ZDIVU NA MC	M3	1	1,00 Kč	1 720,00 Kč	0,00019252	0,000192523
441	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI	M3	1	1,00 Kč	6 810,00 Kč	0,00015245	0,000152451

Bourání konstrukcí

Doprava vybouraných hmot

442	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH	KUS	1	1,00 Kč	516,00 Kč	0,00288784	0,002887839
443	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	1	1,00 Kč	157,00 Kč	0,00140586	0,001405863

Doprava vybouraných hmot

Celkem

100,000000

100,000000

Bodová hodnota rozhodná pro hodnocení nabídek na uzaření rámcové dohody *****

(hodnota Celkem zaokrouhlená na šest desetinných míst)

100,000000

Pokyny pro účastníky zadávacího řízení

* Účastník zadávacího řízení uvede jím nabízené jednotkové ceny za jednotlivé položky v Kč bez DPH (dále jen "jednotkové ceny"). Hodnota "1", uvedená v poli pro doplnění jednotkové ceny ze strany účastníka zadávacího řízení, je hodnotou uvedenou pouze pro kontrolu automatických vzorců. Účastník zadávacího řízení uvede jím nabízenou jednotkovou cenu!

** Hodnoty uvedené účastníkem zadávacího řízení do sloupce č. 4 budou automaticky zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Účastníkem zadávacího řízení nabídnuté jednotkové ceny zaokrouhlené na dvě desetinná místa budou pro účastníka zadávacího řízení závazné i z hlediska následného plnění rámcové dohody, tj. účastník zadávacího řízení bude moci v minutendrech realizovaných na základě rámcové dohody nabídnout za příslušnou jednotlivou položku nejvýše jednotkovou cenu zaokrouhlenou na dvě desetinná místa nabídnutou v zadávacím řízení na uzavření rámcové dohody.

*** Účastníkem zadávacího řízení nabídnuté jednotkové ceny zaokrouhlené na dvě desetinná místa nesmí být vyšší než stropové ceny jednotlivých položek v Kč bez DPH.

**** Váha v % vyjadřuje předpokládané procentuální zastoupení jednotlivých položek při plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody.

***** Přepočtená hodnota vyjadřuje bodovou hodnotu jednotlivých položek a bude stanovena jako násobek příslušné jednotkové ceny zaokrouhlené na dvě desetinná místa a příslušné váhy jednotlivé položky.

***** Bodová hodnota rozhodná pro hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody (zaokrouhlená na šest desetinných míst) vyjadřuje bodovou hodnotu nabídky a bude stanovena jako suma přepočtených hodnot, tj. jako suma násobků příslušných jednotkových cen zaokrouhlených na dvě desetinná místa a příslušných vah.

Pozn.: Hodnoty uvedené ve sloupcích č. 7 a 8 jsou zobrazeny jako zaokrouhlené na šest desetinných míst, ale ve vzorcích je počítáno s nezaokrouhlenými hodnotami.

Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody

Tabulka pro zpracování ceny plnění pro účely hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody

Část 3 - Rámcová dohoda pro oblast okresu Pelhřimov

Poř. č.pol.	Název položky	Jednotka	Nabídková cena v Kč bez DPH* <i>doplňi účastník</i>	Nabídková cena v Kč bez DPH zaokrouhlená na 2 desetinná místa**	Stropová cena v Kč bez DPH***	Váha v % (zobrazená na 6 desetinných míst)****	Přepočtená hodnota (zobrazená na 6 desetinných míst)*****
1	2	3	4	5	6	7	8
Všeobecné konstrukce a práce							
1	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB, kámen 2400kg/m3	T	1	1,00 Kč	300,00 Kč	0,21994590	0,219945903
2	POPLATKY ZA SKLÁDKU KSC 2400kg/m3	T	1	1,00 Kč	300,00 Kč	0,08394882	0,083948818
3	POPLATKY ZA SKLÁDKU vozovkové souvství 2200kg/m3	T	1	1,00 Kč	200,00 Kč	0,47011338	0,47011338
4	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3	T	1	1,00 Kč	150,00 Kč	1,04768125	1,047681247
5	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina 1800kg/m3	T	1	1,00 Kč	150,00 Kč	1,35157597	1,351575968
6	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB 2500 kg/m3	T	1	1,00 Kč	300,00 Kč	0,08898575	0,088985747
7	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB 2600 kg/m3	T	1	1,00 Kč	300,00 Kč	0,01678976	0,016789764
8	POPLATKY ZA SKLÁDKU Nebezpečný odpad (např. dehtové penetrační makadamy), 2200 kg/m3	T	1	1,00 Kč	6 000,00 Kč	1,34318109	1,343181086
9	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	1	1,00 Kč	150,00 Kč	0,01846874	0,01846874
10	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	1	1,00 Kč	150,00 Kč	0,01846874	0,01846874
11	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE KPL = stavba	KPL	1	1,00 Kč	25 000,00 Kč	0,06995735	0,069957348
12	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE KPL = stavba	KPL	1	1,00 Kč	40 000,00 Kč	0,11193176	0,111931757
13	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY KPL = stavba	KPL	1	1,00 Kč	20 000,00 Kč	0,01119318	0,011193176
14	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL = stavba	KPL	1	1,00 Kč	40 000,00 Kč	0,11193176	0,111931757
15	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ZEMNÍKY A SKLÁDKY	KPL	1	1,00 Kč	35 000,00 Kč	0,01958806	0,019588058
16	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KPL	1	1,00 Kč	35 000,00 Kč	0,01958806	0,019588058
17	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KPL	1	1,00 Kč	20 000,00 Kč	0,01119318	0,011193176
18	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ pro realizaci stavby	KM	1	1,00 Kč	10 000,00 Kč	0,21267034	0,212670339
19	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ ke kolaudaci	KM	1	1,00 Kč	10 000,00 Kč	0,21267034	0,212670339
20	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ vytyčení hranic pozemků	KM	1	1,00 Kč	10 000,00 Kč	0,21267034	0,212670339
21	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčení inženýrských sítí na stavbě, KPL=stavba	KPL	1	1,00 Kč	30 000,00 Kč	0,08394882	0,083948818
22	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1	1,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00559659	0,005596588
23	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1	1,00 Kč	50 000,00 Kč	0,05596588	0,055965879
24	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘÍJEMŮ V DIGIT FORMĚ KPL = stavba	KPL	1	1,00 Kč	50 000,00 Kč	0,13991470	0,139914696

25	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KM	1	1,00 Kč	15 000,00 Kč	0,28542598	0,285425981
26	OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE STAVBY	KM	1	1,00 Kč	3 000,00 Kč	0,03357953	0,033579527
27	OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE OBJÍZDNÝCH TRAS	KM	1	1,00 Kč	1 000,00 Kč	0,02238635	0,022386351
28	VYPRACOVÁNÍ POVODŇOVÉHO A HAVARIJNÍHO PLÁNU	KPL	1	1,00 Kč	10 000,00 Kč	0,01678976	0,016789764
29	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1	1,00 Kč	10 000,00 Kč	0,01119318	0,011193176
30	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Rozměr 2,5 x 1,75 m	KUS	1	1,00 Kč	15 000,00 Kč	0,04197441	0,041974409
31	ZARIŽENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL = stavba	KPL	1	1,00 Kč	40 000,00 Kč	0,11193176	0,111931757
32	KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ KPL = stavba	KPL	1	1,00 Kč	30 000,00 Kč	0,08394882	0,083948818
33	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ KPL = stavba	KPL	1	1,00 Kč	20 000,00 Kč	0,05596588	0,055965879
34	KÁCENÍ STROMŮ D K MENĚ PŘES 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ vč.dopravy	KUS	1	1,00 Kč	9 870,00 Kč	0,05523832	0,055238322
35	DOPRAVA MATERIÁLU VČETNĚ NALOŽENÍ A SLOŽENÍ DO 1 KM Vnitrostaveništní i mimostaveništní doprava materiálu (suť, kamenivo, frézovaná, zemina, ornice...)	T	1	1,00 Kč	60,00 Kč	0,06715905	0,067159054
36	PŘÍPLATEK K DOPRAVĚ ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM	T	1	1,00 Kč	7,00 Kč	0,15670446	0,15670446

Všeobecné konstrukce a práce

Zemní práce

37	ODSTRANĚNÍ TRAVIN	M2	1	1,00 Kč	2,00 Kč	0,00001343	1,34318E-05
38	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	1	1,00 Kč	76,00 Kč	0,00731586	0,00731586
39	SEJMUTÍ DRNU	M2	1	1,00 Kč	26,00 Kč	0,00014551	0,000145511
40	KÁCENÍ STROMŮ D K MENĚ DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ včetně dopravy	KUS	1	1,00 Kč	1 560,00 Kč	0,02130285	0,021302852
41	KÁCENÍ STROMŮ D K MENĚ DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ vč.dopravy	KUS	1	1,00 Kč	4 390,00 Kč	0,04029319	0,040293194
42	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	1	1,00 Kč	620,00 Kč	0,00728676	0,007286757
43	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,9M	KUS	1	1,00 Kč	1 240,00 Kč	0,01596147	0,015961469
44	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D PŘES 0,9M	KUS	1	1,00 Kč	3 570,00 Kč	0,03796166	0,037961655
45	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	1	1,00 Kč	743,00 Kč	0,00997984	0,009979835
46	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	1	1,00 Kč	800,00 Kč	0,13431811	0,134318109
47	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	857,00 Kč	0,17746220	0,177462204
48	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	2 150,00 Kč	0,21899448	0,218994483
49	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 2KM	M3	1	1,00 Kč	300,00 Kč	0,00167898	0,001678976
50	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	514,00 Kč	0,05523161	0,055231606
51	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	1	1,00 Kč	724,00 Kč	0,00162077	0,001620772
52	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 2KM	M3	1	1,00 Kč	764,00 Kč	0,00171032	0,001710317
53	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	1 010,00 Kč	0,03221956	0,032219556
54	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	1	1,00 Kč	114,00 Kč	0,01403624	0,014036242
55	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 1KM	M3	1	1,00 Kč	223,00 Kč	0,04118529	0,04118529
56	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	1	1,00 Kč	219,00 Kč	0,00367696	0,003676958
57	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM	M3	1	1,00 Kč	219,00 Kč	0,04044654	0,04044654
58	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	M3	1	1,00 Kč	381,00 Kč	0,14926100	0,149260998
59	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	429,00 Kč	0,96373579	0,963735787
60	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM	M3	1	1,00 Kč	536,00 Kč	0,00599954	0,005999542
61	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	1	1,00 Kč	555,00 Kč	0,00496977	0,00496977
62	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	1	1,00 Kč	625,00 Kč	0,13991470	0,139914696
63	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	682,00 Kč	0,74093137	0,740931371
64	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	1 280,00 Kč	0,25072714	0,250727136
65	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	764,00 Kč	0,22234124	0,222341242
66	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	1	1,00 Kč	37,00 Kč	0,00041415	0,000414148

67	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	1	1,00 Kč	83,00 Kč	0,03130843	0,031308432
68	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	1	1,00 Kč	83,00 Kč	0,00929034	0,009290336
69	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1	1,00 Kč	1 040,00 Kč	0,02328181	0,023281805
70	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM	M3	1	1,00 Kč	1 110,00 Kč	0,31061063	0,310610626
71	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	1	1,00 Kč	1 220,00 Kč	0,00682784	0,006827837
72	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM	M3	1	1,00 Kč	1 270,00 Kč	0,00710767	0,007107667
73	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	1	1,00 Kč	1 310,00 Kč	0,54693215	0,546932145
74	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	1	1,00 Kč	1 370,00 Kč	0,24535441	0,245354412
75	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	1 430,00 Kč	4,08159153	4,081591526
76	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M	M	1	1,00 Kč	1 610,00 Kč	0,01982311	0,019823114
77	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	1	1,00 Kč	114,00 Kč	0,00510409	0,005104088
78	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	1	1,00 Kč	114,00 Kč	0,02871050	0,028710496
79	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	358,00 Kč	0,71527751	0,715277508
80	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM	M3	1	1,00 Kč	247,00 Kč	0,06911786	0,06911786
81	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM	M3	1	1,00 Kč	381,00 Kč	0,00213230	0,0021323
82	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM	M3	1	1,00 Kč	447,00 Kč	0,01501005	0,015010049
83	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM	M3	1	1,00 Kč	528,00 Kč	0,29549984	0,295499839
84	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	610,00 Kč	0,99754701	0,997547013
85	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	800,00 Kč	0,18804535	0,188045352
86	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	1	1,00 Kč	162,00 Kč	0,01087977	0,010879767
87	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	1	1,00 Kč	114,00 Kč	0,03764265	0,03764265
88	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	353,00 Kč	0,91786168	0,917861676
89	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 8KM	M3	1	1,00 Kč	496,00 Kč	0,00832772	0,008327723
90	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 12KM	M3	1	1,00 Kč	572,00 Kč	0,00320125	0,003201248
91	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	724,00 Kč	0,25527157	0,255271565
92	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M2	1	1,00 Kč	1,00 Kč	0,00671591	0,006715905
93	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	1	1,00 Kč	38,00 Kč	0,33601914	0,336019135
94	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2	1	1,00 Kč	72,00 Kč	0,21759534	0,217595336
95	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	1	1,00 Kč	85,00 Kč	1,35101631	1,351016309
96	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	1	1,00 Kč	114,00 Kč	0,13334430	0,133344302
97	ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	1	1,00 Kč	311,00 Kč	0,00678810	0,006788101
98	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	1	1,00 Kč	2 070,00 Kč	0,03475481	0,034754811
99	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	1	1,00 Kč	175,00 Kč	0,00039176	0,000391761
100	čistění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	1	1,00 Kč	273,00 Kč	0,02627934	0,026279338
101	čistění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M	1	1,00 Kč	360,00 Kč	0,02449962	0,024499623
102	čistění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	1	1,00 Kč	459,00 Kč	0,03801874	0,038018741
103	čistění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	1	1,00 Kč	546,00 Kč	0,02261245	0,022612454
104	čistění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM	M	1	1,00 Kč	643,00 Kč	0,03454662	0,034546618
105	čistění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM	M	1	1,00 Kč	731,00 Kč	0,02291019	0,022910192
106	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	1	1,00 Kč	258,00 Kč	0,00043318	0,000433176
107	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	438,00 Kč	0,02882735	0,028827352
108	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	705,00 Kč	0,01081093	0,010810929
109	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	1	1,00 Kč	293,00 Kč	0,00065592	0,00065592
110	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	448,00 Kč	0,24551201	0,245512012
111	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	1 140,00 Kč	0,04746802	0,04746802

112	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	828,00 Kč	0,05004693	0,050046927
113	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	1	1,00 Kč	54,00 Kč	0,00411013	0,004110134
114	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	1	1,00 Kč	68,00 Kč	0,02694421	0,026944213
115	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1	1,00 Kč	16,00 Kč	0,03322135	0,033221346
116	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1	1,00 Kč	513,00 Kč	0,32729965	0,327299651
117	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM	M3	1	1,00 Kč	205,00 Kč	0,00022946	0,00022946
118	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	1	1,00 Kč	186,00 Kč	0,02831426	0,028314257
119	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1	1,00 Kč	671,00 Kč	1,83259150	1,832591502
120	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1	1,00 Kč	104,00 Kč	0,03864780	0,038647797
121	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD 0/32	M3	1	1,00 Kč	593,00 Kč	0,07765937	0,077659372
122	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD 0/63	M3	1	1,00 Kč	593,00 Kč	0,09093448	0,090934479
123	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zemina vhodná do násypů dle ČSN 73 6330	M3	1	1,00 Kč	593,00 Kč	0,17589516	0,17589516
124	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	1	1,00 Kč	191,00 Kč	0,00021379	0,00021379
125	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1	1,00 Kč	711,00 Kč	0,06422387	0,064223868
126	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	1	1,00 Kč	381,00 Kč	0,00042646	0,00042646
127	ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1	1,00 Kč	599,00 Kč	0,00134094	0,001340942
128	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1	1,00 Kč	13,00 Kč	0,08759779	0,087597793
129	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	1	1,00 Kč	20,00 Kč	0,03402725	0,034027254
130	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	1	1,00 Kč	20,00 Kč	0,03939998	0,039399979
131	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	1	1,00 Kč	22,00 Kč	0,00024625	0,00024625
132	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	1	1,00 Kč	31,00 Kč	0,00006940	6,93977E-05
133	NÁKUP, DOPRAVA A ROZPROSTŘENÍ HUMÓZNÍ VRSTVY VE SVAHU V TL DO 0,1M	M2	1	1,00 Kč	31,00 Kč	0,00010410	0,000104097
134	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M vč. dodání ornice	M2	1	1,00 Kč	15,00 Kč	0,00016790	0,000167898
135	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	1	1,00 Kč	22,00 Kč	0,00024625	0,00024625
136	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	1	1,00 Kč	14,00 Kč	0,06174156	0,061741557
137	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	1	1,00 Kč	17,00 Kč	0,00951420	0,009514199
138	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍ (ROHOŽÍ)	M2	1	1,00 Kč	125,00 Kč	0,03497867	0,034978674
139	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 8CM, VYS DO 1,2M Včetně ochranné konstrukce.	KUS	1	1,00 Kč	761,00 Kč	0,00425900	0,004259003
140	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VYS DO 1,7M Včetně ochranné konstrukce.	KUS	1	1,00 Kč	902,00 Kč	0,00504812	0,005048122

Zemní práce

Základy

141	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXILIE	M2	1	1,00 Kč	47,00 Kč	0,04682105	0,046821054
142	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM, RÝHA TŘ I	M	1	1,00 Kč	194,00 Kč	0,01737181	0,017371809
143	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 200MM	M	1	1,00 Kč	377,00 Kč	0,00084397	0,000843965
144	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I	M	1	1,00 Kč	341,00 Kč	0,10496401	0,104964005
145	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ II	M	1	1,00 Kč	525,00 Kč	0,08285748	0,082857483
146	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	1	1,00 Kč	2 490,00 Kč	0,00278710	0,002787101
147	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	1	1,00 Kč	52,00 Kč	0,02171028	0,021710284
148	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	1	1,00 Kč	806,00 Kč	0,05458128	0,054581283
149	OCHRANNÝ PLÁŠŤ PODZEM STĚN Z FÓLIÍ Z PLASTIC HMOT	M2	1	1,00 Kč	188,00 Kč	0,00021043	0,000210432
150	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM	M	1	1,00 Kč	857,00 Kč	0,00191851	0,00191851
151	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 B 20	M3	1	1,00 Kč	2 990,00 Kč	0,03346760	0,033467595
152	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	1	1,00 Kč	3 240,00 Kč	0,04533236	0,045332362
153	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	1	1,00 Kč	3 410,00 Kč	0,03435186	0,034351856
154	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	1	1,00 Kč	3 520,00 Kč	0,00394000	0,003939998

155	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	1	1,00 Kč	3 790,00 Kč	0,04242214	0,042422136
156	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	1	1,00 Kč	24 800,00 Kč	0,04163861	0,041638614
157	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY	M2	1	1,00 Kč	298,00 Kč	0,07838581	0,07838581
158	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT	M2	1	1,00 Kč	235,00 Kč	0,00131520	0,001315198
159	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMRIZOVIN výztužná geomříž	M2	1	1,00 Kč	68,00 Kč	0,05175724	0,051757245
160	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMRIZOVIN separační geotextilie min. 300 g/m2	M2	1	1,00 Kč	68,00 Kč	0,20017875	0,200178755

Základy

Svislé konstrukce

161	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ ŽELBET	M3	1	1,00 Kč	12 900,00 Kč	0,00721960	0,007219598
162	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA MC	M3	1	1,00 Kč	2 830,00 Kč	0,00158383	0,001583834
163	ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	1	1,00 Kč	6 990,00 Kč	0,00391201	0,003912015
164	VÝZTUŽ ZDI A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B	T	1	1,00 Kč	31 400,00 Kč	0,00351466	0,003514657
165	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	1	1,00 Kč	127,00 Kč	0,00568613	0,005686133
166	ŘÍMSY Z PROST BETONU	M3	1	1,00 Kč	5 950,00 Kč	0,06326943	0,063269426
167	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	1	1,00 Kč	9 070,00 Kč	0,05076105	0,050761052
168	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	1	1,00 Kč	9 260,00 Kč	0,10364881	0,103648807
169	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	1	1,00 Kč	25 200,00 Kč	0,03666884	0,036668844
170	VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ	T	1	1,00 Kč	26 000,00 Kč	0,02037158	0,02037158
171	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3	1	1,00 Kč	11 900,00 Kč	0,01331988	0,013319879
172	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	1	1,00 Kč	4 110,00 Kč	0,01840158	0,018401581
173	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	1	1,00 Kč	4 340,00 Kč	0,01943135	0,019431353
174	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	1	1,00 Kč	5 480,00 Kč	0,02453544	0,024535441
175	VÝZTUŽ ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI	T	1	1,00 Kč	25 600,00 Kč	0,01432726	0,014327265
176	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ	T	1	1,00 Kč	22 500,00 Kč	0,02518465	0,025184645
177	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	1	1,00 Kč	5 110,00 Kč	0,00571971	0,005719713
178	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	1	1,00 Kč	24 800,00 Kč	0,00555182	0,005551815
179	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVÉ ZINK PONOREM S NÁTĚREM	KG	1	1,00 Kč	69,00 Kč	0,03321015	0,033210152

Svislé konstrukce

Vodorovné konstrukce

180	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	1	1,00 Kč	8 680,00 Kč	0,01943135	0,019431353
181	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	1	1,00 Kč	27 600,00 Kč	0,00926795	0,009267949
182	SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON	M3	1	1,00 Kč	9 630,00 Kč	0,00538951	0,005389514
183	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET Beton C20/25	M3	1	1,00 Kč	2 440,00 Kč	0,00218491	0,002184908
184	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	1	1,00 Kč	2 310,00 Kč	0,00129281	0,001292812
185	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	1	1,00 Kč	2 310,00 Kč	0,54298095	0,542980954
186	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	1	1,00 Kč	2 520,00 Kč	0,01833442	0,018334422
187	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1	1,00 Kč	2 690,00 Kč	0,12646050	0,126460499
188	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30)	M3	1	1,00 Kč	2 830,00 Kč	0,01583834	0,015838344
189	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE Z OCELI 10505, B500B	M3	1	1,00 Kč	4 040,00 Kč	0,03391532	0,033915322
190	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1	1,00 Kč	770,00 Kč	0,00861875	0,008618745
191	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Z recyklovaného materiálu. Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M3	1	1,00 Kč	770,00 Kč	0,00861875	0,008618745
192	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1	1,00 Kč	711,00 Kč	0,00397917	0,003979174
193	VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)	M3	1	1,00 Kč	77 300,00 Kč	0,00432616	0,004326162
194	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	1	1,00 Kč	944,00 Kč	0,00792477	0,007924768
195	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	1	1,00 Kč	1 460,00 Kč	0,00898812	0,00898812

196	POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1	1,00 Kč	663,00 Kč	0,00111316	0,001113161
197	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Včetně betonového lože tl. 100 mm.	M3	1	1,00 Kč	4 540,00 Kč	0,16261446	0,162614457
198	PŘEDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE Včetně betonového lože tl. 100 mm.	M3	1	1,00 Kč	2 830,00 Kč	0,02058985	0,020589847
199	DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ	M2	1	1,00 Kč	2 490,00 Kč	0,02787101	0,027871008
200	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC Včetně betonového lože tl. 100 mm.	M2	1	1,00 Kč	641,00 Kč	0,03623287	0,036232869
201	PŘEDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC Včetně betonového lože tl. 100 mm.	M2	1	1,00 Kč	218,00 Kč	0,01525070	0,015250702
202	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1	1,00 Kč	5 010,00 Kč	0,02130957	0,021309568

Vodorovné konstrukce

Komunikace

203	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I SC 8/10	M3	1	1,00 Kč	1 700,00 Kč	0,60890876	0,608908759
204	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM SC 8/10	M2	1	1,00 Kč	252,00 Kč	0,00126931	0,001269306
205	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM	M2	1	1,00 Kč	252,00 Kč	0,00141034	0,00141034
206	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/32	M3	1	1,00 Kč	671,00 Kč	0,11641462	0,116414624
207	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/45	M3	1	1,00 Kč	671,00 Kč	0,30042484	0,300424836
208	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/63	M3	1	1,00 Kč	671,00 Kč	1,15813774	1,158137744
209	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 63/125	M3	1	1,00 Kč	671,00 Kč	0,04506373	0,045063725
210	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM ŠD 0/32	M2	1	1,00 Kč	71,00 Kč	0,03536484	0,035364839
211	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD 0/32	M2	1	1,00 Kč	102,00 Kč	0,11531210	0,115312096
212	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD 0/32	M2	1	1,00 Kč	134,00 Kč	0,07799405	0,077994048
213	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠD 0/63	M2	1	1,00 Kč	166,00 Kč	0,37161343	0,371613434
214	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Vyrovnání nepevných sjezdů z R-mat. Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M3	1	1,00 Kč	757,00 Kč	0,11693063	0,116930629
215	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R-mat v místech sanací a propustků (ŠDA:R-mat - 6:4). Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M3	1	1,00 Kč	757,00 Kč	0,23301394	0,233013936
216	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M2	1	1,00 Kč	38,00 Kč	0,00795387	0,007953871
217	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M2	1	1,00 Kč	76,00 Kč	0,00021267	0,00021267
218	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M2	1	1,00 Kč	116,00 Kč	0,01129615	0,011296153
219	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUĐENA CEM A ASF EMULZI tl. 150 až 250 mm Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologii za studena dle TP 208. Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s přídatkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208 "Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena". RS 0/32 CA (na místě), tl. 150-250mm, vč. rozfrézování a reprofilace, vč. průkazních zkoušek dávkování pojiv bude určeno na základě průkazních zkoušek včetně provedení vyrovnávky příčného a podélného sklonu do předepsaných profilů, vč. zhutnění	M3	1	1,00 Kč	1 870,00 Kč	5,23280965	5,232809649

220	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUĐENA CEM TL DO 200MM Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologií za studena dle TP 208. Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s přídavkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208 "Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena". RS 0/32 CA (na místě).tl. 150-250mm, vč. rozfrézování a reprofilace, vč. průkazních zkoušek dávkování pojiv bude určeno na základě průkazních zkoušek včetně provedení vyrovnávky příčného a podélného sklonu do předepsaných profilů, vč. zhuštění	M2	1	1,00 Kč	273,00 Kč	0,06111474	0,061114739
221	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/32	M3	1	1,00 Kč	686,00 Kč	0,12746341	0,127463408
222	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM ŠD 0/32	M2	1	1,00 Kč	71,00 Kč	0,05284858	0,052848579
223	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD 0/32	M2	1	1,00 Kč	102,00 Kč	0,00456682	0,004566816
224	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Bude využít recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M3	1	1,00 Kč	757,00 Kč	0,94900221	0,94900221
225	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM Bude využít recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M2	1	1,00 Kč	38,00 Kč	0,02977385	0,029773847
226	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Bude využít recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M2	1	1,00 Kč	76,00 Kč	0,38280661	0,38280661
227	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1	1,00 Kč	10,00 Kč	0,00179091	0,001790908
228	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	1	1,00 Kč	12,00 Kč	0,08730677	0,087306771
229	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1	1,00 Kč	17,00 Kč	0,32919130	0,329191298
230	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	1	1,00 Kč	8,00 Kč	0,11461812	0,114618119
231	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1	1,00 Kč	11,00 Kč	1,32974928	1,329749275
232	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1	1,00 Kč	12,00 Kč	0,06715905	0,067159054
233	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1	1,00 Kč	18,00 Kč	0,37776968	0,377769681
234	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1	1,00 Kč	21,00 Kč	0,00705170	0,007051701
235	MIKROKOBĚREC JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8	M2	1	1,00 Kč	77,00 Kč	0,05688372	0,056883719
236	MIKROKOBĚREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8	M2	1	1,00 Kč	135,00 Kč	4,53323617	4,533236166
237	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE geotextilie 500 g/m2	M2	1	1,00 Kč	89,00 Kč	0,15440986	0,154409859
238	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍZOVINY pevnost min. 50/50 kN/m	M2	1	1,00 Kč	218,00 Kč	1,87400625	1,874006252
239	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 ACO 11 50/70	M3	1	1,00 Kč	4 820,00 Kč	0,22119954	0,221199539
240	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S ACO 11+ 50/70	M3	1	1,00 Kč	5 010,00 Kč	12,95397419	12,95397419
241	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO 11+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	193,00 Kč	0,00194425	0,001944255
242	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	200,00 Kč	1,61405594	1,614055939
243	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	249,00 Kč	5,82504058	5,825040576
244	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M3	1	1,00 Kč	5 620,00 Kč	1,88716943	1,887169426
245	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16	M3	1	1,00 Kč	4 290,00 Kč	0,01920749	0,01920749
246	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70	M3	1	1,00 Kč	4 450,00 Kč	7,47144479	7,471444793
247	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	223,00 Kč	1,49764691	1,497646911
248	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	267,00 Kč	1,88579267	1,885792666
249	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM ACL 16+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	311,00 Kč	0,00174054	0,001740539
250	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S	M3	1	1,00 Kč	5 010,00 Kč	1,68233431	1,682334311
251	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ 50/70	M3	1	1,00 Kč	4 170,00 Kč	0,99418906	0,994189061
252	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	1	1,00 Kč	4 120,00 Kč	0,92231768	0,922317679

253	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	208,00 Kč	0,12804993	0,12804993
254	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	249,00 Kč	0,58529116	0,585291158
255	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	1	1,00 Kč	291,00 Kč	0,00228005	0,00228005
256	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM ACP 16+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	334,00 Kč	0,03738521	0,037385207
257	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S	M3	1	1,00 Kč	5 620,00 Kč	1,25811295	1,258112951
258	LITÝ ASFALT MA II (KŘÍŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 30MM	M2	1	1,00 Kč	355,00 Kč	0,69537604	0,695376042
259	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM	M2	1	1,00 Kč	355,00 Kč	0,00397358	0,003973577
260	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO ACO 11+ 50/70 vyrovnávka a velkoplošné výspravy	M3	1	1,00 Kč	5 650,00 Kč	3,16207214	3,162072141
261	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL ACL 16+ 50/70 - vyrovnávky a velkoplošné výspravy	M3	1	1,00 Kč	5 480,00 Kč	0,73606324	0,736063235
262	REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 50MM SE VTL AC	M2	1	1,00 Kč	178,00 Kč	0,25901009	0,259010086
263	REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 70MM SE VTL AC	M2	1	1,00 Kč	267,00 Kč	0,05977156	0,059771558
264	REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 100MM SE VTL AC	M2	1	1,00 Kč	401,00 Kč	0,08976927	0,089769269
265	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ A TRHLIN TRYSKOVOU METODOU	T	1	1,00 Kč	800,00 Kč	0,01790908	0,017909081
266	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSI ACO TL. DO 50MM ACO 11+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	514,00 Kč	0,16396883	0,163968831
267	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU	M	1	1,00 Kč	139,00 Kč	0,33450806	0,334508056
268	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	1	1,00 Kč	934,00 Kč	0,00052272	0,000522721
269	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA Drobné kostky budou dodány investorem.	M2	1	1,00 Kč	934,00 Kč	0,00052272	0,000522721
270	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	1	1,00 Kč	1 020,00 Kč	0,19408967	0,194089667
271	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Drobné kostky budou dodány investorem.	M2	1	1,00 Kč	1 020,00 Kč	0,05708520	0,057085196
272	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	1	1,00 Kč	379,00 Kč	0,03393771	0,033937709
273	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	1	1,00 Kč	517,00 Kč	0,00578687	0,005786872
274	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	1	1,00 Kč	396,00 Kč	0,00022162	0,000221625
275	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	1	1,00 Kč	554,00 Kč	0,00620102	0,006201019
276	VOZOVKOVÝ KRYT Z BETONU C30/37	M3	1	1,00 Kč	2 690,00 Kč	0,01505482	0,015054821
277	PŘEDDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK	M2	1	1,00 Kč	733,00 Kč	0,00410230	0,004102299
278	PŘEDDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	1	1,00 Kč	764,00 Kč	0,05344741	0,053447414
279	PŘEDDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	1	1,00 Kč	334,00 Kč	0,03850676	0,038506763
280	PŘEDDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	1	1,00 Kč	401,00 Kč	0,05655464	0,05655464
281	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	1	1,00 Kč	83,00 Kč	0,09383239	0,093832392
282	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	1	1,00 Kč	138,00 Kč	0,00154466	0,001544658

Komunikace

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

283	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	1	1,00 Kč	1 480,00 Kč	0,02899033	0,028990325
284	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M2	1	1,00 Kč	3 480,00 Kč	0,00779045	0,00779045
285	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	1	1,00 Kč	1 270,00 Kč	0,01137227	0,011372267
286	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	1	1,00 Kč	158,00 Kč	0,00477501	0,004775009
287	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	1	1,00 Kč	235,00 Kč	0,00657599	0,006575991
288	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	1	1,00 Kč	759,00 Kč	0,01741602	0,017416022
289	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	1	1,00 Kč	552,00 Kč	0,01390192	0,013901924

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

Přidružená stavební výroba

290	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	M	1	1,00 Kč	247,00 Kč	0,00221177	0,002211772
-----	---	---	---	---------	-----------	------------	-------------

291	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	M	1	1,00 Kč	28,00 Kč	0,00050145	0,000501454
-----	--	---	---	---------	----------	------------	-------------

Izolace proti vodě

292	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	1	1,00 Kč	102,00 Kč	0,00057085	0,000570852
293	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	1	1,00 Kč	495,00 Kč	0,00831093	0,008310933
294	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU NÁTĚROVÁ ASFALT VYZTUŽENÁ	M2	1	1,00 Kč	332,00 Kč	0,00185807	0,001858067
295	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	1	1,00 Kč	214,00 Kč	0,00119767	0,00119767
296	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	1	1,00 Kč	102,00 Kč	0,00114170	0,001141704

Izolace proti vodě

Nátěry

297	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	1	1,00 Kč	625,00 Kč	0,01713955	0,01713955
298	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁSTRÍKEM METALIZACÍ	M2	1	1,00 Kč	566,00 Kč	0,00633534	0,006335337
299	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	1	1,00 Kč	311,00 Kč	0,00174054	0,001740539
300	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	1	1,00 Kč	360,00 Kč	0,00201477	0,002014772

Nátěry

Potrubí

301	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM	M	1	1,00 Kč	119,00 Kč	0,00006660	6,65994E-05
302	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	1	1,00 Kč	206,00 Kč	0,00046116	0,000461159
303	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	1	1,00 Kč	380,00 Kč	0,01063352	0,010633517
304	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	1	1,00 Kč	662,00 Kč	0,00148198	0,001481976
305	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM	M	1	1,00 Kč	225,00 Kč	0,00075554	0,000755539
306	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	1	1,00 Kč	242,00 Kč	0,00866800	0,008667995
307	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM	M	1	1,00 Kč	218,00 Kč	0,00048802	0,000488022
308	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM chránička kabel	M	1	1,00 Kč	308,00 Kč	0,00068950	0,0006895
309	NASUNUTÍ KABELŮ DO CHRÁNIČKY	M	1	1,00 Kč	31,00 Kč	0,00001735	1,73494E-05
310	VSAKOVACÍ JÍMKA BETON	KUS	1	1,00 Kč	7 020,00 Kč	0,00157152	0,001571522
311	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60	KUS	1	1,00 Kč	4 380,00 Kč	0,00245131	0,002451305
312	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON	KUS	1	1,00 Kč	7 750,00 Kč	0,00433736	0,004337356
313	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1	1,00 Kč	7 750,00 Kč	0,12057849	0,120578485
314	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ	KUS	1	1,00 Kč	13 800,00 Kč	0,00617863	0,006178633
315	VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ	KUS	1	1,00 Kč	11 200,00 Kč	0,00250727	0,002507271
316	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ, VS. ŠÍŘKY DO 1 000 MM, VSAKOVACÍ JÍMKA S HRUBÝM KAMENIVEM	KS	1	1,00 Kč	15 600,00 Kč	0,00349227	0,003492271
317	ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	1	1,00 Kč	12 000,00 Kč	0,01074545	0,010745449
318	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	1	1,00 Kč	5 570,00 Kč	0,04426565	0,044265652
319	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1	1,00 Kč	93,00 Kč	0,00143653	0,001436532
320	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1	1,00 Kč	1 570,00 Kč	0,03848550	0,038485496
321	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	1	1,00 Kč	791,00 Kč	0,01372339	0,013723393
322	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	1	1,00 Kč	2 230,00 Kč	0,01447725	0,014477253
323	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	1	1,00 Kč	2 490,00 Kč	0,00278710	0,002787101
324	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	1	1,00 Kč	3 480,00 Kč	0,10166538	0,101665376
325	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	1	1,00 Kč	93,00 Kč	0,00031229	0,00031229
326	TĚSŤOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	1	1,00 Kč	86,00 Kč	0,00019252	0,000192523
327	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	1	1,00 Kč	93,00 Kč	0,00020819	0,000208193

Potrubí

Ostatní konstrukce a práce

328	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2	M	1	1,00 Kč	12,00 Kč	0,00134318	0,001343181
329	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2	M	1	1,00 Kč	96,00 Kč	0,00214909	0,00214909
330	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	1	1,00 Kč	104,00 Kč	0,00174614	0,001746135
331	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2	M	1	1,00 Kč	132,00 Kč	0,00014775	0,00014775
332	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR CEMENTOVOU ZÁLIVKOU PRŮŘEZU DO 100MM2	M	1	1,00 Kč	31,00 Kč	0,00069398	0,000693977
333	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	1	1,00 Kč	2 380,00 Kč	0,00799193	0,007991927
334	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM S OBRUBOU 120MM	M	1	1,00 Kč	2 580,00 Kč	0,43317590	0,4331759
335	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM	M	1	1,00 Kč	363,00 Kč	0,00284419	0,002844186
336	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	1	1,00 Kč	475,00 Kč	0,08868353	0,088683531
337	PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM	M	1	1,00 Kč	130,00 Kč	0,01746135	0,017461354
338	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	1	1,00 Kč	1 230,00 Kč	0,01789789	0,017897888
339	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	1	1,00 Kč	2,00 Kč	0,14244435	0,142444354
340	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	1	1,00 Kč	3,00 Kč	0,18344496	0,183444957
341	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE	M2	1	1,00 Kč	11,00 Kč	0,00012312	0,000123125
342	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE	M2	1	1,00 Kč	107,00 Kč	0,00011977	0,000119767
343	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	1	1,00 Kč	264,00 Kč	0,00059100	0,000591
344	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM	M2	1	1,00 Kč	311,00 Kč	0,00278486	0,002784862
345	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE	M2	1	1,00 Kč	107,00 Kč	0,00053895	0,000538951
346	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	1	1,00 Kč	264,00 Kč	0,06648746	0,066487464
347	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM	M2	1	1,00 Kč	311,00 Kč	0,00104432	0,001044323

Ostatní konstrukce a práce

Doplňující konstrukce a práce

348	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1	1,00 Kč	973,00 Kč	0,04138565	0,041385648
349	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1	1,00 Kč	2 130,00 Kč	0,02026524	0,020265245
350	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	1	1,00 Kč	142,00 Kč	0,00095366	0,000953659
351	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1	1,00 Kč	1 520,00 Kč	0,03828066	0,038280661
352	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	1	1,00 Kč	152,00 Kč	0,00314752	0,003147521
353	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1	1,00 Kč	3 350,00 Kč	0,05999542	0,059995422
354	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1	1,00 Kč	963,00 Kč	0,57128850	0,571288496
355	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁ	M	1	1,00 Kč	147,00 Kč	0,00493619	0,00493619
356	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	1	1,00 Kč	172,00 Kč	0,03850452	0,038504524
357	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1	1,00 Kč	4 550,00 Kč	0,13343385	0,133433848
358	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	1	1,00 Kč	324,00 Kč	0,17407627	0,174076269
359	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	1	1,00 Kč	122,00 Kč	0,01242666	0,012426664
360	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	1	1,00 Kč	244,00 Kč	0,00013656	0,000136557
361	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	1	1,00 Kč	218,00 Kč	0,01952090	0,019520898
362	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS	1	1,00 Kč	258,00 Kč	0,00028878	0,000288784
363	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	151,00 Kč	0,00016902	0,000169017
364	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - DOD, MONT, DEMONT	KUS	1	1,00 Kč	2 060,00 Kč	0,00046116	0,000461159
365	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	1 980,00 Kč	0,05540622	0,05540622
366	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	1	1,00 Kč	258,00 Kč	0,00072196	0,00072196
367	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	151,00 Kč	0,00016902	0,000169017
368	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	1	1,00 Kč	791,00 Kč	0,07817907	0,078179072
369	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	2 490,00 Kč	0,04152780	0,041527801
370	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1	1,00 Kč	7,00 Kč	0,00035259	0,000352585
371	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ	KSDEN	1	1,00 Kč	21,00 Kč	0,00042310	0,000423102
372	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	1	1,00 Kč	4 660,00 Kč	0,02086408	0,02086408
373	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLÍÍ TR 1 DODÁV, MONT, DEMONT	KUS	1	1,00 Kč	3 170,00 Kč	0,00177412	0,001774118
374	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	1 500,00 Kč	0,03777697	0,037776968

375	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	151,00 Kč	0,00008451	8,45085E-05
376	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1	1,00 Kč	258,00 Kč	0,00011551	0,000115514
377	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	151,00 Kč	0,00006761	6,76068E-05
378	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1	1,00 Kč	111,00 Kč	0,49697700	0,496977002
379	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1	1,00 Kč	363,00 Kč	0,81262456	0,812624557
380	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	1	1,00 Kč	143,00 Kč	0,00024009	0,000240094
381	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	1	1,00 Kč	341,00 Kč	0,15840023	0,158400226
382	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA A ZNAKY	KUS	1	1,00 Kč	686,00 Kč	0,00276427	0,002764267
383	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	14 300,00 Kč	0,08003121	0,080031206
384	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	1	1,00 Kč	149,00 Kč	0,00066711	0,000667113
385	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	17 200,00 Kč	0,00962613	0,009626131
386	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	18 200,00 Kč	0,03055737	0,03055737
387	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	2 180,00 Kč	0,01220056	0,012200562
388	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	1	1,00 Kč	203,00 Kč	0,00159055	0,00159055
389	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	1	1,00 Kč	312,00 Kč	0,03492271	0,034922708
390	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	1	1,00 Kč	324,00 Kč	0,03807918	0,038079184
391	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	1	1,00 Kč	1 480,00 Kč	0,00414148	0,004141475
392	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ	M	1	1,00 Kč	517,00 Kč	0,02430486	0,024304862
393	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	1	1,00 Kč	319,00 Kč	0,06498534	0,06498534
394	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	1	1,00 Kč	371,00 Kč	0,04650988	0,046509884
395	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ	M	1	1,00 Kč	205,00 Kč	0,04589202	0,04589202
396	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	1	1,00 Kč	9 920,00 Kč	0,00444145	0,004441452
397	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	1	1,00 Kč	11 500,00 Kč	0,08495620	0,084956204
398	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1	1,00 Kč	12 900,00 Kč	0,06064463	0,060644626
399	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1	1,00 Kč	26 800,00 Kč	0,20998398	0,209983976
400	ČELA ŽB PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1	1,00 Kč	35 700,00 Kč	0,01997982	0,019979819
401	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	1	1,00 Kč	43 400,00 Kč	0,24289191	0,242891913
402	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM	KUS	1	1,00 Kč	55 400,00 Kč	0,19843262	0,198432619
403	VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	1	1,00 Kč	17 400,00 Kč	0,00389523	0,003895225
404	VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1	1,00 Kč	19 800,00 Kč	0,00664875	0,006648746
405	VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1	1,00 Kč	23 600,00 Kč	0,02641589	0,026415895
406	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM ŽB trouby	M	1	1,00 Kč	1 770,00 Kč	0,00792477	0,007924768
407	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM korugovaný plast	M	1	1,00 Kč	2 270,00 Kč	0,06301310	0,063013102
408	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM železobeton	M	1	1,00 Kč	2 270,00 Kč	0,07368468	0,073684676
409	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM korugovaný plast	M	1	1,00 Kč	2 820,00 Kč	0,06249822	0,062498216
410	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM železobeton	M	1	1,00 Kč	2 820,00 Kč	0,07575541	0,075755413
411	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM železobeton	M	1	1,00 Kč	3 660,00 Kč	0,20893182	0,208931818
412	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM korugovaný plast	M	1	1,00 Kč	3 660,00 Kč	0,15485535	0,154855347
413	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM železobeton	M	1	1,00 Kč	5 950,00 Kč	0,18647831	0,186478307
414	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM korugovaný plast	M	1	1,00 Kč	5 950,00 Kč	0,15850656	0,158506561
415	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM železobeton	M	1	1,00 Kč	7 940,00 Kč	0,26662145	0,266621446
416	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM korugovaný plast	M	1	1,00 Kč	7 940,00 Kč	0,22040706	0,220407062
417	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	1	1,00 Kč	11 500,00 Kč	0,11584937	0,115849369

418	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1	1,00 Kč	20 200,00 Kč	0,42959408	0,429594084
419	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1	1,00 Kč	24 900,00 Kč	0,16722605	0,167226045
420	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	1	1,00 Kč	85,00 Kč	0,11512181	0,115121812
421	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	1	1,00 Kč	128,00 Kč	0,04513088	0,045130885
422	ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	1	1,00 Kč	157,00 Kč	0,00702931	0,007029314

Doplňující konstrukce a práce

Bourání konstrukcí

423	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	4 390,00 Kč	0,01719831	0,017198314
424	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 8KM	M3	1	1,00 Kč	1 080,00 Kč	0,00024177	0,000241773
425	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	1	1,00 Kč	1 750,00 Kč	0,02742328	0,027423281
426	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	2 740,00 Kč	0,05673821	0,056738208
427	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	3 760,00 Kč	0,08838132	0,088381315
428	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	5 600,00 Kč	0,17237491	0,172374906
429	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	1	1,00 Kč	3 600,00 Kč	0,01410340	0,014103401
430	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	1	1,00 Kč	1 020,00 Kč	0,02740089	0,027400894
431	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM	M	1	1,00 Kč	1 240,00 Kč	0,02498317	0,024983168
432	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	1	1,00 Kč	2 010,00 Kč	0,07199451	0,071994506
433	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM	M	1	1,00 Kč	2 370,00 Kč	0,05305565	0,053055653
434	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM	M	1	1,00 Kč	3 340,00 Kč	0,08785524	0,087855236
435	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM	M	1	1,00 Kč	1 020,00 Kč	0,00114170	0,001141704
436	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1	1,00 Kč	1 560,00 Kč	0,00873068	0,008730677
437	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR KAMENNÝCH NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	1 710,00 Kč	0,00095702	0,000957017
438	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	4 550,00 Kč	0,01018579	0,01018579
439	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	5 600,00 Kč	0,25072714	0,250727136
440	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V KAMENNÉM ZDIVU NA MC	M3	1	1,00 Kč	1 720,00 Kč	0,00019252	0,000192523
441	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI	M3	1	1,00 Kč	6 810,00 Kč	0,00015245	0,000152451

Bourání konstrukcí

Doprava vybouraných hmot

442	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH	KUS	1	1,00 Kč	516,00 Kč	0,00288784	0,002887839
443	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	1	1,00 Kč	157,00 Kč	0,00140586	0,001405863

Doprava vybouraných hmot

Celkem

100,000000

100,000000

Bodová hodnota rozhodná pro hodnocení nabídek na uzaření rámcové dohody *****

(hodnota Celkem zaokrouhlená na šest desetinných míst)

100,000000

Pokyny pro účastníky zadávacího řízení

* Účastník zadávacího řízení uvede jím nabízené jednotkové ceny za jednotlivé položky v Kč bez DPH (dále jen "jednotkové ceny"). Hodnota "1", uvedená v poli pro doplnění jednotkové ceny ze strany účastníka zadávacího řízení, je hodnotou uvedenou pouze pro kontrolu automatických vzorců. Účastník zadávacího řízení uvede jím nabízenou jednotkovou cenu!

** Hodnoty uvedené účastníkem zadávacího řízení do sloupce č. 4 budou automaticky zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Účastníkem zadávacího řízení nabídnuté jednotkové ceny zaokrouhlené na dvě desetinná místa budou pro účastníka zadávacího řízení závazné i z hlediska následného plnění rámcové dohody, tj. účastník zadávacího řízení bude moci v minutendrech realizovaných na základě rámcové dohody nabídnout za příslušnou jednotlivou položku nejvýše jednotkovou cenu zaokrouhlenou na dvě desetinná místa nabídnutou v zadávacím řízení na uzavření rámcové dohody.

*** Účastníkem zadávacího řízení nabídnuté jednotkové ceny zaokrouhlené na dvě desetinná místa nesmí být vyšší než stropové ceny jednotlivých položek v Kč bez DPH.

**** Váha v % vyjadřuje předpokládané procentuální zastoupení jednotlivých položek při plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody.

***** Přepočtená hodnota vyjadřuje bodovou hodnotu jednotlivých položek a bude stanovena jako násobek příslušné jednotkové ceny zaokrouhlené na dvě desetinná místa a příslušné váhy jednotlivé položky.

***** Bodová hodnota rozhodná pro hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody (zaokrouhlená na šest desetinných míst) vyjadřuje bodovou hodnotu nabídky a bude stanovena jako suma přepočtených hodnot, tj. jako suma násobků příslušných jednotkových cen zaokrouhlených na dvě desetinná místa a příslušných vah.

Pozn.: Hodnoty uvedené ve sloupcích č. 7 a 8 jsou zobrazeny jako zaokrouhlené na šest desetinných míst, ale ve vzorcích je počítáno s nezaokrouhlenými hodnotami.

Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody

Tabulka pro zpracování ceny plnění pro účely hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody

Část 4 - Rámcová dohoda pro oblast okresu Třebíč

Poř. č.pol.	Název položky	Jednotka	Nabídková cena v Kč bez DPH* <i>doplň účastník</i>	Nabídková cena v Kč bez DPH zaokrouhlená na 2 desetinná místa**	Stropová cena v Kč bez DPH***	Váha v % (zobrazená na 6 desetinných míst)****	Přepočtená hodnota (zobrazená na 6 desetinných míst)*****
1	2	3	4	5	6	7	8
Všeobecné konstrukce a práce							
1	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB, kámen 2400kg/m3	T	1	1,00 Kč	300,00 Kč	0,21994590	0,219945903
2	POPLATKY ZA SKLÁDKU KSC 2400kg/m3	T	1	1,00 Kč	300,00 Kč	0,08394882	0,083948818
3	POPLATKY ZA SKLÁDKU vozovkové souvství 2200kg/m3	T	1	1,00 Kč	200,00 Kč	0,47011338	0,47011338
4	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3	T	1	1,00 Kč	150,00 Kč	1,04768125	1,047681247
5	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina 1800kg/m3	T	1	1,00 Kč	150,00 Kč	1,35157597	1,351575968
6	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB 2500 kg/m3	T	1	1,00 Kč	300,00 Kč	0,08898575	0,088985747
7	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB 2600 kg/m3	T	1	1,00 Kč	300,00 Kč	0,01678976	0,016789764
8	POPLATKY ZA SKLÁDKU Nebezpečný odpad (např. dehtové penetrační makadamy), 2200 kg/m3	T	1	1,00 Kč	6 000,00 Kč	1,34318109	1,343181086
9	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	1	1,00 Kč	150,00 Kč	0,01846874	0,01846874
10	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	1	1,00 Kč	150,00 Kč	0,01846874	0,01846874
11	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE KPL = stavba	KPL	1	1,00 Kč	25 000,00 Kč	0,06995735	0,069957348
12	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUSEBNOU ZHOTOVITELE KPL = stavba	KPL	1	1,00 Kč	40 000,00 Kč	0,11193176	0,111931757
13	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY KPL = stavba	KPL	1	1,00 Kč	20 000,00 Kč	0,01119318	0,011193176
14	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL = stavba	KPL	1	1,00 Kč	40 000,00 Kč	0,11193176	0,111931757
15	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ZEMNÍKY A SKLÁDKY	KPL	1	1,00 Kč	35 000,00 Kč	0,01958806	0,019588058
16	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KPL	1	1,00 Kč	35 000,00 Kč	0,01958806	0,019588058
17	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KPL	1	1,00 Kč	20 000,00 Kč	0,01119318	0,011193176
18	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ pro realizaci stavby	KM	1	1,00 Kč	10 000,00 Kč	0,21267034	0,212670339
19	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ ke kolaudaci	KM	1	1,00 Kč	10 000,00 Kč	0,21267034	0,212670339
20	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ vytyčení hranic pozemků	KM	1	1,00 Kč	10 000,00 Kč	0,21267034	0,212670339
21	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčení inženýrských sítí na stavbě, KPL=stavba	KPL	1	1,00 Kč	30 000,00 Kč	0,08394882	0,083948818
22	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1	1,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00559659	0,005596588
23	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1	1,00 Kč	50 000,00 Kč	0,05596588	0,055965879
24	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODENÍ V DIGIT FORMĚ KPL = stavba	KPL	1	1,00 Kč	50 000,00 Kč	0,13991470	0,139914696

25	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KM	1	1,00 Kč	15 000,00 Kč	0,28542598	0,285425981
26	OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE STAVBY	KM	1	1,00 Kč	3 000,00 Kč	0,03357953	0,033579527
27	OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE OBJÍZDNÝCH TRAS	KM	1	1,00 Kč	1 000,00 Kč	0,02238635	0,022386351
28	VYPRACOVÁNÍ POVODŇOVÉHO A HAVARIJNÍHO PLÁNU	KPL	1	1,00 Kč	10 000,00 Kč	0,01678976	0,016789764
29	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1	1,00 Kč	10 000,00 Kč	0,01119318	0,011193176
30	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Rozměr 2,5 x 1,75 m	KUS	1	1,00 Kč	15 000,00 Kč	0,04197441	0,041974409
31	ZARIŽENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL = stavba	KPL	1	1,00 Kč	40 000,00 Kč	0,11193176	0,111931757
32	KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ KPL = stavba	KPL	1	1,00 Kč	30 000,00 Kč	0,08394882	0,083948818
33	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ KPL = stavba	KPL	1	1,00 Kč	20 000,00 Kč	0,05596588	0,055965879
34	KÁCENÍ STROMŮ D K MENĚ PŘES 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ vč.dopravy	KUS	1	1,00 Kč	9 870,00 Kč	0,05523832	0,055238322
35	DOPRAVA MATERIÁLU VČETNĚ NALOŽENÍ A SLOŽENÍ DO 1 KM Vnitrostaveništní i mimostaveništní doprava materiálu (suť, kamenivo, frézovaná, zemina, ornice...)	T	1	1,00 Kč	60,00 Kč	0,06715905	0,067159054
36	PŘÍPLATEK K DOPRAVĚ ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM	T	1	1,00 Kč	7,00 Kč	0,15670446	0,15670446

Všeobecné konstrukce a práce

Zemní práce

37	ODSTRANĚNÍ TRAVIN	M2	1	1,00 Kč	2,00 Kč	0,00001343	1,34318E-05
38	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	1	1,00 Kč	76,00 Kč	0,00731586	0,00731586
39	SEJMUTÍ DRNU	M2	1	1,00 Kč	26,00 Kč	0,00014551	0,000145511
40	KÁCENÍ STROMŮ D K MENĚ DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ včetně dopravy	KUS	1	1,00 Kč	1 560,00 Kč	0,02130285	0,021302852
41	KÁCENÍ STROMŮ D K MENĚ DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ vč.dopravy	KUS	1	1,00 Kč	4 390,00 Kč	0,04029319	0,040293194
42	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	1	1,00 Kč	620,00 Kč	0,00728676	0,007286757
43	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,9M	KUS	1	1,00 Kč	1 240,00 Kč	0,01596147	0,015961469
44	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D PŘES 0,9M	KUS	1	1,00 Kč	3 570,00 Kč	0,03796166	0,037961655
45	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	1	1,00 Kč	743,00 Kč	0,00997984	0,009979835
46	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	1	1,00 Kč	800,00 Kč	0,13431811	0,134318109
47	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	857,00 Kč	0,17746220	0,177462204
48	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	2 150,00 Kč	0,21899448	0,218994483
49	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 2KM	M3	1	1,00 Kč	300,00 Kč	0,00167898	0,001678976
50	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	514,00 Kč	0,05523161	0,055231606
51	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	1	1,00 Kč	724,00 Kč	0,00162077	0,001620772
52	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 2KM	M3	1	1,00 Kč	764,00 Kč	0,00171032	0,001710317
53	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	1 010,00 Kč	0,03221956	0,032219556
54	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	1	1,00 Kč	114,00 Kč	0,01403624	0,014036242
55	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 1KM	M3	1	1,00 Kč	223,00 Kč	0,04118529	0,04118529
56	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	1	1,00 Kč	219,00 Kč	0,00367696	0,003676958
57	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM	M3	1	1,00 Kč	219,00 Kč	0,04044654	0,04044654
58	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	M3	1	1,00 Kč	381,00 Kč	0,14926100	0,149260998
59	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	429,00 Kč	0,96373579	0,963735787
60	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM	M3	1	1,00 Kč	536,00 Kč	0,00599954	0,005999542
61	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	1	1,00 Kč	555,00 Kč	0,00496977	0,00496977
62	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	1	1,00 Kč	625,00 Kč	0,13991470	0,139914696
63	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	682,00 Kč	0,74093137	0,740931371
64	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	1 280,00 Kč	0,25072714	0,250727136
65	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	764,00 Kč	0,22234124	0,222341242
66	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	1	1,00 Kč	37,00 Kč	0,00041415	0,000414148

67	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	1	1,00 Kč	83,00 Kč	0,03130843	0,031308432
68	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	1	1,00 Kč	83,00 Kč	0,00929034	0,009290336
69	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1	1,00 Kč	1 040,00 Kč	0,02328181	0,023281805
70	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM	M3	1	1,00 Kč	1 110,00 Kč	0,31061063	0,310610626
71	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	1	1,00 Kč	1 220,00 Kč	0,00682784	0,006827837
72	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM	M3	1	1,00 Kč	1 270,00 Kč	0,00710767	0,007107667
73	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	1	1,00 Kč	1 310,00 Kč	0,54693215	0,546932145
74	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	1	1,00 Kč	1 370,00 Kč	0,24535441	0,245354412
75	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	1 430,00 Kč	4,08159153	4,081591526
76	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M	M	1	1,00 Kč	1 610,00 Kč	0,01982311	0,019823114
77	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	1	1,00 Kč	114,00 Kč	0,00510409	0,005104088
78	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	1	1,00 Kč	114,00 Kč	0,02871050	0,028710496
79	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	358,00 Kč	0,71527751	0,715277508
80	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM	M3	1	1,00 Kč	247,00 Kč	0,06911786	0,06911786
81	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM	M3	1	1,00 Kč	381,00 Kč	0,00213230	0,0021323
82	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM	M3	1	1,00 Kč	447,00 Kč	0,01501005	0,015010049
83	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM	M3	1	1,00 Kč	528,00 Kč	0,29549984	0,295499839
84	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	610,00 Kč	0,99754701	0,997547013
85	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	800,00 Kč	0,18804535	0,188045352
86	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	1	1,00 Kč	162,00 Kč	0,01087977	0,010879767
87	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	1	1,00 Kč	114,00 Kč	0,03764265	0,03764265
88	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	353,00 Kč	0,91786168	0,917861676
89	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 8KM	M3	1	1,00 Kč	496,00 Kč	0,00832772	0,008327723
90	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 12KM	M3	1	1,00 Kč	572,00 Kč	0,00320125	0,003201248
91	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	724,00 Kč	0,25527157	0,255271565
92	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M2	1	1,00 Kč	1,00 Kč	0,00671591	0,006715905
93	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	1	1,00 Kč	38,00 Kč	0,33601914	0,336019135
94	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2	1	1,00 Kč	72,00 Kč	0,21759534	0,217595336
95	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	1	1,00 Kč	85,00 Kč	1,35101631	1,351016309
96	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	1	1,00 Kč	114,00 Kč	0,13334430	0,133344302
97	ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	1	1,00 Kč	311,00 Kč	0,00678810	0,006788101
98	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	1	1,00 Kč	2 070,00 Kč	0,03475481	0,034754811
99	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	1	1,00 Kč	175,00 Kč	0,00039176	0,000391761
100	čistění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	1	1,00 Kč	273,00 Kč	0,02627934	0,026279338
101	čistění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M	1	1,00 Kč	360,00 Kč	0,02449962	0,024499623
102	čistění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	1	1,00 Kč	459,00 Kč	0,03801874	0,038018741
103	čistění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	1	1,00 Kč	546,00 Kč	0,02261245	0,022612454
104	čistění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM	M	1	1,00 Kč	643,00 Kč	0,03454662	0,034546618
105	čistění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM	M	1	1,00 Kč	731,00 Kč	0,02291019	0,022910192
106	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	1	1,00 Kč	258,00 Kč	0,00043318	0,000433176
107	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	438,00 Kč	0,02882735	0,028827352
108	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	705,00 Kč	0,01081093	0,010810929
109	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	1	1,00 Kč	293,00 Kč	0,00065592	0,00065592
110	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	448,00 Kč	0,24551201	0,245512012
111	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	1 140,00 Kč	0,04746802	0,04746802

112	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	828,00 Kč	0,05004693	0,050046927
113	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	1	1,00 Kč	54,00 Kč	0,00411013	0,004110134
114	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	1	1,00 Kč	68,00 Kč	0,02694421	0,026944213
115	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1	1,00 Kč	16,00 Kč	0,03322135	0,033221346
116	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1	1,00 Kč	513,00 Kč	0,32729965	0,327299651
117	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM	M3	1	1,00 Kč	205,00 Kč	0,00022946	0,00022946
118	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	1	1,00 Kč	186,00 Kč	0,02831426	0,028314257
119	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1	1,00 Kč	671,00 Kč	1,83259150	1,832591502
120	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1	1,00 Kč	104,00 Kč	0,03864780	0,038647797
121	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD 0/32	M3	1	1,00 Kč	593,00 Kč	0,07765937	0,077659372
122	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD 0/63	M3	1	1,00 Kč	593,00 Kč	0,09093448	0,090934479
123	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zemina vhodná do násypů dle ČSN 73 6330	M3	1	1,00 Kč	593,00 Kč	0,17589516	0,17589516
124	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	1	1,00 Kč	191,00 Kč	0,00021379	0,00021379
125	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1	1,00 Kč	711,00 Kč	0,06422387	0,064223868
126	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	1	1,00 Kč	381,00 Kč	0,00042646	0,00042646
127	ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1	1,00 Kč	599,00 Kč	0,00134094	0,001340942
128	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1	1,00 Kč	13,00 Kč	0,08759779	0,087597793
129	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	1	1,00 Kč	20,00 Kč	0,03402725	0,034027254
130	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	1	1,00 Kč	20,00 Kč	0,03939998	0,039399979
131	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	1	1,00 Kč	22,00 Kč	0,00024625	0,00024625
132	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	1	1,00 Kč	31,00 Kč	0,00006940	6,93977E-05
133	NÁKUP, DOPRAVA A ROZPROSTŘENÍ HUMÓZNÍ VRSTVY VE SVAHU V TL DO 0,1M	M2	1	1,00 Kč	31,00 Kč	0,00010410	0,000104097
134	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M vč. dodání ornice	M2	1	1,00 Kč	15,00 Kč	0,00016790	0,000167898
135	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	1	1,00 Kč	22,00 Kč	0,00024625	0,00024625
136	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	1	1,00 Kč	14,00 Kč	0,06174156	0,061741557
137	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	1	1,00 Kč	17,00 Kč	0,00951420	0,009514199
138	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍ (ROHOŽÍ)	M2	1	1,00 Kč	125,00 Kč	0,03497867	0,034978674
139	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 8CM, VYS DO 1,2M Včetně ochranné konstrukce.	KUS	1	1,00 Kč	761,00 Kč	0,00425900	0,004259003
140	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VYS DO 1,7M Včetně ochranné konstrukce.	KUS	1	1,00 Kč	902,00 Kč	0,00504812	0,005048122

Zemní práce

Základy

141	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXILIE	M2	1	1,00 Kč	47,00 Kč	0,04682105	0,046821054
142	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM, RÝHA TŘ I	M	1	1,00 Kč	194,00 Kč	0,01737181	0,017371809
143	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 200MM	M	1	1,00 Kč	377,00 Kč	0,00084397	0,000843965
144	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I	M	1	1,00 Kč	341,00 Kč	0,10496401	0,104964005
145	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ II	M	1	1,00 Kč	525,00 Kč	0,08285748	0,082857483
146	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	1	1,00 Kč	2 490,00 Kč	0,00278710	0,002787101
147	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	1	1,00 Kč	52,00 Kč	0,02171028	0,021710284
148	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	1	1,00 Kč	806,00 Kč	0,05458128	0,054581283
149	OCHRANNÝ PLÁŠŤ PODZEM STĚN Z FÓLIÍ Z PLASTIC HMOT	M2	1	1,00 Kč	188,00 Kč	0,00021043	0,000210432
150	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM	M	1	1,00 Kč	857,00 Kč	0,00191851	0,00191851
151	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 B 20	M3	1	1,00 Kč	2 990,00 Kč	0,03346760	0,033467595
152	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	1	1,00 Kč	3 240,00 Kč	0,04533236	0,045332362
153	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	1	1,00 Kč	3 410,00 Kč	0,03435186	0,034351856
154	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	1	1,00 Kč	3 520,00 Kč	0,00394000	0,003939998

155	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	1	1,00 Kč	3 790,00 Kč	0,04242214	0,042422136
156	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	1	1,00 Kč	24 800,00 Kč	0,04163861	0,041638614
157	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY	M2	1	1,00 Kč	298,00 Kč	0,07838581	0,07838581
158	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT	M2	1	1,00 Kč	235,00 Kč	0,00131520	0,001315198
159	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMRIZOVIN výztužná geomříž	M2	1	1,00 Kč	68,00 Kč	0,05175724	0,051757245
160	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMRIZOVIN separační geotextilie min. 300 g/m2	M2	1	1,00 Kč	68,00 Kč	0,20017875	0,200178755

Základy

Svislé konstrukce

161	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ ŽELBET	M3	1	1,00 Kč	12 900,00 Kč	0,00721960	0,007219598
162	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA MC	M3	1	1,00 Kč	2 830,00 Kč	0,00158383	0,001583834
163	ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	1	1,00 Kč	6 990,00 Kč	0,00391201	0,003912015
164	VÝZTUŽ ZDI A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B	T	1	1,00 Kč	31 400,00 Kč	0,00351466	0,003514657
165	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	1	1,00 Kč	127,00 Kč	0,00568613	0,005686133
166	ŘÍMSY Z PROST BETONU	M3	1	1,00 Kč	5 950,00 Kč	0,06326943	0,063269426
167	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	1	1,00 Kč	9 070,00 Kč	0,05076105	0,050761052
168	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	1	1,00 Kč	9 260,00 Kč	0,10364881	0,103648807
169	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	1	1,00 Kč	25 200,00 Kč	0,03666884	0,036668844
170	VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ	T	1	1,00 Kč	26 000,00 Kč	0,02037158	0,02037158
171	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3	1	1,00 Kč	11 900,00 Kč	0,01331988	0,013319879
172	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	1	1,00 Kč	4 110,00 Kč	0,01840158	0,018401581
173	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	1	1,00 Kč	4 340,00 Kč	0,01943135	0,019431353
174	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	1	1,00 Kč	5 480,00 Kč	0,02453544	0,024535441
175	VÝZTUŽ ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI	T	1	1,00 Kč	25 600,00 Kč	0,01432726	0,014327265
176	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ	T	1	1,00 Kč	22 500,00 Kč	0,02518465	0,025184645
177	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	1	1,00 Kč	5 110,00 Kč	0,00571971	0,005719713
178	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	1	1,00 Kč	24 800,00 Kč	0,00555182	0,005551815
179	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVÉ ZINK PONOREM S NÁTĚREM	KG	1	1,00 Kč	69,00 Kč	0,03321015	0,033210152

Svislé konstrukce

Vodorovné konstrukce

180	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	1	1,00 Kč	8 680,00 Kč	0,01943135	0,019431353
181	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	1	1,00 Kč	27 600,00 Kč	0,00926795	0,009267949
182	SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON	M3	1	1,00 Kč	9 630,00 Kč	0,00538951	0,005389514
183	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET Beton C20/25	M3	1	1,00 Kč	2 440,00 Kč	0,00218491	0,002184908
184	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	1	1,00 Kč	2 310,00 Kč	0,00129281	0,001292812
185	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	1	1,00 Kč	2 310,00 Kč	0,54298095	0,542980954
186	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	1	1,00 Kč	2 520,00 Kč	0,01833442	0,018334422
187	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1	1,00 Kč	2 690,00 Kč	0,12646050	0,126460499
188	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30)	M3	1	1,00 Kč	2 830,00 Kč	0,01583834	0,015838344
189	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE Z OCELI 10505, B500B	M3	1	1,00 Kč	4 040,00 Kč	0,03391532	0,033915322
190	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1	1,00 Kč	770,00 Kč	0,00861875	0,008618745
191	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Z recyklovaného materiálu. Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M3	1	1,00 Kč	770,00 Kč	0,00861875	0,008618745
192	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1	1,00 Kč	711,00 Kč	0,00397917	0,003979174
193	VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)	M3	1	1,00 Kč	77 300,00 Kč	0,00432616	0,004326162
194	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	1	1,00 Kč	944,00 Kč	0,00792477	0,007924768
195	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	1	1,00 Kč	1 460,00 Kč	0,00898812	0,00898812

196	POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1	1,00 Kč	663,00 Kč	0,00111316	0,001113161
197	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Včetně betonového lože tl. 100 mm.	M3	1	1,00 Kč	4 540,00 Kč	0,16261446	0,162614457
198	PŘEDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE Včetně betonového lože tl. 100 mm.	M3	1	1,00 Kč	2 830,00 Kč	0,02058985	0,020589847
199	DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ	M2	1	1,00 Kč	2 490,00 Kč	0,02787101	0,027871008
200	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC Včetně betonového lože tl. 100 mm.	M2	1	1,00 Kč	641,00 Kč	0,03623287	0,036232869
201	PŘEDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC Včetně betonového lože tl. 100 mm.	M2	1	1,00 Kč	218,00 Kč	0,01525070	0,015250702
202	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1	1,00 Kč	5 010,00 Kč	0,02130957	0,021309568

Vodorovné konstrukce

Komunikace

203	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I SC 8/10	M3	1	1,00 Kč	1 700,00 Kč	0,60890876	0,608908759
204	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM SC 8/10	M2	1	1,00 Kč	252,00 Kč	0,00126931	0,001269306
205	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM	M2	1	1,00 Kč	252,00 Kč	0,00141034	0,00141034
206	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/32	M3	1	1,00 Kč	671,00 Kč	0,11641462	0,116414624
207	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/45	M3	1	1,00 Kč	671,00 Kč	0,30042484	0,300424836
208	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/63	M3	1	1,00 Kč	671,00 Kč	1,15813774	1,158137744
209	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 63/125	M3	1	1,00 Kč	671,00 Kč	0,04506373	0,045063725
210	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM ŠD 0/32	M2	1	1,00 Kč	71,00 Kč	0,03536484	0,035364839
211	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD 0/32	M2	1	1,00 Kč	102,00 Kč	0,11531210	0,115312096
212	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD 0/32	M2	1	1,00 Kč	134,00 Kč	0,07799405	0,077994048
213	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠD 0/63	M2	1	1,00 Kč	166,00 Kč	0,37161343	0,371613434
214	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Vyrovnání nepevných sjezdů z R-mat. Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M3	1	1,00 Kč	757,00 Kč	0,11693063	0,116930629
215	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R-mat v místech sanací a propustků (ŠDA:R-mat - 6:4). Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M3	1	1,00 Kč	757,00 Kč	0,23301394	0,233013936
216	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M2	1	1,00 Kč	38,00 Kč	0,00795387	0,007953871
217	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M2	1	1,00 Kč	76,00 Kč	0,00021267	0,00021267
218	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M2	1	1,00 Kč	116,00 Kč	0,01129615	0,011296153
219	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUĐENA CEM A ASF EMULZÍ tl. 150 až 250 mm Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologii za studena dle TP 208. Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s přídatkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208 "Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena". RS 0/32 CA (na místě), tl. 150-250mm, vč. rozfrézování a reprofilace, vč. průkazních zkoušek dávkování pojiv bude určeno na základě průkazních zkoušek včetně provedení vyrovnávky příčného a podélného sklonu do předepsaných profilů, vč. zhutnění	M3	1	1,00 Kč	1 870,00 Kč	5,23280965	5,232809649

220	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUĐENA CEM TL DO 200MM Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologií za studena dle TP 208. Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s přísávkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208 "Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena". RS 0/32 CA (na místě).tl. 150-250mm, vč. rozfrézování a reprofilace, vč. průkazních zkoušek dávkování pojiv bude určeno na základě průkazních zkoušek včetně provedení vyrovnávky příčného a podélného sklonu do předepsaných profilů, vč. zhuštění	M2	1	1,00 Kč	273,00 Kč	0,06111474	0,061114739
221	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/32	M3	1	1,00 Kč	686,00 Kč	0,12746341	0,127463408
222	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM ŠD 0/32	M2	1	1,00 Kč	71,00 Kč	0,05284858	0,052848579
223	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD 0/32	M2	1	1,00 Kč	102,00 Kč	0,00456682	0,004566816
224	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Bude využít recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M3	1	1,00 Kč	757,00 Kč	0,94900221	0,94900221
225	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM Bude využít recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M2	1	1,00 Kč	38,00 Kč	0,02977385	0,029773847
226	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Bude využít recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M2	1	1,00 Kč	76,00 Kč	0,38280661	0,38280661
227	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1	1,00 Kč	10,00 Kč	0,00179091	0,001790908
228	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	1	1,00 Kč	12,00 Kč	0,08730677	0,087306771
229	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1	1,00 Kč	17,00 Kč	0,32919130	0,329191298
230	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	1	1,00 Kč	8,00 Kč	0,11461812	0,114618119
231	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1	1,00 Kč	11,00 Kč	1,32974928	1,329749275
232	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1	1,00 Kč	12,00 Kč	0,06715905	0,067159054
233	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1	1,00 Kč	18,00 Kč	0,37776968	0,377769681
234	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1	1,00 Kč	21,00 Kč	0,00705170	0,007051701
235	MIKROKOBĚREC JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8	M2	1	1,00 Kč	77,00 Kč	0,05688372	0,056883719
236	MIKROKOBĚREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8	M2	1	1,00 Kč	135,00 Kč	4,53323617	4,533236166
237	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE geotextilie 500 g/m2	M2	1	1,00 Kč	89,00 Kč	0,15440986	0,154409859
238	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍZOVINY pevnost min. 50/50 kN/m	M2	1	1,00 Kč	218,00 Kč	1,87400625	1,874006252
239	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 ACO 11 50/70	M3	1	1,00 Kč	4 820,00 Kč	0,22119954	0,221199539
240	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S ACO 11+ 50/70	M3	1	1,00 Kč	5 010,00 Kč	12,95397419	12,95397419
241	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO 11+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	193,00 Kč	0,00194425	0,001944255
242	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	200,00 Kč	1,61405594	1,614055939
243	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	249,00 Kč	5,82504058	5,825040576
244	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M3	1	1,00 Kč	5 620,00 Kč	1,88716943	1,887169426
245	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16	M3	1	1,00 Kč	4 290,00 Kč	0,01920749	0,01920749
246	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70	M3	1	1,00 Kč	4 450,00 Kč	7,47144479	7,471444793
247	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	223,00 Kč	1,49764691	1,497646911
248	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	267,00 Kč	1,88579267	1,885792666
249	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM ACL 16+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	311,00 Kč	0,00174054	0,001740539
250	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S	M3	1	1,00 Kč	5 010,00 Kč	1,68233431	1,682334311
251	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ 50/70	M3	1	1,00 Kč	4 170,00 Kč	0,99418906	0,994189061
252	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	1	1,00 Kč	4 120,00 Kč	0,92231768	0,922317679

253	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	208,00 Kč	0,12804993	0,12804993
254	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	249,00 Kč	0,58529116	0,585291158
255	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	1	1,00 Kč	291,00 Kč	0,00228005	0,00228005
256	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM ACP 16+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	334,00 Kč	0,03738521	0,037385207
257	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S	M3	1	1,00 Kč	5 620,00 Kč	1,25811295	1,258112951
258	LITÝ ASFALT MA II (KŘÍŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 30MM	M2	1	1,00 Kč	355,00 Kč	0,69537604	0,695376042
259	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM	M2	1	1,00 Kč	355,00 Kč	0,00397358	0,003973577
260	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO ACO 11+ 50/70 vyrovnávka a velkoplošné výspravy	M3	1	1,00 Kč	5 650,00 Kč	3,16207214	3,162072141
261	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL ACL 16+ 50/70 - vyrovnávky a velkoplošné výspravy	M3	1	1,00 Kč	5 480,00 Kč	0,73606324	0,736063235
262	REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 50MM SE VTL AC	M2	1	1,00 Kč	178,00 Kč	0,25901009	0,259010086
263	REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 70MM SE VTL AC	M2	1	1,00 Kč	267,00 Kč	0,05977156	0,059771558
264	REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 100MM SE VTL AC	M2	1	1,00 Kč	401,00 Kč	0,08976927	0,089769269
265	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ A TRHLIN TRYSKOVOU METODOU	T	1	1,00 Kč	800,00 Kč	0,01790908	0,017909081
266	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSI ACO TL. DO 50MM ACO 11+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	514,00 Kč	0,16396883	0,163968831
267	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU	M	1	1,00 Kč	139,00 Kč	0,33450806	0,334508056
268	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	1	1,00 Kč	934,00 Kč	0,00052272	0,000522721
269	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA Drobné kostky budou dodány investorem.	M2	1	1,00 Kč	934,00 Kč	0,00052272	0,000522721
270	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	1	1,00 Kč	1 020,00 Kč	0,19408967	0,194089667
271	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Drobné kostky budou dodány investorem.	M2	1	1,00 Kč	1 020,00 Kč	0,05708520	0,057085196
272	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	1	1,00 Kč	379,00 Kč	0,03393771	0,033937709
273	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	1	1,00 Kč	517,00 Kč	0,00578687	0,005786872
274	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	1	1,00 Kč	396,00 Kč	0,00022162	0,000221625
275	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	1	1,00 Kč	554,00 Kč	0,00620102	0,006201019
276	VOZOVKOVÝ KRYT Z BETONU C30/37	M3	1	1,00 Kč	2 690,00 Kč	0,01505482	0,015054821
277	PŘEDDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK	M2	1	1,00 Kč	733,00 Kč	0,00410230	0,004102299
278	PŘEDDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	1	1,00 Kč	764,00 Kč	0,05344741	0,053447414
279	PŘEDDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	1	1,00 Kč	334,00 Kč	0,03850676	0,038506763
280	PŘEDDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	1	1,00 Kč	401,00 Kč	0,05655464	0,05655464
281	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	1	1,00 Kč	83,00 Kč	0,09383239	0,093832392
282	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	1	1,00 Kč	138,00 Kč	0,00154466	0,001544658

Komunikace

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

283	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	1	1,00 Kč	1 480,00 Kč	0,02899033	0,028990325
284	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M2	1	1,00 Kč	3 480,00 Kč	0,00779045	0,00779045
285	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	1	1,00 Kč	1 270,00 Kč	0,01137227	0,011372267
286	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	1	1,00 Kč	158,00 Kč	0,00477501	0,004775009
287	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	1	1,00 Kč	235,00 Kč	0,00657599	0,006575991
288	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	1	1,00 Kč	759,00 Kč	0,01741602	0,017416022
289	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	1	1,00 Kč	552,00 Kč	0,01390192	0,013901924

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

Přidružená stavební výroba

290	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	M	1	1,00 Kč	247,00 Kč	0,00221177	0,002211772
-----	---	---	---	---------	-----------	------------	-------------

291	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	M	1	1,00 Kč	28,00 Kč	0,00050145	0,000501454
-----	--	---	---	---------	----------	------------	-------------

Izolace proti vodě

292	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	1	1,00 Kč	102,00 Kč	0,00057085	0,000570852
293	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	1	1,00 Kč	495,00 Kč	0,00831093	0,008310933
294	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU NÁTĚROVÁ ASFALT VYZTUŽENÁ	M2	1	1,00 Kč	332,00 Kč	0,00185807	0,001858067
295	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	1	1,00 Kč	214,00 Kč	0,00119767	0,00119767
296	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	1	1,00 Kč	102,00 Kč	0,00114170	0,001141704

Izolace proti vodě

Nátěry

297	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	1	1,00 Kč	625,00 Kč	0,01713955	0,01713955
298	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁSTRÍKEM METALIZACÍ	M2	1	1,00 Kč	566,00 Kč	0,00633534	0,006335337
299	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	1	1,00 Kč	311,00 Kč	0,00174054	0,001740539
300	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	1	1,00 Kč	360,00 Kč	0,00201477	0,002014772

Nátěry

Potrubí

301	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM	M	1	1,00 Kč	119,00 Kč	0,00006660	6,65994E-05
302	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	1	1,00 Kč	206,00 Kč	0,00046116	0,000461159
303	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	1	1,00 Kč	380,00 Kč	0,01063352	0,010633517
304	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	1	1,00 Kč	662,00 Kč	0,00148198	0,001481976
305	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM	M	1	1,00 Kč	225,00 Kč	0,00075554	0,000755539
306	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	1	1,00 Kč	242,00 Kč	0,00866800	0,008667995
307	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM	M	1	1,00 Kč	218,00 Kč	0,00048802	0,000488022
308	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM chránička kabel	M	1	1,00 Kč	308,00 Kč	0,00068950	0,0006895
309	NASUNUTÍ KABELŮ DO CHRÁNIČKY	M	1	1,00 Kč	31,00 Kč	0,00001735	1,73494E-05
310	VSAKOVACÍ JÍMKA BETON	KUS	1	1,00 Kč	7 020,00 Kč	0,00157152	0,001571522
311	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60	KUS	1	1,00 Kč	4 380,00 Kč	0,00245131	0,002451305
312	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON	KUS	1	1,00 Kč	7 750,00 Kč	0,00433736	0,004337356
313	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1	1,00 Kč	7 750,00 Kč	0,12057849	0,120578485
314	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ	KUS	1	1,00 Kč	13 800,00 Kč	0,00617863	0,006178633
315	VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ	KUS	1	1,00 Kč	11 200,00 Kč	0,00250727	0,002507271
316	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ, VS. ŠÍŘKY DO 1 000 MM, VSAKOVACÍ JÍMKA S HRUBÝM KAMENIVEM	KS	1	1,00 Kč	15 600,00 Kč	0,00349227	0,003492271
317	ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	1	1,00 Kč	12 000,00 Kč	0,01074545	0,010745449
318	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	1	1,00 Kč	5 570,00 Kč	0,04426565	0,044265652
319	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1	1,00 Kč	93,00 Kč	0,00143653	0,001436532
320	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1	1,00 Kč	1 570,00 Kč	0,03848550	0,038485496
321	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	1	1,00 Kč	791,00 Kč	0,01372339	0,013723393
322	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	1	1,00 Kč	2 230,00 Kč	0,01447725	0,014477253
323	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	1	1,00 Kč	2 490,00 Kč	0,00278710	0,002787101
324	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	1	1,00 Kč	3 480,00 Kč	0,10166538	0,101665376
325	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	1	1,00 Kč	93,00 Kč	0,00031229	0,00031229
326	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	1	1,00 Kč	86,00 Kč	0,00019252	0,000192523
327	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	1	1,00 Kč	93,00 Kč	0,00020819	0,000208193

Potrubí

Ostatní konstrukce a práce

328	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2	M	1	1,00 Kč	12,00 Kč	0,00134318	0,001343181
329	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2	M	1	1,00 Kč	96,00 Kč	0,00214909	0,00214909
330	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	1	1,00 Kč	104,00 Kč	0,00174614	0,001746135
331	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2	M	1	1,00 Kč	132,00 Kč	0,00014775	0,00014775
332	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR CEMENTOVOU ZÁLIVKOU PRŮŘEZU DO 100MM2	M	1	1,00 Kč	31,00 Kč	0,00069398	0,000693977
333	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	1	1,00 Kč	2 380,00 Kč	0,00799193	0,007991927
334	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM S OBRUBOU 120MM	M	1	1,00 Kč	2 580,00 Kč	0,43317590	0,4331759
335	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM	M	1	1,00 Kč	363,00 Kč	0,00284419	0,002844186
336	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	1	1,00 Kč	475,00 Kč	0,08868353	0,088683531
337	PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM	M	1	1,00 Kč	130,00 Kč	0,01746135	0,017461354
338	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	1	1,00 Kč	1 230,00 Kč	0,01789789	0,017897888
339	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	1	1,00 Kč	2,00 Kč	0,14244435	0,142444354
340	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	1	1,00 Kč	3,00 Kč	0,18344496	0,183444957
341	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE	M2	1	1,00 Kč	11,00 Kč	0,00012312	0,000123125
342	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE	M2	1	1,00 Kč	107,00 Kč	0,00011977	0,000119767
343	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	1	1,00 Kč	264,00 Kč	0,00059100	0,000591
344	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM	M2	1	1,00 Kč	311,00 Kč	0,00278486	0,002784862
345	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE	M2	1	1,00 Kč	107,00 Kč	0,00053895	0,000538951
346	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	1	1,00 Kč	264,00 Kč	0,06648746	0,066487464
347	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM	M2	1	1,00 Kč	311,00 Kč	0,00104432	0,001044323

Ostatní konstrukce a práce

Doplňující konstrukce a práce

348	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1	1,00 Kč	973,00 Kč	0,04138565	0,041385648
349	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1	1,00 Kč	2 130,00 Kč	0,02026524	0,020265245
350	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	1	1,00 Kč	142,00 Kč	0,00095366	0,000953659
351	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1	1,00 Kč	1 520,00 Kč	0,03828066	0,038280661
352	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	1	1,00 Kč	152,00 Kč	0,00314752	0,003147521
353	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1	1,00 Kč	3 350,00 Kč	0,05999542	0,059995422
354	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1	1,00 Kč	963,00 Kč	0,57128850	0,571288496
355	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁ	M	1	1,00 Kč	147,00 Kč	0,00493619	0,00493619
356	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	1	1,00 Kč	172,00 Kč	0,03850452	0,038504524
357	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1	1,00 Kč	4 550,00 Kč	0,13343385	0,133433848
358	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	1	1,00 Kč	324,00 Kč	0,17407627	0,174076269
359	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	1	1,00 Kč	122,00 Kč	0,01242666	0,012426664
360	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	1	1,00 Kč	244,00 Kč	0,00013656	0,000136557
361	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	1	1,00 Kč	218,00 Kč	0,01952090	0,019520898
362	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS	1	1,00 Kč	258,00 Kč	0,00028878	0,000288784
363	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	151,00 Kč	0,00016902	0,000169017
364	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - DOD, MONT, DEMONT	KUS	1	1,00 Kč	2 060,00 Kč	0,00046116	0,000461159
365	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	1 980,00 Kč	0,05540622	0,05540622
366	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	1	1,00 Kč	258,00 Kč	0,00072196	0,00072196
367	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	151,00 Kč	0,00016902	0,000169017
368	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	1	1,00 Kč	791,00 Kč	0,07817907	0,078179072
369	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	2 490,00 Kč	0,04152780	0,041527801
370	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1	1,00 Kč	7,00 Kč	0,00035259	0,000352585
371	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ	KSDEN	1	1,00 Kč	21,00 Kč	0,00042310	0,000423102
372	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	1	1,00 Kč	4 660,00 Kč	0,02086408	0,02086408
373	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLÍÍ TR 1 DODÁV, MONT, DEMONT	KUS	1	1,00 Kč	3 170,00 Kč	0,00177412	0,001774118
374	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	1 500,00 Kč	0,03777697	0,037776968

375	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	151,00 Kč	0,00008451	8,45085E-05
376	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1	1,00 Kč	258,00 Kč	0,00011551	0,000115514
377	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	151,00 Kč	0,00006761	6,76068E-05
378	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1	1,00 Kč	111,00 Kč	0,49697700	0,496977002
379	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1	1,00 Kč	363,00 Kč	0,81262456	0,812624557
380	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	1	1,00 Kč	143,00 Kč	0,00024009	0,000240094
381	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	1	1,00 Kč	341,00 Kč	0,15840023	0,158400226
382	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA A ZNAKY	KUS	1	1,00 Kč	686,00 Kč	0,00276427	0,002764267
383	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	14 300,00 Kč	0,08003121	0,080031206
384	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	1	1,00 Kč	149,00 Kč	0,00066711	0,000667113
385	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	17 200,00 Kč	0,00962613	0,009626131
386	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	18 200,00 Kč	0,03055737	0,03055737
387	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	2 180,00 Kč	0,01220056	0,012200562
388	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	1	1,00 Kč	203,00 Kč	0,00159055	0,00159055
389	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	1	1,00 Kč	312,00 Kč	0,03492271	0,034922708
390	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	1	1,00 Kč	324,00 Kč	0,03807918	0,038079184
391	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	1	1,00 Kč	1 480,00 Kč	0,00414148	0,004141475
392	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ	M	1	1,00 Kč	517,00 Kč	0,02430486	0,024304862
393	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	1	1,00 Kč	319,00 Kč	0,06498534	0,06498534
394	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	1	1,00 Kč	371,00 Kč	0,04650988	0,046509884
395	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ	M	1	1,00 Kč	205,00 Kč	0,04589202	0,04589202
396	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	1	1,00 Kč	9 920,00 Kč	0,00444145	0,004441452
397	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	1	1,00 Kč	11 500,00 Kč	0,08495620	0,084956204
398	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1	1,00 Kč	12 900,00 Kč	0,06064463	0,060644626
399	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1	1,00 Kč	26 800,00 Kč	0,20998398	0,209983976
400	ČELA ŽB PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1	1,00 Kč	35 700,00 Kč	0,01997982	0,019979819
401	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	1	1,00 Kč	43 400,00 Kč	0,24289191	0,242891913
402	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM	KUS	1	1,00 Kč	55 400,00 Kč	0,19843262	0,198432619
403	VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	1	1,00 Kč	17 400,00 Kč	0,00389523	0,003895225
404	VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1	1,00 Kč	19 800,00 Kč	0,00664875	0,006648746
405	VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1	1,00 Kč	23 600,00 Kč	0,02641589	0,026415895
406	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM ŽB trouby	M	1	1,00 Kč	1 770,00 Kč	0,00792477	0,007924768
407	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM korugovaný plast	M	1	1,00 Kč	2 270,00 Kč	0,06301310	0,063013102
408	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM železobeton	M	1	1,00 Kč	2 270,00 Kč	0,07368468	0,073684676
409	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM korugovaný plast	M	1	1,00 Kč	2 820,00 Kč	0,06249822	0,062498216
410	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM železobeton	M	1	1,00 Kč	2 820,00 Kč	0,07575541	0,075755413
411	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM železobeton	M	1	1,00 Kč	3 660,00 Kč	0,20893182	0,208931818
412	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM korugovaný plast	M	1	1,00 Kč	3 660,00 Kč	0,15485535	0,154855347
413	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM železobeton	M	1	1,00 Kč	5 950,00 Kč	0,18647831	0,186478307
414	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM korugovaný plast	M	1	1,00 Kč	5 950,00 Kč	0,15850656	0,158506561
415	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM železobeton	M	1	1,00 Kč	7 940,00 Kč	0,26662145	0,266621446
416	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM korugovaný plast	M	1	1,00 Kč	7 940,00 Kč	0,22040706	0,220407062
417	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	1	1,00 Kč	11 500,00 Kč	0,11584937	0,115849369

418	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1	1,00 Kč	20 200,00 Kč	0,42959408	0,429594084
419	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1	1,00 Kč	24 900,00 Kč	0,16722605	0,167226045
420	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	1	1,00 Kč	85,00 Kč	0,11512181	0,115121812
421	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	1	1,00 Kč	128,00 Kč	0,04513088	0,045130885
422	ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	1	1,00 Kč	157,00 Kč	0,00702931	0,007029314

Doplňující konstrukce a práce

Bourání konstrukcí

423	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	4 390,00 Kč	0,01719831	0,017198314
424	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 8KM	M3	1	1,00 Kč	1 080,00 Kč	0,00024177	0,000241773
425	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	1	1,00 Kč	1 750,00 Kč	0,02742328	0,027423281
426	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	2 740,00 Kč	0,05673821	0,056738208
427	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	3 760,00 Kč	0,08838132	0,088381315
428	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	5 600,00 Kč	0,17237491	0,172374906
429	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	1	1,00 Kč	3 600,00 Kč	0,01410340	0,014103401
430	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	1	1,00 Kč	1 020,00 Kč	0,02740089	0,027400894
431	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM	M	1	1,00 Kč	1 240,00 Kč	0,02498317	0,024983168
432	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	1	1,00 Kč	2 010,00 Kč	0,07199451	0,071994506
433	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM	M	1	1,00 Kč	2 370,00 Kč	0,05305565	0,053055653
434	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM	M	1	1,00 Kč	3 340,00 Kč	0,08785524	0,087855236
435	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM	M	1	1,00 Kč	1 020,00 Kč	0,00114170	0,001141704
436	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1	1,00 Kč	1 560,00 Kč	0,00873068	0,008730677
437	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR KAMENNÝCH NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	1 710,00 Kč	0,00095702	0,000957017
438	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	4 550,00 Kč	0,01018579	0,01018579
439	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	5 600,00 Kč	0,25072714	0,250727136
440	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V KAMENNÉM ZDIVU NA MC	M3	1	1,00 Kč	1 720,00 Kč	0,00019252	0,000192523
441	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI	M3	1	1,00 Kč	6 810,00 Kč	0,00015245	0,000152451

Bourání konstrukcí

Doprava vybouraných hmot

442	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH	KUS	1	1,00 Kč	516,00 Kč	0,00288784	0,002887839
443	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	1	1,00 Kč	157,00 Kč	0,00140586	0,001405863

Doprava vybouraných hmot

Celkem

100,000000

100,000000

Bodová hodnota rozhodná pro hodnocení nabídek na uzaření rámcové dohody *****

(hodnota Celkem zaokrouhlená na šest desetinných míst)

100,000000

Pokyny pro účastníky zadávacího řízení

* Účastník zadávacího řízení uvede jím nabízené jednotkové ceny za jednotlivé položky v Kč bez DPH (dále jen "jednotkové ceny"). Hodnota "1", uvedená v poli pro doplnění jednotkové ceny ze strany účastníka zadávacího řízení, je hodnotou uvedenou pouze pro kontrolu automatických vzorců. Účastník zadávacího řízení uvede jím nabízenou jednotkovou cenu!

** Hodnoty uvedené účastníkem zadávacího řízení do sloupce č. 4 budou automaticky zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Účastníkem zadávacího řízení nabídnuté jednotkové ceny zaokrouhlené na dvě desetinná místa budou pro účastníka zadávacího řízení závazné i z hlediska následného plnění rámcové dohody, tj. účastník zadávacího řízení bude moci v minutendrech realizovaných na základě rámcové dohody nabídnout za příslušnou jednotlivou položku nejvýše jednotkovou cenu zaokrouhlenou na dvě desetinná místa nabídnutou v zadávacím řízení na uzavření rámcové dohody.

*** Účastníkem zadávacího řízení nabídnuté jednotkové ceny zaokrouhlené na dvě desetinná místa nesmí být vyšší než stropové ceny jednotlivých položek v Kč bez DPH.

**** Váha v % vyjadřuje předpokládané procentuální zastoupení jednotlivých položek při plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody.

***** Přepočtená hodnota vyjadřuje bodovou hodnotu jednotlivých položek a bude stanovena jako násobek příslušné jednotkové ceny zaokrouhlené na dvě desetinná místa a příslušné váhy jednotlivé položky.

***** Bodová hodnota rozhodná pro hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody (zaokrouhlená na šest desetinných míst) vyjadřuje bodovou hodnotu nabídky a bude stanovena jako suma přepočtených hodnot, tj. jako suma násobků příslušných jednotkových cen zaokrouhlených na dvě desetinná místa a příslušných vah.

Pozn.: Hodnoty uvedené ve sloupcích č. 7 a 8 jsou zobrazeny jako zaokrouhlené na šest desetinných míst, ale ve vzorcích je počítáno s nezaokrouhlenými hodnotami.

Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody

Tabulka pro zpracování ceny plnění pro účely hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody

Část 5 - Rámcová dohoda pro oblast okresu Žďár nad Sázavou

Poř. č.pol.	Název položky	Jednotka	Nabídková cena v Kč bez DPH* <i>doplňt účastník</i>	Nabídková cena v Kč bez DPH zaokrouhlená na 2 desetinná místa**	Stropová cena v Kč bez DPH***	Váha v % (zobrazená na 6 desetinných míst)****	Přepočtená hodnota (zobrazená na 6 desetinných míst)*****
1	2	3	4	5	6	7	8
Všeobecné konstrukce a práce							
1	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB, kámen 2400kg/m3	T	1	1,00 Kč	300,00 Kč	0,21994590	0,219945903
2	POPLATKY ZA SKLÁDKU KSC 2400kg/m3	T	1	1,00 Kč	300,00 Kč	0,08394882	0,083948818
3	POPLATKY ZA SKLÁDKU vozovkové souvství 2200kg/m3	T	1	1,00 Kč	200,00 Kč	0,47011338	0,47011338
4	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3	T	1	1,00 Kč	150,00 Kč	1,04768125	1,047681247
5	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina 1800kg/m3	T	1	1,00 Kč	150,00 Kč	1,35157597	1,351575968
6	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB 2500 kg/m3	T	1	1,00 Kč	300,00 Kč	0,08898575	0,088985747
7	POPLATKY ZA SKLÁDKU ŽB 2600 kg/m3	T	1	1,00 Kč	300,00 Kč	0,01678976	0,016789764
8	POPLATKY ZA SKLÁDKU Nebezpečný odpad (např. dehtové penetrační makadamy), 2200 kg/m3	T	1	1,00 Kč	6 000,00 Kč	1,34318109	1,343181086
9	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	1	1,00 Kč	150,00 Kč	0,01846874	0,01846874
10	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	1	1,00 Kč	150,00 Kč	0,01846874	0,01846874
11	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKŮŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL = stavba	KPL	1	1,00 Kč	25 000,00 Kč	0,06995735	0,069957348
12	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKŮŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL = stavba	KPL	1	1,00 Kč	40 000,00 Kč	0,11193176	0,111931757
13	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY KPL = stavba	KPL	1	1,00 Kč	20 000,00 Kč	0,01119318	0,011193176
14	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL = stavba	KPL	1	1,00 Kč	40 000,00 Kč	0,11193176	0,111931757
15	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ZEMNÍKY A SKLÁDKY	KPL	1	1,00 Kč	35 000,00 Kč	0,01958806	0,019588058
16	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU	KPL	1	1,00 Kč	35 000,00 Kč	0,01958806	0,019588058
17	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	KPL	1	1,00 Kč	20 000,00 Kč	0,01119318	0,011193176
18	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ pro realizaci stavby	KM	1	1,00 Kč	10 000,00 Kč	0,21267034	0,212670339
19	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ ke kolaudaci	KM	1	1,00 Kč	10 000,00 Kč	0,21267034	0,212670339
20	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ vytyčení hranic pozemků	KM	1	1,00 Kč	10 000,00 Kč	0,21267034	0,212670339
21	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytyčení inženýrských sítí na stavbě, KPL=stavba	KPL	1	1,00 Kč	30 000,00 Kč	0,08394882	0,083948818
22	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1	1,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00559659	0,005596588
23	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1	1,00 Kč	50 000,00 Kč	0,05596588	0,055965879
24	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘÍJEMŮ V DIGIT FORMĚ KPL = stavba	KPL	1	1,00 Kč	50 000,00 Kč	0,13991470	0,139914696

25	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KM	1	1,00 Kč	15 000,00 Kč	0,28542598	0,285425981
26	OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE STAVBY	KM	1	1,00 Kč	3 000,00 Kč	0,03357953	0,033579527
27	OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE OBJÍZDNÝCH TRAS	KM	1	1,00 Kč	1 000,00 Kč	0,02238635	0,022386351
28	VYPRACOVÁNÍ POVODŇOVÉHO A HAVARIJNÍHO PLÁNU	KPL	1	1,00 Kč	10 000,00 Kč	0,01678976	0,016789764
29	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1	1,00 Kč	10 000,00 Kč	0,01119318	0,011193176
30	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Rozměr 2,5 x 1,75 m	KUS	1	1,00 Kč	15 000,00 Kč	0,04197441	0,041974409
31	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL = stavba	KPL	1	1,00 Kč	40 000,00 Kč	0,11193176	0,111931757
32	KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ KPL = stavba	KPL	1	1,00 Kč	30 000,00 Kč	0,08394882	0,083948818
33	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ KPL = stavba	KPL	1	1,00 Kč	20 000,00 Kč	0,05596588	0,055965879
34	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ vč.dopravy	KUS	1	1,00 Kč	9 870,00 Kč	0,05523832	0,055238322
35	DOPRAVA MATERIÁLU VČETNĚ NALOŽENÍ A SLOŽENÍ DO 1 KM Vnitrostaveništní i mimostaveništní doprava materiálu (suť, kamenivo, frézovaná, zemina, ornice...)	T	1	1,00 Kč	60,00 Kč	0,06715905	0,067159054
36	PŘÍPLATEK K DOPRAVĚ ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM	T	1	1,00 Kč	7,00 Kč	0,15670446	0,15670446

Všeobecné konstrukce a práce

Zemní práce

37	ODSTRANĚNÍ TRAVIN	M2	1	1,00 Kč	2,00 Kč	0,00001343	1,34318E-05
38	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	1	1,00 Kč	76,00 Kč	0,00731586	0,00731586
39	SEJMUTÍ DRNU	M2	1	1,00 Kč	26,00 Kč	0,00014551	0,000145511
40	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ včetně dopravy	KUS	1	1,00 Kč	1 560,00 Kč	0,02130285	0,021302852
41	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PÁŘEZŮ vč.dopravy	KUS	1	1,00 Kč	4 390,00 Kč	0,04029319	0,040293194
42	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	1	1,00 Kč	620,00 Kč	0,00728676	0,007286757
43	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,9M	KUS	1	1,00 Kč	1 240,00 Kč	0,01596147	0,015961469
44	ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D PŘES 0,9M	KUS	1	1,00 Kč	3 570,00 Kč	0,03796166	0,037961655
45	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	1	1,00 Kč	743,00 Kč	0,00997984	0,009979835
46	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	1	1,00 Kč	800,00 Kč	0,13431811	0,134318109
47	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	857,00 Kč	0,17746220	0,177462204
48	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	2 150,00 Kč	0,21899448	0,218994483
49	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 2KM	M3	1	1,00 Kč	300,00 Kč	0,00167898	0,001678976
50	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	514,00 Kč	0,05523161	0,055231606
51	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	1	1,00 Kč	724,00 Kč	0,00162077	0,001620772
52	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 2KM	M3	1	1,00 Kč	764,00 Kč	0,00171032	0,001710317
53	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	1 010,00 Kč	0,03221956	0,032219556
54	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	1	1,00 Kč	114,00 Kč	0,01403624	0,014036242
55	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 1KM	M3	1	1,00 Kč	223,00 Kč	0,04118529	0,04118529
56	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	1	1,00 Kč	219,00 Kč	0,00367696	0,003676958
57	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM	M3	1	1,00 Kč	219,00 Kč	0,04044654	0,04044654
58	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM	M3	1	1,00 Kč	381,00 Kč	0,14926100	0,149260998
59	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	429,00 Kč	0,96373579	0,963735787
60	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM	M3	1	1,00 Kč	536,00 Kč	0,00599954	0,005999542
61	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	1	1,00 Kč	555,00 Kč	0,00496977	0,00496977
62	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM	M3	1	1,00 Kč	625,00 Kč	0,13991470	0,139914696
63	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	682,00 Kč	0,74093137	0,740931371
64	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	1 280,00 Kč	0,25072714	0,250727136
65	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	764,00 Kč	0,22234124	0,222341242
66	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	1	1,00 Kč	37,00 Kč	0,00041415	0,000414148

67	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	1	1,00 Kč	83,00 Kč	0,03130843	0,031308432
68	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	1	1,00 Kč	83,00 Kč	0,00929034	0,009290336
69	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1	1,00 Kč	1 040,00 Kč	0,02328181	0,023281805
70	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM	M3	1	1,00 Kč	1 110,00 Kč	0,31061063	0,310610626
71	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3	1	1,00 Kč	1 220,00 Kč	0,00682784	0,006827837
72	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM	M3	1	1,00 Kč	1 270,00 Kč	0,00710767	0,007107667
73	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	1	1,00 Kč	1 310,00 Kč	0,54693215	0,546932145
74	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM	M3	1	1,00 Kč	1 370,00 Kč	0,24535441	0,245354412
75	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	1 430,00 Kč	4,08159153	4,081591526
76	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M	M	1	1,00 Kč	1 610,00 Kč	0,01982311	0,019823114
77	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	1	1,00 Kč	114,00 Kč	0,00510409	0,005104088
78	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	1	1,00 Kč	114,00 Kč	0,02871050	0,028710496
79	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	358,00 Kč	0,71527751	0,715277508
80	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM	M3	1	1,00 Kč	247,00 Kč	0,06911786	0,06911786
81	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM	M3	1	1,00 Kč	381,00 Kč	0,00213230	0,0021323
82	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM	M3	1	1,00 Kč	447,00 Kč	0,01501005	0,015010049
83	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM	M3	1	1,00 Kč	528,00 Kč	0,29549984	0,295499839
84	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	610,00 Kč	0,99754701	0,997547013
85	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	800,00 Kč	0,18804535	0,188045352
86	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	1	1,00 Kč	162,00 Kč	0,01087977	0,010879767
87	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM	M3	1	1,00 Kč	114,00 Kč	0,03764265	0,03764265
88	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	353,00 Kč	0,91786168	0,917861676
89	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 8KM	M3	1	1,00 Kč	496,00 Kč	0,00832772	0,008327723
90	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 12KM	M3	1	1,00 Kč	572,00 Kč	0,00320125	0,003201248
91	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	724,00 Kč	0,25527157	0,255271565
92	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M2	1	1,00 Kč	1,00 Kč	0,00671591	0,006715905
93	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	1	1,00 Kč	38,00 Kč	0,33601914	0,336019135
94	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2	1	1,00 Kč	72,00 Kč	0,21759534	0,217595336
95	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	1	1,00 Kč	85,00 Kč	1,35101631	1,351016309
96	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	1	1,00 Kč	114,00 Kč	0,13334430	0,133344302
97	ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	1	1,00 Kč	311,00 Kč	0,00678810	0,006788101
98	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	1	1,00 Kč	2 070,00 Kč	0,03475481	0,034754811
99	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	1	1,00 Kč	175,00 Kč	0,00039176	0,000391761
100	čistění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	1	1,00 Kč	273,00 Kč	0,02627934	0,026279338
101	čistění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M	1	1,00 Kč	360,00 Kč	0,02449962	0,024499623
102	čistění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM	M	1	1,00 Kč	459,00 Kč	0,03801874	0,038018741
103	čistění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M	1	1,00 Kč	546,00 Kč	0,02261245	0,022612454
104	čistění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM	M	1	1,00 Kč	643,00 Kč	0,03454662	0,034546618
105	čistění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM	M	1	1,00 Kč	731,00 Kč	0,02291019	0,022910192
106	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	1	1,00 Kč	258,00 Kč	0,00043318	0,000433176
107	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	438,00 Kč	0,02882735	0,028827352
108	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	705,00 Kč	0,01081093	0,010810929
109	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	1	1,00 Kč	293,00 Kč	0,00065592	0,00065592
110	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	448,00 Kč	0,24551201	0,245512012
111	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	1 140,00 Kč	0,04746802	0,04746802

112	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	828,00 Kč	0,05004693	0,050046927
113	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	1	1,00 Kč	54,00 Kč	0,00411013	0,004110134
114	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS	M3	1	1,00 Kč	68,00 Kč	0,02694421	0,026944213
115	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1	1,00 Kč	16,00 Kč	0,03322135	0,033221346
116	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1	1,00 Kč	513,00 Kč	0,32729965	0,327299651
117	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM	M3	1	1,00 Kč	205,00 Kč	0,00022946	0,00022946
118	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	1	1,00 Kč	186,00 Kč	0,02831426	0,028314257
119	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1	1,00 Kč	671,00 Kč	1,83259150	1,832591502
120	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1	1,00 Kč	104,00 Kč	0,03864780	0,038647797
121	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD 0/32	M3	1	1,00 Kč	593,00 Kč	0,07765937	0,077659372
122	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠD 0/63	M3	1	1,00 Kč	593,00 Kč	0,09093448	0,090934479
123	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zemina vhodná do násypů dle ČSN 73 6330	M3	1	1,00 Kč	593,00 Kč	0,17589516	0,17589516
124	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	1	1,00 Kč	191,00 Kč	0,00021379	0,00021379
125	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1	1,00 Kč	711,00 Kč	0,06422387	0,064223868
126	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	1	1,00 Kč	381,00 Kč	0,00042646	0,00042646
127	ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1	1,00 Kč	599,00 Kč	0,00134094	0,001340942
128	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1	1,00 Kč	13,00 Kč	0,08759779	0,087597793
129	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	1	1,00 Kč	20,00 Kč	0,03402725	0,034027254
130	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	1	1,00 Kč	20,00 Kč	0,03939998	0,039399979
131	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	1	1,00 Kč	22,00 Kč	0,00024625	0,00024625
132	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	1	1,00 Kč	31,00 Kč	0,00006940	6,93977E-05
133	NÁKUP, DOPRAVA A ROZPROSTŘENÍ HUMÓZNÍ VRSTVY VE SVAHU V TL DO 0,1M	M2	1	1,00 Kč	31,00 Kč	0,00010410	0,000104097
134	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M vč. dodání ornice	M2	1	1,00 Kč	15,00 Kč	0,00016790	0,000167898
135	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	1	1,00 Kč	22,00 Kč	0,00024625	0,00024625
136	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	1	1,00 Kč	14,00 Kč	0,06174156	0,061741557
137	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	1	1,00 Kč	17,00 Kč	0,00951420	0,009514199
138	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍ (ROHOŽÍ)	M2	1	1,00 Kč	125,00 Kč	0,03497867	0,034978674
139	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 8CM, VYS DO 1,2M Včetně ochranné konstrukce.	KUS	1	1,00 Kč	761,00 Kč	0,00425900	0,004259003
140	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VYS DO 1,7M Včetně ochranné konstrukce.	KUS	1	1,00 Kč	902,00 Kč	0,00504812	0,005048122

Zemní práce

Základy

141	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXILIE	M2	1	1,00 Kč	47,00 Kč	0,04682105	0,046821054
142	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM, RÝHA TŘ I	M	1	1,00 Kč	194,00 Kč	0,01737181	0,017371809
143	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 200MM	M	1	1,00 Kč	377,00 Kč	0,00084397	0,000843965
144	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I	M	1	1,00 Kč	341,00 Kč	0,10496401	0,104964005
145	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ II	M	1	1,00 Kč	525,00 Kč	0,08285748	0,082857483
146	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	1	1,00 Kč	2 490,00 Kč	0,00278710	0,002787101
147	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	1	1,00 Kč	52,00 Kč	0,02171028	0,021710284
148	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	1	1,00 Kč	806,00 Kč	0,05458128	0,054581283
149	OCHRANNÝ PLÁŠŤ PODZEM STĚN Z FÓLIÍ Z PLASTIC HMOT	M2	1	1,00 Kč	188,00 Kč	0,00021043	0,000210432
150	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM	M	1	1,00 Kč	857,00 Kč	0,00191851	0,00191851
151	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 B 20	M3	1	1,00 Kč	2 990,00 Kč	0,03346760	0,033467595
152	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	1	1,00 Kč	3 240,00 Kč	0,04533236	0,045332362
153	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	1	1,00 Kč	3 410,00 Kč	0,03435186	0,034351856
154	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	1	1,00 Kč	3 520,00 Kč	0,00394000	0,003939998

155	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	1	1,00 Kč	3 790,00 Kč	0,04242214	0,042422136
156	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	1	1,00 Kč	24 800,00 Kč	0,04163861	0,041638614
157	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY	M2	1	1,00 Kč	298,00 Kč	0,07838581	0,07838581
158	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT	M2	1	1,00 Kč	235,00 Kč	0,00131520	0,001315198
159	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMRIZOVIN výztužná geomříž	M2	1	1,00 Kč	68,00 Kč	0,05175724	0,051757245
160	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMRIZOVIN separační geotextilie min. 300 g/m2	M2	1	1,00 Kč	68,00 Kč	0,20017875	0,200178755

Základy

Svislé konstrukce

161	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ ŽELBET	M3	1	1,00 Kč	12 900,00 Kč	0,00721960	0,007219598
162	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA MC	M3	1	1,00 Kč	2 830,00 Kč	0,00158383	0,001583834
163	ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	1	1,00 Kč	6 990,00 Kč	0,00391201	0,003912015
164	VÝZTUŽ ZDI A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B	T	1	1,00 Kč	31 400,00 Kč	0,00351466	0,003514657
165	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	1	1,00 Kč	127,00 Kč	0,00568613	0,005686133
166	ŘÍMSY Z PROST BETONU	M3	1	1,00 Kč	5 950,00 Kč	0,06326943	0,063269426
167	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	1	1,00 Kč	9 070,00 Kč	0,05076105	0,050761052
168	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	1	1,00 Kč	9 260,00 Kč	0,10364881	0,103648807
169	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	1	1,00 Kč	25 200,00 Kč	0,03666884	0,036668844
170	VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ	T	1	1,00 Kč	26 000,00 Kč	0,02037158	0,02037158
171	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3	1	1,00 Kč	11 900,00 Kč	0,01331988	0,013319879
172	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	1	1,00 Kč	4 110,00 Kč	0,01840158	0,018401581
173	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	1	1,00 Kč	4 340,00 Kč	0,01943135	0,019431353
174	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	1	1,00 Kč	5 480,00 Kč	0,02453544	0,024535441
175	VÝZTUŽ ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI	T	1	1,00 Kč	25 600,00 Kč	0,01432726	0,014327265
176	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ	T	1	1,00 Kč	22 500,00 Kč	0,02518465	0,025184645
177	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	1	1,00 Kč	5 110,00 Kč	0,00571971	0,005719713
178	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	1	1,00 Kč	24 800,00 Kč	0,00555182	0,005551815
179	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVÉ ZINK PONOREM S NÁTĚREM	KG	1	1,00 Kč	69,00 Kč	0,03321015	0,033210152

Svislé konstrukce

Vodorovné konstrukce

180	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	1	1,00 Kč	8 680,00 Kč	0,01943135	0,019431353
181	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	1	1,00 Kč	27 600,00 Kč	0,00926795	0,009267949
182	SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON	M3	1	1,00 Kč	9 630,00 Kč	0,00538951	0,005389514
183	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET Beton C20/25	M3	1	1,00 Kč	2 440,00 Kč	0,00218491	0,002184908
184	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	1	1,00 Kč	2 310,00 Kč	0,00129281	0,001292812
185	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	1	1,00 Kč	2 310,00 Kč	0,54298095	0,542980954
186	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	1	1,00 Kč	2 520,00 Kč	0,01833442	0,018334422
187	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1	1,00 Kč	2 690,00 Kč	0,12646050	0,126460499
188	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30)	M3	1	1,00 Kč	2 830,00 Kč	0,01583834	0,015838344
189	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE Z OCELI 10505, B500B	M3	1	1,00 Kč	4 040,00 Kč	0,03391532	0,033915322
190	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1	1,00 Kč	770,00 Kč	0,00861875	0,008618745
191	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Z recyklovaného materiálu. Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M3	1	1,00 Kč	770,00 Kč	0,00861875	0,008618745
192	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1	1,00 Kč	711,00 Kč	0,00397917	0,003979174
193	VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)	M3	1	1,00 Kč	77 300,00 Kč	0,00432616	0,004326162
194	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	1	1,00 Kč	944,00 Kč	0,00792477	0,007924768
195	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	1	1,00 Kč	1 460,00 Kč	0,00898812	0,00898812

196	POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1	1,00 Kč	663,00 Kč	0,00111316	0,001113161
197	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Včetně betonového lože tl. 100 mm.	M3	1	1,00 Kč	4 540,00 Kč	0,16261446	0,162614457
198	PŘEDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE Včetně betonového lože tl. 100 mm.	M3	1	1,00 Kč	2 830,00 Kč	0,02058985	0,020589847
199	DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ	M2	1	1,00 Kč	2 490,00 Kč	0,02787101	0,027871008
200	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC Včetně betonového lože tl. 100 mm.	M2	1	1,00 Kč	641,00 Kč	0,03623287	0,036232869
201	PŘEDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC Včetně betonového lože tl. 100 mm.	M2	1	1,00 Kč	218,00 Kč	0,01525070	0,015250702
202	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1	1,00 Kč	5 010,00 Kč	0,02130957	0,021309568

Vodorovné konstrukce

Komunikace

203	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I SC 8/10	M3	1	1,00 Kč	1 700,00 Kč	0,60890876	0,608908759
204	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM SC 8/10	M2	1	1,00 Kč	252,00 Kč	0,00126931	0,001269306
205	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM	M2	1	1,00 Kč	252,00 Kč	0,00141034	0,00141034
206	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/32	M3	1	1,00 Kč	671,00 Kč	0,11641462	0,116414624
207	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/45	M3	1	1,00 Kč	671,00 Kč	0,30042484	0,300424836
208	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/63	M3	1	1,00 Kč	671,00 Kč	1,15813774	1,158137744
209	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 63/125	M3	1	1,00 Kč	671,00 Kč	0,04506373	0,045063725
210	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM ŠD 0/32	M2	1	1,00 Kč	71,00 Kč	0,03536484	0,035364839
211	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD 0/32	M2	1	1,00 Kč	102,00 Kč	0,11531210	0,115312096
212	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD 0/32	M2	1	1,00 Kč	134,00 Kč	0,07799405	0,077994048
213	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠD 0/63	M2	1	1,00 Kč	166,00 Kč	0,37161343	0,371613434
214	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Vyrovnání nepevných sjezdů z R-mat. Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M3	1	1,00 Kč	757,00 Kč	0,11693063	0,116930629
215	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R-mat v místech sanací a propustků (ŠDA:R-mat - 6:4). Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M3	1	1,00 Kč	757,00 Kč	0,23301394	0,233013936
216	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M2	1	1,00 Kč	38,00 Kč	0,00795387	0,007953871
217	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M2	1	1,00 Kč	76,00 Kč	0,00021267	0,00021267
218	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M2	1	1,00 Kč	116,00 Kč	0,01129615	0,011296153
219	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUĐENA CEM A ASF EMULZÍ tl. 150 až 250 mm Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologii za studena dle TP 208. Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s přídatkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208 "Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena". RS 0/32 CA (na místě), tl. 150-250mm, vč. rozfrézování a reprofilace, vč. průkazních zkoušek dávkování pojiv bude určeno na základě průkazních zkoušek včetně provedení vyrovnávky příčného a podélného sklonu do předepsaných profilů, vč. zhutnění	M3	1	1,00 Kč	1 870,00 Kč	5,23280965	5,232809649

220	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUĐENA CEM TL DO 200MM Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologií za studena dle TP 208. Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s přídavkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208 "Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena". RS 0/32 CA (na místě).tl. 150-250mm, vč. rozfrézování a reprofilace, vč. průkazních zkoušek dávkování pojiv bude určeno na základě průkazních zkoušek včetně provedení vyrovnávky příčného a podélného sklonu do předepsaných profilů, vč. zhuštění	M2	1	1,00 Kč	273,00 Kč	0,06111474	0,061114739
221	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI ŠD 0/32	M3	1	1,00 Kč	686,00 Kč	0,12746341	0,127463408
222	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM ŠD 0/32	M2	1	1,00 Kč	71,00 Kč	0,05284858	0,052848579
223	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD 0/32	M2	1	1,00 Kč	102,00 Kč	0,00456682	0,004566816
224	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Bude využít recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M3	1	1,00 Kč	757,00 Kč	0,94900221	0,94900221
225	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM Bude využít recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M2	1	1,00 Kč	38,00 Kč	0,02977385	0,029773847
226	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Bude využít recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem.	M2	1	1,00 Kč	76,00 Kč	0,38280661	0,38280661
227	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1	1,00 Kč	10,00 Kč	0,00179091	0,001790908
228	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	1	1,00 Kč	12,00 Kč	0,08730677	0,087306771
229	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1	1,00 Kč	17,00 Kč	0,32919130	0,329191298
230	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	1	1,00 Kč	8,00 Kč	0,11461812	0,114618119
231	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1	1,00 Kč	11,00 Kč	1,32974928	1,329749275
232	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1	1,00 Kč	12,00 Kč	0,06715905	0,067159054
233	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1	1,00 Kč	18,00 Kč	0,37776968	0,377769681
234	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1	1,00 Kč	21,00 Kč	0,00705170	0,007051701
235	MIKROKOBĚREC JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8	M2	1	1,00 Kč	77,00 Kč	0,05688372	0,056883719
236	MIKROKOBĚREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8	M2	1	1,00 Kč	135,00 Kč	4,53323617	4,533236166
237	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE geotextilie 500 g/m2	M2	1	1,00 Kč	89,00 Kč	0,15440986	0,154409859
238	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍZOVINY pevnost min. 50/50 kN/m	M2	1	1,00 Kč	218,00 Kč	1,87400625	1,874006252
239	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 ACO 11 50/70	M3	1	1,00 Kč	4 820,00 Kč	0,22119954	0,221199539
240	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S ACO 11+ 50/70	M3	1	1,00 Kč	5 010,00 Kč	12,95397419	12,95397419
241	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM ACO 11+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	193,00 Kč	0,00194425	0,001944255
242	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	200,00 Kč	1,61405594	1,614055939
243	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	249,00 Kč	5,82504058	5,825040576
244	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S	M3	1	1,00 Kč	5 620,00 Kč	1,88716943	1,887169426
245	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16	M3	1	1,00 Kč	4 290,00 Kč	0,01920749	0,01920749
246	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70	M3	1	1,00 Kč	4 450,00 Kč	7,47144479	7,471444793
247	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	223,00 Kč	1,49764691	1,497646911
248	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	267,00 Kč	1,88579267	1,885792666
249	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM ACL 16+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	311,00 Kč	0,00174054	0,001740539
250	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S	M3	1	1,00 Kč	5 010,00 Kč	1,68233431	1,682334311
251	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+ 50/70	M3	1	1,00 Kč	4 170,00 Kč	0,99418906	0,994189061
252	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	1	1,00 Kč	4 120,00 Kč	0,92231768	0,922317679

253	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	208,00 Kč	0,12804993	0,12804993
254	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM ACP 16+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	249,00 Kč	0,58529116	0,585291158
255	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	1	1,00 Kč	291,00 Kč	0,00228005	0,00228005
256	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM ACP 16+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	334,00 Kč	0,03738521	0,037385207
257	ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S	M3	1	1,00 Kč	5 620,00 Kč	1,25811295	1,258112951
258	LITÝ ASFALT MA II (KŘÍŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 30MM	M2	1	1,00 Kč	355,00 Kč	0,69537604	0,695376042
259	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM	M2	1	1,00 Kč	355,00 Kč	0,00397358	0,003973577
260	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO ACO 11+ 50/70 vyrovnávka a velkoplošné výspravy	M3	1	1,00 Kč	5 650,00 Kč	3,16207214	3,162072141
261	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL ACL 16+ 50/70 - vyrovnávky a velkoplošné výspravy	M3	1	1,00 Kč	5 480,00 Kč	0,73606324	0,736063235
262	REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 50MM SE VTL AC	M2	1	1,00 Kč	178,00 Kč	0,25901009	0,259010086
263	REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 70MM SE VTL AC	M2	1	1,00 Kč	267,00 Kč	0,05977156	0,059771558
264	REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 100MM SE VTL AC	M2	1	1,00 Kč	401,00 Kč	0,08976927	0,089769269
265	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ A TRHLIN TRYSKOVOU METODOU	T	1	1,00 Kč	800,00 Kč	0,01790908	0,017909081
266	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM ACO 11+ 50/70	M2	1	1,00 Kč	514,00 Kč	0,16396883	0,163968831
267	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU	M	1	1,00 Kč	139,00 Kč	0,33450806	0,334508056
268	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	1	1,00 Kč	934,00 Kč	0,00052272	0,000522721
269	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA Drobné kostky budou dodány investorem.	M2	1	1,00 Kč	934,00 Kč	0,00052272	0,000522721
270	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	1	1,00 Kč	1 020,00 Kč	0,19408967	0,194089667
271	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Drobné kostky budou dodány investorem.	M2	1	1,00 Kč	1 020,00 Kč	0,05708520	0,057085196
272	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	1	1,00 Kč	379,00 Kč	0,03393771	0,033937709
273	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC	M2	1	1,00 Kč	517,00 Kč	0,00578687	0,005786872
274	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	1	1,00 Kč	396,00 Kč	0,00022162	0,000221625
275	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	1	1,00 Kč	554,00 Kč	0,00620102	0,006201019
276	VOZOVKOVÝ KRYT Z BETONU C30/37	M3	1	1,00 Kč	2 690,00 Kč	0,01505482	0,015054821
277	PŘEDDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK	M2	1	1,00 Kč	733,00 Kč	0,00410230	0,004102299
278	PŘEDDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK	M2	1	1,00 Kč	764,00 Kč	0,05344741	0,053447414
279	PŘEDDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	1	1,00 Kč	334,00 Kč	0,03850676	0,038506763
280	PŘEDDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	1	1,00 Kč	401,00 Kč	0,05655464	0,05655464
281	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	1	1,00 Kč	83,00 Kč	0,09383239	0,093832392
282	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	1	1,00 Kč	138,00 Kč	0,00154466	0,001544658

Komunikace

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

283	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	1	1,00 Kč	1 480,00 Kč	0,02899033	0,028990325
284	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M2	1	1,00 Kč	3 480,00 Kč	0,00779045	0,00779045
285	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	1	1,00 Kč	1 270,00 Kč	0,01137227	0,011372267
286	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	1	1,00 Kč	158,00 Kč	0,00477501	0,004775009
287	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	1	1,00 Kč	235,00 Kč	0,00657599	0,006575991
288	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	1	1,00 Kč	759,00 Kč	0,01741602	0,017416022
289	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	1	1,00 Kč	552,00 Kč	0,01390192	0,013901924

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

Přidružená stavební výroba

290	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm	M	1	1,00 Kč	247,00 Kč	0,00221177	0,002211772
-----	---	---	---	---------	-----------	------------	-------------

291	Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm	M	1	1,00 Kč	28,00 Kč	0,00050145	0,000501454
-----	--	---	---	---------	----------	------------	-------------

Izolace proti vodě

292	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	1	1,00 Kč	102,00 Kč	0,00057085	0,000570852
293	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	1	1,00 Kč	495,00 Kč	0,00831093	0,008310933
294	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU NÁTĚROVÁ ASFALT VYZTUŽENÁ	M2	1	1,00 Kč	332,00 Kč	0,00185807	0,001858067
295	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	1	1,00 Kč	214,00 Kč	0,00119767	0,00119767
296	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	1	1,00 Kč	102,00 Kč	0,00114170	0,001141704

Izolace proti vodě

Nátěry

297	PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST	M2	1	1,00 Kč	625,00 Kč	0,01713955	0,01713955
298	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁSTRÍKEM METALIZACÍ	M2	1	1,00 Kč	566,00 Kč	0,00633534	0,006335337
299	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	1	1,00 Kč	311,00 Kč	0,00174054	0,001740539
300	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	1	1,00 Kč	360,00 Kč	0,00201477	0,002014772

Nátěry

Potrubí

301	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM	M	1	1,00 Kč	119,00 Kč	0,00006660	6,65994E-05
302	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	1	1,00 Kč	206,00 Kč	0,00046116	0,000461159
303	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	1	1,00 Kč	380,00 Kč	0,01063352	0,010633517
304	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	1	1,00 Kč	662,00 Kč	0,00148198	0,001481976
305	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM	M	1	1,00 Kč	225,00 Kč	0,00075554	0,000755539
306	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	1	1,00 Kč	242,00 Kč	0,00866800	0,008667995
307	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM	M	1	1,00 Kč	218,00 Kč	0,00048802	0,000488022
308	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM chránička kabel	M	1	1,00 Kč	308,00 Kč	0,00068950	0,0006895
309	NASUNUTÍ KABELŮ DO CHRÁNIČKY	M	1	1,00 Kč	31,00 Kč	0,00001735	1,73494E-05
310	VSAKOVACÍ JÍMKA BETON	KUS	1	1,00 Kč	7 020,00 Kč	0,00157152	0,001571522
311	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60	KUS	1	1,00 Kč	4 380,00 Kč	0,00245131	0,002451305
312	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON	KUS	1	1,00 Kč	7 750,00 Kč	0,00433736	0,004337356
313	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1	1,00 Kč	7 750,00 Kč	0,12057849	0,120578485
314	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ	KUS	1	1,00 Kč	13 800,00 Kč	0,00617863	0,006178633
315	VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ	KUS	1	1,00 Kč	11 200,00 Kč	0,00250727	0,002507271
316	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ, VS. ŠÍŘKY DO 1 000 MM, VSAKOVACÍ JÍMKA S HRUBÝM KAMENIVEM	KS	1	1,00 Kč	15 600,00 Kč	0,00349227	0,003492271
317	ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	1	1,00 Kč	12 000,00 Kč	0,01074545	0,010745449
318	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	1	1,00 Kč	5 570,00 Kč	0,04426565	0,044265652
319	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1	1,00 Kč	93,00 Kč	0,00143653	0,001436532
320	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1	1,00 Kč	1 570,00 Kč	0,03848550	0,038485496
321	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	1	1,00 Kč	791,00 Kč	0,01372339	0,013723393
322	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	1	1,00 Kč	2 230,00 Kč	0,01447725	0,014477253
323	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	1	1,00 Kč	2 490,00 Kč	0,00278710	0,002787101
324	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	1	1,00 Kč	3 480,00 Kč	0,10166538	0,101665376
325	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	1	1,00 Kč	93,00 Kč	0,00031229	0,00031229
326	TĚLÁKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	M	1	1,00 Kč	86,00 Kč	0,00019252	0,000192523
327	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	1	1,00 Kč	93,00 Kč	0,00020819	0,000208193

Potrubí

Ostatní konstrukce a práce

328	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2	M	1	1,00 Kč	12,00 Kč	0,00134318	0,001343181
329	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2	M	1	1,00 Kč	96,00 Kč	0,00214909	0,00214909
330	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	1	1,00 Kč	104,00 Kč	0,00174614	0,001746135
331	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2	M	1	1,00 Kč	132,00 Kč	0,00014775	0,00014775
332	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR CEMENTOVOU ZÁLIVKOU PRŮŘEZU DO 100MM2	M	1	1,00 Kč	31,00 Kč	0,00069398	0,000693977
333	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	1	1,00 Kč	2 380,00 Kč	0,00799193	0,007991927
334	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM S OBRUBOU 120MM	M	1	1,00 Kč	2 580,00 Kč	0,43317590	0,4331759
335	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM	M	1	1,00 Kč	363,00 Kč	0,00284419	0,002844186
336	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	1	1,00 Kč	475,00 Kč	0,08868353	0,088683531
337	PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM	M	1	1,00 Kč	130,00 Kč	0,01746135	0,017461354
338	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	1	1,00 Kč	1 230,00 Kč	0,01789789	0,017897888
339	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	1	1,00 Kč	2,00 Kč	0,14244435	0,142444354
340	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	1	1,00 Kč	3,00 Kč	0,18344496	0,183444957
341	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE	M2	1	1,00 Kč	11,00 Kč	0,00012312	0,000123125
342	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE	M2	1	1,00 Kč	107,00 Kč	0,00011977	0,000119767
343	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	1	1,00 Kč	264,00 Kč	0,00059100	0,000591
344	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM	M2	1	1,00 Kč	311,00 Kč	0,00278486	0,002784862
345	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE	M2	1	1,00 Kč	107,00 Kč	0,00053895	0,000538951
346	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	1	1,00 Kč	264,00 Kč	0,06648746	0,066487464
347	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM	M2	1	1,00 Kč	311,00 Kč	0,00104432	0,001044323

Ostatní konstrukce a práce

Doplňující konstrukce a práce

348	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1	1,00 Kč	973,00 Kč	0,04138565	0,041385648
349	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1	1,00 Kč	2 130,00 Kč	0,02026524	0,020265245
350	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	1	1,00 Kč	142,00 Kč	0,00095366	0,000953659
351	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1	1,00 Kč	1 520,00 Kč	0,03828066	0,038280661
352	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	1	1,00 Kč	152,00 Kč	0,00314752	0,003147521
353	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1	1,00 Kč	3 350,00 Kč	0,05999542	0,059995422
354	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1	1,00 Kč	963,00 Kč	0,57128850	0,571288496
355	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁ	M	1	1,00 Kč	147,00 Kč	0,00493619	0,00493619
356	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	1	1,00 Kč	172,00 Kč	0,03850452	0,038504524
357	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1	1,00 Kč	4 550,00 Kč	0,13343385	0,133433848
358	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	1	1,00 Kč	324,00 Kč	0,17407627	0,174076269
359	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	1	1,00 Kč	122,00 Kč	0,01242666	0,012426664
360	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	1	1,00 Kč	244,00 Kč	0,00013656	0,000136557
361	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	1	1,00 Kč	218,00 Kč	0,01952090	0,019520898
362	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS	1	1,00 Kč	258,00 Kč	0,00028878	0,000288784
363	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	151,00 Kč	0,00016902	0,000169017
364	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - DOD, MONT, DEMONT	KUS	1	1,00 Kč	2 060,00 Kč	0,00046116	0,000461159
365	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	1 980,00 Kč	0,05540622	0,05540622
366	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	1	1,00 Kč	258,00 Kč	0,00072196	0,00072196
367	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	151,00 Kč	0,00016902	0,000169017
368	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	1	1,00 Kč	791,00 Kč	0,07817907	0,078179072
369	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	2 490,00 Kč	0,04152780	0,041527801
370	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1	1,00 Kč	7,00 Kč	0,00035259	0,000352585
371	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ	KSDEN	1	1,00 Kč	21,00 Kč	0,00042310	0,000423102
372	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	1	1,00 Kč	4 660,00 Kč	0,02086408	0,02086408
373	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLÍÍ TR 1 DODÁV, MONT, DEMONT	KUS	1	1,00 Kč	3 170,00 Kč	0,00177412	0,001774118
374	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	1 500,00 Kč	0,03777697	0,037776968

375	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	151,00 Kč	0,00008451	8,45085E-05
376	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1	1,00 Kč	258,00 Kč	0,00011551	0,000115514
377	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	151,00 Kč	0,00006761	6,76068E-05
378	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1	1,00 Kč	111,00 Kč	0,49697700	0,496977002
379	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1	1,00 Kč	363,00 Kč	0,81262456	0,812624557
380	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	1	1,00 Kč	143,00 Kč	0,00024009	0,000240094
381	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	1	1,00 Kč	341,00 Kč	0,15840023	0,158400226
382	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA A ZNAKY	KUS	1	1,00 Kč	686,00 Kč	0,00276427	0,002764267
383	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	14 300,00 Kč	0,08003121	0,080031206
384	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	1	1,00 Kč	149,00 Kč	0,00066711	0,000667113
385	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	17 200,00 Kč	0,00962613	0,009626131
386	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	18 200,00 Kč	0,03055737	0,03055737
387	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	1	1,00 Kč	2 180,00 Kč	0,01220056	0,012200562
388	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	1	1,00 Kč	203,00 Kč	0,00159055	0,00159055
389	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	1	1,00 Kč	312,00 Kč	0,03492271	0,034922708
390	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	1	1,00 Kč	324,00 Kč	0,03807918	0,038079184
391	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	1	1,00 Kč	1 480,00 Kč	0,00414148	0,004141475
392	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ	M	1	1,00 Kč	517,00 Kč	0,02430486	0,024304862
393	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	1	1,00 Kč	319,00 Kč	0,06498534	0,06498534
394	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH	M	1	1,00 Kč	371,00 Kč	0,04650988	0,046509884
395	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ	M	1	1,00 Kč	205,00 Kč	0,04589202	0,04589202
396	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	1	1,00 Kč	9 920,00 Kč	0,00444145	0,004441452
397	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	1	1,00 Kč	11 500,00 Kč	0,08495620	0,084956204
398	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1	1,00 Kč	12 900,00 Kč	0,06064463	0,060644626
399	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1	1,00 Kč	26 800,00 Kč	0,20998398	0,209983976
400	ČELA ŽB PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1	1,00 Kč	35 700,00 Kč	0,01997982	0,019979819
401	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM	KUS	1	1,00 Kč	43 400,00 Kč	0,24289191	0,242891913
402	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM	KUS	1	1,00 Kč	55 400,00 Kč	0,19843262	0,198432619
403	VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	1	1,00 Kč	17 400,00 Kč	0,00389523	0,003895225
404	VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1	1,00 Kč	19 800,00 Kč	0,00664875	0,006648746
405	VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1	1,00 Kč	23 600,00 Kč	0,02641589	0,026415895
406	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM ŽB trouby	M	1	1,00 Kč	1 770,00 Kč	0,00792477	0,007924768
407	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM korugovaný plast	M	1	1,00 Kč	2 270,00 Kč	0,06301310	0,063013102
408	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM železobeton	M	1	1,00 Kč	2 270,00 Kč	0,07368468	0,073684676
409	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM korugovaný plast	M	1	1,00 Kč	2 820,00 Kč	0,06249822	0,062498216
410	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM železobeton	M	1	1,00 Kč	2 820,00 Kč	0,07575541	0,075755413
411	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM železobeton	M	1	1,00 Kč	3 660,00 Kč	0,20893182	0,208931818
412	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM korugovaný plast	M	1	1,00 Kč	3 660,00 Kč	0,15485535	0,154855347
413	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM železobeton	M	1	1,00 Kč	5 950,00 Kč	0,18647831	0,186478307
414	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM korugovaný plast	M	1	1,00 Kč	5 950,00 Kč	0,15850656	0,158506561
415	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM železobeton	M	1	1,00 Kč	7 940,00 Kč	0,26662145	0,266621446
416	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM korugovaný plast	M	1	1,00 Kč	7 940,00 Kč	0,22040706	0,220407062
417	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	1	1,00 Kč	11 500,00 Kč	0,11584937	0,115849369

418	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1	1,00 Kč	20 200,00 Kč	0,42959408	0,429594084
419	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS	1	1,00 Kč	24 900,00 Kč	0,16722605	0,167226045
420	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	1	1,00 Kč	85,00 Kč	0,11512181	0,115121812
421	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	1	1,00 Kč	128,00 Kč	0,04513088	0,045130885
422	ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	1	1,00 Kč	157,00 Kč	0,00702931	0,007029314

Doplňující konstrukce a práce

Bourání konstrukcí

423	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	4 390,00 Kč	0,01719831	0,017198314
424	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 8KM	M3	1	1,00 Kč	1 080,00 Kč	0,00024177	0,000241773
425	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	1	1,00 Kč	1 750,00 Kč	0,02742328	0,027423281
426	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	2 740,00 Kč	0,05673821	0,056738208
427	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	3 760,00 Kč	0,08838132	0,088381315
428	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	5 600,00 Kč	0,17237491	0,172374906
429	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM	T	1	1,00 Kč	3 600,00 Kč	0,01410340	0,014103401
430	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	1	1,00 Kč	1 020,00 Kč	0,02740089	0,027400894
431	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM	M	1	1,00 Kč	1 240,00 Kč	0,02498317	0,024983168
432	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	1	1,00 Kč	2 010,00 Kč	0,07199451	0,071994506
433	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM	M	1	1,00 Kč	2 370,00 Kč	0,05305565	0,053055653
434	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM	M	1	1,00 Kč	3 340,00 Kč	0,08785524	0,087855236
435	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM	M	1	1,00 Kč	1 020,00 Kč	0,00114170	0,001141704
436	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1	1,00 Kč	1 560,00 Kč	0,00873068	0,008730677
437	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR KAMENNÝCH NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	1 710,00 Kč	0,00095702	0,000957017
438	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	4 550,00 Kč	0,01018579	0,01018579
439	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	1	1,00 Kč	5 600,00 Kč	0,25072714	0,250727136
440	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V KAMENNÉM ZDIVU NA MC	M3	1	1,00 Kč	1 720,00 Kč	0,00019252	0,000192523
441	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI	M3	1	1,00 Kč	6 810,00 Kč	0,00015245	0,000152451

Bourání konstrukcí

Doprava vybouraných hmot

442	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH	KUS	1	1,00 Kč	516,00 Kč	0,00288784	0,002887839
443	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	1	1,00 Kč	157,00 Kč	0,00140586	0,001405863

Doprava vybouraných hmot

Celkem

100,000000

100,000000

Bodová hodnota rozhodná pro hodnocení nabídek na uzaření rámcové dohody *****

(hodnota Celkem zaokrouhlená na šest desetinných míst)

100,000000

Pokyny pro účastníky zadávacího řízení

* Účastník zadávacího řízení uvede jím nabízené jednotkové ceny za jednotlivé položky v Kč bez DPH (dále jen "jednotkové ceny"). Hodnota "1", uvedená v poli pro doplnění jednotkové ceny ze strany účastníka zadávacího řízení, je hodnotou uvedenou pouze pro kontrolu automatických vzorců. Účastník zadávacího řízení uvede jím nabízenou jednotkovou cenu!

** Hodnoty uvedené účastníkem zadávacího řízení do sloupce č. 4 budou automaticky zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Účastníkem zadávacího řízení nabídnuté jednotkové ceny zaokrouhlené na dvě desetinná místa budou pro účastníka zadávacího řízení závazné i z hlediska následného plnění rámcové dohody, tj. účastník zadávacího řízení bude moci v minutendrech realizovaných na základě rámcové dohody nabídnout za příslušnou jednotlivou položku nejvýše jednotkovou cenu zaokrouhlenou na dvě desetinná místa nabídnutou v zadávacím řízení na uzavření rámcové dohody.

*** Účastníkem zadávacího řízení nabídnuté jednotkové ceny zaokrouhlené na dvě desetinná místa nesmí být vyšší než stropové ceny jednotlivých položek v Kč bez DPH.

**** Váha v % vyjadřuje předpokládané procentuální zastoupení jednotlivých položek při plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody.

***** Přepočtená hodnota vyjadřuje bodovou hodnotu jednotlivých položek a bude stanovena jako násobek příslušné jednotkové ceny zaokrouhlené na dvě desetinná místa a příslušné váhy jednotlivé položky.

***** Bodová hodnota rozhodná pro hodnocení nabídek na uzavření rámcové dohody (zaokrouhlená na šest desetinných míst) vyjadřuje bodovou hodnotu nabídky a bude stanovena jako suma přepočtených hodnot, tj. jako suma násobků příslušných jednotkových cen zaokrouhlených na dvě desetinná místa a příslušných vah.

Pozn.: Hodnoty uvedené ve sloupcích č. 7 a 8 jsou zobrazeny jako zaokrouhlené na šest desetinných míst, ale ve vzorcích je počítáno s nezaokrouhlenými hodnotami.