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Technické podmínky a další požadavky zadavatele
„III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová a most ev.č. 03810-2“
	Technické podmínky a další požadavky zadavatele


III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová a most ev.č. 03810-2
Stavební práce spočívají v rekonstrukci vybraného úseku silnice III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová, Kraj Vysočina, dle dokumentace „Rekonstrukce komunikace č.III/03810 ul. Mírová Havlíčkův Brod“. Dotčený úsek začíná za železničním přejezdem v provozním staničení km 0,735 a končí před mostem ev.č. 03810-2 v provozním staničení km 1,059. Staničení stavby dle projektové dokumentace je km 0,000 – 0,324. Celková délka úseku je 0,324 km. Dále bude provedena rekonstrukce částí navazujících místních komunikací, rekonstrukce chodníků, výstavba nových částí chodníků, parkovacích ploch (6+13 stání) a zpevněná plocha pro kontejnery. Bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení a dešťových svodů. V zájmovém prostoru bude také provedena rekonstrukce kanalizace a vodovodu. 
Na vybraný úsek silnice navazuje akce dle dokumentace „III/03810 Havlíčkův Brod, most ev.č. 03810-2“, která řeší rekonstrukci stávajícího mostu přes vodní tok Šlapánka, se zachováním stávající nosné konstrukce, délka mostu 88,2 m. Je navržena kompletní výměna mostního příslušenství, rekonstrukce vozovky, úprava navazující komunikace, úprava navazujících chodníků.  Poloha opraveného mostu se nemění, koryto vodního toku, ani vodní tok nebudou stavbou dotčeny. Součástí stavby budou přeložky stávajících inženýrských sítí na mostě, veřejné osvětlení a sdělovací vedení, které budou umístěny v levostranném chodníku. Vpravo podél nosné konstrukce mostu se nachází chránička kanalizace, kanalizace bude po dobu realizace stavby zajištěna, nepředpokládá se přeložka ani úprava kanalizace.

Stavba bude realizována společným postupem tří investorů, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Město Havlíčkův Brod a Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Technické podmínky:

Stavba „Rekonstrukce komunikace č.III/03810 ul. Mírová Havlíčkův Brod“ je rozdělena do stavebních objektů:

· SO 00 – Ostatní a vedlejší náklady

· SO 01.01 – Rekonstrukce silnice III/03810
· SO 02.02 – Chodníky a části MK a parkovací stání

· SO 03.02 – Veřejné osvětlení

· SO 04.03 – Vodovod

· SO 05.03 – Kanalizace

SO 00 – Ostatní a vedlejší náklady
Ostatní a vedlejší náklady jsou rozděleny na tři SO, dle jednotlivých investorů. 

SO 00.01 – investor Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

SO 00.02 – investor Město Havlíčkův Brod

SO 00.03 – investor Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Součástí prací bude zařízení staveniště, vytyčení stavby a inženýrských sítí, ochrana stávajících inženýrských sítí, odborný dozor geologa a geotechnika, geodetické zaměření stavby a vypracování DSPS. Dále práce v souvislost s uzavírkou silnic, investice do objízdných tras, DIO a zajištění BOZP na staveništi.

Všechny přípravné práce a samotná realizace stavby musí zachovávat obslužnost domů pěšími a průjezd vozidel IZS, zásobování, linkové dopravy a přístup k obytné zástavbě – pokud to bude možné.

SO 01.01 – Rekonstrukce silnice III/03810

SO 01.01 – investor Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

V projektové dokumentaci je stavební objekt označen SO 01. 

Silnice odpovídá upravené kategorii MS2p -/10/50. Návrhová rychlost je navržen 50 km/h. Volná šířka silnice mezi obrubami je 6,3 m + 2,0 m šířka zpevněné krajnice. Základní šířka jízdního pruhu je 2,9 m, parkovací pruh je rozdělen na části pomocí zelených ostrůvků. Návrh úprav řešené silnice vychází ze stávajícího směrového i výškového průběhu. Odvodnění komunikace bude řešeno podélným a příčným sklonem podél obrub do uličních vpustí. Nové kanalizační přípojky budou napojeny do nové kanalizace. 
V místech napojení na okolní komunikace bude provedeno řezání spár a ošetření asfaltovou zálivkou. Zemní pláň musí být zhutněná  Edef, 2 = 45 MPa. V případě nesplnění míry zhutnění bude provedena sanace zemní pláně. Součástí prací je i vodorovné a svislé dopravní značení. Ve vyznačených úsecích komunikace budou použity varovné pásky ze slepeckých tvarovek.

Konstrukce vozovky 
Asf. beton pro obrusné vrstvy 

ACO 11+

  40 mm 


Spoj. postřik emulzní



PS-E


  0,5 kg/m2


Asf. beton pro ložné vrstvy


ACL 16+

  60 mm



Infiltr. postřik emulzní 
 

PI-E 


  0,5 kg/m2 


Obalované kamenivo 



ACP 16+

  50 mm

Kamenivo stmelené cementem

SC C8/10

130 mm 

Štěrkodrť




ŠD


220 mm


CELKEM 







500 mm
SO 02.02 – Chodníky a části MK a parkovací stání 

SO 02.02 – investor Město Havlíčkův Brod

V projektové dokumentaci je stavební objekt označen SO 02. 

Rekonstrukce chodníků podél silnice III/03810  bude provedena po obou stranách. Šířka chodníku odpovídá stávajícím šířkovým poměrům 1,5 – 2,5 m, po pravé straně je mezi chodníkem a vozovkou zpevněná krajnice (13 parkovacích míst), nebo zelené plochy. Plocha pro kontejnery 122 m2 a dalších 6 parkovacích míst je umístěno na začátku úseku. Chodníky a zpevněné plochy budou řešeny bezbariérově, odvodnění chodníků bude podélným a příčným sklonem na komunikaci, podél obrub do uličních vpustí.

Místní komunikace budou v úsecích navazující na rekonstruované chodníky opraveny asfaltobetonem. V místech napojení na okolní komunikace bude provedeno řezání spár a ošetření asfaltovou zálivkou. Zemní pláň musí být zhutněná  Edef 2 = 45 (30) MPa. V případě nesplnění míry zhutnění bude provedena sanace zemní pláně. Součástí prací je i vodorovné a svislé dopravní značení. 
Konstrukce chodníku
Zámková dlažba

 




  60 mm 


Ložná vrstva




DDK


  30 mm


Štěrkodrť




ŠD


150 mm



CELKEM 







240 mm

Konstrukce vjezdů, plochy pro kontejnery
Zámková dlažba

 




  80 mm 


Ložná vrstva




DDK


  40 mm


Štěrkodrť




ŠD


250 mm



CELKEM 







370 mm

Konstrukce parkoviště a zpevněné krajnice
Kamenná dlažba

 




100 mm 


Ložná vrstva







  40 mm


Kamenivo stmelené cementem

SC C8/10

140 mm 

Štěrkodrť




ŠD


220 mm


CELKEM 







500 mm

Konstrukce vozovky MK 
Asf. beton pro obrusné vrstvy 

ACO 11+

  50 mm 


Spoj. postřik emulzní



PS-E






Obalované kamenivo 



ACP 16+

  60 mm

Kamenivo stmelené cementem

SC C8/10

120 mm 

Štěrkodrť




ŠDA


200 mm


CELKEM 







420 mm

Konstrukce vozovky chodníku - sjezdy
Asf. beton pro obrusné vrstvy 

ACO 11+ (ABJ III)
  50 mm 


Spoj. postřik emulzní



PS-E






Obalované kamenivo 



ACP 16+ (OKS)
  50 mm

Štěrkodrť




ŠDA


150 mm


CELKEM 







250 mm

V ulici U Topíren a u parkovací plochy bude provedena úprava dešťového odvodnění, budou umístěny nové uliční vpusti a kanalizační šachta. Stávající střešní svody podél komunikace budou nově napojeny přes lapač splavenin novým svodným potrubím na kanalizační řád. V projekčním staničení km 0,300 bude u chodníku na pravé straně úprava svahu a nové zábradlí délky 52 m.
SO 03.02 – Veřejné osvětlení 

SO 03.02 – investor Město Havlíčkův Brod
V projektové dokumentaci je stavební objekt označen SO 03. 

Stávající veřejné osvětlení v ulici Mírová je napájeno kabelem AYKY 4Bx16,0mm2 z rozvaděče RVO 36. Stávající stožáry (7 ks) budou vč. svítidel, výložníků, stožárových palic a kabelového propojení demontovány. Demontována bude také skříň VO 2RF a nahrazena novou skříní. Nové kabely budou naspojkovány na začátku úseku a vedeny rekonstruovanou komunikací až na konec úseku. Kabely budou uloženy v plastových chráničkách s výstražnou folií. Pro osvětlení jsou navrženy nové bezpatkové 3-stupňové stožáry (9 ks) s výbojkovými svítidly ve výšce 10 m nad komunikací.

SO 04.03 – Vodovod

SO 04.03 – investor Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Projektová dokumentace stavebního objektu je v části G. Související stavební práce. 
Rekonstrukce vodovodu bude provedená v délce 343,4 m.  Hlavní vodovodní řád „A“ v délce 291,5 m litina DN 100 bude napojen na stávající řád litina DN 100 a ukončen na konci úseku ve stávající šachtě. Na hlavní řád bude napojeno šest řádů DN 80 do bočních ulic. Na rekonstruovaných řadech bude napojeno 22 přípojek pomocí navrtávacího pasu a domovních šoupat. Součástí prací na SO bude i zajištění TDS, AD a koordinátora BOZP na stavbě  investorem stavby.

SO 05.03 – Kanalizace

SO 05.03 – investor Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Projektová dokumentace stavebního objektu je v části G. Související stavební práce. 
Kanalizační stoka „A“ kamenina DN 300 bude opravena v délce 93,7 m, kanalizace bude vedená ve stávající hloubce a trase. Kanalizační stoka „B“ kamenina DN 250 bude opavená v délce 50,7 m. Kanalizační stoka „C, D“ kamenina DN 300 jsou boční větve v délce 7,5 a 7,5 m. Kanalizační stoka „E“ kamenina DN 300 bude opravena v délce 31 m. Kanalizační stoka „F“ kamenina DN 300 bude opravena v délce 20,5 m. Na celém řádu bude umístěno deset šachet. Celková délka rekonstrukce kanalizace bude 210,9 m. Současné kanalizační přípojky budou napojeny do šachty nebo odbočku v řádu. Do nové kanalizace budou napojeny také nové vpusti a přípojky od dešťových svodů, tyto přípojky jsou předmětem jiných SO.  Součástí prací na SO bude i zajištění TDS, AD a koordinátora BOZP na stavbě  investorem stavby.

Stavba „III/03810 Havlíčkův Brod, most ev.č. 03810-2“ je rozdělena do stavebních objektů:

· SO 000 – Všeobecné a ostatní náklady

· SO 134 – Chodníky
· SO 182 – Dočasná dopravní opatření
· SO 201 – Most ev.č. 03810-2
· SO 430 – Přeložka vedení VO
· SO 460 – Přeložka sdělovacího vedení
SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady
SO 000 – investor Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Součástí prací bude zařízení staveniště, vytyčení stavby a inženýrských sítí, geodetické zaměření stavby a posudky, kontroly, revizní zprávy a zajištění BOZP na staveništi.
SO 134 – Chodníky 

SO 134 – investor Město Havlíčkův Brod

Stávající chodníky před a za mostem jsou v šířce 2,25 – 2,5 m. Dojde k rozšíření chodníků vpravo na šířku 3,0 m, délka úpravy chodníků před mostem je 21,6m, za mostem 52,2 m. 

Chodníky a zpevněné plochy budou řešeny bezbariérově, odvodnění chodníků bude podélným a příčným sklonem na komunikaci. Chodníky budou řešené vč. obrubníků (část kamenné obrubníky, část betonové obrubníky), ohumusování krajnice a náspů podél chodníků a osazení zábradlí. Rekonstrukce chodníku na levé straně před mostem – zámková dlažba je součástí SO 201.

Konstrukce živičného chodníku
Asf. beton




ACO 11+

  50 mm 


Spoj. postřik emulzní



PS-E

0,15-0,2 kg/m2


Obalované kamenivo 



ACP 16+

  50 mm

Štěrkodrť




ŠD


150 mm


CELKEM 







250 mm

SO 182 – Dočasná dopravní opatření

Objekt dopravních opatření řeší dopravní situace na stávající silnici během výstavby. Omezení dopravy vyplývá z postupu výstavby. Rekonstrukce mostu je navržena ve dvou etapách po polovinách šířky mostu s ohledem na výměnu uložení nosné konstrukce. Bude provedeno zvednutí nosné konstrukce a zpětné uložení do navržené výšky. DIO je navrženo ve dvou etapách symetricky k ose komunikace, v 1. etapě je navržena rekonstrukce levé části mostu a převedení dopravy na pravou část, v 2. etapě je rekonstrukce pravé části mostu a doprava je převedena na levou část. V prostoru pod mostem se nachází místní komunikace, zde bude provoz po dobu výstavby zachován, daný profil pod mostem bude obedněn lešením.

Dopravně – inženýrská opatření během výstavby, objízdné trasy pro převedení místní, dálkové dopravy a pěších po dobu provádění stavby „III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová a most ev.č. 03810-2“ budou v koordinaci s DIO „Rekonstrukce komunikace č. III/03810 ul. Mírová Havlíčkův Brod“.
SO 201 – Most ev.č. 03810-2
SO 201 – investor Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Stávající most byl postaven v roce 1980, jedná se o třípólovou konstrukci o třech prostých polích s dodatečně předepnutými nosníky I-73, délky 27,0 m, výšky 1,25 m, v každém poli 9 ks prefabrikátů I-73. Celková šířka nosné konstrukce (n.k.) je 13,31 m, délka n.k. v polích je 27,0 m, celková délka n.k. je 81,0m. Na levé straně je n.k. uložená na pevná ložiska, na pravé straně je uložená ne posuvná ložiska. Ocelová ložiska jsou uložená na železobetonové prahy na mezilehlých pilířích a krajních opěrách.  Na opěry jsou zavěšeny křídla mostu. Opěry jsou založeny na velkoprůměrových pilotách.  Mezilehlé pilíře P2 a P3 jsou vždy tvořeny trojicí prefabrikovaných sloupů, vetknutých do základového pasu, na vrcholu s úložným prahem. Pilíře jsou založeny na dvou řadách velkoprůměrových pilotů. Na mostě je provedená betonová vyrovnávka sklonu, celoplošná izolace a asfaltová konstrukce vozovky. Chodníky po obou stranách jsou s asfaltovým povrchem, v levostranném chodníku je uloženo vedení VO a sdělovacího kabelu. Nad opěrami a mezilehlými podporami je proveden dilatační závěr v šířce vozovky i chodníku. Podél pravého okraje n.k. je vedena kanalizace, uložená na konzolách. Na předpolích mostu je asfaltobetonová vozovka v šířce 8,5 m a chodníky v šířce 2,25 – 2,5 m. 

Rekonstrukce mostu předpokládá kompletní výměnu mostního příslušenství s řešením svislé i vodorovné nosné konstrukce, výměnu a rekonstrukcí uložení n.k.  Konstrukce vozovky a chodníku na mostě a předmostí bude rozebrána, vč. zábradlí, říms a UV. U mostu bude provedená demolice přechodových desek, odkop za opěrami, ubourání křídel, odbourání úložných prahů, demolice opevnění. Nosná konstrukce bude po částech zvednuta do požadované výšky dle technologie výměny a úpravy ložisek a uložení. Kabely podélného předpětí n.k. budou nainjektovány. Na podporách mostu bude provedená úprava stávajících úložných prahů a uložena nová pevná a pohyblivá ložiska. Nově navržená n.k. bude tvořena opět třemi prostými poli, v podélném směru dilatačně spojena v jeden celek s pevným uložením na pilíři P2. Po osazení n.k. bude provedeno zazdění dutin mezi nosníky, betonáž nadpodporových příčníků a čel, budou provedeny odvodňovače v n.k. Dále budou provedeny nové závěrné zídky a křídla mostu, přechodové oblasti, vč. odvodnění a dilatační závěry n.k. Na mostovce  a spodní stavbě bude provedená celoplošná izolace, po obou stranách mostu jsou navrženy ŽB chodníky a římsy vč. odvodnění. V konstrukci chodníku jsou osazeny chráničky pro vedení kabelů a na stranách chodníků zábradlí. Na mostě je navržená třívrstvá vozovka, vč. osazení odvodněn. Celá betonová konstrukce mostu, opěr a pilířů bude povrchově sanována. Na předmostí bude provedená nová vozovka a nové UV. Svahy násypů u opěr budou opevněny betonovým prahem a bude provedeno revizní schodiště. U násypu opevnění bude zřízeno vyústění odvodnění. Rekonstrukce chodníku na levé straně před mostem bude provedena z betonové dlažby, vč. podkladních vrstev, úpravy krajnice, násypu a zábradlí. 

Konstrukce vozovky na mostě
Asf. beton




ACO 11+

  40 mm 


Spoj. postřik emulzní



PS-E


  0,15-0,2 kg/m2


Asf. beton




ACL 16+

  50 mm



Spoj. postřik emulzní 
 


PS-E 


  0,15-0,2 kg/m2 


Podsyp drtí dle ČSN 73 6242

Ochranná izolace 



MA 11IV

  40 mm

Izolace na mostě z AIP modif.




    5 mm 

Pečetící vrstva







CELKEM 







135 mm
Konstrukce vozovky na předmostí
Asf. beton pro obrusnou vrstvu

ACO 11+

  40 mm 


Spoj. postřik emulzní



PS-E


  0,15-0,2 kg/m2


Asf. beton




ACL 16+

  50 mm



Spoj. postřik emulzní 
 


PS-E 


  0,15-0,2 kg/m2 


Obalované kamenivo



ACP 22+

  90 mm 

Spoj. postřik emulzní 
 


PS-E 


  0,3-0,5 kg/m2 
Infil. postřik emulzní 
 


PI-E 


  0,3-0,5 kg/m2 
Kamenivo zpevněné cementem 

SC C8/10

  170 mm

Štěrkodrť




ŠDA


  250 mm



CELKEM 







600 mm
Konstrukce vozovky na předmostí v místě napojení
Asf. beton pro obrusnou vrstvu

ACO 11+

  40 mm 


Spoj. postřik emulzní



PS-E


  0,15-0,2 kg/m2


Asf. beton




ACL 16+

  50 mm



Spoj. postřik emulzní 
 


PS-E 


  0,15-0,2 kg/m2 


CELKEM 







  90 mm
Konstrukce chodníku

Betonová zámková dlažba





  60 mm 



Lože – drcené kamenivo fr. 4-8 mm

DDK


  30 mm


Štěrkodrť




ŠD


150 mm
Zhutněné podloží Edef,2= 30 MPa



CELKEM 







240 mm

SO 430 – Přeložka el. VO vedení
SO 430 – investor Město Havlíčkův Brod

Stávající veřejné osvětlení je vedeno v levostranném chodníku. Přeložka je navržená ve dvou etapách s ohledem na postup rekonstrukce mostu. Stávající vedení bude osazeno na montážní konzoly, pro 1. fázi výstavby bude provedeno dočasné osvětlení, v 2. fázi výstavby budou osazena nová svítidla a kabel umístěn v chodníku. Přeložka VO je součástí zakázky, položkový soupis prací pro SO 430 je v příloze projektu C.4.3.

SO 460 – Přeložka sdělovacího vedení
SO 460 – investor Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Stávající sdělovací vedení je vedeno v levostranném chodníku. Přeložka je navržená ve dvou etapách s ohledem na postup rekonstrukce mostu. Přeložku sdělovacího vedení bude provádět správce vedení Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), proto není součástí tohoto zadání. Je nutná koordinace s touto akcí. 

Silniční uzavírka
Dopravně inženýrská opatření, uzavírku, vyznačení objízdných tras včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby.
Stavba „III/03810 Havlíčkův Brod, ul. Mírová a most ev.č. 03810-2“ bude probíhat po etapách. Jako první bude realizována akce III/03810 Havlíčkův Brod, most ev.č. 03810-2 a Etapa 2. akce III/03810 ul. Mírová, Havlíčkův Brod. Následovat bude pokračování realizace akce III/03810 Havlíčkův Brod, most ev.č. 03810-2 a Etapa 1. akce III/03810 ul. Mírová, Havlíčkův Brod. Etapu 1. je vhodné rozdělit do tří podetap z důvodu zajištění obslužnosti ČD-DEPO a firmy RODEPA s.r.o. Provádění stavby je nutno zkoordinovat s realizací rekonstrukce kanalizace a vodovodu. 
Objízdná trasa pro vozidla do 6t a autobusy je vedena pod železničním podjezdem U Traplů, (ulice Havířská, U Traplů, Mírová) s omezenou výškou do 3,4 m. Jednotliví investoři se podílí 1/3 na investicích oprav objízdných tras (před a po stavbě, výhybny). Objízdná trasa pro vozidla nad 6t je vedena po silnici III/03810, III/03815, I/19, I/34 trasou Havlíčkův Brod – Herlify -  Bartoušov – Dlouhá Ves – Pohled – Havlíčkův Brod. 

Zadávací podklady

Požadavky na rekonstrukci silnice, chodníků, parkovacích stání a veřejného osvětlení ulice Mírová jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou ve stupni PDPS spolu se soupisem prací v programu ASPE vypracovala firma DMC Havlíčkův Brod, s.r.o., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, zpracování dokončeno 03/2016. 
Požadavky na rekonstrukci vodovodu a kanalizace ulice Mírová jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou ve stupni PDPS spolu se soupisem prací vypracovala firma DRUPOS HB s.r.o., Svojsíkova 333, 583 01 Chotěboř, zpracování dokončeno 01/2015. 
Požadavky na rekonstrukci mostu jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou ve stupni DSP+PDPS spolu se soupisem prací v programu ASPE vypracovala firma MDS Projekt s.r.o., Försterova 175, Vysoké Mýto, zpracování dokončeno 04/2016. 
	Doba plnění
	6 měsíců

	Předpokládaný termín zahájení prací
	květen 2017

	Uvedení stavby do předčasného užívání
	31. 10. 2017

	Záruční lhůta
	60 měsíců

	Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých
	60 000 000,- Kč


Technické podmínky k zakázce č. 8/2017/OŘP/D2/HB/S,M
    Stránka 8 z 8

