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Aspe

Soupis objektů s DPH

Stavba:842 - II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805
Varianta:ZŘ - 

Odbytová cena:    0,00
OC+DPH:    0,00

Objekt Popis OC (KSÚSV) OC (Město 
Červená Řečice) DPH OC+DPH

001 SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady (KSÚSV) 1    0,00
002 SO 002 - Vedlejší a ostatní náklady (Město Č.Řečice) 0    0,00
101 SO 101 - Úsek rekonstrukce vozovky (KSO 822 23 73) 1    0,00
102 SO 102 - Úsek výměny AB vozovky (KSO 822 23 73) 1    0,00
103 SO 103 - Odrazné proužky vozovky (KSO 822 23 33) 1    0,00
104 SO 104 - Chodníky a místní komunikace (KSO 822 27 73) 0    0,00
180 SO 180 - DIO 0    0,00
301 SO 301 - Zaústění okapových svodů 0    0,00
401 SO 401 - Úprava silových kabelů NN 1    0,00

Celkem OC
DPH
Celkem OC+DPH
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KSMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

WAY project s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizaceObjednavatel:

SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady (KSÚSV)

SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady (KSÚSV)

Rozpočet:

II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805

001

Objekt: 001

Stavba: 842

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění JKSO:  
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3.6.1.7

II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805

SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady (KSÚSV)

SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady (KSÚSV)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 01400 POPLATKY KPL  1,000 ____________ ____________

Vytýčení stávajících inženýrských sítí.

Uvažuje se pro objekty KSÚSV jako jeden celek,

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 2 02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL  1,000 ____________ ____________

Zajištění zkoušek všech materiálů dle požadavků TKP a ZTKP.

Uvažuje se pro KSÚSV jako jeden celek, komplet.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 3 02610 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL  1,000 ____________ ____________

Zajištění zkoušek všech konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP.

Uvažuje se pro KSÚSV jako jeden celek, komplet.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 4 027111 1 PROVIZORNÍ OBJÍŽĎKY - ZŘÍZENÍ M2  300,000 ____________ ____________

provizorní vozovka zřízení. MK v blízkosti stavby dle DIO.

skladba cca 0.35m ŠD + 0,09m ŠDRM

2 úseky délky cca 50m, šířky cca 3m

2*(50*3)=300,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 5 027111 2 PROVIZORNÍ OBJÍŽĎKY - ZŘÍZENÍ M2  500,000 ____________ ____________

Vyspravení a obnova povrchu komunikací,

po kterých je vedena objížďka (malá objížďka v obci),

před zahájením stavby.

V úsecích podle určení stavebníka. Technologii opravy je nutno dohodnout se stavebníkem.

Uvažuje se odfrézování současného a položení nového kryt vozovek, tl. cca 0.04m.

Uvažuje se plocha cca 500m2 , (délka cca 100m, šířka cca 5m).

100*5=500,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 6 027113 PROVIZORNÍ OBJÍŽĎKY - ZRUŠENÍ M2  300,000 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805

SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady (KSÚSV)

SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady (KSÚSV)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

provizorní vozovka odstranění

2*(50*3)=300,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 7 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,000 ____________ ____________

Prohlídka a posouzení podloží vozovky, rýhy, geotechnikem včetně návrhu opatření,

pro stavbu jako celek, komplet. BUDE ČERPÁNO POUZE SE SOHLASEM TDS

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 8 02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KČ  40 000,000 ____________ ____________

Použije se v  případě archeologických nálezů.

Použije se jen se souhlasem TDI.

Rozsah se upřesní podle skutečnosti.

40000=40 000,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 9 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KS  1,000 ____________ ____________

Vypracování pasportu statického stavu přilehlé zástavby 

v obci Červená Řečice pro stavbu jako celek, včetně objízdných tras.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 10 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby,

pro objekty KSÚSV jako celek

Poznámka: včetně úprav podzemních vedení, před zakrytím! 

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 11 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM  1,000 ____________ ____________

Veškerá zaměření a vytýčení nutná pro realizaci stavby.

Pro objekty KSÚSV jako celek.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 12 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________
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II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805

SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady (KSÚSV)

SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady (KSÚSV)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

001

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vvypracování  dokumentace skutečného provedení

podle vyhl č. 499/2006 a směrnice pro dokumentaci staveb

ve 3  vyhotoveních pro objekty města.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 13 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KČ  14 000,000 ____________ ____________

Geometrický plán pro oddělení pozemků,

dle specifikace objednatele ve 4 vyhotoveních,

a dále pro zřízení služebnosti (věcného břemena),

pro objekty KSÚSV jako celek.

14000=14 000,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 14 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KČ  1,000 ____________ ____________

KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP DLE PLÁNU BOZP NA STAVBĚ

především zajištění nutného průchodu osob.

Poznámka: včetně vymezení koridoru pro pěší a cyklisty, včetně provizorního oplocení a ohrazení staveniště.

Pro objekty KSÚSV jako celek.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 15 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KČ  1,000 ____________ ____________

Dle potřeb zhotovitele.

Pro objekty KSÚSV jako celek.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

KSMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

WAY project s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizaceObjednavatel:

SO 002 - Vedlejší a ostatní náklady (Město Č.Řečice)

SO 002 - Vedlejší a ostatní náklady (Město Č.Řečice)

Rozpočet:

II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805

002

Objekt: 002

Stavba: 842

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění JKSO:  
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3.6.1.7

II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805

SO 002 - Vedlejší a ostatní náklady (Město Č.Řečice)

SO 002 - Vedlejší a ostatní náklady (Město Č.Řečice)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

002

002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 01400 POPLATKY KPL  1,000 ____________ ____________

Vytýčení stávajících inženýrských sítí.

Uvažuje se pro objekty města Č.Řečice jako jeden celek,

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 2 02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL  1,000 ____________ ____________

Zajištění zkoušek všech materiálů dle požadavků TKP a ZTKP.

Uvažuje se pro objekty města jako jeden celek, komplet.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 3 02610 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL  1,000 ____________ ____________

Zajištění zkoušek všech konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP.

Uvažuje se pro objekty města jako jeden celek, komplet.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby,

pro objekty města jako celek

Poznámka: včetně úprav podzemních vedení, před zakrytím! 

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 5 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM  1,000 ____________ ____________

Veškerá zaměření a vytýčení nutná pro realizaci stavby.

Pro objekty města jako celek.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

Vvypracování  dokumentace skutečného provedení

podle vyhl č. 499/2006 a směrnice pro dokumentaci staveb

ve 3  vyhotoveních pro objekty města.

1=1,000 [A]
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3.6.1.7

II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805

SO 002 - Vedlejší a ostatní náklady (Město Č.Řečice)

SO 002 - Vedlejší a ostatní náklady (Město Č.Řečice)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

002

002

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 7 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KČ  5 000,000 ____________ ____________

Geometrický plán pro oddělení pozemků,

dle specifikace objednatele ve 4 vyhotoveních,

a dále pro zřízení služebnosti (věcného břemena),

pro objekty města jako celek.

5000=5 000,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 8 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KČ  1,000 ____________ ____________

KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP DLE PLÁNU BOZP NA STAVBĚ

především zajištění nutného průchodu osob.

Poznámka: včetně vymezení koridoru pro pěší a cyklisty, včetně provizorního oplocení a ohrazení staveniště.

Pro objekty města jako celek.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 9 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KČ  1,000 ____________ ____________

Dle potřeb zhotovitele.

Pro objekty města jako celek.

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1 300,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

WAY project s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizaceObjednavatel:

SO 101 - Úsek rekonstrukce vozovky (KSO 822 23 73)

SO 101 - Úsek rekonstrukce vozovky (KSO 822 23 73)

Rozpočet:

II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805

101

Objekt: 101

Stavba: 842

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění JKSO:  
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3.6.1.7

II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805

SO 101 - Úsek rekonstrukce vozovky (KSO 822 23 73)

SO 101 - Úsek rekonstrukce vozovky (KSO 822 23 73)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 2 014112 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  1 477,635 ____________ ____________

Předpoklad uložení na skládce odpadu Hrádek u Pacova

přebytečná zemina třídy I  cca 1,8t/m3

((826,150+11,088+10,656-16,635-0,170)-16,667)*1,8=1 465,960 [A]

přebytečná zemina třídy II cca 2,3t/m3

(2,772+2,304)*2,3=11,675 [B]

Celkem: A+B=1 477,635 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 1 014112 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  117,000 ____________ ____________

přebytečné kamenivo z podkladu vozovek,  cca 1,8t/m3

Předpoklad uložení na skládce odpadu Hrádek u Pacova

1300*0,25*0,20*1,8=117,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 3 113137 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 16KM

M3  65,000 ____________ ____________

Předpoklad odvozu a uložení na deponii KSÜSV na sil. III/11252 mezi Pelhřimovem a Libkovou Vodou

odstranění starých vrstev stávající vozovky z obalovaných směsí, předpokládá se tloušťka 80mm  celkem, z toho se cca 60mm odfrézuje a průměrně cca 20mm  se 

vybourá 

1300*0,020=26,000 [A]

Poznámka: rozsah - možnosti frézování se upřesní na místě podle skutečnosti

přičte se odstranění vrstvy PM, předpokládá se výskyt cca na 30% plochy úpravy, tl. cca 100mm

1300*0,30*0,100=39,000 [B]

Celkem: A+B=65,000 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Odstraňovaná plocha: přes 200m2

Odvozná vzdálenost suti: přes 14km do 15km

Tloušťka odstraňované vrstvy: do 50mm

 4 113321 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 1KM

M3  260,000 ____________ ____________
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II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805

SO 101 - Úsek rekonstrukce vozovky (KSO 822 23 73)

SO 101 - Úsek rekonstrukce vozovky (KSO 822 23 73)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

odstranění starých vrstev z kameniva stávající vozovky, předpokládá se průměrná tloušťka cca do 250mm   

1300*0,25*0,80=260,000 [A]

Poznámka: navrhuje se možnost použít vyzískané kamenivo například pro výměnu zeminy v podloží. Nutno ale prokázat vhodnost materiálu!

Předpokládá se opětné využití cca 80% materiálu.

Uloží se na deponii v prostoru stavby.

Opětně nevyužitý materiál se odveze a uloží na skládku do 20km.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Odstraňovaná plocha: přes 200m2

Odvozná vzdálenost suti: do 0,5km

Tloušťka odstraňované vrstvy: přes 150mm do 300mm

 5 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  65,000 ____________ ____________

odstranění starých vrstev z kameniva stávající vozovky, předpokládá se průměrná tloušťka cca do 250mm   

1300*0,25*0,20=65,000 [A]

Poznámka: navrhuje se možnost použít vyzískané kamenivo například pro výměnu zeminy v podloží. Nutno ale prokázat vhodnost materiálu!

Předpokládá se opětné využití cca 80% materiálu.

Uloží se na deponii v prostoru stavby.

Opětně nevyužitý materiál se odveze a uloží na skládku do 20km.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Odstraňovaná plocha: přes 200m2

Odvozná vzdálenost suti: přes 19km do 20km

Tloušťka odstraňované vrstvy: přes 150mm do 300mm

 6 113377 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, 

ODVOZ DO 16KM

M3  32,500 ____________ ____________

předpoklad odvozu a uložení na deponii KSÜSV na sil. III/11252 mezi Pelhřimovem a Libkovou Vodou

odstranění starých vrstev vozovky - mozaikové kostky překryté asfaltovými vrtsvami, předpokládá se tloušťka 50mm

předpokládá se výskyt kostek na cca 50% plochy

1300*0,05*0,50=32,500 [A]

Poznámka: včetně očištění.

Poznámka: vyzískané kostky se odvezou na deponii dle určení zadavatele do 15km

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Lože: z cementové malty

Očištění a třídění dlažebních kostek pro další použití: s očištěním a tříděním

Odstraňovaná plocha: přes 200m2
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odvozná vzdálenost vybouraných dlažebních kostek: přes 14km do 15km

Velikost dlažebních kostek: drobné

 7 113727 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3  78,000 ____________ ____________

předpoklad odvozu a uložení na deponii KSÜSV na sil. III/11252 mezi Pelhřimovem a Libkovou Vodou

odstranění starých vrstev vozovky z obalovaných směsí, předpokládá se tloušťka průměrně cca 80mm  celkem, z toho se cca 60mm odfrézuje a cca 20mm vybourá

1300*0,060=78,000 [A]

Poznámka: včetně očištění povrchu po frézování.

Poznámka: vyfrézovaný materiál se odveze na deponii dle určení zadavatele do 15km.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Frézovaná plocha: přes 500m2

Odvozná vzdálenost suti: přes 14km do 15km

Překážky v trase: s překážkami v trase

Šířka frézovaného pruhu: přes 0,75m

Tloušťka frézované vrstvy: pžes 50mm do 60mm

 8 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  858,650 ____________ ____________

výkop pro konstrukci vozovky, předpoklad uložení na skládce odpadu Hrádek u Pacova

podle výkazu výměr

319,15=319,150 [A]

odečte se část rozebraných vrstev vozovky zasahujících do uvažovaného výkopu

-(1300*(0,08+0,25-0,30))-1300*0,30*0,100-1300*0,50*0,05=- 110,500 [B]

výkop pro výměnu zeminy v podloží vozovky

podle výkazu výměr

650=650,000 [C]

Celkem: A+B+C=858,650 [D]

Poznámka:

Zhotovitel zlikviduje přebytečnou zeminu v souladu s platnou legislativou.

Včetně vodorovného přemístění.

Celkové množství likvidované horniny třídy I  a třídy II z SO 101:

858,65+11,088+2,772+10,656+2,304-16,635-0,170=868,665m3

Odečte se zemina pro použití v SO 104:

868,665-16,667=851,998m3

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání
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SO 101 - Úsek rekonstrukce vozovky (KSO 822 23 73)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Lepivost: lepivost do 50%

Množství: do 1000m3

Odvozná vzdálenost zeminy: přes 19km do 20km

Ztížení vykopávky se zajištěním podzemního vedení: kabely do 3ks

Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: bez ztížení

 9 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  11,088 ____________ ____________

výkop pro rýhy přípojek uličních vpustí šířky 0,90 m

hl. prům 1,40 m pod siniční plání, délky dle výkazu kubatur

rýhy pro přípojky vpustí DN200

ve tř. I uvažováno 80% odkopávky

(0,9*1,4*11)*0,80=11,088 [A]

Poznámka:

Zhotovitel zlikviduje přebytečnou zeminu v souladu s platnou legislativou.

Včetně vodorovného přemístění.

Předpoklad uložení na skládce odpadu Hrádek u Pacova

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání

Lepivost: lepivost do 50%

Množství: do 100m3

Odvozná vzdálenost zeminy: přes 19km do 20km

Pažení a rozepření: příložné hloubky do 4m

Svislé přemístění zeminy: do 2,5m

Šířka rýhy: přes 0,6m do 2m

Ztížení vykopávky se zajištěním podzemního vedení: kabely do 3ks

Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: bez ztížení

 10 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  2,772 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

výkop pro rýhy přípojek uličních vpustí šířky 0,90 m

hl. prům 1,40 m pod siniční plání, délky dle výkazu kubatur

rýhy pro přípojky vpustí DN200

ve tř. II uvažováno 20% odkopávky

(0,9*1,4*11)*0,20=2,772 [A]

Poznámka:

Zhotovitel zlikviduje přebytečnou zeminu v souladu s platnou legislativou.

Včetně vodorovného přemístění.

Předpoklad uložení na skládce odpadu Hrádek u Pacova.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání

Množství: do 100m3

Odvozná vzdálenost zeminy: přes 19km do 20km

Svislé přemístění zeminy: do 2,5m

Šířka rýhy: přes 0,6m do 2m

Ztížení vykopávky se zajištěním podzemního vedení: kabely do 3ks

Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: bez ztížení

 11 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  10,656 ____________ ____________

šachty pro uliční vpusti,

hloubka cca 2,00m od pláně

půdorys cca 1.20m x1.20m

ve tř. I uvažováno 80% odkopávky

(1,20*1,20*2,00)*4*0,80=9,216 [A]

šachty pro drenážní šachty,

hloubka cca 1,00m od pláně

půdorys cca 1.20m x1.20m

ve tř. I uvažováno 100% odkopávky

(1,20*1,20*1,00)*1*1=1,440 [B]

Celkem: A+B=10,656 [C]

Poznámka:

Zhotovitel zlikviduje přebytečnou zeminu v souladu s platnou legislativou.

Včetně vodorovného přemístění.

Předpoklad uložení na skládce odpadu Hrádek u Pacova.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Lepivost: lepivost do 50%

Pažení a rozepření: příložné hloubky do 4m

Svislé přemístění zeminy: do 2,5m

Ztížení vykopávky se zajištěním podzemního vedení: kabely do 3ks

Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: bez ztížení

 12 133838 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  2,304 ____________ ____________

šachty pro uliční vpusti,

hloubka cca 2,00m od pláně

půdorys cca 1.20m x1.20m

ve tř. II uvažováno 20% odkopávky

(1,20*1,20*2,00)*4*0,20=2,304 [A]

Poznámka:

Zhotovitel zlikviduje přebytečnou zeminu v souladu s platnou legislativou.

Včetně vodorovného přemístění.

Předpoklad uložení na skládce odpadu Hrádek u Pacova.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání

Množství: do 100m3

Odvozná vzdálenost zeminy: přes 19km do 20km

Svislé přemístění zeminy: do 2,5m

Ztížení vykopávky se zajištěním podzemního vedení: kabely do 3ks

Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: bez ztížení

 13 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3  0,170 ____________ ____________

dodatečný násyp

0,17=0,170 [A]

Poznámka: použije se vhodná vyzískaná zemina.

S ohledem na malý objem dodatečného násypu není samostatně vyčíslena odkopávka bez odvozu.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Zhutnění podloží pod násypy: není nutné

Ztížení ukládání sypaniny v blízkosti vedení, konstrukcí, objektů: není

 14 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  211,226 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vhodný materiál pro výměnu zeminy v podloží tl. 0.5m.

nakupovaný materiál včetně pořízení a dodání, se zhutněním do 100% PS

650=650,000 [A]

odečte se kamenivo z rozebraných podkladních vrstev vozovky, které se použije pro výměnu zeminy

-1300*0,25*0,80=- 260,000 [B]

odečte se penetrační makadam z rozebraných podkladních vrstev vozovky, který se použije pro výměnu zeminy

-1300*0,30*0,100=-39,000 [C]

odečte se kamenivo z rozebraných podkladních vrstev vozovky, z SO 102, které se použije pro výměnu zeminy

-0,540=-0,540 [D]

odečte se kamenivo z rozebraných podkladních vrstev vozovky, z SO 103, které se použije pro výměnu zeminy

-35,232=-35,232 [E]

odečte se kamenivo z rozebraných podkladních vrstev vozovky, z SO 104, které se použije pro výměnu zeminy

-104,002=- 104,002 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=211,226 [G]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené

Zhutnění podloží pod násypy: je nutné

Ztížení ukládání sypaniny v blízkosti vedení, konstrukcí, objektů: je

 15 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  16,635 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

rýhy pro přípojky vpustí DN200 

0,9*1,4*11=13,860 [A]

odečte se lože pod potrubím 0,15 m

-0,9*0,15*11=-1,485 [B]

odečte se obsyp potrubí

-0,9*(0,22+0,3)*11=-5,148 [C]

hloubení šachet pro vpusti

(1,20*1,20*2,00)*4=11,520 [D]

hloubení šachet pro drenážní šachty

(1,20*1,20*1,00)*1*1=1,440 [E]

odečtou se tělesa uličních vpustí

-0,3*0,3*3,14*2,0*4=-2,261 [F]

odečtou se tělesa drenážních šachet

-0,3*0,3*3,14*1,0*1*1=-0,283 [G]

odečte se lože pod tělesy uličních dešťových vpustí

-1,20*1,20*0,14*4=-0,806 [H]

odečte se lože pod tělesy drenážních šachet

-1,20*1,20*0,14*1=-0,202 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=16,635 [J]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Míra zhutnění: soudržné přes 100%PS

 16 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4,730 ____________ ____________

kubatura

přípojky DN200

0,9*(0,22+0,3)*11=5,148 [A]

odečte se potrubí DN 200

-(0,11*0,11*3,14)*11=-0,418 [B]

Celkem: A+B=4,730 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Nakupovaný materiál: kamenivo těžené

 17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 600,000 ____________ ____________



Aspe Strana: 10

3.6.1.7

II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805

SO 101 - Úsek rekonstrukce vozovky (KSO 822 23 73)

SO 101 - Úsek rekonstrukce vozovky (KSO 822 23 73)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

úprava pláně včetně hutnění

1300=1 300,000 [A]

úprava parapláně včetně hutnění (dle plochy aktivní zóny)

1300=1 300,000 [B]

Celkem: A+B=2 600,000 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Zemní těleso: zářez

Zemní práce1 ____________

Základy2
 18 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M  263,000 ____________ ____________

drenáž DN 100, rýha hl. 0,7m plocha řezu cca 0.35m2

263=263,000 [A]

Poznámka: včetně opláštění rýhy z geotextilie s filtrační funkcí.

Zhotovitel zlikviduje přebytečnou zeminu v souladu s platnou legislativou.

Včetně vodorovného přemístění a včetně případných poplatků za uložení na skládku.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Materiál lože: kamenivo drcené

Materiál obsypu: kamenivo drcené

Materiál plastických drenážních trubek: PE

Odvozná vzdálenost zeminy z rýhy: přes 5km

Průřezová plocha rýhy: přes 0,2m2 do 0,25m2

 19 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2  1 300,000 ____________ ____________

separační geotextilie na parapláň

tkaná geotextilie s výztužnou, separační, filtrační a ochrannou funkcí, (150g/m2)

dle plochy pláně

1300=1 300,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Druh geotextilie: tkaná

Hmotnost geotextilie: do 150g/m2

Základy2 ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4
 20 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,008 ____________ ____________

lože pod tělesa uličních dešťových vpustí

1,20*1,20*0,14*4=0,806 [A]

lože pod tělesa drenážních šachet

1,20*1,20*0,14*1=0,202 [B]

Celkem: A+B=1,008 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Bednění: bez bednění

Třída betonu: C20/25

Typ konstrukce: desky

Umístění: v otevřeném výkopu

 21 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,485 ____________ ____________

lože pod potrubí přípojek DN200

0,9*0,15*11=1,485 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Frakce kameniva: 0/4

Umístění: v otevřeném výkopu

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 22 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  1 300,000 ____________ ____________

nová konstrukce vozovky silnice dle výkazu kubatur

ŠD; 250mm, (0-63)

1300=1 300,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 250mm

 23 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 300,000 ____________ ____________

nová konstrukce vozovky silnice

PI-EP 0,50kg/m2

1300=1 300,000 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

101

101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 24 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 600,000 ____________ ____________

nová konstrukce vozovky silnice

PS-EP 0,2kg/m2 (na ACP22+ 90mm)

1300=1 300,000 [A]

PS-EP 0,2kg/m2 (na ACL16S 60mm)

1300=1 300,000 [B]

Celkem: A+B=2 600,000 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 25 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  1 300,000 ____________ ____________

nová konstrukce vozovky silnice

ACO 11S 40mm

1300=1 300,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 26 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  1 300,000 ____________ ____________

nová konstrukce vozovky silnice

ACL 16S 60mm

1300=1 300,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 27 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2  1 300,000 ____________ ____________

nová konstrukce vozovky silnice

ACP 22+ 90mm

1300=1 300,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 28 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  9,500 ____________ ____________

zalití spar v napojení nového na stávající kryt

podle délky řezání krytu dle výkazu kubatur

9,50=9,500 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Komunikace5 ____________
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8
 29 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  11,000 ____________ ____________

přípojky DN 200 potrubí PP SN10, dle výkazu kubatur

11=11,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: DN trub: 200mm

Materiál: PP

Sklon potrubí: do 20%

Umístění potrubí: v otevřeném výkopu

 30 895811 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60 KUS  1,000 ____________ ____________

nové drenážní šachty  kompletní

1=1,000 [A]

Poznámka: včetně dodání a osazení všech betových dílců, včetně dodání a osazení poklopu (přejízdného).

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 31 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  4,000 ____________ ____________

nové uliční vpusti  kompletní

4=4,000 [A]

Poznámka: včetně dodání a osazení všech betových dílců, včetně dodání a osazení mříže s rámem a s košem na bláto.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Koš: včetně koše

Typ vpusti: UV-50 normální

 32 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  6,000 ____________ ____________

výšková úprava poklopů šachet, snížení i zvýšení

6,00=6,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Úprava: snížením

Výška úpravy: do 100mm

 33 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  1,000 ____________ ____________

výšková úprava mříží vpustí, snížení i zvýšení

1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
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 34 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  3,000 ____________ ____________

výšková úprava krycích hrnců šoupat, snížení i zvýšení

2=2,000 [A]

výšková úprava krycích hrnců hydrantů, snížení i zvýšení

1=1,000 [B]

Celkem: A+B=3,000 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Úprava: snížením

Výška úpravy: přes 200mm

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 35 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  4,000 ____________ ____________

nové DZ včetně sloupků a patek,

2x P2, 2x E2b,

4=4,000 [A]

Poznámka: Včetně dodání a montáže nových značek, sloupků a patek. Včetně dodání a montáže spojovacího materiálu,

včetně zřízení betonových základů patek

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Stojan: jednoduchý

Účel: definitivní

 36 915221 1 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD 

A POKLÁDKA

M2  93,726 ____________ ____________
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vodorovné dopravní značení dle výkazu kubatur

středová čára (přerušovaná) V2b (3,0/1,5/0,125)

172*(2/3)*0,125=14,333 [A]

vodící čáry (plné) V4 (0,25)

268,90*0,25=67,225 [B]

vodící čáry (přerušované) V2b (1,5/1,5/0,25)

75,10*(1/2)*0,25=9,388 [C]

místa pro přecházení V7b

13,60*(1/2)*0,25=1,700 [D]

vodící linie místa pro přecházení

6*(6*0,03)=1,080 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=93,726 [F]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Povrchová úprava: s reflexní úpravou

 37 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  9,500 ____________ ____________

řezání krytu (v místech napojení na původní povrch) dle výkazu kubatur

9,50=9,500 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
 2 014112 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  4,091 ____________ ____________

Předpoklad uložení na skládce odpadu Hrádek u Pacova.

přebytečná zemina třídy I  cca 1,8t/m3

(2,304+2,016-3,427)*1,8=1,607 [A]

přebytečná zemina třídy II cca 2,3t/m3

(0,576+0,504)*2,3=2,484 [B]

Celkem: A+B=4,091 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 1 014112 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  0,243 ____________ ____________

Předpoklad uložení na skládce odpadu Hrádek u Pacova.

přebytečné kamenivo z podkladu vozovek,  cca 1,8t/m3

2,70*0,25*0,20*1,8=0,243 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 3 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  56,000 ____________ ____________

odhumusování

56=56,000 [A]

Poznámka: vyzískaná humózní hlína se uloží na deponii v prostoru stavby.

Následně se využije pro zpětné ohumusování v SO 104.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Zpracování: s odvozem na skládku

 4 113137 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 16KM

M3  0,311 ____________ ____________
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Předpoklad odvozu a uložení na deponii KSÜSV na sil. III/11252 mezi Pelhřimovem a Libkovou Vodou

odstranění starých vrstev stávající vozovky z obalovaných směsí, předpokládá se tloušťka 115mm  celkem, z toho se cca 100mm odfrézuje a průměrně cca 15mm  se 

vybourá 

2,70*0,015=0,041 [A]

Poznámka: rozsah - možnosti frézování se upřesní na místě podle skutečnosti

přičte se odstranění vrstvy PM, předpokládá se výskyt cca na 100% plochy úpravy, tl. cca 100mm

2,70*1,00*0,100=0,270 [B]

Celkem: A+B=0,311 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Odstraňovaná plocha: do 200m2

Odvozná vzdálenost suti: přes 14km do 15km

Tloušťka odstraňované vrstvy: do 50mm

 5 113321 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 1KM

M3  0,540 ____________ ____________

odstranění starých vrstev z kameniva stávající vozovky, předpokládá se průměrná tloušťka cca do 250mm   

2,70*0,25*0,80=0,540 [A]

Poznámka: navrhuje se možnost použít vyzískané kamenivo například pro výměnu zeminy v podloží. Nutno ale prokázat vhodnost materiálu!

Předpokládá se opětné využití cca 80% materiálu.

Uloží se na deponii v prostoru stavby. Následně sepoužije pro výměnu zeminy v SO 101.

Opětně nevyužitý materiál se odveze a uloží na skládku do 20km.

Předpoklad uložení na skládce odpadu Hrádek u Pacova.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Odstraňovaná plocha: do 200m2

Odvozná vzdálenost suti: do 0,5km

Tloušťka odstraňované vrstvy: přes 150mm do 300mm

 6 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  0,135 ____________ ____________

Předpoklad uložení na skládce odpadu Hrádek u Pacova.

odstranění starých vrstev z kameniva stávající vozovky, předpokládá se průměrná tloušťka cca do 250mm   

2,70*0,25*0,20=0,135 [A]

Poznámka: navrhuje se možnost použít vyzískané kamenivo například pro výměnu zeminy v podloží. Nutno ale prokázat vhodnost materiálu!

Předpokládá se opětné využití cca 80% materiálu.

Uloží se na deponii v prostoru stavby. Následně sepoužije pro výměnu zeminy v SO 101.

Opětně nevyužitý materiál se odveze a uloží na skládku do 20km.
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Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Odstraňovaná plocha: do 200m2

Odvozná vzdálenost suti: přes 19km do 20km

Tloušťka odstraňované vrstvy: přes 150mm do 300mm

 7 113377 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, 

ODVOZ DO 16KM

M3  0,068 ____________ ____________

Předpoklad odvozu a uložení na deponii KSÜSV na sil. III/11252 mezi Pelhřimovem a Libkovou Vodou

odstranění starých vrstev vozovky - mozaikové kostaky překryté asfaltovými vrtsvami, předpokládá se tloušťka 50mm

předpokládá se výskyt kostek na cca 50% plochy

2,70*0,050*0,50=0,068 [A]

Poznámka: včetně očištění.

Poznámka: vyzískané kostky se odvezou na deponii dle určení zadavatele do 15km.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Lože: z cementové malty

Odstraňovaná plocha: do 200m2

Odvozná vzdálenost vybouraných dlažebních kostek: přes 14km do 15km

Velikost dlažebních kostek: drobné

 8 113727 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3  88,655 ____________ ____________

Předpoklad odvozu a uložení na deponii KSÜSV na sil. III/11252 mezi Pelhřimovem a Libkovou Vodou

odstranění starých vrstev vozovky z obalovaných směsí, předpokládá se tloušťka frézování 100mm (povrchová úprava vozovky/vjezdů),

884,93*0,1=88,493 [A]

nová konstrukce vozovky

2,70*0,06=0,162 [B]

Celkem: A+B=88,655 [C]

Poznámka: včetně očištění povrchu po frézování.

Poznámka: vyfrézovaný materiál se odveze na deponii dle určení zadavatele do 15km.

Poznámka: doporučuje se  frézování provést do sklonu, podle sklonu povrchu nové vozovky.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Frézovaná plocha: přes 500m2

Odvozná vzdálenost suti: přes 14km do 15km

Překážky v trase: s překážkami v trase

Šířka frézovaného pruhu: přes 0,75m

Tloušťka frézované vrstvy: přes 60mm
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 9 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  2,016 ____________ ____________

Předpoklad uložení na skládce odpadu Hrádek u Pacova.

výkop pro rýhy přípojek uličních vpustí šířky 0,90 m

hl. prům 1,40 m pod siniční plání, délky dle výkazu kubatur

rýhy pro přípojky vpustí DN200

ve tř. I uvažováno 80% odkopávky

(0,9*1,4*2)*0,80=2,016 [A]

Poznámka:

Zhotovitel zlikviduje přebytečnou zeminu v souladu s platnou legislativou.

Včetně vodorovného přemístění.

Celkové množství likvidované horniny třídy I  a třídy II z SO 102:

2,304+0,576+2,016+0,504-3,427=1,973m3

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání

Lepivost: lepivost do 50%

Množství: do 100m3

Odvozná vzdálenost zeminy: přes 19km do 20km

Pažení a rozepření: příložné hloubky do 4m

Svislé přemístění zeminy: do 2,5m

Šířka rýhy: přes 0,6m do 2m

Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: bez ztížení

 10 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  0,504 ____________ ____________

Předpoklad uložení na skládce odpadu Hrádek u Pacova.

výkop pro rýhy přípojek uličních vpustí šířky 0,90 m

hl. prům 1,40 m pod siniční plání, délky dle výkazu kubatur

rýhy pro přípojky vpustí DN200

ve tř. II uvažováno 20% odkopávky

(0,9*1,4*2)*0,20=0,504 [A]

Poznámka:

Zhotovitel zlikviduje přebytečnou zeminu v souladu s platnou legislativou.

Včetně vodorovného přemístění.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání

Množství: do 100m3



Aspe Strana: 6

3.6.1.7

II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805

SO 102 - Úsek výměny AB vozovky (KSO 822 23 73)

SO 102 - Úsek výměny AB vozovky (KSO 822 23 73)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

102

102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odvozná vzdálenost zeminy: přes 19km do 20km

Svislé přemístění zeminy: do 2,5m

Šířka rýhy: přes 0,6m do 2m

Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: bez ztížení

 11 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  2,304 ____________ ____________

Předpoklad uložení na skládce odpadu Hrádek u Pacova.

šachty pro uliční vpusti,

hloubka cca 2,00m od pláně

půdorys cca 1.20m x1.20m

ve tř. I uvažováno 80% odkopávky

(1,20*1,20*2,00)*1*0,80=2,304 [A]

Poznámka:

Zhotovitel zlikviduje přebytečnou zeminu v souladu s platnou legislativou.

Včetně vodorovného přemístění.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání

Lepivost: lepivost do 50%

Množství: do 100m3

Odvozná vzdálenost zeminy: přes 19km do 20km

Pažení a rozepření: příložné hloubky do 4m

Svislé přemístění zeminy: do 2,5m

Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: bez ztížení

 12 133838 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  0,576 ____________ ____________

Předpoklad uložení na skládce odpadu Hrádek u Pacova.

šachty pro uliční vpusti,

hloubka cca 2,00m od pláně

půdorys cca 1.20m x1.20m

ve tř. II uvažováno 20% odkopávky

(1,20*1,20*2,00)*1*0,20=0,576 [A]

Poznámka:

Zhotovitel zlikviduje přebytečnou zeminu v souladu s platnou legislativou.

Včetně vodorovného přemístění.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Množství: do 100m3
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

102

102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odvozná vzdálenost zeminy: přes 19km do 20km

Svislé přemístění zeminy: do 2,5m

Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: bez ztížení

 13 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  3,427 ____________ ____________

rýhy pro přípojky vpustí DN200 

0,9*1,4*2=2,520 [A]

odečte se lože pod potrubím 0,15 m

-0,9*0,15*2=-0,270 [B]

odečte se obsyp potrubí

-0,9*(0,22+0,3)*2=-0,936 [C]

hloubení šachet pro vpusti

(1,20*1,20*2,00)*1=2,880 [D]

odečtou se tělesa uličních vpustí

-0,3*0,3*3,14*2,0*1=-0,565 [E]

odečte se lože pod tělesy uličních dešťových vpustí

-1,20*1,20*0,14*1=-0,202 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=3,427 [G]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Míra zhutnění: soudržné přes 100%PS

Prohození sypaniny: s prohozením

 14 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  0,860 ____________ ____________

kubatura

přípojky DN200

0,9*(0,22+0,3)*2=0,936 [A]

odečte se potrubí DN 200

-(0,11*0,11*3,14)*2=-0,076 [B]

Celkem: A+B=0,860 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené

 15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2,700 ____________ ____________

úprava pláně včetně hutnění

2,70=2,700 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Zemní těleso: zářez
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

102

102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 16 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,202 ____________ ____________

lože pod tělesa uličních dešťových vpustí

1,20*1,20*0,14*1=0,202 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Bednění: bez bednění

Stupeň vlivu prostředí: XA1

Třída betonu: C20/25

Typ konstrukce: desky

Umístění: v otevřeném výkopu

 17 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,270 ____________ ____________

lože pod potrubí přípojek DN200

0,9*0,15*2=0,270 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Frakce kameniva: 0/4

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 18 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  2,700 ____________ ____________

nová konstrukce vozovky silnice

ŠD; 250mm, (0-63)

Dle výkazu kubatur

2,70=2,700 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 250mm

 19 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  56,000 ____________ ____________



Aspe Strana: 9

3.6.1.7

II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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102
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

dosypání krajnic ze štěrkodrti,

ŠD, 100mm

Dle výkazu kubatur

56=56,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 100mm

 20 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 660,190 ____________ ____________

Dle výkazu kubatur

nová konstrukce vozovky silnice

PS-EP 0,2kg/m2 (na ACP22+ 90mm)

2,70=2,700 [A]

PS-EP 0,2kg/m2 (na ACL16S 60mm)

2,70+884,93=887,630 [B]

PS-EP 0,2kg/m2 (na vyrovnávku)

884,93=884,930 [C]

PS-EP 0,5kg/m2 (na odfrézovaný povrch)

884,93=884,930 [D]

Celkem: A+B+C+D=2 660,190 [E]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 21 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  887,630 ____________ ____________

nová konstrukce vozovky silnice dle výkazu kubatur

ACO 11S 40mm

2,70=2,700 [A]

povrchová úprava vozovky silnice

ACO 11S 40mm

884,93=884,930 [B]

Celkem: A+B=887,630 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 22 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  10,220 ____________ ____________

vyrovnání příčného sklonu vykazováno v m3, výpočet dle výkazu kubatur

ACL16S

10,22=10,220 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 23 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  887,630 ____________ ____________
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Objekt:

Rozpočet:
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102
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dle výkazu kubatur

nová konstrukce vozovky silnice

ACL 16S 60mm

2,70=2,700 [A]

povrchová úprava vozovky silnice

ACL 16S 60mm

884,93=884,930 [B]

Celkem: A+B=887,630 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 24 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2  2,700 ____________ ____________

Dle výkazu kubatur

nová konstrukce vozovky silnice

ACP 22+ 90mm

2,70=2,700 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 25 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  21,300 ____________ ____________

zalití spar v napojení nového na stávající kryt

podle délky řezání krytu

Dle výkazu kubatur

21,30=21,300 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 26 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  2,000 ____________ ____________

přípojky DN 200 potrubí PP SN10

Dle výkazu kubatur

2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: DN trub: 200mm

Materiál: PP

Sklon potrubí: do 20%
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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102
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Umístění potrubí: v otevřeném výkopu

 27 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

nové uliční vpusti  kompletní. Dle výkazu kubatur

1=1,000 [A]

Poznámka: včetně dodání a osazení všech betových dílců, včetně dodání a osazení mříže s rámem a s košem na bláto.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Koš: včetně koše

Typ vpusti: UV-50 normální

 28 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  2,000 ____________ ____________

výšková úprava poklopů šachet, snížení i zvýšení. Dle výkazu kubatur

2,00=2,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Úprava: snížením

Výška úpravy: do 100mm

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 29 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD 

A POKLÁDKA

M2  69,242 ____________ ____________

Dle výkazu kubatur.

vodorovné dopravní značení

středová čára (přerušovaná) V2b (3,0/1,5/0,125)

118,70*(2/3)*0,125=9,892 [A]

vodící čáry (plné) V4 (0,25)

237,40*0,25=59,350 [B]

Celkem: A+B=69,242 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Povrchová úprava: s reflexní úpravou

 30 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  21,300 ____________ ____________

Dle výkazu kubatur.

řezání krytu (v místech napojení na původní povrch)

21,30=21,300 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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102

102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 3 014112 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  28,030 ____________ ____________

Předpoklad uložení na skládce odpadu Hrádek u Pacova

přebytečná zemina třídy I  cca 1,8t/m3

(11,280+5,040+2,304-5,398)*1,8=23,807 [A]

přebytečná zemina třídy II cca 2,3t/m3

(1,260+0,576)*2,3=4,223 [B]

Celkem: A+B=28,030 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 1 014112 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  127,314 ____________ ____________

Předpoklad odvozu a uložení na deponii KSÜSV na sil. III/11252 mezi Pelhřimovem a Libkovou Vodou

přebytečná suť z rozebraných betonových konstrukcí

(cca 2.3t/m3)

betonové obrubníky včetně betonového lože, cca 0,07m3/1m

21*0,07*2,3=3,381 [A]

betonová zámková dlažba

1,200*2,3=2,760 [B]

rozebraná tělesa rušených uličních vpustí, cca 0.3m3/1kus

2*0,3*2,3=1,380 [C]

rozebraná tělesa rušených odvodňovacích žlabů, cca 0.14m3/1m

2*0,14*2,3=0,644 [D]

rozebrané betonové rigoly, cca 0,60m3/1m

86,340*0,6*2,3=119,149 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=127,314 [F]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 2 014112 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  15,854 ____________ ____________

Předpoklad uložení na skládce odpadu Hrádek u Pacova

přebytečné kamenivo z podkladu vozovek,  cca 1,8t/m3

8,808*1,8=15,854 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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103

103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 113137 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 16KM

M3  8,350 ____________ ____________

Předpoklad odvozu a uložení na deponii KSÜSV na sil. III/11252 mezi Pelhřimovem a Libkovou Vodou

odstranění starých vrstev stávající vozovky z obalovaných směsí, předpokládá se tloušťka 80mm  celkem, z toho se cca 60mm odfrézuje a průměrně cca 20mm  se 

vybourá 

141*0,020=2,820 [A]

odstranění starých vrstev stávajícího vjezdu

2*0,020=0,040 [B]

odstranění konstrukce vozovky/vjezdu - frézovaný materiál, tl. cca 0,10m, tl. celkem 0,20m

54,90*0,10=5,490 [C]

Celkem: A+B+C=8,350 [D]

Poznámka: rozsah - možnosti frézování se upřesní na místě podle skutečnosti

Poznámka: skladba odstaňovaných vrstev vozovek a vjezdů se uvažuje obdobná jako na vozovce silnice II/112. 

Neuvažuje se výskyt vrstvy PM.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Odstraňovaná plocha: do 200m2

Odvozná vzdálenost suti: přes 14km do 15km

Tloušťka odstraňované vrstvy: do 50mm

 5 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2  86,340 ____________ ____________

odstranění betonových rigolů, šířka cca 0.60m

143,90*0,60=86,340 [A]

Poznámka: včetně odvozu na skládku do 15km.

Předpoklad odvozu a uložení na deponii KSÜSV na sil. III/11252 mezi Pelhřimovem a Libkovou Vodou

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Lože: z betonu

Očištění a třídění tvárnic pro další použití: bez očištění a třídění

 6 113321 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 1KM

M3  35,232 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

odstranění starých vrstev z kameniva stávající vozovky, předpokládá se průměrná tloušťka cca do 250mm   

141*0,25*0,80=28,200 [A]

odstranění starých vrstev stávajícího vjezdu AB

2*0,25*0,80=0,400 [B]

odstranění konstrukceč vozovky/vjezdu - frézovaný materiál, tl. cca 0,10m, tl. celkem 0,20m

54,90*(0,20-0,10)*0,80=4,392 [C]

odstranění konstrukceč vozovky/vjezdu - zámková dlažba, tl. cca 0,06m, tl. celkem 0,20m

20,00*(0,20-0,06)*0,80=2,240 [D]

Celkem: A+B+C+D=35,232 [E]

Poznámka: navrhuje se možnost použít vyzískané kamenivo například pro výměnu zeminy v podloží. Nutno ale prokázat vhodnost materiálu!

Předpokládá se opětné využití cca 80% materiálu.

Uloží se na deponii v prostoru stavby. Následně sepoužije pro výměnu zeminy v SO 101.

Opětně nevyužitý materiál se odveze a uloží na skládku do 20km.

Předpoklad uložení na skládce odpadu Hrádek u Pacova

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Odstraňovaná plocha: do 200m2

Odvozná vzdálenost suti: do 0,5km

Tloušťka odstraňované vrstvy: přes 150mm do 300mm

 7 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  8,808 ____________ ____________

odstranění starých vrstev z kameniva stávající vozovky, předpokládá se průměrná tloušťka cca do 250mm   

141*0,25*0,20=7,050 [A]

odstranění starých vrstev stávajícího vjezdu AB

2*0,25*0,20=0,100 [B]

odstranění konstrukceč vozovky/vjezdu - frézovaný materiál, tl. cca 0,10m, tl. celkem 0,20m

54,90*(0,20-0,10)*0,20=1,098 [C]

odstranění konstrukceč vozovky/vjezdu - zámková dlažba, tl. cca 0,06m, tl. celkem 0,20m

20,00*(0,20-0,06)*0,20=0,560 [D]

Celkem: A+B+C+D=8,808 [E]

Poznámka: navrhuje se možnost použít vyzískané kamenivo například pro výměnu zeminy v podloží. Nutno ale prokázat vhodnost materiálu!

Předpokládá se opětné využití cca 80% materiálu.

Uloží se na deponii v prostoru stavby. Následně sepoužije pro výměnu zeminy v SO 101.

Opětně nevyužitý materiál se odveze a uloží na skládku do 20km.

Předpoklad uložení na skládce odpadu Hrádek u Pacova

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny



Aspe Strana: 5

3.6.1.7

II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805

SO 103 - Odrazné proužky vozovky (KSO 822 23 33)

SO 103 - Odrazné proužky vozovky (KSO 822 23 33)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

103

103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Atributy položky: Odstraňovaná plocha: přes 200m2

Odvozná vzdálenost suti: přes 19km do 20km

Tloušťka odstraňované vrstvy: přes 150mm do 300mm

 8 113377 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, 

ODVOZ DO 16KM

M3  3,575 ____________ ____________

odstranění starých vrstev vozovky - mozaikové kostky překryté asfaltovými vrtsvami, předpokládá se tloušťka 50mm

předpokládá se výskyt kostek na cca 50% plochy

141*0,050*0,50=3,525 [A]

odstranění starých vrstev stávajícího vjezdu

2*0,050*0,50=0,050 [B]

Celkem: A+B=3,575 [C]

Poznámka: včetně očištění.

Poznámka: vyzískané kostky se odvezou na deponii dle určení zadavatele do 15km

Předpoklad odvozu a uložení na deponii KSÜSV na sil. III/11252 mezi Pelhřimovem a Libkovou Vodou

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Lože: z cementové malty

Očištění a třídění dlažebních kostek pro další použití: s očištěním a tříděním

Odstraňovaná plocha: do 200m2

Odvozná vzdálenost vybouraných dlažebních kostek: přes 14km do 15km

Velikost dlažebních kostek: drobné

 9 113487 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU, ODVOZ DO 16KM

M3  1,200 ____________ ____________

odstranění kce chodníku/vjezdu, zámková dlažba, tl. 0,060m, tl. celkem 0,20m

Předpoklad odvozu a uložení na deponii KSÜSV na sil. III/11252 mezi Pelhřimovem a Libkovou Vodou

20*0,060=1,200 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Lože: z kameniva

Materiál dlaždic: betonové, kameninové

Očištění a třídění dlaždic pro další použití: bez očištění a třídění

Odstraňovaná plocha: do 200m2

Odvozná vzdálenost vybouraných dlaždic: přes 14km do 15km

 10 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  21,000 ____________ ____________
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SO 103 - Odrazné proužky vozovky (KSO 822 23 33)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

103

103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vytrhání betonových obrubníků

21=21,000 [A]

Poznámka: včetně odvozu na skládku do 15km.

Předpoklad odvozu a uložení na deponii KSÜSV na sil. III/11252 mezi Pelhřimovem a Libkovou Vodou

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Očištění a třídění obrubníků pro další použití: bez očištění a třídění

 11 113727 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3  8,580 ____________ ____________

Předpoklad odvozu a uložení na deponii KSÜSV na sil. III/11252 mezi Pelhřimovem a Libkovou Vodou

odstranění starých vrstev vozovky z obalovaných směsí, předpokládá se tloušťka průměrně cca 80mm  celkem, z toho se cca 60mm odfrézuje a cca 20mm vybourá

141*0,060=8,460 [A]

odstranění starých vrstev stávajícího vjezdu

2*0,060=0,120 [B]

Celkem: A+B=8,580 [C]

Poznámka: včetně očištění povrchu po frézování.

Poznámka: vyfrézovaný materiál se odveze na deponii dle určení zadavatele do 15km.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Frézovaná plocha: do 500m2

Odvozná vzdálenost suti: přes 14km do 15km

Překážky v trase: s překážkami v trase

Šířka frézovaného pruhu: přes 0,75m

Tloušťka frézované vrstvy: pžes 50mm do 60mm

 12 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  18,845 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

103

103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Předpoklad uložení na skládce odpadu Hrádek u Pacova

výkop pro konstrukci proužku

podle výkazu výměr

26,60=26,600 [A]

odečte se část rozebraných vrstev vozovky zasahujících do uvažovaného výkopu

-(141*(0,08+0,25-0,30))-141*0,05*0,50=-7,755 [B]

Celkem: A+B=18,845 [C]

Poznámka:

Zhotovitel zlikviduje přebytečnou zeminu v souladu s platnou legislativou.

Včetně vodorovného přemístění.

Celkové množství likvidované horniny třídy I  a třídy II z SO 103:

18,845+5,040+1,260+2,304+0,576-5,398=22,627m3

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání

Lepivost: lepivost do 50%

Množství: do 1000m3

Odvozná vzdálenost zeminy: přes 19km do 20km

Ztížení vykopávky se zajištěním podzemního vedení: kabely do 3ks

Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: bez ztížení

 13 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  5,040 ____________ ____________

Předpoklad uložení na skládce odpadu Hrádek u Pacova

výkop pro rýhy přípojek uličních vpustí šířky 0,90 m

hl. prům 1,40 m pod siniční plání, délky dle výkazu kubatur

rýhy pro přípojky vpustí DN200

ve tř. I uvažováno 80% odkopávky

(0,9*1,4*5)*0,80=5,040 [A]

Poznámka:

Zhotovitel zlikviduje přebytečnou zeminu v souladu s platnou legislativou.

Včetně vodorovného přemístění.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání

Lepivost: lepivost do 50%

Množství: do 100m3

Odvozná vzdálenost zeminy: přes 19km do 20km
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

103

103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Pažení a rozepření: příložné hloubky do 4m

Svislé přemístění zeminy: do 2,5m

Šířka rýhy: přes 0,6m do 2m

Ztížení vykopávky se zajištěním podzemního vedení: kabely do 3ks

Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: bez ztížení

 14 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  1,260 ____________ ____________

Předpoklad uložení na skládce odpadu Hrádek u Pacova

výkop pro rýhy přípojek uličních vpustí šířky 0,90 m

hl. prům 1,40 m pod siniční plání, délky dle výkazu kubatur

rýhy pro přípojky vpustí DN200

ve tř. II uvažováno 20% odkopávky

(0,9*1,4*5)*0,20=1,260 [A]

Poznámka:

Zhotovitel zlikviduje přebytečnou zeminu v souladu s platnou legislativou.

Včetně vodorovného přemístění.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání

Množství: do 100m3

Odvozná vzdálenost zeminy: přes 19km do 20km

Svislé přemístění zeminy: do 2,5m

Šířka rýhy: přes 0,6m do 2m

Ztížení vykopávky se zajištěním podzemního vedení: kabely do 3ks

Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: bez ztížení

 15 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  2,304 ____________ ____________

Předpoklad uložení na skládce odpadu Hrádek u Pacova

šachty pro uliční vpusti,

hloubka cca 2,00m od pláně

půdorys cca 1.20m x1.20m

ve tř. I uvažováno 80% odkopávky

(1,20*1,20*2,00)*1*0,80=2,304 [A]

Poznámka:

Zhotovitel zlikviduje přebytečnou zeminu v souladu s platnou legislativou.

Včetně vodorovného přemístění.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

103

103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání

Lepivost: lepivost do 50%

Množství: do 100m3

Odvozná vzdálenost zeminy: přes 19km do 20km

Pažení a rozepření: příložné hloubky do 4m

Svislé přemístění zeminy: do 2,5m

Ztížení vykopávky se zajištěním podzemního vedení: kabely do 3ks

Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: bez ztížení

 16 133838 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  0,576 ____________ ____________

Předpoklad uložení na skládce odpadu Hrádek u Pacova

šachty pro uliční vpusti,

hloubka cca 2,00m od pláně

půdorys cca 1.20m x1.20m

ve tř. II uvažováno 20% odkopávky

(1,20*1,20*2,00)*1*0,20=0,576 [A]

Poznámka:

Zhotovitel zlikviduje přebytečnou zeminu v souladu s platnou legislativou.

Včetně vodorovného přemístění.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání

Množství: do 100m3

Odvozná vzdálenost zeminy: přes 19km do 20km

Svislé přemístění zeminy: do 2,5m

Ztížení vykopávky se zajištěním podzemního vedení: kabely do 3ks

Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: bez ztížení

 17 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,060 ____________ ____________

násyp dle výkazu kubatur

2,06=2,060 [A]

Poznámka: použije se nakupovaný materiál včetně pořízení a dodání, se zhutněním do 100% PS.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené

Zhutnění podloží pod násypy: je nutné

Ztížení ukládání sypaniny v blízkosti vedení, konstrukcí, objektů: je
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

103

103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  5,398 ____________ ____________

rýhy pro přípojky vpustí DN200 

0,9*1,4*5=6,300 [A]

odečte se lože pod potrubím 0,15 m

-0,9*0,15*5=-0,675 [B]

odečte se obsyp potrubí

-0,9*(0,22+0,3)*5=-2,340 [C]

hloubení šachet pro vpusti

(1,20*1,20*2,00)*1=2,880 [D]

odečtou se tělesa uličních vpustí

-0,3*0,3*3,14*2,0*1=-0,565 [E]

odečte se lože pod tělesy uličních dešťových vpustí

-1,20*1,20*0,14*1=-0,202 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=5,398 [G]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Míra zhutnění: soudržné přes 100%PS

Prohození sypaniny: s prohozením

 19 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,150 ____________ ____________

kubatura

přípojky DN200

0,9*(0,22+0,3)*5=2,340 [A]

odečte se potrubí DN 200

-(0,11*0,11*3,14)*5=-0,190 [B]

Celkem: A+B=2,150 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené

 20 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  291,500 ____________ ____________

úprava pláně včetně hutnění dle výkazu kubatur

289,60=289,600 [A]

přičte se plocha vjezdu

1,90=1,900 [B]

Celkem: A+B=291,500 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

103

103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 21 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,202 ____________ ____________

lože pod tělesa uličních dešťových vpustí

1,20*1,20*0,14*1=0,202 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Bednění: bez bednění

Stupeň vlivu prostředí: XA1

Třída betonu: C20/25

Typ konstrukce: desky

Umístění: v otevřeném výkopu

 22 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,675 ____________ ____________

lože pod potrubí přípojek DN200

0,9*0,15*5=0,675 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Frakce kameniva: 0/4

Umístění: v otevřeném výkopu

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 23 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  289,600 ____________ ____________

nová konstrukce odrazného proužku/vjezdu dle výkazu kubatur

289,60=289,600 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 200mm

 24 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  1,900 ____________ ____________

nová konstrukce vozovky silnice dle výkazu kubatur

ŠD; 250mm, (0-63)

1,90=1,900 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

103

103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 250mm

 25 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  3,800 ____________ ____________

nová konstrukce vozovky silnice

PS-EP 0,2kg/m2 (na ACP22+ 90mm)

1,90=1,900 [A]

PS-EP 0,2kg/m2 (na ACL16S 60mm)

1,90=1,900 [B]

Celkem: A+B=3,800 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 26 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  1,900 ____________ ____________

nová konstrukce vozovky silnice dle výkazu kubatur

ACO 11S 40mm

1,90=1,900 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 27 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  1,900 ____________ ____________

nová konstrukce vozovky silnice

ACL 16S 60mm

1,90=1,900 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 28 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2  1,900 ____________ ____________

nová konstrukce vozovky silnice

ACP 22+ 90mm

1,90=1,900 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 29 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 

KAM

M2  270,000 ____________ ____________

nová konstrukce odrazného proužku/vjezdu dle výkazu kubatur

289,60=289,600 [A]

odečte se plocha varovných a signálních pásů

-19,60=-19,600 [B]

Celkem: A+B=270,000 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

103

103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Atributy položky: Materiál lože: drcené kamenivo

Plocha dlažby: přes 100m2 do 300m2

Povrch dlaždic: hladký

Tloušťka lože: 40mm

 30 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  19,600 ____________ ____________

nová konstrukce odrazného proužku/vjezdu dle výkazu kubatur

plocha varovných a signálních pásů

19,60=19,600 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 31 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  5,000 ____________ ____________

přípojky DN 200 potrubí PP SN10 dle výkazu kubatur

5=5,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: DN trub: 200mm

Materiál: PP

Sklon potrubí: do 20%

Umístění potrubí: v otevřeném výkopu

 32 894858 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS  4,000 ____________ ____________

úprava vpusti na šachtu dle výkazu kubatur (nahrazení mříže poklopem, včetně úprav tělesa vpusti)

4=4,000 [A]

Poznámka: včetně dodání a osazení všech betových dílců, včetně dodání a osazení poklopu (přejízdného)

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 33 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

nové uliční vpusti  kompletní dle výkazu kubatur

1=1,000 [A]

Poznámka: včetně dodání a osazení všech betových dílců, včetně dodání a osazení mříže s rámem a s košem na bláto.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
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SO 103 - Odrazné proužky vozovky (KSO 822 23 33)

SO 103 - Odrazné proužky vozovky (KSO 822 23 33)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

103

103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Atributy položky: Koš: včetně koše

Typ vpusti: UV-50 normální

 34 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  1,000 ____________ ____________

výšková úprava poklopů šachet, snížení i zvýšení dle výkazu kubatur

1,00=1,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Úprava: snížením

Výška úpravy: do 100mm

 35 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  3,000 ____________ ____________

výšková úprava krycích hrnců šoupat, snížení i zvýšení dle výkazu kubatur

3,00=3,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Úprava: snížením

Výška úpravy: do 100mm

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 36 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  5,500 ____________ ____________

nové betonové parkové obrubníky

5,50=5,500 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 37 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  201,500 ____________ ____________

nové betonové silniční obrubníky

201,50=201,500 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 38 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  2,000 ____________ ____________

vybourání zrušených uličních vpustí

2=2,000 [A]

Poznámka: včetně všech potřebných zemních pací.

Suť se odveze a uloží na skládku do 20km. Kovové díly se uloží na deponii podle určení stavebnmíka k dalšímu využití. Do 15km.
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SO 103 - Odrazné proužky vozovky (KSO 822 23 33)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

103

103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Odvozná vzdálenost vybouraného materiálu: přes 16km do 20km

Poplatky za skládku: včetně poplatku

Využití demontovaného materiálu: na skládku

 39 97614 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ BETONOVÝCH KUS  1,000 ____________ ____________

vybourání zrušenýchodvodňovacích žlabů

(1 kus žlabu, délky cca 2m)

1=1,000 [A]

Poznámka: včetně všech potřebných zemních pací.

Suť se odveze a uloží na skládku do 20km. Kovové díly se uloží na deponii podle určení stavebnmíka k dalšímu využití. Do 15km

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Odvozná vzdálenost vybouraného materiálu: přes 16km do 20km

Poplatky za skládku: včetně poplatku

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 974,60Počet měrných jednotek:
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

WAY project s.r.o.Zhotovitel dokumentace:
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SO 104 - Chodníky a místní komunikace (KSO 822 27 73)
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SOUPIS PRACÍ
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II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805

SO 104 - Chodníky a místní komunikace (KSO 822 27 73)

SO 104 - Chodníky a místní komunikace (KSO 822 27 73)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

104

104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014112 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  13,625 ____________ ____________

přebytečná suť z rozebraných betonových konstrukcí

(cca 2.3t/m3)

betonové obrubníky (silniční) včetně betonového lože, cca 0,07m3/1m

41,80*0,07*2,3=6,730 [A]

betonové obrubníky (parkové) včetně betonového lože, cca 0,04m3/1m

4,50*0,04*2,3=0,414 [B]

betonová zámková dlažba

1,248*2,3=2,870 [C]

rozebraná tělesa rušených uličních vpustí, cca 0.3m3/1kus

3*0,3*2,3=2,070 [D]

beton z rozebraného vjezdu

0,670*2,3=1,541 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=13,625 [F]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 3 014112 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  25,858 ____________ ____________

přebytečná suť z vrstev krytu z asfaltového betonu, vybourané " kry"

(cca 2.33t/m3)

11,098*2,33=25,858 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 2 014112 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  46,800 ____________ ____________

přebytečné kamenivo z podkladu vozovek,  cca 1,8t/m3

26,000*1,8=46,800 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2  212,050 ____________ ____________

odhumusování

212,05=212,050 [A]

Poznámka: vyzískaná humozní zemina se uloží na deponii v prostoru stavby.

Následně se využije pro zpětné ohumusování.
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SO 104 - Chodníky a místní komunikace (KSO 822 27 73)

SO 104 - Chodníky a místní komunikace (KSO 822 27 73)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

104

104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Zpracování: s ponecháním na místě

 5 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 20KM

M3  11,098 ____________ ____________

odstranění starých vrstev stávající vozovky z obalovaných směsí, předpokládá se tloušťka 80mm  celkem, z toho se cca 60mm odfrézuje a průměrně cca 20mm  se 

vybourá 

501,40*0,020=10,028 [A]

odstranění konstrukce vozovky/vjezdu - frézovaný materiál, tl. cca 0,10m, tl. celkem 0,20m

10,70*0,10=1,070 [B]

Celkem: A+B=11,098 [C]

Poznámka: rozsah - možnosti frézování se upřesní na místě podle skutečnosti

Poznámka: skladba odstaňovaných vrstev vozovek a vjezdů se uvažuje obdobná jako na vozovce silnice II/112. 

Neuvažuje se výskyt vrstvy PM.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Odstraňovaná plocha: přes 200m2

Odvozná vzdálenost suti: přes 19km do 20km

Tloušťka odstraňované vrstvy: do 50mm

 6 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 

20KM

M3  0,670 ____________ ____________

odstranění kce chodníku/vjezdu, beton, tl. 0,10m, tl. celkem 0,20m

6,70*0,10=0,670 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Odstraňovaná plocha: do 200m2

Odvozná vzdálenost suti: přes 19km do 20km

Tloušťka odstraňované vrstvy: do 150mm

 7 113321 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 1KM

M3  104,002 ____________ ____________
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II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805

SO 104 - Chodníky a místní komunikace (KSO 822 27 73)

SO 104 - Chodníky a místní komunikace (KSO 822 27 73)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

104

104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

odstranění starých vrstev z kameniva stávající vozovky, předpokládá se průměrná tloušťka cca do 250mm   

501,40*0,25*0,80=100,280 [A]

odstranění konstrukceč vozovky/vjezdu - frézovaný materiál, tl. cca 0,10m, tl. celkem 0,20m

10,70*(0,20-0,10)*0,80=0,856 [B]

odstranění konstrukceč vozovky/vjezdu - zámková dlažba, tl. cca 0,06m, tl. celkem 0,20m

20,80*(0,20-0,06)*0,80=2,330 [C]

odstranění konstrukceč vozovky/vjezdu - beton, tl. cca 0,10m, tl. celkem 0,20m

6,70*(0,20-0,10)*0,80=0,536 [D]

Celkem: A+B+C+D=104,002 [E]

Poznámka: navrhuje se možnost použít vyzískané kamenivo například pro výměnu zeminy v podloží. Nutno ale prokázat vhodnost materiálu!

Předpokládá se opětné využití cca 80% materiálu.

Uloží se na deponii v prostoru stavby. Následně sepoužije pro výměnu zeminy v SO 101.

Opětně nevyužitý materiál se odveze a uloží na skládku do 20km.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Odstraňovaná plocha: přes 200m2

Odvozná vzdálenost suti: do 0,5km

Tloušťka odstraňované vrstvy: přes 150mm do 300mm

 8 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 20KM

M3  26,000 ____________ ____________

odstranění starých vrstev z kameniva stávající vozovky, předpokládá se průměrná tloušťka cca do 250mm   

501,40*0,25*0,20=25,070 [A]

odstranění konstrukceč vozovky/vjezdu - frézovaný materiál, tl. cca 0,10m, tl. celkem 0,20m

10,70*(0,20-0,10)*0,20=0,214 [B]

odstranění konstrukceč vozovky/vjezdu - zámková dlažba, tl. cca 0,06m, tl. celkem 0,20m

20,80*(0,20-0,06)*0,20=0,582 [C]

odstranění konstrukceč vozovky/vjezdu - beton, tl. cca 0,10m, tl. celkem 0,20m

6,70*(0,20-0,10)*0,20=0,134 [D]

Celkem: A+B+C+D=26,000 [E]

Poznámka: navrhuje se možnost použít vyzískané kamenivo například pro výměnu zeminy v podloží. Nutno ale prokázat vhodnost materiálu!

Předpokládá se opětné využití cca 80% materiálu.

Uloží se na deponii v prostoru stavby. Následně sepoužije pro výměnu zeminy v SO 101.

Opětně nevyužitý materiál se odveze a uloží na skládku do 20km.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Odstraňovaná plocha: do 200m2

Odvozná vzdálenost suti: přes 19km do 20km
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SO 104 - Chodníky a místní komunikace (KSO 822 27 73)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

104

104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Tloušťka odstraňované vrstvy: přes 150mm do 300mm

 9 113377 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, 

ODVOZ DO 16KM

M3  12,535 ____________ ____________

odstranění starých vrstev vozovky - mozaikové kostky překryté asfaltovými vrtsvami, předpokládá se tloušťka 50mm

předpokládá se výskyt kostek na cca 50% plochy

501,40*0,050*0,50=12,535 [A]

Poznámka: včetně očištění.

Poznámka: vyzískané kostky se odvezou na deponii dle určení zadavatele do 15km.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Lože: z cementové malty

Očištění a třídění dlažebních kostek pro další použití: s očištěním a tříděním

Odstraňovaná plocha: přes 200m2

Odvozná vzdálenost vybouraných dlažebních kostek: přes 14km do 15km

Velikost dlažebních kostek: drobné

 10 113488 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU, ODVOZ DO 20KM

M3  1,248 ____________ ____________

odstranění kce chodníku/vjezdu, zámková dlažba, tl. 0,060m, tl. celkem 0,20m

20,80*0,060=1,248 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Lože: z kameniva

Materiál dlaždic: betonové, kameninové

Očištění a třídění dlaždic pro další použití: bez očištění a třídění

Odstraňovaná plocha: do 200m2

Odvozná vzdálenost vybouraných dlaždic: přes 19km do 20km

 11 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  4,500 ____________ ____________

vytrhání záhonových obrubníků

4,50=4,500 [A]

Poznámka: včetně odvozu na skládku do 20km.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Očištění a třídění obrubníků pro další použití: bez očištění a třídění

 12 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ 

DO 5KM

M  41,800 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

104

104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vytrhání betonových obrubníků

41,80=41,800 [A]

Poznámka: včetně odvozu na skládku do 20km.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Očištění a třídění obrubníků pro další použití: bez očištění a třídění

 13 113727 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3  60,034 ____________ ____________

odstranění starých vrstev vozovky z obalovaných směsí, předpokládá se tloušťka průměrně cca 80mm  celkem, z toho se cca 60mm odfrézuje a cca 20mm vybourá

501,40*0,060=30,084 [A]

odstranění starých vrstev vozovky z obalovaných směsí, povrchová úprava, tl. frézování 0,050m

599,00*0,050=29,950 [B]

Celkem: A+B=60,034 [C]

Poznámka: včetně očištění povrchu po frézování.

Poznámka: vyfrézovaný materiál se odveze na deponii dle určení zadavatele do 15km.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Frézovaná plocha: přes 500m2

Odvozná vzdálenost suti: přes 14km do 15km

Překážky v trase: s překážkami v trase

Šířka frézovaného pruhu: přes 0,75m

Tloušťka frézované vrstvy: pžes 50mm do 60mm

 14 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  3,000 ____________ ____________

výkop pro konstrukci vozovky, chodníků

podle výkazu výměr

3=3,000 [A]

Poznámka:

Zhotovitel zlikviduje přebytečnou zeminu v souladu s platnou legislativou.

Včetně vodorovného přemístění.

Celkové množství likvidované horniny třídy I  a třídy II z SO 103:

3,000+22,176+5,544+9,216+2,304-22,907-36,000=-16,667m3

Zemina chybí. Využije se přebývající zemina z SO 101.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání

Lepivost: lepivost do 50%

Množství: do 1000m3
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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104
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odvozná vzdálenost zeminy: přes 19km do 20km

Ztížení vykopávky se zajištěním podzemního vedení: kabely do 3ks

Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: bez ztížení

 15 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  22,176 ____________ ____________

výkop pro rýhy přípojek uličních vpustí šířky 0,90 m

hl. prům 1,40 m pod siniční plání, délky dle výkazu kubatur

rýhy pro přípojky vpustí DN200

ve tř. I uvažováno 80% odkopávky

(0,9*1,4*22)*0,80=22,176 [A]

Poznámka:

Zhotovitel zlikviduje přebytečnou zeminu v souladu s platnou legislativou.

Včetně vodorovného přemístění.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Lepivost: lepivost do 50%

Množství: do 100m3

Odvozná vzdálenost zeminy: přes 19km do 20km

Pažení a rozepření: příložné hloubky do 4m

Svislé přemístění zeminy: do 2,5m

Šířka rýhy: přes 0,6m do 2m

Ztížení vykopávky se zajištěním podzemního vedení: kabely do 3ks

Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: bez ztížení

 16 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  5,544 ____________ ____________

výkop pro rýhy přípojek uličních vpustí šířky 0,90 m

hl. prům 1,40 m pod siniční plání, délky dle výkazu kubatur

rýhy pro přípojky vpustí DN200

ve tř. II uvažováno 20% odkopávky

(0,9*1,4*22)*0,20=5,544 [A]

Poznámka:

Zhotovitel zlikviduje přebytečnou zeminu v souladu s platnou legislativou.

Včetně vodorovného přemístění.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání

Množství: do 100m3

Odvozná vzdálenost zeminy: přes 19km do 20km
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104

104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé přemístění zeminy: do 2,5m

Šířka rýhy: přes 0,6m do 2m

Ztížení vykopávky se zajištěním podzemního vedení: kabely do 3ks

Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: bez ztížení

 17 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  9,216 ____________ ____________

šachty pro uliční vpusti,

hloubka cca 2,00m od pláně

půdorys cca 1.20m x1.20m

ve tř. I uvažováno 80% odkopávky

(1,20*1,20*2,00)*4*0,80=9,216 [A]

Poznámka:

Zhotovitel zlikviduje přebytečnou zeminu v souladu s platnou legislativou.

Včetně vodorovného přemístění.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání

Lepivost: lepivost do 50%

Množství: do 100m3

Odvozná vzdálenost zeminy: přes 19km do 20km

Pažení a rozepření: příložné hloubky do 4m

Svislé přemístění zeminy: do 2,5m

Ztížení vykopávky se zajištěním podzemního vedení: kabely do 3ks

Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: bez ztížení

 18 133838 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  2,304 ____________ ____________

šachty pro uliční vpusti,

hloubka cca 2,00m od pláně

půdorys cca 1.20m x1.20m

ve tř. II uvažováno 20% odkopávky

(1,20*1,20*2,00)*4*0,20=2,304 [A]

Poznámka:

Zhotovitel zlikviduje přebytečnou zeminu v souladu s platnou legislativou.

Včetně vodorovného přemístění.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání

Množství: do 100m3
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Odvozná vzdálenost zeminy: přes 19km do 20km

Svislé přemístění zeminy: do 2,5m

Ztížení vykopávky se zajištěním podzemního vedení: kabely do 3ks

Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: bez ztížení

 19 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3  36,000 ____________ ____________

dodatečný násyp

36=36,000 [A]

Poznámka: použije se vhodná vyzískaná zemina.

S ohledem na malý objem dodatečného násypu není samostatně vyčíslena odkopávka bez odvozu.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Zhutnění podloží pod násypy: není nutné

Ztížení ukládání sypaniny v blízkosti vedení, konstrukcí, objektů: není

 20 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  3,000 ____________ ____________

vhodný materiál pro násyp

nakupovaný materiál včetně pořízení a dodání, se zhutněním do 100% PS

3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené

Zhutnění podloží pod násypy: je nutné

Ztížení ukládání sypaniny v blízkosti vedení, konstrukcí, objektů: je

 21 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  22,907 ____________ ____________

rýhy pro přípojky vpustí DN200 

0,9*1,4*22=27,720 [A]

odečte se lože pod potrubím 0,15 m

-0,9*0,15*22=-2,970 [B]

odečte se obsyp potrubí

-0,9*(0,22+0,3)*22=-10,296 [C]

hloubení šachet pro vpusti

(1,20*1,20*2,00)*4=11,520 [D]

odečtou se tělesa uličních vpustí

-0,3*0,3*3,14*2,0*4=-2,261 [E]

odečte se lože pod tělesy uličních dešťových vpustí

-1,20*1,20*0,14*4=-0,806 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=22,907 [G]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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104

104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Míra zhutnění: soudržné přes 100%PS

Prohození sypaniny: s prohozením

 22 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  9,460 ____________ ____________

kubatura

přípojky DN200

0,9*(0,22+0,3)*22=10,296 [A]

odečte se potrubí DN 200

-(0,11*0,11*3,14)*22=-0,836 [B]

Celkem: A+B=9,460 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené

 23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  375,600 ____________ ____________

úprava pláně včetně hutnění, nová kce vozovky

47,80=47,800 [A]

úprava pláně včetně hutnění, nová kce chodníků

327,80=327,800 [B]

Celkem: A+B=375,600 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Zemní těleso: zářez

 24 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  360,200 ____________ ____________

ohumusování

360,20=360,200 [A]

Poznámka: nedostatek ornice

360,20*0,1-(212,05+56,00)*0,1=9,215m3

Poznámka:

Včetně pořízení chybějící ornice.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Plocha rozprostřené ornice: do 500m2

 25 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  360,200 ____________ ____________

zatravnění, podle ohumusování

360,20=360,200 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Atributy položky: Druh trávníku: parkový

Sklon svahu: v rovině a ve svahu do 1:5

 26 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  360,200 ____________ ____________

ošetřování trávníku předepsanou dobu

360,20=360,200 [A]

Poznámka: předpokládá se kompletní péče po dobu 5 roků.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Sklon svahu: v rovině a ve svahu do 1:5

 27 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  180,100 ____________ ____________

trávník, cca 10 x po 10 1/m2 za 1 rok, po dobu 5 roků

360,20*10*10*5*0,001=180,100 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Dovozná vzdálenost vody: do 5km

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 28 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,806 ____________ ____________

lože pod tělesa uličních dešťových vpustí

1,20*1,20*0,14*4=0,806 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Bednění: bez bednění

Stupeň vlivu prostředí: XA1

Třída betonu: C20/25

Typ konstrukce: desky

Umístění: v otevřeném výkopu

 29 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  2,970 ____________ ____________

lože pod potrubí přípojek DN200

0,9*0,15*22=2,970 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Frakce kameniva: 0/4

Umístění: v otevřeném výkopu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 30 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  95,600 ____________ ____________

nová konstrukce vozovky silnice, vrchní vrstva

ŠD; 150mm, (0-32)

47,80=47,800 [A]

nová konstrukce vozovky silnice, spodní vrstva

ŠD; 150mm, (0-32)

47,80=47,800 [B]

Celkem: A+B=95,600 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 150mm

 31 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  327,800 ____________ ____________

nová konstrukce chodníků

327,80=327,800 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 200mm

 32 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  47,800 ____________ ____________

nová konstrukce vozovky silnice

PI-EP 0,50kg/m2

47,80=47,800 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 33 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 245,800 ____________ ____________

nová konstrukce vozovky silnice

PS-EP 0,2kg/m2 (na ACL16+ 70mm)

47,80=47,800 [A]

PS-EP 0,5kg/m2 (na odfrézovaný povrch)

599,00=599,000 [B]

PS-EP 0,2kg/m2 (na vyrovnávku)

599,00=599,000 [D]

Celkem: A+B+D=1 245,800 [E]
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Rozpočet:
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104

104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 34 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2  646,800 ____________ ____________

nová konstrukce vozovky silnice

ACO 11, 50mm

47,80=47,800 [A]

povrchová úprava vozovky/vjezdů

599,00=599,000 [B]

Celkem: A+B=646,800 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 35 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3  5,990 ____________ ____________

vyrovnání příčného sklonu

ACL16S

bere se tloušťka průměrně cca 0.01m v celé ploše povrchové úpravy

599,00*0,01=5,990 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 36 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  47,800 ____________ ____________

nová konstrukce vozovky silnice

ACL16+, 70mm

47,80=47,800 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 37 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 

KAM

M2  288,500 ____________ ____________

nová konstrukce chodníků

327,80=327,800 [A]

odečte se plocha varovných a signálních pásů

-39,30=-39,300 [B]

Celkem: A+B=288,500 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Materiál lože: drcené kamenivo

Plocha dlažby: přes 300m2

Povrch dlaždic: hladký

Tloušťka lože: 40mm
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 38 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  39,300 ____________ ____________

nová konstrukce chodníků

plocha varovných a signálních pásů

39,30=39,300 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 39 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  240,800 ____________ ____________

zalití spar v napojení nového na stávající kryt

podle délky řezání krytu

240,80=240,800 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Potrubí8
 40 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  22,000 ____________ ____________

přípojky DN 200 potrubí PP SN10

22=22,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: DN trub: 200mm

Materiál: PP

Sklon potrubí: do 20%

Umístění potrubí: v otevřeném výkopu

 41 894157 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM KUS  1,000 ____________ ____________

studně, úprava zakrytí

1=1,000 [A]

Poznámka: 

Předpokládá se zarovnání okraje telesa studny, dodání a osazení krycí desky pro průměr cca 1m, skruže průměru cca 0.60m a poklopu.

Rozměry a skladbu dílců je nutno upřasnit na místě po odkrytí studny.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Výška vstupu: do 1,5m

 42 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  4,000 ____________ ____________
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104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

nové uliční vpusti  kompletní

4=4,000 [A]

Poznámka: včetně dodání a osazení všech betových dílců, včetně dodání a osazení mříže s rámem a s košem na bláto.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Koš: včetně koše

Typ vpusti: UV-50 normální

 43 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  5,000 ____________ ____________

výšková úprava poklopů šachet, snížení i zvýšení

5=5,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Úprava: snížením

Výška úpravy: do 100mm

 44 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  3,000 ____________ ____________

výšková úprava mříží vpustí, snížení i zvýšení

3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Úprava: snížením

Výška úpravy: do 100mm

 45 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  6,000 ____________ ____________

výšková úprava krycích hrnců šoupat, snížení i zvýšení

5=5,000 [D]

výšková úprava krycích hrnců hydrantů, snížení i zvýšení

1=1,000 [E]

Celkem: D+E=6,000 [F]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Úprava: snížením

Výška úpravy: do 100mm

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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 46 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  3,000 ____________ ____________

nové DZ včetně sloupků a patek,

1x IP4b, 1x B2, 1x IP11a

3=3,000 [A]

Poznámka: Včetně dodání a montáže nových značek, sloupků a patek. Včetně dodání a montáže spojovacího materiálu,

včetně zřízení betonových základů patek

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Stojan: jednoduchý

Účel: definitivní

 47 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  3,000 ____________ ____________

demontáž svislých dopravních značek včetně sloupků a patek, (odstranění)

včetně odvozu na deponii dle určení stavebníka

3 kusy značek a 1 kus sloupku

3=3,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Vzdálenost přesunu: přes 5km

 48 914124 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, 

DEMONT

KUS  6,000 ____________ ____________

přemístění značek jako celku, vždy 1 nebo 2 značky na 1 sloupku

podle počtu sloupků

6=6,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Stojan: jednoduchý

Účel: definitivní

Vzdálenost přesunu: do 5km

 49 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD 

A POKLÁDKA

M2  9,985 ____________ ____________
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II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805

SO 104 - Chodníky a místní komunikace (KSO 822 27 73)

SO 104 - Chodníky a místní komunikace (KSO 822 27 73)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

104

104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vodorovné dopravní značení

místa pro přecházení V7b

48,20*(1/2)*0,25=6,025 [A]

vodící linie místa pro přecházení

22*(6*0,03)=3,960 [B]

Celkem: A+B=9,985 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Druh značení: liniové šířky 250mm

Povrchová úprava: s reflexní úpravou

 50 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  162,000 ____________ ____________

nové betonové parkové obrubníky

162=162,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 51 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  310,000 ____________ ____________

nové betonové silniční obrubníky

310=310,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 52 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  240,800 ____________ ____________

řezání krytu (v místech napojení na původní povrch)

240,80=240,800 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 53 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  3,000 ____________ ____________

vybourání zrušených uličních vpustí

3=3,000 [A]

Poznámka: včetně všech potřebných zemních pací.

Suť se odveze a uloží na skládku do 20km. Kovové díly se uloží na deponii podle určení stavebnmíka k dalšímu využití. Do 15km.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Odvozná vzdálenost vybouraného materiálu: přes 16km do 20km

Poplatky za skládku: včetně poplatku

Využití demontovaného materiálu: na skládku

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805

SO 104 - Chodníky a místní komunikace (KSO 822 27 73)

SO 104 - Chodníky a místní komunikace (KSO 822 27 73)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

104

104

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________



Aspe Strana: 1

3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

WAY project s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizaceObjednavatel:

SO 180 - DIO

SO 180 - DIO

Rozpočet:

II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805

180

Objekt: 180

Stavba: 842

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění JKSO:  
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II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805

SO 180 - DIO

SO 180 - DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

180

180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000 ____________ ____________

Zajištění dopravně inženýrského opatření včetně projednání

s Policiií ČR a získání povolení uzavírky silnice II/112

Pro objekty KSÜSV jako celek

Včetně řešení dopravní omezení části SO 102 dle schéma C/5 uvedené v TP 66. Silniční provoz bude s pracovní době řízen pracovníky zhotovitele stavby, v 

mimopracovní době bude silniční provoz řízen pomocí SSZ.

1=1,000 [A]

Cenová soustava:  - 

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 3 914139 A DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 440,000 ____________ ____________

pronájem značek dle DIO pro malou objížďku

včetně osazení, odstranění a úprav trvalého svislého dopravního značení

dle DIO se uvažuje 16 ks DZ na 90 dnů

16*90=1 440,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 2 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  7 020,000 ____________ ____________

pronájem značek dle DIO pro velkou objížďku

včetně osazení, odstranění a úprav trvalého svislého dopravního značení

dle DIO se uvažuje 78 ks DZ na 90 dnů

78*90=7 020,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 5 914419 A DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN  180,000 ____________ ____________

pronájem značek dle DIO pro malou objížďku, IS11a

včetně osazení, odstranění a úprav trvalého svislého dopravního značení

dle DIO se uvažuje 2 ks DZ na 90 dnů

2*90=180,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 4 914419 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN  450,000 ____________ ____________
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II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805

SO 180 - DIO

SO 180 - DIO

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

180

180

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

pronájem značek dle DIO pro velkou objížďku, IS11a

včetně osazení, odstranění a úprav trvalého svislého dopravního značení

dle DIO se uvažuje 5 ks DZ na 90 dnů

5*90=450,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 6 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN  270,000 ____________ ____________

pronájem značek dle DIO, trojsvětlo

včetně osazení a odstranění

dle DIO se uvažuje 3 soupravy DZ na 90 dnů

3*90=270,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 7 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  10,000 ____________ ____________

Pro řešení dopravního omezení při realizaci SO 102

Uvažovat 10 dní

1*10=10,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 8 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  270,000 ____________ ____________

pronájem značek dle DIO, DZ Z2

včetně osazení, odstranění a úprav trvalého svislého dopravního značení

dle DIO uvažuje se 3 ks DZ na 90 dnů

3*90=270,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

 9 916339 SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 800,000 ____________ ____________

pronájem značek dle DIO, DZ Z4

včetně osazení, odstranění a úprav trvalého svislého dopravního značení

dle DIO uvažuje se20 ks DZ na 90 dnů

20*90=1 800,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

WAY project s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizaceObjednavatel:

SO 301 - Zaústění okapových svodů

SO 301 - Zaústění okapových svodů

Rozpočet:

II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805

301

Objekt: 301

Stavba: 842

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění JKSO:  
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II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805

SO 301 - Zaústění okapových svodů

SO 301 - Zaústění okapových svodů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

301

301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014112 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  64,782 ____________ ____________

přebytečná zemina třídy I  cca 1,8t/m3

(59,472-42,480)*1,8=30,586 [A]

přebytečná zemina třídy II cca 2,3t/m3

14,868*2,3=34,196 [B]

Celkem: A+B=64,782 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  59,472 ____________ ____________

výkop pro rýhy přípojek okapních svodů, šířky 0,90 m

hl. prům 1,40 m pod, délky dle výkazu kubatur

rýhy pro přípojky svodů DN150

ve tř. I uvažováno 80% odkopávky

(0,9*1,4*59)*0,8=59,472 [A]

Poznámka:

Zhotovitel zlikviduje přebytečnou zeminu v souladu s platnou legislativou.

Včetně vodorovného přemístění a včetně případných poplatků za uložení na skládku.

Celkové množství likvidované horniny třídy I  a třídy II z SO 301:

59,472+14,868-42,480=31,860m3

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Čerpání vody: bez čerpání

Lepivost: lepivost do 50%

Množství: do 100m3

Odvozná vzdálenost zeminy: přes 19km do 20km

Pažení a rozepření: příložné hloubky do 4m

Svislé přemístění zeminy: do 2,5m

Šířka rýhy: přes 0,6m do 2m

Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: bez ztížení

 3 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3  14,868 ____________ ____________
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II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805

SO 301 - Zaústění okapových svodů

SO 301 - Zaústění okapových svodů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

301

301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

výkop pro rýhy přípojek okapních svodů, šířky 0,90 m

hl. prům 1,40 m pod, délky dle výkazu kubatur

rýhy pro přípojky svodů DN150

ve tř. II uvažováno 20% odkopávky

(0,9*1,4*59)*0,2=14,868 [A]

Poznámka:

Zhotovitel zlikviduje přebytečnou zeminu v souladu s platnou legislativou.

Včetně vodorovného přemístění a včetně případných poplatků za uložení na skládku.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Množství: do 100m3

Odvozná vzdálenost zeminy: přes 19km do 20km

Svislé přemístění zeminy: do 2,5m

Šířka rýhy: přes 0,6m do 2m

Ztížení vykopávky se zajištěním podzemního vedení: kabely do 3ks

Ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin: bez ztížení

 4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  42,480 ____________ ____________

rýhy pro přípojky svodů DN150 

0,9*1,4*59=74,340 [A]

odečte se lože pod potrubím 0,15 m

-0,9*0,15*59=-7,965 [B]

odečte se obsyp potrubí

-0,9*(0,15+0,3)*59=-23,895 [C]

Celkem: A+B+C=42,480 [D]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Míra zhutnění: soudržné přes 100%PS

Prohození sypaniny: s prohozením

 5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  22,709 ____________ ____________

kubatura

přípojky DN150

0,9*(0,15+0,3)*59=23,895 [A]

odečte se potrubí DN150

-(0,08*0,08*3,14)*59=-1,186 [B]

Celkem: A+B=22,709 [C]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny
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II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805

SO 301 - Zaústění okapových svodů

SO 301 - Zaústění okapových svodů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

301

301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Atributy položky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
 6 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  7,965 ____________ ____________

lože pod potrubí přípojek DN150

0,9*0,15*59=7,965 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Frakce kameniva: 0/4

Umístění: v otevřeném výkopu

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8
 7 87427 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM M  16,000 ____________ ____________

svislá část okapních svodů, včetně dodání a osazení lapačů střešních splavenin,

uvažuje se cca 2m délky na 1 svod

8*2=16,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: Materiál: PVC

Sklon potrubí: do 20%

Umístění potrubí: v otevřeném výkopu

 8 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  59,000 ____________ ____________

vodorovná část okapních svodů, včetně dodání a osazení redukcí DN100/150,

59=59,000 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Atributy položky: DN trub: 150mm

Materiál: PVC

Sklon potrubí: do 20%

Umístění potrubí: v otevřeném výkopu

Potrubí8 ____________
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SO 301 - Zaústění okapových svodů

SO 301 - Zaústění okapových svodů

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

301

301

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

WAY project s.r.o.Zhotovitel dokumentace:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizaceObjednavatel:

SO 401 - Úprava silových kabelů NN

SO 401 - Úprava silových kabelů NN

Rozpočet:

II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805

401

Objekt: 401

Stavba: 842

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění JKSO:  
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II/112 Červená Řečice průtah v km 52,535 – 52,805

SO 401 - Úprava silových kabelů NN

SO 401 - Úprava silových kabelů NN

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

842

401

401

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7
 1 742812 PŘELOŽENÍ KABELŮ N.N. DO KABELOVÉHO LOŽE M  51,000 ____________ ____________

úprava polohy kabelů (zahloubení)

51,00=51,000 [A]

Poznámka: včetně veškerých potřebných zemních prací.

Včetně lože, obsypu, signální fólie.

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

Přidružená stavební výroba7 ____________

Celkem: ____________



SO 101 - Výkaz výměr 
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sy
p

[m] [m2] [m2] [m2] [m3] [m3] [m3]
144,25 1,15 0,00 0,03

11,47 0,00 0,17
154,46 1,10 0,00 0,00

12,20 0,00 0,00
161,98 2,14 0,00 0,00

10,59 0,00 0,00
166,92 2,14 0,00 0,00

17,60 0,00 0,00
174,69 2,39 0,00 0,00

25,62 0,00 0,00
183,74 3,28 0,00 0,00

20,22 0,00 0,00
190,00 3,19 0,00 0,00

5,22 0,00 0,00
191,98 2,08 0,00 0,00

14,68 0,00 0,00
199,02 2,08 0,00 0,00

21,56 0,00 0,00
210,00 1,84 0,00 0,00

21,97 0,00 0,00
221,49 1,98 0,00 0,00

20,80 0,00 0,00
232,44 1,82 0,00 0,00

3,48 0,00 0,00
234,37 1,79 0,00 0,00

17,05 0,00 0,00
243,81 1,82 0,00 0,00

7,88 0,00 0,00
248,15 1,81 0,00 0,00

14,09 0,00 0,00
255,93 1,82 0,00 0,00

4,36 0,00 0,00
258,34 1,80 0,00 0,00

17,96 0,00 0,00
268,50 1,73 0,00 0,00

7,78 0,00 0,00
273,08 1,67 0,00 0,00

11,34 0,00 0,00
280,00 1,61 0,00 0,00

13,03 0,00 0,00
288,32 1,52 0,00 0,00

8,62 0,00 0,00
294,27 1,38 0,00 0,00

6,51 0,00 0,00
298,96 1,40 0,00 0,00

6,61 0,00 0,00
303,77 1,35 0,00 0,00

18,52 0,00 0,00
316,21 1,63 0,00 0,00
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SO 101 - Výkaz výměr 

výkop [m3] 319,15
dodatečný násyp [m3] 0,17
odstraněná konstrukce vozovky, tl. 300 mm - kryt AB [m2] 1300,00
výměna zeminy v aktivní zóně, tl. 500 mm [m3] 650,00
nová konstrukce vozovky, tl. 440mm, kryt ACO [m2] 1300,00
řezání asfaltového krytu tl. do 100 mm [m] 9,50
vodorovné DZ - přeruš V2b (3,0/1,5/0,125) [m] 172,00
vodorovné DZ - plná  V4 (0,25) [m] 268,90
vodorovné DZ - přeruš V2b (1,5/1,5/0,25) [m] 75,10
vodorovné DZ V 7b [m] 13,60
vodící linie místa pro přecházení [m] 6,00
nové svislé DZ [ks] 4,00
sloupky pro nové svislé DZ [ks] 2,00
přípojky DN200 [m] 11,00
drenáž DN100 [m] 263,00
nová uliční vpust [ks] 4,00
nová šachta DN600 [ks] 1,00
výšková úprava UV [ks] 1,00
výšková úprava šoupat [ks] 2,00
výšková úprava hydrantů [ks] 1,00
výšková úprava šachet [ks] 6,00
zahloubení  kabelů NN (SO 401) [m] 51,00
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SO 102 - Výkaz výměr 

st
an

ič
en

í

vy
ro

vn
av

ka
  

vy
ro

vn
áv

ka

[m] [m2] [m3]
25,60 0,000

0,05
32,44 0,016

1,21
49,43 0,126

1,08
66,52 0,000

0,42
85,50 0,044

0,36
100,00 0,006

0,53
116,52 0,058

3,49
134,25 0,336

3,09
144,25 0,281

vyrovnání příčného sklonu [m3] 10,22
odhumusování tl. 100 mm [m2] 56,00
odstraněná konstrukce vozovky, tl. 300 mm - kryt AB [m2] 2,70
nová konstrukce vozovky, tl. 440mm, kryt ACO [m2] 2,70
plocha povrchové úpravy vozovky/vjezdů tl. 100mm (frézování) [m2] 884,93
dosypání krajnic ŠD [m2] 56,00
řezání asfaltového krytu tl. do 100 mm [m] 21,30
vodorovné DZ - přeruš V2b (3,0/1,5/0,125) [m] 118,70
vodorovné DZ - plná V4 (0,25) [m] 237,40
přípojky DN200 [m] 2,00
nová uliční vpust [ks] 1,00
výšková úprava šachet [ks] 2,00

Strana 1





SO 103 - Výkaz výměr 

st
an

ič
en

í

vý
ko

p 
   

 

ná
sy

p

do
d.

 
ná

sy
p

vý
ko

p 
   

 

ná
sy

p

do
d.

 
ná

sy
p

[m] [m2] [m2] [m2] [m3] [m3] [m3]
199,02 0,05 0,04 0,00

1,63 0,29 0,00
210,00 0,25 0,01 0,00

2,85 0,07 0,00
221,49 0,25 0,00 0,00

2,53 0,13 0,00
232,44 0,22 0,02 0,00

0,43 0,06 0,00
234,37 0,23 0,04 0,00

2,03 0,21 0,00
243,81 0,20 0,00 0,00

0,92 0,04 0,00
248,15 0,22 0,02 0,00

1,54 0,23 0,00
255,93 0,18 0,04 0,00

0,52 0,14 0,00
258,34 0,25 0,07 0,00

2,53 0,40 0,00
268,50 0,24 0,01 0,00

1,14 0,02 0,00
273,08 0,25 0,00 0,00

1,22 0,13 0,00
280,00 0,10 0,03 0,00

1,13 0,20 0,00
288,32 0,17 0,01 0,00

1,73 0,09 0,00
294,27 0,41 0,02 0,00

2,52 0,04 0,00
298,96 0,66 0,00 0,00

2,24 0,00 0,00
303,77 0,26 0,00 0,00

1,65 0,00 0,00
316,21 0,00 0,00 0,00
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SO 103 - Výkaz výměr 

výkop [m3] 26,60
násyp [m3] 2,06
odstraněná konstrukce vozovky, tl. 300 mm - kryt AB [m2] 141,00
odstraněná konstrukce vjezdu, tl. 200 mm - AB [m2] 2,00
odstraněná konstrukce chodníku/vjezdu, tl. 200 mm - ZD [m2] 20,00
odstraněná konstrukce vozovky/vjezdu, tl. 200 mm - fréz. [m2] 54,90
betonový obrubník silniční (vytrhání) [m] 21,00
odstranění bet. rigolů [m] 143,90
nová konstrukce odrazného proužku/vjezdů, kryt  ZD [m2] 289,60

[m2] 19,60
nová konstrukce vjezdu, kryt AB [m2] 1,90
betonové silniční obrubníky [m] 201,50
betonový obrubník parkový [m] 5,50
přípojky DN200 [m] 5,00
nová uliční vpust [ks] 1,00
zrušená uliční vpust [ks] 2,00
vpust upravovaná na šachtu DN600 [ks] 4,00
výšková úprava šoupat [ks] 3,00
výšková úprava šachet [ks] 1,00
zrušený odvodňovací žlab [m] 2,00

z toho plocha varovných a signálních pásů - ZD
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SO 104, 301 - Výkaz výměr 

výkop [m3] 3,00
násyp [m3] 3,00
dodatečný násyp [m3] 36,00
ohumusování tl. 100 mm [m2] 360,20
odhumusování tl. 100 mm [m2] 212,05
odstraněná konstrukce vozovky, tl. 300 mm - kryt AB [m2] 501,40
odstraněná konstrukce chodníku/vjezdu, tl. 200 mm - ZD [m2] 20,80
odstraněná konstrukce vozovky/vjezdu, tl. 200 mm - fréz. [m2] 10,70
odstraněná konstrukce chodníku/vjezdu, tl. 200 mm - beton [m2] 6,70
betonový obrubník silniční (vytrhání) [m] 41,80
betonový obrubník záhonový (vytrhání) [m] 4,50
plocha povrchové úpravy vozovky/vjezdů tl. 50mm (frézování) [m2] 599,00
nová konstrukce vozovky, tl. 420mm, kryt ACO [m2] 47,80
nová konstrukce chodníků/vjezdů - kryt z betonové dlažby [m2] 327,80

[m2] 39,30
betonové silniční obrubníky [m] 310,00
betonový obrubník parkový [m] 162,00
řezání asfaltového krytu tl. do 100 mm [m] 240,80
vodorovné DZ V 7b [m] 48,20
vodící linie místa pro přecházení [m] 22,00
nové svislé DZ [ks] 3,00
sloupky pro nové svislé DZ [ks] 3,00
znovuosazení stávajících svislých DZ (včetně sloupku) [ks] 6,00
zrušené DZ [ks] 3,00
zrušené sloupky pro nové svislé DZ [ks] 1,00
nová uliční vpust [ks] 4,00
přípojky DN200 [m] 22,00
zrušená uliční vpust [ks] 3,00
výšková úprava UV [ks] 3,00
výšková úprava šoupat, hydrantů [ks] 6,00
výšková úprava šachet [ks] 5,00
studně - přechodová deska s průlezem DN600 [ks] 1,00
přípojky DN100 (SO 301 - zaústění svodů) [m] 59,00
počet lapačů (SO 301 - zaústění svodů) [m] 8,00

z toho plocha varovných a signálních pásů - ZD
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