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Technické podmínky a další požadavky zadavatele
„II/405 Příseka – průtah a most ev. č. 405-002“

	Technické podmínky a další požadavky zadavatele


„II/405 PŘÍSEKA – PRŮTAH + MOST EV. Č. 405-002“

Jedná se o společnou stavební akci dvou zadavatelů/investorů, Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, a města Brtnice. Jedná se o rekonstrukci silnice II. třídy č. 405 (v současnosti po stavbě obchvatu vedenou jako silnici II/405 H) v průtahu obce Příseka až po napojení na obchvat ve směru na Brtnici. Stavba průtahu zahrnuje opravu vozovky, obnovu odvodnění (vyčištění a prohloubení příkopů a vyčištění propustků), opravu 3 propustků (nová čela), v nezbytné míře úpravu navazujících sjezdů, řešení odvodnění silnice a sjezdů v úseku od začátku obce Příseka po křižovatku se silnicí III/4053 novou dešťovou kanalizaci, sanaci erozní rýhy, výměnu poškozených svodidel, zastávkový záliv, nástupiště dvou zastávek, přechod pro chodce a navazující chodníky. Po dokončení stavby bude silnice převedena do kategorie silnice III. třídy v úseku od začátku obce po křižovatku se silnicí III/4053, ve zbytku úseku bude zařazena jako místní komunikace. 

Společně s rekonstrukcí průtahu dojde společným zhotovitelem k rekonstrukci mostu ev. č. 405-002. Stávající most převádí silnici II/405 přes Přísecký potok v intravilánu obce Příseka. Most pochází z roku 1939, je o jednom poli, je bez chodníků, je v nevyhovujícím stavebně technickém stavu, s omezenou zatížitelností, s nevyhovujícím dispozičním a bezpečnostním uspořádáním a s narušenými opěrami. Stavební stav spodní stavby a nosné konstrukce je stanoven na hodnotu V – špatný. Hlavní mostní prohlídka v závěru doporučuje celkovou rekonstrukci mostu s provedením nové spodní stavby a nosné konstrukce. Nový most bude vybudován na místě mostu stávajícího, který bude kompletně vybourán. Zhotoven bude jednoduchý rám z monolitického železobetonu, doplněný rovnoběžnými křídly. Most bude směrově v přímé, s jednostranným příčným sklonem a včetně oboustranných chodníků.

Dále budou, společně se silnicí a mostem, společným zhotovitelem realizovány související akce města Brtnice „Město Brtnice, místní část Příseka, Rekonstrukce kanalizace v komunikaci KSUS II/405“ a „Město Brtnice, místní část Příseka, Vodojem a úpravna vody, Rekonstrukce a rozšíření rozvodné sítě“ dle příslušných samostatných projektových dokumentací. 

Stavba „II/405 Příseka – průtah“ je rozdělena do následujících stavebních objektů: 

· Investor Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

· SO 001 – Všeobecné a obecné náklady (podíl KSÚSV)

· SO 101 – Rekonstrukce silnice – začátek obce Příseka – křižovatka se silnicí III/4053 včetně
· SO 102 – Úprava silnice – křižovatka se silnicí III/4053 mimo – konec obce
· SO 103 – Úprava silnice – konec obce – napojení na obchvat
· SO 104 – Stavební úpravy sjezdů v intravilánu po křižovatku se silnicí III/4053

· SO 301 – Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405-002 
· Investor město Brtnice

· SO 001 – Všeobecné a obecné náklady (podíl Brtnice)

· SO 105 – Stavební úpravy místních komunikací a dopravní značení

· SO 302 – Odvodnění sjezdů

· SO 401 – Osvětlení přechodu pro chodce 

Stavba „II/405 Příseka – most ev. č. 405-002“ je rozdělena do následujících stavebních objektů: 

· Investor Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

· SO 000 – Všeobecné a obecné náklady

· SO 201.1 – Most ev. č. 405-002
· Investor město Brtnice

· SO 201.2 – Most ev. č. 405-002 – chodníky, římsy, zábradlí

Související stavba „Město Brtnice, místní část Příseka, Rekonstrukce kanalizace v komunikace KSUS II/405“ je rozdělena do následujících stavebních objektů: 

· Investor město Brtnice

· SO 050 – Vedlejší rozpočtové náklady

· SO 060 – Kanalizace – etapa 2
· SO 070 – Kanalizační odbočení
Související stavba „Město Brtnice, místní část Příseka, Vodojem a úpravna vody, Rekonstrukce a rozšíření rozvodné sítě“ je rozdělena do následujících stavebních objektů: 

· Investor město Brtnice

· SO 090 – Rekonstrukce a rozšíření rozvodné sítě (část dotčená rekonstrukcí průtahu)

Stavba bude rozdělena do tří etap z důvodu zachování přiměřené dopravní obslužnosti obce Příseka. Jednotlivé etapy zahrnují tyto stavební objekty:

· 1. etapa – úsek začátek obce ve směru od Jihlavy po křižovatku se silnicí III/4053 včetně, tj. km 6,800 00 – 7,151 50

· SO 101 – Rekonstrukce silnice – začátek obce Příseka – křižovatka se silnicí III/4053 včetně
· SO 104 – Stavební úpravy sjezdů v intravilánu po křižovatku se silnicí III/4053

· SO 301 – Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405-002 (část spadající do etapy 1)

· SO 105 – Stavební úpravy místních komunikací a dopravní značení

· SO 302 – Odvodnění sjezdů (část spadající do etapy 1)

· SO 401 – Osvětlení přechodu pro chodce 

· SO 060 – Kanalizace – etapa 2
· SO 070 – Kanalizační odbočení
· SO 090 – Rekonstrukce a rozšíření rozvodné sítě (část dotčená rekonstrukcí průtahu)

· 2. etapa – úsek od křižovatky III/4053 po konec obce, tj. km 7,151 50 – 7,448 50

· SO 102 – Úprava silnice – křižovatka se silnicí III/4053 mimo – konec obce
· SO 301 – Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405-002 (část spadající do etapy 2)

· SO 302 – Odvodnění sjezdů (část spadající do etapy 2)

· SO 201.1 – Most ev. č. 405-002
· SO 201.2 – Most ev. č. 405-002 – chodníky, římsy, zábradlí

· 3. etapa – úsek od konce obce po napojení na obchvat, tj. km 7,448 50 – 8,798 68

· SO 103 – Úprava silnice – konec obce – napojení na obchvat
Nejprve bude v roce 2017 realizována etapa 2 a 3, tj. úsek od křižovatky s III/4053 po konec obce a dále po napojení na obchvat, včetně mostu ev. č. 405-002. V roce 2018 bude následně realizována etapa 1, zahrnující úsek od začátku obce po křižovatku s III/4053 včetně kanalizace a vodovodu.
Technické podmínky:

SO 101 - Rekonstrukce silnice - začátek obce Příseka - křižovatka se silnicí III/4053 včetně 
Jedná se o úsek silnice v km 6,800 00 – 7,151 50. Silnice bude v tomto úseku opatřena novými obrubníky a tím zúžena na 6,5 m. Bude zřízena nová konstrukce vozovky mezi novými obrubami. Podél obrubníku ve směru na Brtnici bude zřízen odvodňovací proužek v podobě dvouřádku z žulových kostek. Vjezd ke kostelu bude upraven jako křižovatka z důvodu budoucího napojení nové lokality pro výstavbu. Součástí stavby bude zřízení autobusové zálivové zastávky, ve směru do Jihlavy, šířky 2,75 m, s nástupní hranou délky 13 m a s vjezdovými a výjezdovými klíny. U zastávky v jízdním pruhu pro opačný směr bude zřízeno nástupiště s délkou nástupní hrany 13 m. Zastávkový záliv bude oddělen vodorovným dopravním značením, v místě zastávky plnou čarou V4 šířky 0,25 m, v místech klínů čarou přerušovanou V4 0,5/0,5/0,25. Zastávky samotné budou vyznačeny VDZ V11a v žluté barvě. Dále bude zřízen přechod pro chodce u křižovatky se silnicí III/4053, vyznačený VDZ V 7, čímž dojde k propojení chodníků na obou stranách silnice poblíž autobusové zastávky. Součástí bude i úprava stávajících chodníků a zřízení nových chodníků pro potřebná napojení. 

Konstrukce vozovky silnice II/405 (a konstrukce v částech místních komunikací s výškovou úpravou) bude následující:

· Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11+, penetrace 70/100, tl. 40 mm  

· Spojovací postřik - kationaktivní asfaltová emulze, min. 0,50 kg/m² po vyštěpení 

· Ložní vrstva - asfaltový beton ACP 16+, tl. 70 mm

· Infiltrační postřik - kationaktivní asfaltová emulze, 1,0 kg/m²  

· Směs stmelená cementem C8/10 frakce 0-32, tl. 130 mm 

· Štěrkodrť frakce 0-63 třídy A, tl. 260 mm Edef2 > 80 MPa

Konstrukce nástupiště zastávek autobusů a přilehlých chodníků: 

· Dlažba betonová zámková vibrolisovaná šedá, tl. 80 mm 

 

· Lože - kamenivo drcené frakce 4-8, tl. 40 mm 

 

· Štěrkodrť třídy A frakce 0-63 Edef2 > 60 MPa, tl. 200 mm 

 

· Zemní pláň Edef2 > 30 MPa 

SO 102 - Oprava silnice - křižovatka se silnicí III/4053 mimo - konec obce 
Jedná se o úsek silnice v km 7,151 50 – 7,448 50. Bude odfrézován asfaltový kryt mezi obrubníky a zřízen nový. Poškozené obrubníky budou vyměněny za nové, včetně předláždění nezbytné části chodníku. V koruně stávající opěrné zdi bude zhotovena nová železobetonová římsa se zábradlím se svislou výplní délky 11 m. Úsek v rámci mostu č. 405-002 ve staničení 7,221 00 – 7,250 88 je řešen v rámci stavebních objektů SO 201.1 a SO 201.2 ale bude proveden se SO 102 v jedné etapě. Konstrukce vozovky silnice II/405 (a konstrukce v částech místních komunikací s výškovou úpravou) bude mít následující skladbu:

· Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11+, penetrace 70/100, tl. 40 mm  

· Spojovací postřik - kationaktivní asfaltová emulze, min. 0,50 kg/m² po vyštěpení 

· Ložní vrstva - asfaltový beton ACL 16+, tl. 50 mm 

· Spojovací postřik - kationaktivní asfaltová emulze, min. 0,50 kg/m² po vyštěpení 

· Vyrovnání do požadované nivelety a příčného sklonu - asfaltový beton ACP 16+, tl. 0 - 50 mm  

· Infiltrační postřik - kationaktivní asfaltová emulze, 1,0 kg/m²  
SO 103 - Oprava silnice - konec obce - napojení na obchvat 
Jedná se o úsek silnice v km 7,448 50 – 8,798 68. Bude odfrézován asfaltový kryt a zřízen kryt nový. Bude upraven svah poškozený erozí v km 7,638 40 – 7,658 00 opevněním dlažbou z lomového kamene do cementové malty. Stávající propustky a příkopy budou pročištěny. Bude obnoveno vodorovné dopravní značení (vodicí čáry) v celém úseku a osazeny směrové sloupky. Pro minimalizaci záborů pozemků bude zřízen vsakovací příkop – rýha s drenážní trubkou vyplněná kamenivem. V km 7,646 - 7,966 bude stávající poškozené svodidlo nahrazeno novým, v km 7,450 – 7,638 bude stávající svodidlo demontováno, dle ČSN zde není nutné.

Propustky budou upraveny takto: 

· Km 7,889 – nová šikmá čela 

· Km 8,275 – vpravo očistění a opravení spár čela, vlevo nové šikmé čelo 

· Km 8,408 – očištění čel 

· Km 8,483 – nová šikmá čela 

· Km 8,493 – očistění a opravení spár čel 

Konstrukce vozovky silnice II/405 (a konstrukce v částech místních komunikací s výškovou úpravou) bude následující:

· Obrusná vrstva - asfaltový beton ACO 11+, penetrace 70/100, tl. 50 mm 

 

· Spojovací postřik - kationaktivní asfaltová emulze, min. 0,50 kg/m² po vyštěpení

· Vyrovnání do požadované nivelety a příčného sklonu - asfaltový beton ACP 16+, tl. 0 - 50 mm 
 

· Spojovací postřik - kationaktivní asfaltová emulze, min. 0,50 kg/m² po vyštěpení 
 

Konstrukce sjezdů na pole a polní cesty bude následující:

· Asfaltový recyklát získaný frézováním silnice, tl. 50 mm

· Přehutnění stávající konstrukce a v případě potřeby dosypání štěrkodrtí tř. B fr. 0-32,

Edef2 > 60 MPa

SO 104 - Stavební úpravy sjezdů v intravilánu po křižovatku se silnicí III/4053 
Sjezdy budou v nezbytném rozsahu opatřeny novými obrubami pro zajištění návaznosti na zúženou silnici. Jedná se celkem o 18 sjezdů k rodinným domům. V tomto rozsahu bude zřízen i nový kryt pro zajištění výškové návaznosti. Stékání dešťových vod ze sjezdu na pozemek bude zamezeno liniovými vpustěmi (SO 302). Konstrukce vozovky sjezdů bude následující:

· Dlažba betonová zámková vibrolisovaná, tl. 80 mm 

 

· Lože - kamenivo drcené frakce 4-8, tl. 40 mm 

 

· Štěrkodrť třídy A frakce 0-63 vč. zadrcení, 
Edef2 > 70 MPa, tl. 250 mm 

 

· Zemní pláň, Edef2 > 30 MPa 





SO 105 – Stavební úpravy místních komunikací a dopravní značení 

Součástí stavebního objektu bude osazení obruby na nárožích křižovatky, celkové délky 17 m. Dále vyznačení přechodu pro chodce svislým a vodorovným dopravním značením, doplnění značky P4 na křižovatce u kostela a oprava chodníku, s následující konstrukcí:
· Dlažba betonová zámková vibrolisovaná šedá, tl. 80 mm 

 

· Lože - kamenivo drcené frakce 4-8, tl.40 mm 

 

· Štěrkodrť třídy A frakce 0-63, Edef2 > 60 MPa, tl. 200 mm 

 

· Zemní pláň, Edef2 > 30 MPa 




 

SO 201.1 Most ev. č. 405-002 a SO 201.2 - Most ev. č. 405-002 – chodníky, římsy, zábradlí
Stavební práce budou spočívat v odstranění stávajícího mostu a vybudování mostu nového. Nejprve dojde ke skrývce humózní vrstvy v tl. 150 mm a jejím uložení na mezideponii. Dále bude vyfrézována stávající asfaltobetonová vozovka v tl. 100 mm a odstraněny podkladní vsrtvy v délce 30 m. Původní konstrukce mostu (železobetonová prostá deska tl. 260 mm, opěry a křídla z lomového kamene, plošné založení a oboustranné samostatné betonové chodníkové lávky) bude kompletně vybourána. Poté bude otevřena výkopová jáma pro založení nového mostu. Před zahájením bouracích a stavebních prací bude potok provizorně převeden potrubím a stávající koryto zahrázkováno. 

Po odkrytí základové spáry bude povrch sanován ŠD polštářem fr. 0/63 tl. 500 mm se zhutněním. Takto vytvořený polštář bude následně přebetonován podkladním betonem C12/15 tl. 200 mm, na který bude vybetonována základová deska tl. 300 mm uzavřeného ŽB rámu. Nosná konstrukce bude tvořena uzavřeným, přímo pojížděným rámem z monolitického železobetonu. Tl. rámových stěn bude 350 mm a horní rámové příčle 300 mm. Do rámových stěn po okrajích nosné konstrukce budou vetknuta rovnoběžná křídla tl. 500 mm (betonáž bude probíhat ideálně současně s rámovými stěnami bez pracovní spáry). Křídla na vtoku budou navíc částečně uložena na základovém pásu. Výztuž železobetonových konstrukcí bude typu B500B/R (10505), vázaná na místě v rozteči 150 mm. Horní povrch mostovky bude sledovat příčný sklon vozovky. Příčný sklon horního povrchu nosné konstrukce bude jednostranný 2,5%, pod nižší římsou bude vytvořen protispád 2%. 

Po vybetonování rámové nosné konstrukce včetně mostních křídel a po jejím zaizolování bude proveden zpětný zásyp rubu opěr se zhutněním po tl. max. 300 mm. Bude použita štěrkodrť ŠD fr. 0/32 a materiálem velmi vhodným do násypů. S ohledem na malou výšku zásypu za rubem opěr budou realizovány přechodové klíny z prostého betonu C25/30 tl. 500 mm. Celoplošná mostní izolace na pečetící vrstvu bude provedena po celé vnější obsypané ploše nosné konstrukce až k podkladnímu betonu. Izolace bude odvodněna drenážními profily. 

Vozovka na mostě bude realizována v jednostranném příčném sklonu 2,5% a podélném spádu 0,5% klesajícím ve směru staničení. Bude tak vyřešeno i odvodnění vozovky na mostě. Nad sparou mezi rubem opěry mostu a přechodovým klínem bude v konstrukci vozovky vyříznuta spára a zalita pružnou zálivkou. Spára bude provedena na šířku vozovky od obruby k obrubě. Konstrukce vozovky na mostě bude následující:

· Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, tl. 40 mm
· Spojovací postřik emulzní PS-E, min. 0,5 kg/m2
· Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+, tl. 50 mm
· Spojovací postřik emulzní PS-E, min. 0,5 kg/m2
· Ochrana izolace z litého asfaltu MA 11 IV tl. 35 mm

· celoplošná izolace tl. 5 mm

Mezi jednotlivými vrstvami bude proveden spojovací postřik z modifikované kationaktivní emulze se zbytkovým množstvím pojiva min. 0,5 kg/m2. Podél vozovky bude realizován oboustranný monolitický chodník šířky 1,25 m s římsovým nosem. Betonová silniční obruba bude vysoká 150 mm, příčný sklon chodníků bude 2%, povrch bude upraven příčnou striáží. Kotvení říms na nosnou konstrukci bude provedeno do kolmých vývrtů na chemické vlepované kotvy. Nakonec bude osazeno trubkové mostní zábradlí výšky 1100 mm se svislou výplní. Sloupky budou kotvené do vývrtů v římsách na chemické vlepované kotvy. Patní desky sloupků budou navařeny dle spádů chodníků a osazeny na vyrovnávací podložky z PVC nebo vrstvu plastmalty. Zábradlí bude povrchově upraveno žárovým zinkováním, základním epoxidovým nátěrem a polyuretanovým vrchním nátěrem.

Okolní dotčené plochy budou znovuopatřeny humózní vrstvou, vysvahovány a osety travním semenem. Dojde také k odláždění z lomového kamene do betonu podél mostních křídel a v korytě vodního toku pod mostem. Na protivodní straně bude zhotoveno revizní schodiště z betonových stupňů šířky 750 mm. Mostní chodníky navážou na stávající chodníky z betonové dlažby. V rámci stavby mostu budou obnoveny konstrukční vrstvy nad přechodovými oblastmi a v blízkosti mostu, které byly před stavbou mostu v délce 30 m odstraněny. Konstrukce vozovky v těchto místech bude následující:

· Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, tl. 40 mm
· Spojovací postřik emulzní PS-E, min. 0,5 kg/m2
· Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+, tl. 50 mm
· Spojovací postřik emulzní PS-E, min. 0,5 kg/m2
· Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, tl. 60 mm
· Infiltrační postřik emulzní PI-E, min. 1,0 kg/m2
· ŠCM, tl. 150 mm

· ŠD, tl. 200 mm

SO 301 – Odvodnění silnice od začátku obce po most č. 405-002

Stavební objekt řeší výstavbu gravitační stoky odvodnění komunikace v celkové délce 443,3 m včetně přípojek. Jde o gravitační přípojky prefabrikovaných uličních a horských vpustí, které budou sloužit k odvádění dešťových vod z komunikace II/405 pomocí vyspádování vozovky. Na SO 301 navazuje odvodnění sjezdů (SO 302) a odvodnění zemní pláně komunikace podélnou drenáží (v rámci SO 101). Stavební objekt bude realizován v etapě 1 a 2, současně s rekonstrukcí komunikace. Realizace bude probíhat od paty stoky nahoru.

SO 302 – Odvodnění sjezdů

Na rozhraní rekonstruovaných částí 18 sjezdů jsou navrženy liniové vpusti. Dále jsou navrženy dešťové domovní přípojky (27 ks) pro odvádění vod z nemovitostí. Tyto přípojky jsou napojeny na potrubí odvodnění komunikace (v rámci SO 301). Délka přípojek k sjezdům je 124,77 m, délka přípojek k nemovitostem je 139,78 m.

SO 401 – Osvětlení přechodu pro chodce 

Předmětem řešení je stavba osvětlení pozemní komunikace, konkrétně nasvětlení přechodu pro chodce u křižovatky se silnicí III/4053. Přechod bude sloužit pro bezpečné spojení chodníků po západní a východní straně silnice II/405 a přilehlých autobusových zastávek. Osvětlení bude provedeno metalhalogenidovými svítidly s příkonem 250 W na osvětlovacích bezpaticových stožárech. Svítidla budou v šedé barvě, stožáry čtvercového profilu budou z výroby žárově zinkované. Stožáry budou umístěny po obou stranách vozovky vpravo před přechodem ve směru jízdy. Na každém stožáru budou osazeny 2 kusy svislého dopravního značení IP 6 s žlutozeleným fluorescenčním retroreflexním podkladem. Kabely budou uloženy ve výkopech pod chodníkem a pod vozovkou v plastových chráničkách. Napájení bude z nejbližšího stožáru severně od přechodu.

SO 060 Kanalizace – etapa 2

Jedná se o výstavbu stoky délky 388,5 m v rámci nové splaškové kanalizace, vedoucí pod silnicí II/405 severním směrem od Příseckého potoka. Kanalizace bude odvádět odpadní vody z 21 nemovitostí. Dimenze kanalizace je navržena DN 300 ve spodním, a DN 250 v horním úseku, potrubí bude polypropylenové, s hladkou stěnou a hrdlovým spojem s integrovaným těsněním. Potrubí bude uloženo na vyrovnané dno výkopové rýhy do lože z nesoudržného materiálu. Zásyp rýhy bude proveden o mocnosti 0,8 m pod niveletu komunikace ze štěrkodrti frakce 0-63 hutněné po vrstvách. Provedeno bude 15 ks nových prefabrikovaných kanalizačních šachet DN 1000.

SO 070 Kanalizační odbočení

Pro každou nemovitost přilehlou nově budované kanalizaci (SO 060) bude v rámci tohoto stavebního objektu vybudováno ze stoky kanalizační odbočení. Pro každou nemovitost je navrženo 1 samostatné odbočení splaškové kanalizace za účelem vytvoření možnosti výhledového připojení přípojky splaškových vod. Každé kanalizační odbočení bude zakončeno návrhovou domovní revizní šachtou, vlastní kanalizační přípojky od zakončení odbočení budou v režii jednotlivých vlastníků nemovitostí. Po realizaci SO 060, SO 070, SO 301 a SO 302 bude odkanalizování nemovitostí a silnice II/405 vyřešeno odděleně, tj. samostatně budou odváděny splaškové vody k likvidaci a samostatně dešťové vody do vodoteče. Dimenze jednotlivých odbočení, celkové délky 221,5 m, je navržena DN 150 a DN 200. Potrubí bude polypropylenové s hladkou stěnou. Potrubí bude uloženo na vyrovnané dno výkopové rýhy do lože z nesoudržného materiálu. Obsyp potrubí a zásyp rýhy bude proveden z nesoudržného materiálu frakce 0-4 a štěrkodrti frakce 0-63 hutněné po vrstvách.

SO 090 Rekonstrukce a rozšíření vodovodní sítě

V rámci tohoto stavebního objektu je navržena postupná rekonstrukce stávajících vodovodních řádů z litiny na konci své životnosti a v minulosti nevhodně uložené. Ve vybraných místech se navrhuje rozšíření vodovodní sítě. K rekonstrukci musí dojít v minimálním nutném rozsahu (tj. u potrubí pod komunikací II/405) již současně s celoplošnou rekonstrukcí komunikace II/405. Vodovodní potrubí bude z materiálu HDPE, PE 100, SDR 11, RCn, PAS 1075 a spojené pomocí elektrosvařování. Uloženo bude na vyrovnané dno výkopové rýhy do lože z nesoudržného materiálu. Obsyp bude proveden z nesoudržného materiálu frakce 0-4 a zásyp rýhy ze štěrkodrti frakce 0-32 hutněné po vrstvách.
Součástí rozvodů bude 12 vodovodních odbočení PE DN32 včetně navrtávky s chodníkovým uzávěrem vyvedených mimo zpevněnou komunikaci a zaslepených.

Průzkum a podklady
Byla zpracována diagnostika vozovky metodou rázových zatěžovacích zkoušek a jádrových vývrtů společností IMOS Brno, a.s. 

Dále byla zpracována diagnostika vozovky metodou GPR (georadarem) společností Roadscanners. 

Silniční uzavírka
Předpokládaný průběh stavby je rozdělen do tří etap. Jednotlivé etapy budou prováděny za úplné uzavírky a omezení silničního provozu. Po každé etapě budou uvedeny do provozu dokončené stavební objekty a tím umožněna průjezdnost již hotových úseků. Po dobu realizace stavby bude v daném úseku zakázán vjezd do dotčeného úseku a vyznačena objížďka. Bude zachován pěší přístup pro vlastníky a uživatele přilehlých nemovitostí. 

Pro 1. etapu vede objízdná trasa z Jihlavy do Příseky přes Puklice. Pro 2. a 3. etapu vede objízdná trasa z Příseky směrem na Jihlavu s napojením na nový obchvat a po něm dále do Brtnice. Tyto objízdné trasy umožní obsluhu obce Příseka autobusy po celou dobu realizace stavby aniž by bylo třeba otáčení autobusů. Cestovní doba se prodlouží o nejvýše 5 minut. Ve 2. a 3. etapě však nebude obsluhována zastávka Komárovice rozcestí.
Zadávací podklady

Požadavky na rekonstrukci průtahu jsou specifikovány v projektové dokumentace, kterou ve stupni PDPS, spolu se soupisem prací v programu ASPE, vypracovala firma Atelier M.A.A.T., s. r. o., Převrátilská 330, 390 01 Tábor, zpracování dokončeno 12/2015. 
Požadavky na rekonstrukci mostu jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou ve stupni DSP+PDPS, spolu se soupisem prací v programu ASPE, vypracovala firma Ing. Jan Pracný, D-projekt, Výholec 23, 624 00 Brno, zpracování dokončeno 3/2015. 

Požadavky na rekonstrukci kanalizace jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou ve stupni PDPS vypracovala firma Ing. Vladimír Klička, Boršov 57, 585 05 Dušejov, spolu se soupisem prací vypracovaným firmou Carlita s. r. o., Ing. Petr Kristýnek, U Brány 1031/4, 586 01 Jihlava, zpracování dokončeno 3/2016. 

Požadavky na rekonstrukci a rozšíření vodovodu jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou ve stupni PDPS vypracovala firma Ing. Vladimír Klička, Boršov 57, 585 05 Dušejov, spolu se soupisem prací vypracovaným firmou Carlita s. r. o., Ing. Petr Kristýnek, U Brány 1031/4, 586 01 Jihlava, zpracování dokončeno 1/2016.

Předpokládaný termín zahájení prací 



květen-červen 2017
Termín uvedení do předčasného užívání
do 31.10.2017 (etapy 2 a 3, a části SO 301, SO 302 spadající do etapy 2)










do 31.10.2018 (etapa 1)

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části

do 30.11.2018

Záruční lhůta






60 měsíců
Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 
35 000 000,- Kč
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