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1. VŠEOBECNÁ ČÁST 

1.1. Identifikační údaje stavby 

Název akce : II/405 Příseka - most ev.č.405-002 

Druh stavby : přestavba stávajícího mostu 

 

Místo : silnice II/405 v intravilánu obce Příseka  

Obec : Příseka 

Katastrální území : Příseka (736228) 

Kraj : Kraj Vysočina 

 

Objednatel : Kraj Vysočina 

 Žižkova 1882/57, 587 33  Jihlava 

  

Správce silnice a mostu : Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org.  

 Kosovská 1122/16, 586 01  Jihlava 

  

Zhotovitel projektové dokumentace : Ing.Jan Pracný, D-projekt  (IČ: 62087851) 

 Výholec 23, 624 00  BRNO 

 

Zodpovědný projektant : Ing. Jan Pracný, člen ČKAIT č.1000218 

 

Stupeň dokumentace : PDPS 

 
 

1.2. Křížení mostu s překážkami 

Kategorie převáděné komunikace – silnice II/405  
Křížení osy NK s vodotečí 

Bod křížení (v JTSK):    Y =    665 857,904     
      X = 1 136 740,014 

 
Staničení na převáděné komunikaci:  KM 7,215 00  (V projektu Ing. Juřiny KM 7,239 07) 
Úhel křížení:      = 77,3 

 

1.3. Základní údaje o mostě podle ČSN 73 6200 

Charakteristika mostu: uzavřený deskový rám z monolitického ŽB (na pevné skruži).  
Plošné založení na základové desce. 
 
Délka přemostění (čl.60) v ose silnice  3,735m 

Délka mostu (čl.61) v ose silnice  11,500m 

Délka nosné konstrukce   (kolmo) – 4,200m 

Šikmost mostu (čl.65) dle úložných úhlů opěr  l, 77,3 g 

Úhel  křížení (čl.63)   = 77,3 g 
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Úhel  křížení NK s osou potoka    = 74,1 g 

Šířka mostu (čl.69)           10,500m 

Šířka vozovky mezi zvýšenými obrubami (čl.69)   7,500m 

Volná šířka mostu mezi líci zábradlí (čl.70)                    10,000m 

Výška mostu (čl.74) nade dnem koryta v bodě křížení 2,090m 

Stavební výška (čl.75) uprostřed rozpětí          0,300m 

Plocha NK (kolmá délka NK x šířka NK): 4,20 x 10,90 = 45,78m2 

    

Návrhové zatížení a zatížitelnost 

Most byl navržen  
- dle ČSN EN 1992-2 (Navrhování betonových konstrukcí – část 2: Betonové mosty) 
- dle ČSN EN 1991-2 (Zatížení konstrukcí – část 2: Zatížení mostů dopravou) 

 

 

1.4. Návaznost na předcházející dokumentaci 

1.4.1. Výchozí podklady: 

 Dokumentace pro stavební povolení (II/405 Příseka průtah – napojení na obchvat, Ing.arch. 
Jirovský, Ing. Juřina, DSP, červen 2014) 

 Projektová dokumentace „II/405 Příseka - most ev.č.405-002“ ve stupni DSP (Ing.Jan Pracný, 
D-projekt, srpen 2014) 

 Hlavní prohlídka mostu HPM 405-002 (Ing. Šrubař Jiří, 8.9.2012) 

 Zjištění průběhů stávajících inženýrských sítí 

 Souhlas správce toku a správce povodí (Lesy ČR s.p., Povodí Moravy, s.p., srpen 2014) 

 Geodetické zaměření stávajícího stavu (Adámek, geodetická skupina, květen 2014) 

 Inženýrsko-geologický průzkum (GEOstar, spol. s r.o., srpen 2014) 

 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací                                                   
(MD–OI, č.j.101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007)  

 Vyhláška č.499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 

 TKP staveb pozemních komunikací (MDS ČR, odbor pozemních komunikací) 

 Vzorové listy VL 4 – mosty (MDS ČR, odbor pozemních komunikací) 

 

 

1.5. Rozsah a postup zpracování PDPS 

Projektová dokumentace ve stupni PDPS je zpracována na základě požadavků objednatele 
stavby, v souladu s platnými ČSN, TKP a s jinými obecně závaznými předpisy. Projektová 
dokumentace byla projednána s objednatelem.  

1.6. Charakter překážky a převáděné komunikace 

1.6.1. Převáděná komunikace 

Stávající převáděná komunikace sil.II/405 slouží pro místní dopravu, volná šířka mezi líci 
stávajících svodidel je cca 6,95m, šířka zpevněné komunikace je cca 6,0m. Směrově se 
komunikace nachází v levotočivém oblouku R=65m. Niveleta na mostě je vedena v konstantním 
spádu 0,5%, který naváže na stávající stav před a za mostem. Úprava komunikace bude 
provedena v celkové délce 30,0m (18,0 před a 12,0m za bodem křížení).  
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Šířkové uspořádání na mostě je následující: 

chodník a mostní zábradlí ................................................................................. 1,50 m 

zpevněná vozovka .................................................................................... 3,75+3,75 m 

chodník a mostní zábradlí ................................................................................. 1,50 m 

šířka mostu celkem ....................................................................................... 10,50 m 

 

1.6.2. Překážka 

Most převádí silnici II/405 přes stávající koryto Příseckého potoka (ve správě Lesy ČR s.p., 
Náměšť nad Oslavou). Jedná se o neupravený vodní tok. Na základě požadavku správce a pro 
ochranu základů před podemíláním je pod mostem navrženo lokální opevnění dna a svahů koryta 
lomovým kamenem do betonového lože s minimální tl.300mm. Dlažba bude zakončena příčnými 
betonovými prahy, za kterými dále pokračuje přirozené koryto vodoteče. 

 
 

1.7. Územní podmínky 

Most je situován v intravilánu obce Příseka. Umístění mostu a komunikace se nemění (niveleta na 
mostě je převzata z dokumentace pro stavební povolení - II/405 Příseka průtah – napojení na 
obchvat, Ing.arch. Jirovský, Ing. Juřina, DSP, červen 2014). Světlá šířka mostního otvoru je kolmo 
3,5m.  

 

1.8. Geotechnické podmínky 

Závěr IG průzkumu:  
V rámci IG průzkumu byly provedeny dva jádrové vrty o hloubce 8,0m, označené JV1a JV2. Při 
průzkumu byly pod vrstvou navážek zjištěny od hloubky 2,0m fluviální sedimenty, tvořené jílovito-
písčitými sedimenty, písky a štěrky. Zeminy se střídají a vzájemně zastupují ve vertikálním a 
horizontálním směru.  
Ve Vrtu JV2 byl zjištěn v hloubce 4,2m zbytek trámu, pravděpodobně pozůstatek založení 
původního mostu. Od hloubky 6,8m až 7,40m bylo zastiženo eluvium podložní horniny, charakteru 
jílu písčitého. 
Podzemní voda byla zastižena v hloubce 1,6 a 2,0m, po 1 hodině se ustálila 1,8m pod úrovní 
terénu. Ustálená hladina podzemní vody koresponduje s hladinou vody v potoce. Pro stanovení 
agresivity vody byl odebrán vzorek podzemní vody. Z hlediska působení vody na beton se jedná o 
slabě agresivní chemické prostředí (XA1) podle ČSN EN 206-1. S ohledem na úroveň hladiny 
podzemní vody a výskytu nesoudržných zemin bude při hloubení základové spáry nutné počítat 
s výraznými přítoky vody do stavební jámy. 
Projektant navrhl: Plošné založení na ŽB základové desce v písčitých  zeminách (základová 
spára v hloubce cca 3,5 m). Vzhledem k možné proměnnosti základových poměrů je navržen 
hutněný sanační polštář (štěrkodrť tl.0,5m min. Id=0,9) překrytý podkladním betonem tl.0,2 m. 
Běžné průtoky vody v potoce budou po dobu výstavby převedeny plastovými rourami 2xDN800. 

1.9. Inženýrské sítě v obvodu staveniště 

Stavebními pracemi nebudou dotčeny žádné stávající IS. Po dobu stavebních prací budou 
stávající IS v zájmovém prostoru ochráněny.  

 

1/ Telefónica Czech Republic, a.s. 

- sloup ani vzdušné sdělovací vedení nebude stavbou dotčeno 
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2/ E.ON Distribuce, a.s.,  

- nadzemní vedení NN (nebude stavbou dotčeno) 

 

3/ RWE GasNet s.r.o. 

- V zájmovém prostoru se nenachází žádné plynárenské zařízení 
 

4/ Město Brtnice 

- Vyústění dešťové kanalizace v blízkosti mostních křídel bude odlážděno lomovým kamenem do 
betonu 
- Stávající vodovod před vtokem bude před zahájením stavby přemístěn podle projektu Ing. Kličky.  

 
Před zahájením vlastních stavebních prací je nutné požádat všechny správce o vytýčení a 
zřetelné označení všech inženýrských sítí na místě. 

 

 

1.10. Letopočet 

Na povodním čele NK u OP1 bude proveden letopočet dokončení stavby nového mostu - 
provedení se předpokládá otiskem do betonu. 

 

 

1.11. Cizí zařízení 

Na mostě nebude umístěno žádné cizí zařízení. 

 

 

1.12. Stálé zařízení 

Most nepodléhá oznamovací povinnosti o umístění stálého zařízení k ničení objektů.  

 

 

 

 

 

 

 

1.13. Revizní prohlídky a údržba objektu 

Prohlídky a údržba mostu budou prováděny správcem pravidelně v termínech ve smyslu 
ČSN736220 a ČSN736221. Drobnou údržbu objektu je třeba provádět okamžitě po zjištění 
závad. 

Budou prováděny zejména tyto vizuální prohlídky a údržba objektu: 

- čištění a odstraňování uchycené vegetace 

- nosné konstrukce (poškození, zatékání, trhliny, povrchová ochrana) 

- římsy (zatékání, vyluhování cementu, trhliny) 

- mostní zábradlí (mechanické poškození, uvolnění, povrchová ochrana) 
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- vozovka (výtluky, trhliny) 
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2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU 

2.1. Charakteristika mostu 

Nosná konstrukce nově navrhovaného mostu je tvořena přímopojížděným uzavřeným rámem 
z monolitického ŽB. Založení je navrženo plošné na základové desce (na sanačním polštáři z ŠD). 
Do rámových stěn jsou vetknuta rovnoběžná mostní křídla. Přechodová oblast za rubem opěr je 
překryta přechodovým klínem z prostého betonu. 

 

2.2. Požadavky na materiály 

2.2.1. Betony 

Pro jednotlivé konstrukční části mostu byly stanoveny třídy betonů a stupně vlivu prostředí  

(dle ČSN EN 206-1): 

 Podkladní beton, výplňový beton   C 12/15  

 Nosná konstrukce (uzavřený rám)   C 30/37 XC4, XF2, XD2, XA1 

 Mostní křídla      C 30/37 XC4, XF2, XD2, XA1 

 Římsy, chodníky     C 30/37 XC4, XF4, XD3  

 Beton pod dlažby z lomového kamene  C 25/30 XC2, XF2  

 Přechodový betonový klín    C 25/30 XC4, XF2 

 

2.2.2. Betonářská výztuž 

Ve všech částech konstrukce mostu bude použita betonářská výztuž B500B/R (10 505). Hodnota 
krycí vrstvy betonářské výztuže musí odpovídat hodnotě příslušné danému stupni agresivity 
prostředí dle ČSN EN 206-1 a ČSN EN 1992-1-1. 

 

2.2.3. Izolace 

Izolace proti vodě (typu NAIP) bude provedena na nosné konstrukci po celé rubové ploše NK 
(včetně přelepení všech pracovních spar). Na nosné konstrukci bude pod izolací provedena 
pečetící vrstva. Ochrana izolace pod vozovkou je tvořena vrstvou MA 11 IV tl.35mm (viz skladba 
vozovky). Pod římsami chrání izolaci jedna vrstva asfaltového pásu s hliníkovou vložkou s hrubým 
posypem tl.5mm, který přesahuje vnitřní obrys římsy min.50mm. Perforovaný hliníkový drenážní 
profil, vedený v úžlabí při římse, ve vrstvě ochrany izolace, je přetažen na oba přechodové klíny.  

Vhodným technologickým postupem musí být zajištěna její celistvost, nepropustnost, dobrá 
odolnost proti mechanickému namáhání a přilnavost k nosné konstrukci. Musí být zajištěno její 
dokonalé odvodnění a vyloučeno stékání vody po nosné konstrukci. 

Vlastnosti všech materiálů, použitých pro izolační systém musí být v souladu s TKP. Izolační práce 
musí být prováděny pouze ve vhodných klimatických podmínkách, které budou uvedeny 
v příslušných technologických předpisech pro provádění zvolené skladby izolačního souvrství. 
Povrchová vrstva mostovky musí vykazovat pevnost v odtrhu min.1,5MPa, musí být očištěna a 
opatřena penetrací. O průběhu prací bude veden podrobný deník. 

Zhotovitel izolačních prací zodpovídá za veškeré vady způsobené špatnou funkcí izolace. 

Rub opěr ochráněný NAIP bude navíc opatřen dvojitou vrstvou geotextilie. Všechny obsypané 
betonové povrchy (neopatřené NAIP) budou ochráněny izolačními nátěry proti zemní vlhkosti.  

Izolační nátěry viz kap. „Povrchové úpravy, nátěry“. 
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2.2.4. Živičné vrstvy 

Asfaltové směsi použité na vozovkové souvrství (jednotlivé vrstvy i celá vozovka) musí splňovat 
vlastnosti a parametry uvedené v ČSN EN 13108-1 (73 6121). Technologický postup prací musí 
být v souladu s TKP. Zkušební vzorky živičné směsi a zálivkové hmoty spár pro kontrolní zkoušky 
se zašlou do objednatelem určené zkušební laboratoře. 

Mezi ochranou izolace, ložnou a obrusnou vrstvou se předepisuje provedení spojovacího postřiku 
z modifikované kationaktivní emulze v takové dávce, aby zbytkové množství pojiva bylo 0,50 
kg/m2. Mezi všemi asfaltovými vrstvami musí být dosaženo dostatečné spojení, které je možné 
prokázat zkouškou střihem dle TP109-změna 1. 

Pracovní spáry mezi asfaltovými vrstvami a betonovými nebo ocelovými konstrukcemi mostu 
budou utěsněny zálivkou podle VL 4. Jednotlivé detaily spar mezi asfaltovými vrstvami a 
betonovými konstrukcemi musí být provedeny v souladu s TKP a VL4. Výplňové prvky pro 
utěsnění spar v krytu vozovky na mostě musí být z materiálu s uzavřenými buňkami a musí 
vzdorovat vysokým teplotám. Profil může být kruhový nebo obdélníkový, musí být odolný proti 
hnilobě, tvarově stabilní a musí vykazovat co nejmenší nasákavost vody. Snesitelnost se 
zálivkovou hmotou a materiálem pro předchozí nátěr spáry je nutno prokázat. 

 

2.2.5. Povrchové úpravy, nátěry 

Ocelové konstrukce 

Všechny kovové části příslušenství mostu, přicházející do styku se vzduchem budou upraveny  pro 
stupeň korozní agresivity atmosféry C4 – životnost povrchové úpravy (nátěrového systému) nad 15 
let. 

Povrch chodníků bude opatřen hydrofobním penetračním nátěrem (jako sekundární ochranou proti 
působení Ch.R.P.)  

Zasypané části betonových konstrukcí budou opatřeny izolačními nátěry (1xNp+2xNa).  

 

2.2.6. Přechodová oblast 

Obě přechodové oblasti musí odpovídat ČSN 73 6244 – Přechody mostů pozemních komunikací. 

V přechodové oblasti je použita kombinace zpětného zásypu a betonového přechodového klínu. 
Ochranný zásyp za opěrou bude proveden z ŠD fr.0-32, Id>0,85. Klín za opěrami je z materiálu 
velmi vhodného do násypů  podle ČSN 73 6133, míra zhutnění musí dosáhnout ID >0,90. Míra 
zhutnění v celé výšce zásypu za opěrou musí odpovídat hodnotě požadované pro hutnění na pláni 
dle TKP.  

 

 

2.3. Zemní práce a bourání stávajícího mostu 

Před zahájením jakýchkoliv zemních prací je nutno provést vytýčení všech podzemních IS 
jejich správci na místě – průběh IS je nutno zřetelně vyznačit v terénu. Zákres IS ve 
výkresech je pouze informativní. 

 

2.3.1. Odstranění humózní vrstvy a zpětné ohumusování 

Sejmutí humózní vrstvy z prostoru dočasného záboru se provede v tl. 0,15m, zemina bude uložena 
na mezideponii. Na závěr stavebních prací bude provedeno zpětné rozprostření zeminy 
tl.min.150mm a osetí hydroosevem. 
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2.3.2. Provizorní objízdná trasa 

Stavba bude prováděna za úplného vyloučení silničního provozu. Silniční doprava bude 
regulována přechodným dopravním značením. Obousměrná objízdná trasa bude vedena po 
obchvatu obce Příseka (viz  – část D/Organizace výstavby). Zhotovitel stavby je povinen před 
zahájením stavby požádat DI Policie ČR o „Stanovení dopravního značení v místě stavby“, zajistit 
osazení dopravních značek a dbát o úplnost a funkčnost přechodného dopravního značení po 
celou dobu výstavby. 

 

2.3.3. Frézování stávající vozovky 

Od začátku opravovaného úseku až po jeho konec bude provedeno frézování stávajících AB 
vrstev v předpokládané tl.100mm, celková délka úpravy je 30,0m. Frézovaná směs bude odvezena 
na skládku KSÚSV. Dále bude provedeno vybourání podkladních vrstev. Dle IGP lze očekávat 
vrstvu štěrku tl. 800mm. 

 

2.3.4. Bourání stávajícího mostu  

Původní konstrukce stávajícího mostu budou kompletně vybourány.  

Nosnou konstrukci stávajícího mostu tvoří železobetonová prostá deska tl.260mm. Opěry a křídla 
jsou dle HP z lomového kamene. Podél obou okrajů mostu jsou lávky na samostatné betonové 
konstrukci (pravděpodobně panely SPIROL). Základy nejsou přístupné, založení je zřejmě plošné 
z lomového kamene do betonu. Všechny stávající konstrukce (vč. základů) budou vybourány. 
Bourání bude prováděno za použití vhodné mechanizace s odvozem vybouraného materiálu na 
skládku.  

 

2.3.5. Zemní práce pro založení opěr  

2.3.5.1. Otevřená výkopová jáma  

Po kompletním vybourání stávajícího mostu bude otevřena výkopová jáma pro založení mostu. 
Dno stavební jámy bude dotěženo tak, aby nedošlo k nakypření základové spáry. Podélný spád  
dna výkopové jámy 1,0% je stejný jako sklon potoka. Okamžitě po dokončení hloubení a po odkrytí 
základové spáry je nutno povrch sanovat ŠD polštářem fr.0-63mm v tl.500mm a provést jeho 
zhutnění (hutněno na Id>0,9). Takto vytvořený hutněný sanační polštář bude následně 
přebetonován podkladním betonem C12/15 tl.200mm, na tento podklad bude vybetonována 
základová deska uzavřeného ŽB rámu. 

Dno stavební jámy se nachází pod úrovní hladiny spodní vody (cca 1,5m pod úrovní hladiny 
potoka), prosáklou vodu je proto nutno intenzívně čerpat a udržovat pracoviště v suchu. Před 
započetím bourání opěr a základů budou vytvořeny hrázky a potok bude provizorně převeden 
zatrubněním. Provizorní zatrubnění lze pro zlepšení odtokových poměrů položit ve větším 
podélném sklonu než je stávající dno potoka (přizvednutím nátoku). 

Nevhodná zemina bude odvezena na místní skládku, zemina vhodná (nenamrzavá a dobře 
hutnitelná) bude uložena na mezideponii a následně použita pro zpětný obsyp. O zpětném použití 
rozhodne osoba způsobilá v oblasti inženýrské geologie. 

 

2.3.5.2. Zpětný obsyp 

Po vybetonování rámové NK (vč. mostních křídel) a po jejím zaizolování je možno provést zpětný 
obsyp pod přechodový klín – parametry jsou popsány v kap. 2.6 Přechodová oblast.  
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2.4. Založení 

2.4.1. Vytýčení nosné konstrukce 

Ve výkr.č.C5 „Založení a zemní práce“ je provedeno vytýčení základních bodů (JTSK, B.p.v.). 

body 0,1,2 základní body 

Vytyčení musí být provedeno zodpovědným geodetem zhotovitele.  

 

2.4.2. Základová deska  

Na zhutněný polštář z ŠD, překrytý podkladním betonem (horní povrch podkladního betonu pod 
základovou desku – je nutno přesně polohově i výškově dodržet) vybetonována základová deska 
tl.300mm. Základová deska bude ve spádu dna potoka 1,0%. 

Před zabetonováním základové desky je nutno osadit vyčnívající výztuž stěn. Druh navrženého 
betonu je popsán v odstavci „Požadavky na materiály - betony“.  

 
 

2.5. ŽB rámová nosná konstrukce 

2.5.1. Tvar a výztuž uzavřeného rámu NK 

Nosná konstrukce je tvořena uzavřeným přímo pojížděným rámem z monolitického ŽB. Deskový 
rám se skládá ze základové desky (tl.350mm), rámových stěn (tl.350mm) a horní rámové příčle 
(tl.300mm v příčném spádu a spádovaným horním povrchem pod chodníkem). Do rámových stěn 
po okrajích NK jsou vetknuta rovnoběžná křídla tl.500mm. 

Horní povrch mostovky sleduje příčný sklon vozovky. Příčný spád horního povrchu NK je 
jednostranný 2,5%, pod nižší římsou je vytvořen protispád 2%.  

Výztuž základové desky a horní příčle je navržena obdobně, když hlavní tažená výztuž v poli je při 
vnitřním povrchu. Krajní pásy základové desky na vtoku slouží pro založení rovnoběžných křídel. 
Ze základové desky vyčnívá svislá výztuž rámových stěn, pruty nutno klást vystřídaně pro 
vystřídání styků. Obě desky i stěny budou opatřeny dobře utaženými sponami (9ks/m2). 

 

2.5.2. Křídla 

Rovnoběžná křídla dl.3,60m na vtoku a 2,80m na výtoku jsou vetknutá do rámové stěny. Křídla na 
vtoku jsou navíc částečně uložená na základovém pasu (dl.1,40m) a částečně zavěšená 
(dl.2,20m). Horní povrch křídel slouží jako podklad pro mostní chodníky. Křídla je vhodné 
zabetonovat současně s rámovými stěnami bez pracovní spáry. Pokud to technologie zhotovitele 
neumožní, je možno provést svislou pracovní spáru (nutno osadit a zabetonovat vyčnívající výztuž) 
a křídla dobetonovat dodatečně. Římsa bude kotvena do NK na vlepované kotvy do dodatečně 
provedených vývrtů. 

  

2.5.3. Výroba ŽB rámové nosné konstrukce 

2.5.3.1. Podpůrná skruž a bednění 

Tvar bednění je poměrně jednoduchý. Velmi důležité je přesně dodržet horní povrch podkladního 
betonu dle projektovaných výšek, poté bude provedeno celé bednění NK. Vnitřní jádro NK 
(světlost š.3500mm / v.1,89-2,05mm kolmo) je nutno provést tak, aby šlo jednoduše (ručně) 
odbednit ve stísněném prostoru.  

Návrh a VTD bednění není předmětem této dokumentace. 
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2.5.3.2. Betonářská výztuž 

Betonářská výztuž B500B/R (10505). Výztuž bude vázána na místě. Hlavní podélná výztuž je 
kladena rovnoběžně s osou komunikace v rozteči á150mm. Veškerá rozdělovací příčná 
betonářská výztuž je kladena rovnoběžně se stěnami rámu v rozteči á150mm.  

 

2.5.3.3. Zabudované výrobky a detaily 

Do ŽB rámové konstrukce budou zabudovány tyto přípravky: 

- 2ks, prostupy pro vyústění drenáží  

- 2ks, trubky PVC 50/1,8 jako prostupy pro odvodnění izolace 

- 1ks, mostní odvodňovač 500/500 

Přípravky pro kotvení říms nebudou do NK osazovány, římsy na NK budou kotveny na chemické 
kotvy do dodatečných vývrtů přes izolaci. 

 

2.5.3.4. Postup betonáže 

Betonáž celé NK bude probíhat kontinuálně bez přerušení a bez pracovních spar. Hutnění bude 
prováděno ponornými vibrátory, hutnění a srovnání povrchu bude prováděno vibrační lištou. Pro 
spolehlivou betonáž je nutné zajistit náhradní betonárnu, rezervní domíchávač a čerpadlo betonu. 
Betonáž doporučuji provádět za vhodného počasí (bez srážek a co možná konstantních teplot, bez 
mrazu). Po provedené betonáži je nutné zajistit náležité ošetřování čerstvého betonu (zakrytí 
vlhkými rohožemi a udržování ve vlhkém stavu). 

 

 

2.6. Přechodová oblast  

Po vybetonování mostních křídel je možné provést zásyp rubu opěr dle návrhu přechodové oblasti. 
Skladba přechodové oblasti je stejná pro obě opěry, zemina bude hutněna po vrstvách max.tl. 
300mm. Do úrovně PE těsnící fólie je navržen zpětný zásyp D=100% P.S. Za rubem rámových 
stěn bude proveden ochranný obsyp z ŠD (0-32), ID>0,85. Zbývající prostor pod přechodovým 
klínem je proveden materiálem velmi vhodným do násypů  podle ČSN 73 6133 hutněným na 
ID>0,90.  

S ohledem na malou výšku zásypu za rubem opěry jsou navrženy přechodové klíny z prostého 
betonu tl.0,50m, dl.2,20m (na  celou šířku mezi křídly). Beton C25/30 XF2. Přechodové klíny jako 
součást přechodové oblasti budou betonovány po jejím předepsaném provedení.   

 

 

2.7. Mostní izolace 

Celoplošná mostní izolace typu NAIP (konkrétní typ odsouhlasí zhotovitel s investorem) na 
pečetící vrstvu bude provedena po celé vnější obsypané ploše NK až k podkladnímu betonu. 
Vhodným technologickým postupem musí být zajištěna její celistvost, nepropustnost, dobrá 
odolnost proti mechanickému namáhání a přilnavost k povrchu betonové NK. Musí být zajištěno 
její dokonalé odvodnění a vyloučeno stékání vody pod římsou a líci křídel. Izolační souvrství musí 
být provedeno v souladu s ČSN 736242. 

Vlastnosti všech materiálů použitých pro izolační systém musí být v souladu s TKP a požadavky 
objednatele. Izolační práce musí být prováděny pouze ve vhodných klimatických podmínkách, 
které budou uvedeny v příslušných technologických předpisech pro provádění zvolené skladby 
izolačního souvrství. Povrchová vrstva NK, jako podklad pod isolaci, musí vykazovat pevnost 
v odtrhu min.1,5MPa. Před pokládkou izolace musí být povrch NK očištěn a opatřen pečetící 
vrstvou. O průběhu prací bude veden podrobný deník. 

Pod římsami bude provedena ochrana izolace pásem vyztuženým hliníkovou vložkou. Spára mezi 
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rubem NK a přechodovým klínem bude utěsněna zálivkou s předtěsněním a následně bude 
přelepena dodatečným pásem NAIP. 

Odvodnění izolace bude provedeno perforovaným hliníkovým drenážním prof. 30/20mm vedeným 
v úžlabí po nižším okraji vozovky (pod obrubou). Oba konce drenážního profilu jsou ukončeny 
vyvedením na přech. klín.  

 

 

2.8. Odvodnění mostu 

Vozovka na mostě je odvodněna jednostranným příčným spádem (2,5%) a podélným spádem 
(0,5%) který klesá ve směru staničení. Pod níže položenou obrubou je umístěn odvodňovač 
500/500. Mostní izolace je odvodněna drenážními profily. 

 

2.9. Vozovka na mostě 

Asfaltové směsi a hotové vrstvy musí splňovat vlastnosti a parametry uvedené v ČSN EN 13043. 
Postup prací musí být v souladu s TKP.  

 

 asfaltový beton střednězrnný  ACO 11+   tl.40mm 

 asfaltový beton hrubozrnný  ACL 16+   tl.50mm 

 ochrana izolace - litý asfalt  MA 11 IV   tl.35mm 

 celoplošná izolace NAIP na penetraci     tl.5mm  

Mezi jednotlivými vrstvami se předepisuje provedení spojovacího postřiku z modifikované 
kationaktivní emulze se zbytkovým množstvím pojiva 0,50kg/m2.  

Mezi všemi asfaltovými vrstvami musí být dosaženo dostatečného spojení, které je možno 
prokázat zkouškou střihem. Pracovní spáry mezi asfaltovými vrstvami a betonovými konstr. mostu 
budou utěsněny zálivkou nebo páskou z modifikované zálivkové hmoty (dle VL4-403.42, VL4-
403.43).  

Nad sparou mezi rubem opěry mostu a přechodovým klínem bude provedena řezaná spára 
s trvale pružnou zálivkou. Spára bude provedena pouze na šířku vozovky (od obruby k obrubě). 

 

 

2.10. Chodníky 

Chodníky s římsovým nosem jsou navrženy celomonolitické. Příčný sklon chodníků je 2%. 
Betonová silniční obruba (normového tvaru) je výšky 150mm. Kotvení říms na NK bude provedeno 
do vývrtů (kolmých na povrch NK) na chemické (vlepované) kotvy M24 á 1m.   

Všechny horní povrchy chodníků budou upraveny příčnou striáží. 

 

2.11. Mostní zábradlí  

Po obou stranách mostu bude osazeno trubkové mostní zábradlí (v.1100mm) se svislou výplní. 
Sloupky zábradlí budou kotveny do vývrtů (kolmých na povrch římsy) na chemické (vlepované) 
kotvy (M16 á 2m). Patní desky sloupků zábradlí budou navařeny v příčném a podélném spádu 
chodníku a budou osazeny na vyrovnávací podložku z měkčeného PVC (v případě větších 
nerovností budou podlity vrstvou plastmalty). Povrchová úprava sloupků, patních desek, madel a 
výplně bude provedena dle kap.2.12 TZ.  
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2.12. Povrchové úpravy, nátěry 

Ocelové konstrukce 

Všechny ocelové díly zábradlí přicházející do styku se vzduchem budou upraveny pro stupeň 
korozní agresivity prostředí C4 (ČSN EN ISO 12944-4) (dle TKP 19B1.8) – nátěrový systém S9.11 
(ČSN EN ISO 12944-5). Dodavatel základního nátěru musí doložit výsledky české akreditované 
laboratoře o dostatečné přilnavosti na Zn povlak a určit způsob předúpravy Zn povlaku před 
aplikací nátěru. Postup provádění nátěrů musí být v souladu s TKP. 
Příklad skladby povrchové úpravy: 

- moření v kyselině - Be 

- žárové zinkování ponorem dle ISO 1461, tl. zaschlého filmu nominálně 80m, min.60m 

- základní nátěr epoxidový dle BD 687.14, tl. zaschlého filmu nominálně 80m, min.60m  

- vrchní nátěr polyuretanový dle BD 687.14 tl. zaschlého filmu nominálně 80m, min.60m 

barva dle výběru investora 

 
Povrch monolitických říms bude upraven striáží a opatřen hydrofobním penetračním nátěrem (jako 
sekundární ochranou proti působení Ch.R.P.)  

Zasypané části betonových konstrukcí budou opatřeny izolačními nátěry (1xNp+2xNa) proti zemní 
vlhkosti a překryty dvojitou vrstvou geotextilie.  

Vnitřní povrch NK a líce nátokových křídel budou rovněž opatřeny ochranným nátěrem (sekundární 
ochrana).  
 

 

2.13. Úpravy kolem mostu a pod mostem 

2.13.1. nění kolem líce křídel 

Mostní betonový chodník bude navazovat na stávající chodník s povrchem z betonové dlažby. 

Odláždění podél křídel bude provedeno lomovým kamenem do betonu celk.tl.300mm na š.0,50m 
od římsy (0,75m od křídla). Na protivodní straně, podél křídla OP1 je navrženo revizní schodiště 
z betonových stupňů š.750mm. 

 

2.13.2. Zpevnění pod mostem a koryta před a za mostem 

Koryto vodního toku pod mostem bude vydlážděno dlažbou z kamene do betonového lože celk. 
min.tl.300mm. Dno v mostním otvoru bude provedeno v miskovitém tvaru s bočními suchými 
bermami š.400mm a výšky 500mm nad dnem koryta. Zpevnění touto kamennou dlažbou bude 
provedeno v dl.17,90m a ukončeno příčnými prahy š.600mm z lomového kamene. 

Na závěr stavebních prací bude provedeno pročištění koryta VT od naplavenin v délce 5,0m před 
a za mostem. Ostatní dotčené plochy a zbylá plocha svahových kuželů budou vysvahovány, 
ohumusovány a osety travním semenem. Zaústění stávající dešťové kanalizace 2xDN500 a 
1xDN400 bude provedeno šikmým seříznutím roury ve sklonu svahu.  
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3. VÝSTAVBA MOSTU 

3.1. Technologie výstavby 

Stávající mostní konstrukce bude úplně vybourána a na jejím místě bude postaven most nový. 
Nový most je navržen jako uzavřený deskový rám z monolitického ŽB plošně založený na 
základové desce. 

Uložení vybouraného materiálu bude zajištěno zhotovitelem. Vybouraný materiál bude uložen na 
skládky. Pro skládky stavebního materiálu se předpokládá využití plochy uzavřené vozovky po 
obou stranách mostu. 

Nároky na zařízení staveniště nebudou vůči investorovi vznášeny – jedná se o stavbu malého 
rozsahu a vybraný zhotovitel si zajistí zařízení staveniště dle svých potřeb ze svých zdrojů. 

 

 

3.2. Postup výstavby 

Po dohodě s investorem byl určen tento rozsah komplexní přestavby mostu: 

 uzavření mostu pro veškerou dopravu a vyznačení objízdné trasy (po novém obchvatu Příseky) 
 vytýčení stávajících inženýrských sítí a příprava staveniště 
 odfrézování stávající vozovky v dl.30m 
 odstranění konstrukčních vozovkových vrstev na obou předmostích v místě budoucí stavební 

jámy  
 kompletní vybourání původních mostních konstrukcí a demontáž stávajících lávek 
 práce spojené se založením stavby 
 betonáž rámové mostní konstrukce z monolitického ŽB  
 provedení izolací a přechodových oblastí za opěrami  
 vybetonování chodníků a ŽB monolitických říms  
 odláždění koryta pod mostem v minimálním rozsahu 
 obnova konstrukčních vozovkových vrstev a navázání na stávající konstrukci vozovky 
 položení asfaltobetonového krytu vozovky 
 osazení mostního zábradlí po obou okrajích mostu 
 obnovení provozu na mostě 
 

 

3.3. Zpevněné plochy 

Cena všech zpevněných technologických ploch je součástí ocenění jednotlivých stavebních prací. 
Pro účely stavby se nepočítá se zřizováním dalších zpevněných ploch. Příjezd na staveniště je 
možný po stávající sil.II/405 z obou směrů.  

 

 

3.4. Požadavky na měření, sledování a údržbu mostu 

Vytyčení a zaměření konstrukce bude prováděno dle platných předpisů a ČSN : ČSN 730420, 21, 
22;  ČSN 730202, 10, 12-3, 4, 5; popř. ČSN 732611 v platném znění. 

 

3.4.1. Vytyčení mostu 

Objekt je navržen ve stávajícím umístění. 

Podrobné body jsou vytyčeny v souřadnicovém systému S-JTSK. Nadmořské výšky jsou uvedeny 
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ve výškovém systému Balt po vyrovnání ( B.p.v.). 

 

Přesnost vytyčení : 

Mezní odchylky vytyčení vztažných přímek půdorysné osnovy nebo os jsou stanoveny dle 
ČSN730421. 

a) vzájemné vzdálenosti d ve dvou směrech: výkop základů   50 mm  

                                                                          bednění                8 mm 

b) rovnoběžnosti:         15 mgon 

c) sevřeného úhlu:        30 mgon 

d) přímosti:     výkop základů   25 mm 
       bednění      8 mm 

e) vytyčení výškové úrovně základů:        5 mm 

f) vytyčení vodorovné roviny:   výkop základů   25 mm 
       betonáž základů     5 mm 
       betonáž konstrukcí     3 mm 

g) vytyčení konstrukčních výšek h při vytyčování:       4 mm 

h) vytyčení svislice:           4 mm   (h  5 m) 
    8 mm  (h  12 m) 

 

3.4.2. Přesnost provádění 

Při provádění mostu je nutno dodržet následující požadované tolerance : 

Základy - směrově  ...............................................  15 mm 

  - výškově  ................................................  15 mm 

Nosná konstrukce - směrově  ...............................................  10 mm 

  - výškově .................................................  10 mm 

 

3.4.3. Geodetická sledování 

Pro sledování chování mostu budou využity body vytyčovací sítě.  

Časové uzly měření: 

1. po vybetonování základů – nulté měření  

2. před vybetonováním nosné konstrukce (kontrola bednění)   

3. po odskružení nosné konstrukce  

 

Bude sledováno : 

 Sedání spodní stavby 

 Průhyb nosné konstrukce 

Po vyhodnocení uvedených geodetických měření budou v případě nadměrných či neočekávaných 
poklesů či deformací, po dohodě investora s projektantem, specifikovány eventuální další 
požadavky na sledování objektu. 
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4. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 

Pracovní postupy uvedené v této projektové dokumentaci musí realizovat proškolení pracovníci pod 
vedením zkušeného technika. 

Veškeré práce na tomto objektu musí respektovat nařízení vlády 591/2006 Sb. „Nařízení vlády o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“.  

 

Příloha č.1 – Další požadavky na staveniště 

I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 

Příloha č.2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání                       
strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
II. Stroje pro zemní práce 
III. Míchačky 
IV. Betonárny 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
VI. Čerpadla směsí a strojní omítačky 
VII. Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 
VIII. Mechanické lopaty 
IX. Vibrátory 
X. Beranidla a vibrační beranidla – strojní 
XI. Stavební elektrické vrátky 
XII. Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 
XIII. Stavební výtahy 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
XV. Přeprava strojů 
 

Příloha č.3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
III. Zajištění výkopových prací 
IV. Provádění výkopových prací 
V. Zajištění stability stěn výkopů 
VI. Svahování výkopů 
VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 
VIII. Ruční přeprava zemin 
IX. Betonářské práce a práce související 
X. Zednické práce 
XI. Montážní práce 
XII. Bourací práce 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 
XV. Malířské a natěračské práce 
XVI. Sklenářské práce 
XVII. Práce na údržbě a opravách staveb a jejich technické vybavení 
XVIII. Potápěčské práce 
XIX. Práce nad vodou a v její těsné blízkosti 
XX. Letecké práce ve stavebnictví 
 

Příloha č.4 – Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 

Příloha č.5 – Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 
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5. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 

ČSN EN 206-1 Beton, vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení  

a všechny související normy v ní uvedené 

ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí- Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro 
pozemní stavby 

ČSN EN 1991-2 Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou 

ČSN EN 1992-2 Navrhování betonových konstrukcí- Část 2: Betonové mosty – Navrhování a 
konstrukční zásady 

ČSN EN 13108-1 Asfaltové směsi – specifikace pro materiály – Část 1: Asfaltový beton 

ČSN 73 2400  Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

ČSN 73 1001  Základová půda pod plošnými základy 

ČSN 73 0037  Zemní tlak na stavební konstrukce 

ČSN 73 1201  Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN 73 6242  Navrhování a provádění vozovek na mostech 

Dále všechny TP, TKP a jiné obecně závazné normy a předpisy  

 

 

 

6. ZÁVĚR 

Tato projektová dokumentace ve st. PDPS neslouží k provedení stavby. Vybraný zhotovitel stavby 
je povinen nechat zpracovat a stavbu realizovat dle podrobné RDS – realizační dokumentace 
stavby. 
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