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1. IDENTIFIKACNi UDAJE

Nazev akce : [1/405 Priseka - most ev.¢.405-002
Druh stavby : prestavba stavajiciho mostu

Misto : silnice 11/405 v intravilanu obce Pfiseka
Obec : Priseka

Katastralni uzemi : Pfiseka (736228)

Kraj : Kraj Vysoc€ina

Objednatel : Kraj Vysocina

Zizkova 1882/57, 587 33 Jihlava

Spravce silnice a mostu : Krajska sprava a udrzba silnic Vysociny, pfisp. org.
Kosovska 1122/16, 586 01 Jihlava

Zhotovitel projektové dokumentace : Ing.Jan Pracny, D-projekt (1C: 62087851)
Vyholec 23, 624 00 BRNO

Zodpovédny projektant : Ing. Jan Pracny, ¢len CKAIT €.1000218

Stuperi dokumentace : PDPS

2. ZAKLADNI UDAJE
21. Struény popis stavby

Stavajici most prevadi silnici /405 pres PFisecky potok (ve spravé Lesy CR s.p., Namést nad Oslavou).
Most se nachazi v intravilanu obce Pfiseka. Po vybudovani obchvatu obce bude slouZit pfevadénd silnice
mistni dopravé (jeji sprava bude prevedena na Mésto Brtnice).

Stavajici most (dle ML zr.1939) o jednom poli, bez chodnik(l (chodniky byly pfistavény pozdéji jako
samostané lavky) je v nevyhovujicim stavebné-technickém stavu, somezenou zatizitelnosti,
s nevyhovujicim disposi¢nim a bezpe€nostnim uspofadanim a s narusenymi op&rami.

PD stavajiciho mostu neni k dispozici, jako podklad slouzil nedplny mostni list a hlavni prohlidka mostu,
ktera byla provedena dne 8.9.2012 (HPM 405-002, Ing.Jifi Sruba¥):

- Zaklady mostu: jsou nepfistupné, zfejmeé plodné zaloZeni. ZaloZeni mostu nevykazuje zjevné poruchy.

- Mostni opéry jsou z lomového kamene. Ulozny prah betonovy. Narozi opér z kamennych kvadrd.

-NK tvofi zelezobetonova prosté ulozend deska. Mostni zavéry pravdépodobné nejsou (nebo jsou
jednoduché podpovrchové). Chodniky podél mostu pfevadi samostatné betonové konstrukce (snad panely
SPIROL).

Stavebni stav spodni stavby a nosné konstrukce je stanoven na hodnotu V — Spatny (normalni zatizitelnost
je snizena na hodnotu Vn=32 t, vyjimeCna zatizitelnost Vr=35 t). Hlavni mostni prohlidka v zavéru
doporucuje pfipravit celkovou rekonstrukci mostu a to provedenim nové spodni stavby a nosné konstrukce.

Po zhodnoceni stavajiciho stavebné-technického stavu mostu a po dohodé investora (KU Kraje Vysogina)
s budoucim spravcem (Mésto Brtnice), bylo rozhodnuto o jeho celkové prestavbé. Plvodni mostni
konstrukce budou vybourany (samostatné lavky budou demontovany) a misto nich bude vystavén most
novy. Novy most pfevede vozovku o §.7,5m mezi obrubami a oboustranny chodnik §.2x1,25m.

PD resSi aktualni pozadavek objednatele na zabezpeéeni bezvadného stavu mostu a na prevedeni
budouci mistni komunikace a chodniku pro pési. Novy most je navrzen dle CSN EN 1991-2 (736203).
V ramci prestavby mostu nebude provadéna vétSi uprava prevadéné komunikace, ani Uprava
vodniho toku.
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Dle pozadavku objednatele je rozsah navrhované opravy maximalné omezen a dopady na okoli jsou
minimalni. Dispozi¢ni ani vySkové vedeni silnice a umisténi mostu neni ménéno. Stavajici silnice bude
napojena na vozovku na mosté lokalni opravou vozovky pfed a za mostem (v celkové délce 30m). Koryto
potoka bude pod mostem zpevnéno lomovym kamenem do betonu, zpevnéni bude ukon&eno pfi¢nymi
prahy.

2.2. Predpokladany prubéh vystavby

Stavba se nachazi v zastavéném uzemi obce Pfiseka. Bude probihat za dplného vylou€eni silniéniho
provozu. PFijezd ke stavenisti bude umoznén po stavajicich komunikacich z obou sméru.

Termin vystavby nebyl dosud uréen. Pfedpokladana doba vystavby 16 tydnu.

2.3. Dopad stavby na uzemi

Stavba bude provadéna na pozemcich slouzicich v souc¢asnosti k témuz ucelu. Novy most bude vybudovan
na silniénim pozemku (p.¢.2007/1- Kraj Vysocina) a na pfilehlém pozemku ostatni komunikace (p.¢.2030/4 —
Mésto Brtnice). Po hranici obvodu stavenisté bude po dobu vystavby vyty€en ,docasny zabor pozemku*.

Prestavba mostu zajisti pfevedeni obou chodnik( pro pési a odstranéni stavajici dopravni zavady (snizena
zatizitelnost, nevyhovujici bezpe€nostni zafizeni). Stavba se nedotkne dalSich zafizeni a jinych staveb.

3. ZAVAZNE PODKLADY

Pro zpracovani PDPS byly pouzity tyto podklady:

- Mostni list

- Hiavni prohlidka mostu HPM 405 - 002 (8.9.2012, Srubar Jifi, Ing.)

- Projektova dokumentace ,11/405 Pfiseka - most ev.¢.405-002“ ve stupni DSP (Ing.Jan Pracny, D-projekt,
srpen 2014)

- zaméreni stavajiciho stavu

- 1G prlzkum

- prlizkum IS (aktualni stav — ¢erven 2014)

- identifikace vlastnik(i pozemki (aktudlni vypisy z LV, kvéten 2014)

4. CLENENI STAVBY

S ohledem k charakteru stavby, neni stavba ¢lenéna na jednotlivé ¢asti nebo samostatné stavebni objekty.

5. PODMINKY REALIZACE STAVBY
5.1. Rozsah a priubéh vystavby

Po dohodé s investorem byl uréen tento rozsah komplexni pfestavby mostu:

- uzavfeni mostu pro veskerou dopravu a vyznaceni objizdné trasy (po novém obchvatu Pfiseky)
- vyty€eni stavajicich inZenyrskych siti a pfiprava stavenisté

- odfrézovani stavajici vozovky v dl.30m

- odstranéni konstrukénich vozovkovych vrstev na obou pfedmostich

- kompletni vybourani pivodnich mostnich konstrukci a demontaz stavajicich lavek
- prace spojeneé se zaloZzenim stavby

- betonaz ramové mostni konstrukce z monolitického ZB

- provedeni izolaci a pfechodovych oblasti za opérami

- vybetonovani chodnikd a ZB monolitickych Fims

- odlazdéni koryta pod mostem v minimalnim rozsahu
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- obnova konstrukénich vozovkovych vrstev a navazani na stavajici konstrukci vozovky
- polozeni asfaltobetonového krytu vozovky

- o0sazeni mostniho zabradli po obou okrajich mostu

- obnoveni provozu na mosté

5.2. Zajisténi pristupu na stavbu

PFistup ke stavenisti mostu bude umoznén po stavajici silnici 11/405 z obou smér(.

5.3. Dopravni omezeni a objizd’ky

Stavba bude provadéna za uplného vylouceni silni€niho provozu. Silniéni doprava bude regulovana
prechodnym dopravnim znacenim. Obousmérna objizdna trasa bude vedena po nové vybudovaném
obchvatu obce PFiseka (sil.ll/405). Zhotovitel stavby je povinen pred zahajenim stavby pozadat DI Policie CR
o ,Stanoveni dopravniho znaceni v misté stavby“, zajistit osazeni dopravnich znacek a dbat o uUplnost a
funk&nost pfechodného dopravniho znaceni po celou dobu vystavby. Provizorni BUS to¢na bude umisténa
na levém prfedmosti na stavajici zpevnéné ploSe a vozovce uzaviené komunikace.

6. PREHLED VLASTNIKU A SPRAVCU

1/ Kraj Vysogina, Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava
- stavajici vlastnik mostu a silni¢niho pozemku (p.€.2007/1)

2/ Krajska sprava a udrzba silnic VysoCiny p.o., Kosovska 1122/16, 586 01 Jihlava
- KSUSYV Jihlava spravce silnice a mostu (spravce silni¢niho pozemku - p.€.2007/1)

3/ Mésto Brtnice, nam.Svobody 379, 588 32 Brtnice
- vlastnik sousednich pozemku (p.€. 1951/1, 2007/15, 2030/4)

4/ Lesy CR s.p., sprava tok(i Povodi Dyje, Halkova 2, 674 01 Trebi¢
- spravce Priseckého potoka

Pfestavba mostu je realizovana na plochach slouzicich v sou€asnosti ke stejnému ucelu (nedochazi ke
zmeéné umisténi mostu ani komunikace). Byl navrzen do¢asny zabor pozemkl po dobu stavby (do 1roku).

7. PREDAVANI STAVBY DO UZiVANI

Cela stavba bude pfedana po svém dokonéeni spravci do uzivani (Krajska sprava a udrzba silnic Vysoc&iny
p.o.), do doby pfevodu na Mé&sto Brtnice.

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

8.1. Vseobecné

Stavbu Ize hodnotit, s ohledem na uzemni podminky, jako pomérné jednoduchou. Stavba si nevyzada zadné
prelozky stavajicich IS (stavajici IS budou po dobu stavby ochranény).

Pred zahajenim vlastnich stavebnich praci je nutné pozadat vSechny spravce o vyty€eni a zietelné oznaceni
v§ech inZzenyrskych siti na misté.
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8.2. Prevadéna MK (stavajici pratah sil.ll/405) a chodniky pro pési

Budouci pfevadéna mistni komunikace (stavajici pratah sil.ll/405) propojuje Brtnici s Jihlavou. Most se
nachazi na konci levostranného oblouku. Niveleta je v minimalnim sklonu 0,5% - klesd smérem na Brtnici.
Sitka prevadéné vozovky mezi obrubami je 7,5m a $itka obou chodniki je 1,25m. Voda je pFiénym sklonem
smeéfovana k levostranné krajnici a odtud podélnym spadem 0,5% do mostniho odvodriovace 500/500.

8.3. Most ev.¢.405-002

Stavajici nevyhovujici most bude na zékladé rozhodnuti investora kompletné prestavén. Stavajici konstrukce
budou vybourany a na stejném misté budou zbudovany konstrukce nové.

Charakteristika nového pfemosténi:
Jednoduchy réam z monolitického ZB je doplnén rovnob&znymi kfidly. Most je smérové v pfimé, s
jednostrannym pfi¢nym sklonem 2,5%. Podélny spad nivelety konst.0,5%.

- kolm4 svétlost pfemosténi: 3,50m

- Sifka nosné konstrukce (NK): 10,00m

- Sikmost: 77,3°

- §ifka vozovky mezi zvySenymi obrubami: 7,50m

- §itka chodnikud (po obou stranach): 2x1,25m

- vySka mostu nade dnem potoka (v ose silnice): 2,09m

- volna vyska nade dnem potoka: min.1,61m

Most bude po obou okrajich opatfen mostnim zébradlim se svislou vyplni (h=1100mm).

8.4. Lokalni uprava koryta

Uprava koryta pod mostem byla navrzena na zakladé geodetickeho zameéfeni stavajiciho stavu a byla
odsouhlasena spravcem toku (Lesy CR s.p., sprava tokt Povodi Dyje, Halkova 2, 674 01 Trebic).

Zpevnéni koryta pod mostem bude provedeno v miskovitém tvaru s bo¢nimi suchymi bermami §.400mm a
vySky 500mm nad dnem koryta. Pro ochranu ramové konstrukce bude dno zpevnéno dlazbou (tl.300mm)
z lomového kamene do betonu s vysparovanim. Odlazdéni bude zalinat i koncit pficnym prahem
z lomového kamene do betonu. Celkova délka zpevnéni je 17,90m. Zasah do koryta potoka bude maximalné
omezen a koryto, stejné jako jiné dotéené plochy, bude uvedeno do plavodniho stavu.

9. VYSLEDKY PRUZKUMU A MERENI

9.1. Geodetické zaméreni a podklady z Katastru nemovitosti

Na objednavku projektanta bylo provedeno geodetické zaméfeni stavajiciho stavu
(Adamek, geodeticka skupina, kvéten 2014).

Zameéfeni vnéjSich znakl bylo provedeno tachymetricky v M 1:200:
- Vyskovy systém: B.p.v.
- Soufadnicovy systém: S-JTSK

Projektant zajistil podklady z Katastru nemovitosti:
- snimek katastralni mapy
- identifikaci vlastnik(l pozemk( v zajmovém prostoru

9.2. Stavajici inzenyrské sité
Stavba si nevyzada zadné preloZky stavajicich inZenyrskych siti. Po dobu stavebnich praci budou stavajici
IS v zdjmovém prostoru ochranény.
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(Pred zahajenim vlastnich stavebnich praci je nutné pozadat vSechny spravce o vytyceni a zietelné
oznaceni vSech inzenyrskych siti na misté.

1/ Telefonica Czech Repubilic, a.s.
- Sloup ani vzdusné sdélovaci vedeni nebude stavbou dot&eno

2/ E.ON Distribuce, a.s.,
- nadzemni vedeni NN (nebude stavbou dotéeno)

3/ RWE GasNet s.r.o.
- V zajmovém prostoru se nenachazi zadné plynarenské zafizeni

4/ Mésto Brtnice
- Vyusténi destové kanalizace v blizkosti mostnich kfidel bude odlazdéno lomovym kamenem do betonu
- Stavajici vodovod pfed vtokem bude pfed zahajenim stavby pfemistén podle projektu Ing. Klicky.

9.3. Pozadavky na dalSi prazkumy a méreni

Vzhledem k charakteru stavby nejsou zadné dalsi prizkumy a méfeni nutna.

10. DOTCENA OCHRANNA PASMA

Stavba je navrZzena na pozemcich slouzicich v sou€asnosti ke stejnému ucelu. V misté stavby se nenachazi
Zadné chranéné uzemi ani kulturni pamatky.

11. ZASAH STAVBY DO UZEMi

Stavbou se neméni funkce komunikace ani mostu. Stavba je navrzena na pozemcich slouZicich
v soucasnosti ke stejnému ucelu.

12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE

Jedna se o stavbu malého rozsahu. Pozadavky na ZS, zdroje surovin a energii nebudou ze strany
zhotovitele vznaseny (zhotovitel si zajisti ZS dle svych moznosti a potfeb). Pro rozvinuti ZS bude vyuzita
plocha stavajici silnice na obou pfedmostich.

13. VLIV NA ZDRAVI A ZIVOTNiI PROSTREDI

Po dokongeni stavby bude odstranéna bodova dopravni zavada (nenormové Sifkové uspofadani,
nenormové svodidlo a zabradli, snizena zatizitelnost mostu). Realizaci prestavby stavajiciho mostu se
nezméni funkéni zatizeni zivotniho prostfedi. Stavba zajisti oploceni a zfetelné vyznaceni stavenisté. Pro
prfechod potoka bude zfizena upravena pésSi trasa po pravém bfehu potoka pFes stavajici most na mistni
komunikaci.

Je nutno zajistit ochranu vzrostlé zelené, vodniho toku a jeho okoli, pfed nepfiznivymi G€inky vystavby. Po
celou dobu vystavby je nutné dbat na ochranu pudy a zejména potoka pfed znecisténim ropnymi produkty, Ci
jinymi chemikéliemi. Zhotovitel stavby zodpovida za pfipadné 8kody na Zivotnim prostiedi. V blizkosti
vodniho toku je zakézano zfizovat skladky stavebniho odpadu, ¢i skladovat odplavitelny stavebni material.
Veskery stavebni materiél je nutné skladovat na plochach uréenych investorem.

Veskeré odpady ze stavby budou likvidovany v souladu s platnymi zakony a pfedpisy
(Z&k.€.185/2001Sb. O odpadech)

- Odfrézované Zivice budou piedany spravci komunikace (KSUS Vysoginy)

- bézné odpady a stavebni sut budou ulozeny na skladku

Ing.Jan Pracny /D-projekt/, Vyholec 23, 624 00 BRNO
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Stavba bude realizovana za nasledujicich podminek (UpIné znéni viz zavazné stanovisko Magistratu mésta

Jihlava, odbor Zivotniho prostfedi)

- Stavba bude realizovana v obdobi od za¢atku srpna do konce dubna.

-V ramci stavby bude zaji$téna ochrana dfevin podle § 7 zakona o ochrané pfirody. Dodrzena bude CSN
83 9061 — Technologie vegetacnich uprav v krajiné.

-V prlibéhu stavby bude zachovan pratok vody v celém upravovaném uUseku koryta.

- Zpevnéni toku bude provedeno v maximalni délce 18m. Profil koryta bude mit nepravidelny miskovity
tvar se zdrsnélym dnem a vystouplymi a nepravidelné ulozenymi kameny. Pfechod z upravované Casti
toku do useku bez upravy bude pozvolny, bez vyrazného pfevySeni dna.

-V podmosti budou vybudovany boéni suché bermy z kamene do betonu, které budou mit minimaini Sifku
400mm. Pfed i za mostem budou bermy pozvolné navazovat na stavajici bfehy toku.

- Vpribéhu stavby bude respektovana obecna ochrana zivolichd dle § 5 odst.3 zakona o ochrané
pfirody.

- O mnozstvi odpadu vzniklych pfi demolici a stavbé bude vedena evidence, ktera bude na vyzadani
predlozena kontrolnim organtim, a to Odboru Zivotniho prostfedi Magistratu mésta Jihlavy, Ceské
inspekci zivotniho prostfedi — Oblastnimu inspektoratu Havlickv Brod, nebo Stavebnimu ufadu
Magistratu mésta Jihlavy.

14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST

Celéa stavba je navrzena v souladu s platnymi CSN a s dalSimi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.
Zachytna bezpecnostni zafizeni byla navrzena v souladu s CSN 736101, CSN 736201.

15. DALSIi POZADAVKY

15.1. Bezbariérové fesSeni stavby

Most nepfedstavuje Zadnou pfekazku pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Brno, bfezen 2015 Ing.Libor Puklicky

Ing.Jan Pracny /D-projekt/, Vyholec 23, 624 00 BRNO
tel-fax: 541 260 768, e-mail: jpracny@gmail.com
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