





VÝSTAVBA SÍTÍ V EXTRAVILÁNU



MANIPULAČNÍ PRUH - EXTRAVILÁN

- viz.: navrhované uspořádání - vzor
- manipulační pruh nutno přizpůsobit místním podmínkám



- Poznámka :
- 1) Manipulační pruh v jednotlivých místech staveniště se navrhuje rozdílný.
Skládka / souběh sítí v jednotlivých úsecích stavby je znázorněn v Situacních přílohách.
 - 2) Manipulační pruh v intravilánu je dán šířkou uličního prostoru využitelného pro stavbu.

paré č.:

Před zahájením zemních prací je nutno vytyčit všechny stávající inženýrské sítě v terénu staveniště !!!

| | | | |
|---|------------------------------------|--|---|
| Kreslil ACAD | Vypracoval Ing. Vladimír KLIČKA | Odpovědný projektant Ing. Vladimír KLIČKA | tel.: 567322600, mob.: 603 243494 Datum 01/2016 Číslo zakázky 08/2015 Stupeň DpPS |
| Investor Město Brtnice, náměstí Svobody 379, 588 32 Brtnice | Okres JHLAVA | | |
| Název akce MĚSTO BRTNICE, MÍSTNÍ ČÁST PŘÍSEKA VODOJEM A ÚPRAVNA VODY REKONSTRUKCE A ROZŠÍŘENÍ ROZVODNÉ SÍTĚ | | | |
| SO 090 MANIPULAČNÍ PRUH - VZOR | | | |
| Číslo přílohy | | | D.9.9. |