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1 Identifika ční údaje 

1.1 Základní údaje 

NÁZEV PROJEKTU: II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 1.část 

KRAJ:  Vysočina 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Dolní Vilémovice (630349), Kožichovice (672050), 

Okrašovice (750093), Pozďátky (750107), Slavičky 

(750115), Střítež u Třebíče (757926), Střížov u Třebíče 

(623903), Třebenice na Moravě (769631), Valeč u 

Hrotovic (776599) 

DRUH STAVBY:  Rekonstrukce komunikace 

PŘÍLOHA:  Průvodní zpráva 

1.2 Objednatel dokumentace 

NÁZEV:    Kraj Vysočina 

ADRESA:   Žižkova 57, 587 33 Jihlava 

     IČ: 70890749 

     DIČ: CZ 70890749 

ZÁSTUPCE VE VĚCECH TECHNICKÝCH: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová 

ZÁSTUPCE VE VĚCECH SMLUVNÍCH: MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl 

1.3 Zhotovitel projektu  

NÁZEV: AF-CityPlan, s.r.o. 

ADRESA:   Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 

     IČ: 47307218 

     DIČ: CZ 47307218 

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ: Ing. Jan Lahoda 

ZPRACOVATELÉ: Ing. Jan Kubásek 
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2  Základní údaje o stavb ě 

2.1 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umíst ění 
Stavba se nachází v jihovýchodní části kraje Vysočina na silnici II/351 mezi Třebíčí a 

křižovatkou silnice II/351 se silnicí III/35121 v km 10,6 u Valče. Po komunikaci jsou vedeny 

linky autobusové dopravy a komunikace je vedena jako zásahová trasa vozidel IZS 

pro Jadernou elektrárnu Dukovany. 

Cílem stavby je rekonstrukce povrchu vozovky spojená se sjednocením šířkového 

uspořádání komunikace na kategorii S7,5/70, vyčištění přilehlých příkopů a zlepšení 

odtokových poměrů v okolí propustků, úprava nezpevněných krajnic. Návrh rekonstrukce 

komunikace vychází z Diagnostiky vozovky silnice II/351 Třebíč – Dalešice (km 65,760 – km 

81,494), kterou zpracoval Consultest s.r.o. Stavba je rozdělena do těchto SO: 

Stavební objekt 
staničení [km] délka 

od do [m] 

SO 101 – Rekonstrukce (km 0,000 – 0,370) 0.00000 0.37000 370 

SO 121 - Křižovatka II/351 s III/35125 0.37000 0.77000 400 

SO 102 – Rekonstrukce (km 0,770 – 1,720) 0.77000 1.72000 950 

SO 122 - Křižovatka II/351 s III/35125 1.72000 2.03000 310 

SO 103 – Rekonstrukce (km 2,030 – 3,920) 2.03000 3.92000 1890 

SO 123 - Křižovatka II/351 s III/35118 3.92000 4.32000 400 

SO 104 – Rekonstrukce (km 4,320 – 5,290) 4.32000 5.29000 970 

SO 124 - Křižovatka II/351 s účel.kom. 5.29000 5.55000 260 

SO 105 – Rekonstrukce (km 5,550 – 5,730) 5.55000 5.73000 180 

SO 125 - Křižovatka II/351 s III/35126 5.73000 6.24000 510 

SO 106 – Rekonstrukce (km 6,240 – 6,700) 6.24000 6.70000 460 

SO 126 - Křižovatka II/351 s II/401 6.70000 7.06000 360 

SO 107 – Rekonstrukce (km 7,060 – 9,257) 7.06000 9.25663 2197 

SO 141 - Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 9.25663 9.30105 44 

SO 108 – Rekonstrukce (km 9,301 – 9,706) 9.30105 9.70605 405 

SO 142 - Vjezdový ostrůvek Třebenice 2 9.70605 9.75050 44 

SO 109 – Rekonstrukce (km 9,751 – 10,600) 9.75050 10.60000 850 

 

Plocha stávající vozovky je 88573 m2, plocha po rekonstrukci bude 78058 m2. 

Navržené technické řešení je v souladu s platnou legislativou a platnými technickými 

normami (ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 6110, vzorovými listy staveb PK a TP 170). 

2.2 Předpokládaný pr ůběh výstavby 
Zahájení stavby se předpokládá v květnu roku 2017. 
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Stavební práce budou prováděny na etapy po těchto úsecích. Za plné uzavírky daného 

úseku budou prováděny objekty řady 10x (objekty rekonstrukce komunikace) a SO 141 a SO 

142. Objekty křižovatek SO 12x budou prováděny po polovinách. Podrobný popis DIO – viz 

odstavec 4 přílohy E.1. Po dobu stavby budou mít vozy IZS povolen průjezd stavbou. 

Rekonstruované úseky budou uváděny do provozu. 

Dokončení stavby se předpokládá v červenci 2018. 

2.3 Vazby na regula ční plány, územní plán a na územní rozhodnutí 
Stavba nemá vazbu na výše zmíněné dokumenty, jelikož se jedná o rekonstrukci 

stávající komunikace, jejíž trasa již je v krajině pevně stanovená. 

2.4 Stručná charakteristika území a jeho využití 
Stavba se nachází v jihovýchodní části kraje Vysočina na silnici II/351 mezi Třebíčí a 

křižovatkou silnice II/351 se silnicí III/35121 v km 10,6 u Valče. Předmětný úsek prochází 

mírně zvlněným územím. Vozovka je vedena v převážné většině v úrovni okolního terénu. 

V okolí komunikace se nachází 3 vodoteče: Markovka, Silniční rybník u Okrašovic a Silniční 

rybník u Slaviček. 

Mezi staničením km 9,268 68 až km 9,707 35 silnice prochází obcí Třebenice. 

Silnice II/351 se v předmětném úseku kříží s následujícími komunikacemi: 

• V km 0,573 85 - průsečná křižovatka se silnicí III/35125 (Kožichovice) a 

účelovou komunikací (Střítěž) 

• V km 1,897 28 - styková křižovatka se silnicí III/35125 (Kožichovice) 

• V km 4,120 56 – průsečná křižovatka se silnicí III/35118 (Pozďátky, Klučov) 

• V km 5,837 11 – průsečná křižovatka se silnicí III/35126 (Slavičky) 

• V km 6,064 49 – styková křižovatka s místní komunikací (Slavičky) 

• V km 6,883 56 – průsečná křižovatka se silnicí II/401 (Číměř, Dolní Vilémovice) 

• V km 9,467 19 – styková křižovatka se silnicí III/35122 (Plešice) 

U křižovatek se silnicemi III/35118, III/35126 a II/401 jsou v obou směrech zastávky 

linkové autobusové dopravy. Zastávky jsou umístěny do zálivů. 

Komunikace je odvodněna podélným a příčným sklonem do přilehlých příkopů, odkud je 

vedena buď na okolní terén, nebo do vodotečí kolem komunikace. Převedení povrchových 

vod na opačnou stranu komunikace je realizován pomocí propustků. Pod komunikací se 

nachází 10 trubních propustků s betonovými kolmými čely o DN 600, 800, 1000 a 1200 mm 

a jeden rámový propustek. 
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2.5 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a 
životní prost ředí 

Zvolené technické řešení stavby a jejího provozu nemá zásadní vliv na krajinu, zdraví a 

životní prostředí. SO rekonstrukcí se nachází na pozemcích s využitím podle katastru 

nemovitostí jako silnice nebo ostatní komunikace. SO křižovatek dále zasahují do pozemků 

vedených jako orná půda. V rámci stavby nedojde ke kácení lesní ani mimolesní zeleně. Pro 

zamezení zásahu do okolních pozemků bude obvod stavby řádně vytýčen a označen. Po 

celou dobu stavby bude zajištěn průjezd a přístup vozidel integrovaného záchranného 

systému. 

2.6 Celkový dopad stavby na dot čené území a navrhovaná opat ření 

2.6.1 Vztahy na dosavadní využití území 

V průběhu stavby budou postupně uzavírány jednotlivé úseky stavby. Pro každou etapu 

stavby jsou navrženy objízdné trasy ve dvou variantách pro osobní a hromadnou dopravu a 

pro nákladní dopravu. Navržené objízdné trasy zajišťují dopravní obslužnost pro obce 

napojené na silnici II/351. 

2.6.2 Vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém  území 

V zájmovém území je plánovaná výstavba cyklostezky Třebíč – Dukovany, která je 

v předmětném úseku silnice II/351 vedena v jiné trase. 

Jiné plánované stavby nejsou projektantovi známy. 

2.6.3 Změny staveb dot čených navrhovanou stavbou 

Realizací stavby dojde k rozšíření komunikace v křižovatkách (jedná se o rozšíření 

jízdního pruhu na 5,5 m umožňující podjetí odbočujícího vozidla zprava na stykových 

křižovatkách; na průsečných křižovatkách jsou navrženy samostatné pruhy pro levé 

odbočení) a úpravě trubních propustků, které bude nutné z důvodu rozšíření komunikace 

v křižovatkách prodloužit. 

Stavba nezasahuje do tras inženýrských sítí vedených v okolí komunikace. 

3 Přehled výchozích podklad ů a průzkumů 
• Geodetické zaměření, Geoding spol. s r.o., 07/2012 

• Ortofotomapy, ČÚZK, 2012 

• Katastrální mapy, ČÚZK, 2012 

• Diagnostika vozovky silnice II/351 Třebíč – Dalešice (km 65,760 – km 81,494), 

Consultest s.r.o., 12/2011 
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• Pasport silnice II/351, KSÚS Vysočina 

4 Členění stavby 

4.1 Členění stavby na stavební objekty 
Stavba je rozdělena na jednotlivé objekty dle následných správců a členěna podle 

objektových řad v souladu s vyhl. MD ČR č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb. 

000 – Objekty p řípravy staveništ ě 

001 Příprava a zařízení staveniště 

100 - Objekty pozemních komunikací 

101  Rekonstrukce (km 0,000 – 0,370) 

102 Rekonstrukce (km 0,770 – 1,720) 

103 Rekonstrukce (km 2,030 – 3,920) 

104 Rekonstrukce (km 4,320 – 5,290) 

105 Rekonstrukce (km 5,550 – 5,730) 

106 Rekonstrukce (km 6,240 – 6,700) 

107 Rekonstrukce (km 7,060 – 9,256 63) 

108 Rekonstrukce (km 9,301 05 – 9,706 05) 

109 Rekonstrukce (km 9,706 05 – 10,600) 

121 Křižovatka II/351 s III/35125 (km 0,370 – km 0,770) 

122 Křižovatka II/351 s III/35125 (km 1,720 – km 2,030) 

123 Křižovatka II/351 s III/35118 (km 3,920 – km 4,320) 

124 Křižovatka II/351 s účel.kom. (km 5,290 – km 5,550) 

125 Křižovatka II/351 s III/35126 (km 5,730 – km 6,240) 

126 Křižovatka II/351 s II/401 (km 6,700 – km 7,060) 

141 Vjezdový ostrůvek Třebenice 1 (km 9,257 – km 9,301) 

142 Vjezdový ostrůvek Třebenice  2 (km 9,706 – km 9,751) 

5 Podmínky realizace stavby 

5.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebník ů 
V zájmovém území je plánovaná výstavba cyklostezky Třebíč – Dukovany, která je 

v předmětném úseku silnice II/351 vedena v jiné trase. 

Jiné plánované stavby nejsou projektantovi známy. 
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5.2 Zajišt ění přístupu na stavbu 
Stavba bude přístupná po silnici II/351 a dále po silnicích II/399 a II/401. Na 

připojovaných a křížících komunikacích 3. třídy bude zakázán pohyb nákladní a staveništní 

dopravy (eventuálně mimo zásobování a hromadné dopravy). 

5.3 Dopravní omezení, objíž ďky a výluky dopravy 
Stavební práce budou prováděny na etapy po těchto úsecích. Za plné uzavírky daného 

úseku budou prováděny objekty řady 10x (objekty rekonstrukce komunikace) a SO 141 a SO 

142. Objekty křižovatek SO 12x budou prováděny po polovinách. Podrobný popis DIO – viz 

odstavec 4 přílohy E.1. 

6 Přehled budoucích vlastník ů (správc ů) 
SO 101 – vlastník: Kraj Vysočina; správce: KSÚS Vysočina 

SO 102 – vlastník: Kraj Vysočina; správce: KSÚS Vysočina 

SO 103 – vlastník: Kraj Vysočina; správce: KSÚS Vysočina 

SO 104 – vlastník: Kraj Vysočina; správce: KSÚS Vysočina 

SO 105 – vlastník: Kraj Vysočina; správce: KSÚS Vysočina 

SO 106 – vlastník: Kraj Vysočina; správce: KSÚS Vysočina 

SO 107 – vlastník: Kraj Vysočina; správce: KSÚS Vysočina 

SO 108 – vlastník: Kraj Vysočina; správce: KSÚS Vysočina 

SO 109 – vlastník: Kraj Vysočina; správce: KSÚS Vysočina 

SO 121 – vlastník: Kraj Vysočina; správce: KSÚS Vysočina 

SO 122 – vlastník: Kraj Vysočina; správce: KSÚS Vysočina 

SO 123 – vlastník: Kraj Vysočina; správce: KSÚS Vysočina 

SO 124 – vlastník: Kraj Vysočina; správce: KSÚS Vysočina 

SO 125 – vlastník: Kraj Vysočina; správce: KSÚS Vysočina 

SO 126 – vlastník: Kraj Vysočina; správce: KSÚS Vysočina 

SO 141 – vlastník: Kraj Vysočina; správce: KSÚS Vysočina 

SO 142 – vlastník: Kraj Vysočina; správce: KSÚS Vysočina 

7 Předávání částí stavby do užívání 
Stavba bude předána do užívání jako celek. 
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8 Souhrnný technický popis stavby 

8.1 SO 001 – Příprava a za řízení staveništ ě 

8.1.1 Vytýčení 

V rámci této činnosti se provede vytýčení obvodu plochy určené pro tento stavební 

objekt (SO 001) popsaný přílohou č. B.2.1 až B.2.9. Současně dojde k vizuálnímu vymezení 

a ohraničení této plochy vhodným způsobem (např. pomocí svislých dřevěných kolíků a 

zvýrazňovací plastové pásky). 

Dále dojde k vytýčení tras inženýrských sítí a jejich označení takovým způsobem, aby 

nedošlo k jejich porušení během zemních prací. Vytýčení a ověření polohy jednotlivých 

inženýrských sítí je nutno objednat u jednotlivých správců. 

Na staveništi se nachází následující trasy inženýrských sítí: 

• Podzemní vedení NN 

• Nadzemní vedení NN 

• Podzemní vedení VN 

• Nadzemní vedení VN 

• Nadzemní vedení VVN 

• Plynovod STL 

• Plynovod VTL 

• Sdělovací kabel optický 

• Sdělovací kabel metalický 

• Vodovod 

• Kanalizace 

8.1.2 Přístup na staveništ ě 

Stavba bude přístupná po silnici II/351 a dále po silnicích II/399 a II/401. Na 

připojovaných a křížících komunikacích 3. třídy bude zakázán pohyb nákladní a staveništní 

dopravy (eventuálně mimo zásobování a hromadné dopravy). 

8.1.3 Označení staveništ ě 

Staveniště musí být vymezeno a vhodným způsobem označeno (ČSN ISO 3864) v noci 

a za snížené viditelnosti červeným světlem. Pěší komunikace ve staveništi musí být 

bezpečně zajištěny. Musí být zajištěny veškeré výkopy proti pádu do výkopu. Veškeré 

výkopy hlubší než 0,5 m musí být zajištěny přechody přes výkopy s oboustranným 

jednotyčovým zábradlím, u výkopů hlubších než 1,5 m dvoutyčovým se zarážkou. 
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Stavba bude zabezpečena proti pádu vozidel do staveniště, v místě značných 

výškových rozdílů mezi stávající a novou niveletou vozovky při výstavbě. Vstupu 

nepovolaných osob zabrání mobilní stavebnicové oplocení s výstražnými tabulkami „VSTUP 

DO STAVENIŠTĚ ZAKÁZÁN“ a „NEBEZPEČÍ ÚRAZU“. 

8.2 SO 101, SO 102, SO 103, SO 104, SO 105, SO 106, SO 107, SO 108, SO 
109, SO 122 

8.2.1 Popis návrhu stavby 

Rekonstrukce je navržena na kategorii S7,5 s návrhovou rychlostí 70 km/h. 

Tento odstavec se týká následující SO: 

Stavební objekt 
staničení [km] délka 

od do [m] 

SO 101 – Rekonstrukce (km 0,000-0,370) 0.00000 0.37000 370 

SO 102 – Rekonstrukce (km 0,950-1,720) 0.77000 1.72000 950 

SO 122 - Křižovatka II/351 s III/35125 1.72000 2.03000 310 

SO 103 – Rekonstrukce (km 2,030-3,920) 2.03000 3.92000 1890 

SO 104 – Rekonstrukce (km 4,320-5,290) 4.32000 5.29000 970 

SO 105 – Rekonstrukce (km 5,550-5,730) 5.55000 5.73000 180 

SO 106 – Rekonstrukce (km 6,240-6,700) 6.24000 6.70000 460 

SO 107 – Rekonstrukce (km 7,060-9,257) 7.06000 9.25663 2197 

SO 108 – Rekonstrukce (km 9,301-9,706) 9.30105 9.70605 405 

SO 109 – Rekonstrukce (km 9,751-10,600) 9.75050 10.60000 850 

Stavební práce rekonstruovaných úseků budou prováděny po jednotlivých SO za úplné 

uzavírky komunikace. Křižovatkové úseky budou prováděny za omezeného provozu po 

polovinách. 

Podél nádrže Markovka byla navržena úprava dopravního značení, jejímž účelem je 

zvýšení bezpečnosti návštěvníků nádrže. Ve směru od Třebíče se před nádrží nachází 

v obou směrech komunikace odstavná místa, od kterých musí návštěvníci dojít k nádrži. Pro 

zvýšení jejich bezpečnosti bylo v úseku mezi km 0,930 až km 1,380 navrženo umístění 

značek B21a (zákaz přejíždění), A22 (jiné nebezpečí) doplněná dodatkovou tabulkou E13 

(text – „Zvýšený pohyb chodců“) a B21b (konec zákazu přejíždění). Svislé dopravní značení 

bude doplněno vodorovným značením V1a tl. 0,125 m (podélná čára souvislá) v ose 

komunikace. 

Na křižovatce silnice II/351 se silnicí III/35125 v km 1,900 (příloha 7) byla po prověření 

rozhledových poměrů na hlavní komunikaci snížena nejvyšší dovolená rychlost na 70 km/h 

(pomocí dopravní značky B20a (nejvyšší dovolená rychlost). Na vedlejší komunikaci bude 

zároveň vyměněna stávající značka P4 (dej přednost v jízdě) značkou P6 (stůj, dej přednost 

v jízdě). 
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V km 7,430 a v km 7,640 je z důvodu malých poloměrů ve směrovém oblouku, které by 

vedly k nepříznivé hodnotě dostředného sklonu (pro Vn = 70 km/h by p = 9,2%), navrženo 

osazení značek A24 (náledí) doplněná IP5 (doporučená rychlost – 60 km/h). 

V km 9,945 a v km 10,490 je z důvodu malých poloměrů ve směrovém oblouku, které by 

vedly k nepříznivé hodnotě dostředného sklonu (pro Vn = 70 km/h by p = 9,5%), navrženo 

doplnění stávajících značek A2a (dvojitá zatáčka, první vpravo) o značku IP5 (doporučená 

rychlost – 60 km/h). 

V úseku mezi km 7,000 až km 10,600 budou zdemolovány betonové zásobníky na 

posypový materiál, které se nachází po obou stranách komunikace. 

8.2.2 Směrové řešení 

Osa komunikace byla vytvořena pomocí tečnového polygonu, do kterého byly vloženy 

prosté kružnicové oblouky nebo složené kružnicové oblouky. Poloměry oblouků se 

v extravilánu pohybují v rozmezí 115 m až 10 000 m; v intravilánu mezi 100 m až 3000 m. 

Osa respektuje stávající směrové vedení komunikace. Směrové řešení je patrné z příloh 

B.2.1 až B.2.9. 

8.2.3 Výškové řešení 

Niveleta komunikace respektuje stávající výškové vedení komunikace. Podélné sklony 

se pohybují v rozmezí -5,31% až 8,65%. Výškové oblouky mají poloměry 1000 m až 

36000 m. Výškové řešení je patrné z příloh C.3.1 až C.3.2. 

Základní příčný sklon vozovky v přímé je střechovitý 2,5%. Ve směrových obloucích se 

mění na dostředný. 

8.2.4 Šířkové uspo řádání 

Rekonstrukce komunikace je navržena v kategorii S7,5/70, která se skládá z: 

• Jízdní pruh – 2 x 3,0 m 

• Vodící proužek – 2 x 0,25 m 

• Nezpevněná krajnice – 2 x 0,5 m 

Nezpevněná krajnice se v úsecích, kde budou osazeny vodící sloupky, rozšíří o 0,25 m. 

V úsecích s osazenými svodidly se nezpevněná krajnice rozšíří o 1,0 m. Nezpevněná 

krajnice bude vysypána získaným recyklátem. Přebytečný materiál bude odvezen na skládku 

KSUSV. 

V průsečných křižovatkách je navrženo rozšíření vozovky o jízdní pruh pro odbočení 

vlevo šířky 3,0 m. Na stykových křižovatkách bylo navrženo rozšíření jízdního pruhu na 5,5 

m, aby bylo umožněno podjetí odbočujícího vozidla. 
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8.2.5 Návrh rekonstrukce vozovky 

Na základě provedené diagnostiky vozovky jsou navrženy následující způsoby 

rekonstrukce: 

8.2.5.1 SO 101, SO 102, SO 103, SO 104, SO 105, SO 106, SO 122 

- Odfrézování asfaltových směsí na hloubku 80 mm pod stávající povrch vozovky. Tím 

se odstraní trhlinami porušená obrusná vrstva a část ložní vrstvy a dojde k vyrovnání 

povrchu v podélném směru s provedením stanovených příčných sklonů.  

- Po odfrézování se provede vizuální prohlídka a vyznačí se rozsah lokálních 

vysprávek (zejména místa porušená trhlinami neodstraněnými frézováním, rozpady 

odfrézovaného povrchu, apod.). Ve vyznačených místech, se provede další frézování 

na hloubku 50 mm s následnou pokládkou asfaltové vrstvy ACP 16+ (z 

technologických důvodů lze ovšem zvolit stejnou směs jako pro ložní vrstvu, tj. ACL 

16+) v tloušťce 50 mm. Pokládka se provede na spojovací postřik z asfaltové emulze 

v množství minimálně 0,35 kg/m2 zbytkového asfaltu. 

- Při vizuální prohlídce odfrézovaného povrchu se rovněž vyznačí příčné trhliny, které 

se následně zrekonstruují v souladu s TP 115 následujícím postupem: 

o Pokud nedochází k rozpadu na hraně trhliny, tak se stávající odfrézovaný 

povrch v šířce 1 m na každou stranu od trhliny upraví broušením pro 

odstranění ostrých hran po frézování a trhlina se následně prořízne, řádně 

vyčistí a utěsní (zalije) pružnou zálivkovou hmotou aplikovanou za horka. 

o Pokud bude vozovka v místě trhliny poškozena tak, že není možné její zalití 

(rozpad asfaltové vrstvy kolem trhliny, rozvětvená trhlina, apod.), provede se v 

místě trhliny lokální vysprávka (viz výše uvedený postup). 

o Plocha kolem utěsněné trhliny nebo kolem vysprávky v místě trhliny se očistí a 

provede se spojovací postřik z modifikované asfaltové emulze, do něhož se 

položí pás netkané textilie s výztužnou síťovinou ze skelných vláken 

s minimální pevností v tahu 30 kN/m a řádně přitlačí válečkem. Doplní se 

množství spojovacího postřiku na 1,0 kg/m2 až 1,5 kg/m2 zbytkového asfaltu 

(položený výztužný prvek musí být černý). 

o Celková tloušťka následně pokládaných asfaltových vrstev (90 mm) splňuje 

požadavek TP 115. 

- Následuje celoplošné očištění povrchu a nanesení spojovacího postřiku z asfaltové 

emulze s dávkováním minimálně 0,35 kg/m2 zbytkového asfaltu. Položí se ložní 

vrstva ACL 16+ v tloušťce 50 mm. 
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- Následuje spojovací postřik z asfaltové emulze s dávkováním minimálně 0,25 kg/m2 

zbytkového asfaltu. Položí se obrusná vrstva ACO 11+ (nenahrazovat asfaltovou 

směsí ACO 11S) v tloušťce 40 mm. 

- Součástí rekonstrukce bude obnova odvodnění - úprava nezpevněných krajnic 

(seříznutí nebo dosypání) a vyčištění příkopů a případně i propustků. 

- Navrženým postupem rekonstrukce nedojde k navýšení povrchu. Pokládka 

asfaltových vrstev bude vždy na očištěný povrch za přijatelných klimatických 

podmínek. Vzhledem k dopravnímu zatížení není nutné použití směsí se zvýšenou 

odolností proti tvorbě trvalých deformacím (označení S). 

8.2.5.2 SO 107, SO 108, SO 109 

- Rekonstrukce těchto úseků se provede stejně jako předešlé úseky pouze s tím 

rozdílem, že se vozovka zároveň zesílí, tj. odfrézování asfaltových směsí se provede 

pouze na hloubku 50 mm pod stávající povrch vozovky. 

- Další postup rekonstrukce se již neliší včetně uvedených variant opravy. Je třeba 

počítat s vyšším procentem rekonstrukce podkladů s ohledem na vyšší množství 

poruch trhlinami, zejména na okrajích vozovky. Při použití klasické rekonstrukce s 

použitím výztužných textilií a následném položení ložní vrstvy ACL 16+ v tloušťce 50 

mm a obrusné vrstvy ACO 11+ v tloušťce 40 mm dojde k celkovému zesílení o 40 

mm.  

V průtahu obcí Třebenice (SO 108) bude zvětšena tloušťka frézování, aby zůstala 

zachována napojení okolních pozemků na komunikaci. 

Nad trubními propustky bude vybourána stávající konstrukce vozovky. Po rekonstrukci 

propustků bude položeno nové vozovkové souvrství dle TP 170, katalogového listu D1-N-3 

ve skladbě:  

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 11+ 40 mm  ČSN 73 6121 

Spojovací postřik asfaltovou emulzí  PS, E  0,25 kg/m2 ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy  ACL 16+ 60 mm  ČSN 73 6121 

Spojovací postřik asfaltovou emulzí  PS, E  0,35 kg/m2 ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP 22+ 90 mm  ČSN 73 6121 

Infiltrační postřik asfaltovou emulzí  PI, E  1,0 kg/m2 ČSN 73 6129 

Štěrkodrť tř. A     ŠDA  150 mm ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť tř. A     ŠDA  150 mm ČSN 73 6126-1 

CELKEM       490 mm 

Požadovaný modul přetvárnosti na zemní pláni je Edef,2 = 60 MPa. Požadovaná míra 

zhutnění na spodní vrstvě štěrkodrti je 60 MPa, na vrchní vrstvě štěrkodrti 90 MPa. 
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Pod rozšiřovanými částmi komunikace budou na zemní pláni provedeny zatěžovací 

zkoušky. Pokud hodnoty Edef,2 nesplní předepsané hodnoty, bude aktivní zóna odstraněna do 

hloubky 0,5 m. Na dno aktivní zóny bude položena separační geotextilie a výztužná 

geotextilie s min. pevností v tahu 30 kN/m. Aktivní zóna bude nahrazena vrstvou ze 

štěrkodrti. 

8.2.6 Vybavení komunikace 

Podél komunikace budou osazeny plastové deformovatelné (typ D3 podle TP 58) 

směrové sloupky bílé barvy. Odrazky sloupků budou z retroreflexivní fólie (typ R1 podle TP 

58). Vzájemná vzdálenost směrových sloupků je stanovena podle ČSN 73 6101 následovně: 

• V přímé a ve směrovém oblouku s R > 1250 m … 50 m 

• Ve směrových obloucích o R: 850 m až 1250 m … 40 m 

450 m až 850 m … 30 m 

250 m až 450 m … 20 m 

50 m až 250 m … 10 m 

menším než 50 m … 5 m 

Na vyústěních sjezdů na silnici II/351 budou umístěny plastové oddělitelné (typ D2 podle 

TP 58) směrové sloupky červené barvy. Sloupky se umístí v nezpevněné části hlavní 

pozemní komunikace v linii sloupků pro vymezení volné šířky pozemní komunikace, po obou 

stranách zaústění účelové komunikace, a to na hranici křižovatky, přičemž odrazky budou 

směřovat k řidiči přijíždějící po účelové komunikaci. 

Součástí uvedených SO bude vyměněna ocelových svodidel za nová s minimální úrovní 

zadržení N2. Místa a délky svodidel jsou patrné z příloh B.2.1 až B.2.9. 

SO poloha 
staničení [km] délka 

[m] od do 

SO 102 
levostranné 1.00850 1.31613 308 

pravostranné 1.00914 1.31682 308 

SO 103 

pravostranné 2.48749 2.54068 65 

levostranné 2.52337 2.59501 72 

pravostranné 3.50268 3.57562 72 

levostranné 3.54741 3.61849 72 

SO 104 
pravostranné 4.38090 4.45253 72 

levostranné 4.43081 4.50307 72 

SO 106 

levostranné 6.19063 6.30628 116 

pravostranné 6.32994 6.39006 72 

levostranné 6.37639 6.4483 72 

SO 107 

levostranné 7.26791 7.29889 31 

levostranné 7.30773 7.41667 110 

pravostranné 7.31434 7.44922 134 

pravostranné 7.46787 7.63213 167 
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levostranné 8.04797 8.16256 120 

pravostranné 8.09420 8.16599 72 

 

8.2.7 Odvodn ění 

Povrch komunikace je odvodněn podélným a příčným sklonem do příkopů podél 

komunikace. Součástí stavby bude pročištění stávajících příkopů. 

Pod komunikací se v předmětných SO nachází tyto propustky: 

poř. 
č. 

staničení 
[km] 

SO typ DN 
délka 
[m] 

úhel 
[°] 

1 1.92895 SO 122 trubní 800 27,2 90 

2 2.53776 SO 103 trubní 1200 27 90 

3 3.56175 SO 103 trubní 1000 17,3 86 

6 4.44143 SO 104 trubní 1000 23,8 113 

8 6.20824 SO 106 rámový     

9 6.38908 SO 106 trubní 1000 17,2 98 

10 7.36117 SO 107 trubní 1200 22,2 77 

11 8.15562 SO 107 trubní 800 16,9 107 

Trubní propustky mají kolmá betonová čela. V rámci stavby budou stávající propustky 

kompletně vybourány a nahrazeny novými se šikmými čely. Trouby propustku budou uloženy 

na podkladních prazích položených na podkladní betonové desce tl. 200 mm z betonu 

C20/25nXF3. Pod betonovou deskou bude provedeno lože ze štěrkodrti fr. 16/32 tl. 200 mm. 

Trouby budou obetonovány betonem C20/25nXF3 tl. 200 mm s vyztužením s kari-sítí 

100/100/8 mm. Povrch obetonování bude ošetřen ochranným nátěrem ALP + 2xALN. Zásyp 

trub bude proveden materiálem vhodným do násypů dle ČSN 736133 hutněným po vrstvávh 

max. 300 mm. Vtok a výtok propustku vč. šikmých čel bude vydlážděn lomovým kamenem tl. 

150 mm uloženým do betonového lože C20/25nXF3 tl. 200 mm. Dlažba na vtoku/výtoku 

bude opřena do příčných prahů o průřezu 0,3x0,8 m z betonu C30/37-XF4. Umístění prahů 

je patrné z výkresů jednotlivých propustků (přílohy 8 až 14 tohoto SO). 

Rámová propust v km 6,20824 bude pouze pročištěna. 

Propustky pod hospodářskými sjezdy budou pročištěny. 

8.2.8 Úpravy hospodá řských sjezd ů 

V rámci rekonstrukce komunikace budou napojeny stávající hospodářské sjezdy. 

U sjezdů s asfaltovým povrchem bude provedeno odfrézování v tl. 50 mm. Povrch bude 

očištěn zametením, bude nanesen spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,25 

kg/m2, na který bude položena asfaltová směs pro obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 50 mm. 

U nezpevněných sjezdů bude napojení provedeno vrstvou štěrkodrti o průměrné 

tloušťce 100 mm. 
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Seznam hospodářských sjezdů: 

SO 
staničení 

[km] 

materi

ál 

 

SO 
staničení 

[km] 
materiál 

SO 101 0.18347 asfalt 

 

SO 106 6.32755 asfalt 

SO 102 1.33287 štěrk 

 

SO 106 6.51340 asfalt 

SO 122 2.00013 asfalt 

 

SO
 1

0
7 

7.30355 štěrk 

SO
 1

0
3 

2.08886 štěrk 

 

7.45673 štěrk 

2.18897 štěrk 

 

7.76224 štěrk 

2.47459 štěrk 

 

7.86075 štěrk 

2.47530 štěrk 

 

8.01264 štěrk 

2.57440 štěrk 

 

8.16711 štěrk 

2.68528 štěrk 

 

8.43154 štěrk 

3.33424 štěrk 

 

8.49815 štěrk 

3.35121 štěrk 

 

9.05695 štěrk 

3.65704 asfalt 

 

9.05695 asfalt 

SO
 1

0
4 4.36831 asfalt 

 
SO 109 10.32820 štěrk 

5.05812 asfalt 

 

      

5.05853 asfalt 

 
   

8.3 SO 121, SO 123, SO 124, SO 125, SO 126 

8.3.1 Popis návrhu stavby 

Tyto SO zahrnují rozšíření stávajících průsečných a stykových křižovatek. Jedná se o 

následující SO: 

Stavební objekt 
staničení [km] délka 

od do [m] 

SO 121 - Křižovatka II/351 s III/35125 0.37000 0.77000 400 

SO 123 - Křižovatka II/351 s III/35118 3.92000 4.32000 400 

SO 124 - Křižovatka II/351 s účel.kom. 5.29000 5.55000 260 

SO 125 - Křižovatka II/351 s III/35126 5.73000 6.24000 510 

SO 126 - Křižovatka II/351 s II/401 6.70000 7.06000 360 
 

Na stykových křižovatkách bylo navrženo rozšíření jízdního pruhu na 5,5 m, aby bylo 

umožněno podjetí odbočujícího vozidla. Plné rozšíření je navrženo na délku 60 m. Náběhové 

klíny rozšíření byly navrženy následovně: 

• Křižovatka II/351 a účelová komunikace (Okrašovice): 83,5 m 

• Křižovatka II/351 a III/35126 – ve směru od Třebíče: 100 m, ve směru od 

Dalešic: 86 m 

• Křižovatka II/351 a místní komunikace (Slavičky) – ve směru od Třebíče: 50m, 

ve směru od Dalešic 100 m 

• Křižovatka II/351 a III/35123: 80 m 
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Na průsečných křižovatkách byly navrženy odbočovací pruhy pro levé odbočení. Pruhy 

jsou navrženy v šířce 3,0 m. Odbočovací pruh se skládá z rozšiřovacího klínu (Lr), 

vyřazovacího úseku (Lv), zpomalovacího úseku (Ld) a čekacího úseku (Lc). 

Na křižovatkách byla v obou směrech doplněna značka IP19 (řadící pruhy). 

Na křižovatce silnice II/351 se silnicí III/35118 v km 4,120 (příloha 2.2) byl zrušen u 

autobusových zastávek přechod pro chodce z důvodu nemožnosti dodržení požadavků 

normy ČSN 73 6110 (Projektování místních komunikací), ČSN 73 6425-1 (Autobusové, 

trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště – část 1: navrhování 

zastávek) a vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb). Přechod pro chodce je nahrazen místem se sníženou 

obrubou, které umožňuje bezbariérový vstup do vozovky. Poloha autobusových zastávek 

byla upravena s ohledem na rozhledové trojúhelníky (požadavek DI PČR). Zastávka ve 

směru na Dukovany byla odsunuta o cca 60 m ve směru na Třebíč. K nové zastávce byl 

navržen chodník šířky 2,0 m. U zastávky ve směru na Třebíč byl navržen záliv šířky 3,5 m. 

S ohledem na umístění zastávek a pohyb chodců je na této křižovatce upravena dovolená 

rychlost na 70 km/h. 

Na křižovatce silnice II/351 se silnicí III/35126 v km 5,840 byl ze stejných důvodů jako u 

křižovatky II/351 s III/35118 zrušen přechod pro chodce. Ve směru na Třebíč byla 

autobusová zastávka změněna na vyhrazené stání pro autobusy; ve směru na Dalešice 

zůstane zastávka zachována. 

V km 6,062 54 křižuje silnici II/351 vedení ve vlastnictví CETIN. U tohoto vedení bude 

vlevo ve směru staničení prodloužena chránička o 3,5 m (1 m za hranu nové hrany vozovky). 

Jako chránička bude použita HDPE trubka DN 40. 

Na křižovatce II/351 se silnicí II/401 v km 6,880 byl rovněž zrušen přechod pro. Na 

silnici II/401 bylo navrženo doplnění vodorovného dopravního značení. 

8.3.2 Návrh rekonstrukce vozovky 

Na základě provedené diagnostiky vozovky jsou navrženy následující způsoby 

rekonstrukce: 

8.3.2.1 SO 121, SO 123, SO 124, SO 125, SO 126 – směr Třebíč 

- Odfrézování asfaltových směsí na hloubku 80 mm pod stávající povrch vozovky. Tím 

se odstraní trhlinami porušená obrusná vrstva a část ložní vrstvy a dojde k vyrovnání 

povrchu v podélném směru s provedením stanovených příčných sklonů.  

- Po odfrézování se provede vizuální prohlídka a vyznačí se rozsah lokálních 

vysprávek (zejména místa porušená trhlinami neodstraněnými frézováním, rozpady 

odfrézovaného povrchu, apod.). Ve vyznačených místech, se provede další frézování 
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na hloubku 50 mm s následnou pokládkou asfaltové vrstvy ACP 16+ (z 

technologických důvodů lze ovšem zvolit stejnou směs jako pro ložní vrstvu, tj. ACL 

16+) v tloušťce 50 mm. Pokládka se provede na spojovací postřik z asfaltové emulze 

v množství minimálně 0,35 kg/m2 zbytkového asfaltu. 

- Při vizuální prohlídce odfrézovaného povrchu se rovněž vyznačí příčné trhliny, které 

se následně zrekonstruují v souladu s TP 115 následujícím postupem: 

o Pokud nedochází k rozpadu na hraně trhliny, tak se stávající odfrézovaný 

povrch v šířce 1 m na každou stranu od trhliny upraví broušením pro 

odstranění ostrých hran po frézování a trhlina se následně prořízne, řádně 

vyčistí a utěsní (zalije) pružnou zálivkovou hmotou aplikovanou za horka. 

o Pokud bude vozovka v místě trhliny poškozena tak, že není možné její zalití 

(rozpad asfaltové vrstvy kolem trhliny, rozvětvená trhlina, apod.), provede se v 

místě trhliny lokální vysprávka (viz výše uvedený postup). 

o Plocha kolem utěsněné trhliny nebo kolem vysprávky v místě trhliny se očistí a 

provede se spojovací postřik z modifikované asfaltové emulze, do něhož se 

položí pás netkané textilie s výztužnou síťovinou ze skelných vláken 

s minimální pevností v tahu 30 kN/m a řádně přitlačí válečkem. Doplní se 

množství spojovacího postřiku na 1,0 kg/m2 až 1,5 kg/m2 zbytkového asfaltu 

(položený výztužný prvek musí být černý). 

o Celková tloušťka následně pokládaných asfaltových vrstev (90 mm) splňuje 

požadavek TP 115. 

- Následuje celoplošné očištění povrchu a nanesení spojovacího postřiku z asfaltové 

emulze s dávkováním minimálně 0,35 kg/m2 zbytkového asfaltu. Položí se ložní 

vrstva ACL 16+ v tloušťce 50 mm. 

- Následuje spojovací postřik z asfaltové emulze s dávkováním minimálně 0,25 kg/m2 

zbytkového asfaltu. Položí se obrusná vrstva ACO 11+ (nenahrazovat asfaltovou 

směsí ACO 11S) v tloušťce 40 mm. 

- Součástí rekonstrukce bude obnova odvodnění - úprava nezpevněných krajnic 

(seříznutí nebo dosypání) a vyčištění příkopů a případně i propustků. 

- Navrženým postupem rekonstrukce nedojde k navýšení povrchu. Pokládka 

asfaltových vrstev bude vždy na očištěný povrch za přijatelných klimatických 

podmínek. Vzhledem k dopravnímu zatížení není nutné použití směsí se zvýšenou 

odolností proti tvorbě trvalých deformacím (označení S). 
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8.3.2.2 SO 126 – směr Dalešice 

- Rekonstrukce těchto úseků se provede stejně jako předešlé úseky pouze s tím 

rozdílem, že se vozovka zároveň zesílí, tj. odfrézování asfaltových směsí se provede 

pouze na hloubku 50 mm pod stávající povrch vozovky. 

- Další postup rekonstrukce se již neliší včetně uvedených variant rekonstrukce. Je 

třeba počítat s vyšším procentem rekonstrukce podkladů s ohledem na vyšší 

množství poruch trhlinami, zejména na okrajích vozovky. Při použití klasické 

rekonstrukce s použitím výztužných textilií a následném položení ložní vrstvy ACL 

16+ v tloušťce 50 mm a obrusné vrstvy ACO 11+ v tloušťce 40 mm dojde k 

celkovému zesílení o 40 mm. 

8.3.3 Konstrukce vozovky 

Rozšíření vozovky v křižovatkách bude provedeno následovně: 

V místě napojení nové vozovky na stávající bude stávající vozovka odfrézována v tl. 

90 mm, provedena pokládka geokompozitu (minimální pevnost v tahu 30 kN/m) 

s minimálním přesahem 0,75 m do kationaktivní rychleštěpné emulze min. gradace 60, 

množství po vyštěpení 1,0 – 1,5 kg/m2. Přes takto ošetřenou spáru bude následně položeno 

50 mm asfaltového betonu ACL 16+ a 50 mm asfaltového betonu ACO 11+. 

Konstrukce nové vozovky byla navržena podle TP 170, katalogového listu D1-N-3 pro 

návrhovou úroveň porušení D1 a třídu dopravního zatížení III, následující: 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 11+ 40 mm  ČSN 73 6121 

Spojovací postřik asfaltovou emulzí  PS, E  0,25 kg/m2 ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy  ACL 16+ 60 mm  ČSN 73 6121 

Spojovací postřik asfaltovou emulzí  PS, E  0,35 kg/m2 ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP 22+ 90 mm  ČSN 73 6121 

Infiltrační postřik asfaltovou emulzí  PI, E  0,5 kg/m2 ČSN 73 6129 

Štěrkodrť tř. A     ŠDA  150 mm ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť tř. A     ŠDA  150 mm ČSN 73 6126-1 

CELKEM       490 mm 

Požadovaný modul přetvárnosti na zemní pláni je Edef,2 = 60 MPa. Požadovaná míra 

zhutnění na spodní vrstvě štěrkodrti je 60 MPa, na vrchní vrstvě štěrkodrti 90 MPa. 

Pod rozšiřovanými částmi komunikace budou na zemní pláni provedeny zatěžovací 

zkoušky. Pokud hodnoty Edef,2 nesplní předepsané hodnoty, bude aktivní zóna odstraněna do 

hloubky 0,5 m. Na dno aktivní zóny bude položena separační geotextilie a výztužná 

geotextilie s min. pevností v tahu 30 kN/m. Aktivní zóna bude nahrazena vrstvou ze 

štěrkodrti. 
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8.3.4 Vybavení komunikace 

Podél komunikace budou osazeny plastové deformovatelné (typ D3 podle TP 58) 

směrové sloupky bílé barvy. Odrazky sloupků budou z retroreflexivní fólie (typ R1 podle TP 

58). Vzájemná vzdálenost směrových sloupků je stanovena podle ČSN 73 6101 následovně: 

• V přímé a ve směrovém oblouku s R > 1250 m … 50 m 

• Ve směrových obloucích o R: 850 m až 1250 m … 40 m 

450 m až 850 m … 30 m 

250 m až 450 m … 20 m 

50 m až 250 m … 10 m 

menším než 50 m … 5 m 

Součástí uvedených SO bude vyměněna ocelových svodidel za nová s minimální úrovní 

zadržení N2. Místa a délky svodidel jsou patrné z příloh 2.1 až 2.8. 

SO poloha 
staničení [km] délka 

[m] od do 

SO 122 
levostranné 1.90764 1.97163 72 

pravostranné 1.87092 1.94252 72 

SO 123 
pravostranné 4.13628 4.16525 29 

levostranné 4.14434 4.21634 72 

SO 124 
pravostranné 5.36027 5.43227 72 

levostranné 5.40811 5.44011 32 

SO 125 pravostranné 6.15127 6.22344 72 

8.3.5 Odvodn ění 

Povrch komunikace je odvodněn podélným a příčným sklonem do příkopů podél 

komunikace. Součástí stavby bude pročištění stávajících příkopů podél předmětných SO. 

Pod komunikací se nachází tyto propustky: 

poř. 
č. 

staničení 
[km] 

SO typ DN 
délka 
[m] 

úhel 
[°] Čela 

4 4.00128 SO 123 trubní 600 15 90 šikmá 

5 4.15388 SO 123 trubní 600 14 113 kolmá 

7 5.42051 SO 124 trubní 600 14,8 93 šikmá 

V rámci stavby budou stávající trubní propustky kompletně vybourány a nahrazeny 

novými. Propustky v km 4,00128 a km 5,42051 mají navržená šikmá čela; propustek v km 

5,42051 má z prostorových důvodů navržená kolmá čela. Trouby propustku budou uloženy 

na podkladních prazích položených na podkladní betonové desce tl. 200 mm z betonu 

C20/25nXF3. Pod betonovou deskou bude provedeno lože ze štěrkodrti fr. 16/32 tl. 200 mm. 

Trouby budou obetonovány betonem C20/25nXF3 tl. 200 mm s vyztužením s kari-sítí 

100/100/8 mm. Povrch obetonování bude ošetřen ochranným nátěrem ALP + 2xALN. Zásyp 
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trub bude proveden materiálem vhodným do násypů dle ČSN 736133 hutněným po vrstvávh 

max. 300 mm. 

Vtok a výtok propustků se šikmými čely bude vydlážděn lomovým kamenem tl. 150 mm 

uloženým do betonového lože C20/25nXF3 tl. 200 mm. Dlažba na vtoku/výtoku bude opřena 

do příčných prahů o průřezu 0,3x0,8 m z betonu C30/37-XF4. Umístění prahů je patrné 

z výkresů jednotlivých propustků (přílohy 7 a 9 tohoto SO). 

Propustek v km 5,42051 má navržená železobetonová kolmá čela. Čela jsou navržena 

z betonu C30/37-XF4 vyztužením z kari-sítí 100/100/8 mm. Římsy jsou navrženy z betonu 

C30/37-XF4. Čelo je uložena na podkladním betonu C12/15-X0 tl. 100 mm. Dřík vtokového 

čela je navržen o rozměrech 0,7x1,45x3,8 m, římsa 0,3x0,5x3,8 m a základ 0,7x1,2x3,8 m. 

Dřík výtokového čela má rozměry 0,7x1,6x4,1 m, římsa 0,3x0,5x4,1 m a základ 0,7x1,2x4,1 

m. 

Propustky pod hospodářskými sjezdy budou pročištěny. 

8.3.6 Úpravy hospodá řských sjezd ů 

V rámci rekonstrukce komunikace budou napojeny stávající hospodářské sjezdy. 

U sjezdů s asfaltovým povrchem bude provedeno odfrézování v tl. 50 mm. Povrch bude 

očištěn zametením, bude nanesen spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,25 

kg/m2, na který bude položena asfaltová směs pro obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 50 mm. 

U nezpevněných sjezdů bude napojení provedeno vrstvou štěrkodrti o průměrné 

tloušťce 100 mm. 

Seznam hospodářských sjezdů: 

SO 
staničení 

[km] 
materiál 

SO 125 6.0854 štěrk 

SO 125 6.11564 asfalt 

8.3.7 Zemní práce 

Na ploše stavby bude v místech mimo stávající zpevněné plochy sejmut drn. Na 

zpevněných plochách bude stávající vozovka odfrézována nebo odstraněna v rozsahu a 

v tloušťce dle vzorových příčných řezů. 

V celé ploše nových zpevněných ploch se vytvoří zemní těleso a zemní pláň podle 

příčných řezů. Míra zhutnění sypanin se provede dle normy ČSN 72 1005 „Míra zhutnění 

zemin v tělese silničních komunikací“ a jeho kontrola dle ČSN 72 1006 „Kontrola zhutnění 

zemin a sypanin“. 

Násyp a výkop se provede ve shodě s výškovým a směrovým vedením trasy a 

vzorovým příčnými řezy. Před budováním násypu musí zhotovitel pečlivě upravit podloží, 

odstranit případné nevhodné zeminy nebo provést jejich úpravu (sanaci) v podloží násypu. 
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Minimální stupeň zhutnění zemního tělesa musí být dosažen i na jeho okraji. Pláň zemního 

tělesa musí být provedena z vhodných materiálů a musí být chráněna. V celé mocnosti 

aktivní zóny tj. od povrchu zemní pláně do hl. 0,5 m musí být dodržen předepsaný stupeň 

zhutnění a na povrchu zemní pláně musí být dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti 

(Edef,2=60 MPa). Povrch musí být rovný, hladký, bez prohlubní a ve vymezených tolerancích. 

Odchylky od výšek zemní pláně se pro komunikace pohybují ± 40 mm. 

Odvodnění zemní pláně je zajištěno příčným sklonem nebo trativodem. 

8.3.8 SO 123 – Opěrná zeď 

S ohledem na zábor stavby podél chodníku u autobusového stání ve směru na 

Dukovany je navržena úhlová železobetonová opěrná zeď délky cca 24 m vč. výztuže. 

8.3.8.1 Konstrukce zdi 

Nosnou konstrukci úhlové zdi tvoří základový pas profilu 1500x300 mm do něhož je 

vetknuta stěna tloušťky 250 mm proměnné výšky 2,047 – 2397 mm. Vzdušný líc stěny je 

odsazen od kraje pasu 100 mm. Po délce je celá konstrukce dilatována. 

Horní líc zdi je plynule výškově spojitý a opatřený zábradlím. Základový pas je navržen 

vodorovný s výškovými odskoky v dilatacích dle průběhu rostlého terénu. Na zemním líci je 

zeď dosypána hutněným zásypem s danými parametry, finální část na zásypu tvoří 

konstrukce chodníku. Vzdušný líc je dosypán zásypem ve sklonu pokračujícího svahu. 

Násyp pod chodníkem je odvodněn drenáží. 

8.3.8.2 Základový pas 

Do začištěného výkopu se ihned provede podkladní beton v tloušťce cca 100 mm na 

úrovni základové spáry v nezámrzné hloubce. Pracovní spáry podkladního betonu budou 

situovány mimo dilatace. Ve výškových změnách pasů (v rozmezí 0 – 350 mm) se beton 

vyprofiluje pod úhlem cca 45°. Pod dilatacemi se vyztuží vloženou rohoží Kari šířky 1000 

mm. Pas se vybetonuje po uložení výztuže do bednění bočních stěn. V pasu je založena 

výztuž stěny vyčnívající na potřebnou stykovací délku s výztuží stěny. Tato výztuž je 

doplněna rozdělovací podélnou výztuží. 

8.3.8.3 Stěna zdi 

Na pas navazuje nosná stěna jako konzolový prvek vetknutý výztuží do pasu. Vzdušný 

líc je odsazen 100 mm od kraje pasu. Výška stěny je proměnná, tomu je přizpůsobena i 

svislá výztuž. Při obou površích je vykázána celková metráž profilů, jejichž délka se určí 

v jednotlivých dilatačních úsecích po provedení bednění. Nosná výztuž je umístěna u 

zemního líce stěny. Vertikální výztuž je doplněna podélnou rozdělovací výztuží a sponami. 

V hlavě stěny je uzavírací výztužný profil a na koncích u dilatací je ukončující profil podélné 

výztuže. U svislé výztuže je nutno dodržet krytí 40 mm (což platí i pro výztuž pasu). 
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Dilatace pasu i stěny šířky 10 mm je vyplněna polystyrenem. Horní líc spáry se zatmelí 

silikonovým tmelem do hloubky cca 25 mm. V horní části stěny je osazen přes dilataci trn, 

který zabraňuje eventuálnímu posuvu hlavy dilatačních celků stěny vůči sobě. Do jedné části 

bude zabetonován napevno, v dalším dilatačním celku bude umožněn jeho horizontální 

posun opatřením povrchu separační hmotou nebo uložením v trubce většího profilu. 

Na horním líci stěny jsou v ose kotveny sloupky zábradlí. Sloupky budou opatřeny 

přivařenou kotevní deskou P15x200-250 mm. Patní deska bude podlita plastbetonem min. tl. 

5 mm. Přikotvení je navrženo čtyřmi ocelovými hmoždinkami profilu 16 mm s krytkou matice. 

Celá konstrukce zábradlí včetně kotvení bude opatřena zinkováním povrchu. 

Konstrukce zdi je kromě zatížení zemním tlakem také zatížena užitným zatížením 

povrchu chodníku hodnotou 5 kN/m2 a zatížením povrchu komunikace 10 kN/m2. Dále na 

horní líc stěny působí horizontální zatížení reakcí zábradlí hodnotou 1 kN/m´. 

Při provádění betonové konstrukce zdi je nutno dodržovat ustanovení článků normy 

ČSN P ENV 13670-1 týkající se montáže bednění, ukládání výztuže, provedení betonáže a 

následného ošetřování zrajícího betonu! 

 

Materiál: 

Beton – pas, stěna  C30/37  XC4 XF4 XA1 

Výztuž – R 10505, Kari KY 50 

8.3.8.4 Zábradlí 

Pro zábradlí platí TP 186. Zábradlí je navrženo mostního typu výšky 1,1 m. Vzdálenost 

prvků zábradlí je 30 mm. 

8.4 SO 141, SO 142 – Vjezdové ostr ůvky T řebenice 
Na vjezdech do obce Třebenice byly na žádost zástupců obce navrženy vjezdové 

ostrůvky. Ostrůvky vychylují vjezdový jízdní pruh (do obce). Osa jízdních pruhů je na obou 

vjezdech ostrůvkem vychýlena o 2 m. Ostrůvky jsou navrženy zvýšené šířky 1,2 m. Zvýšení 

je provedeno silniční obrubou 150x250 mm uložené do betonového lože C16/20nXF3 

s opěrou. Šířka vozovky uprostřed ostrůvku je navržena 4,0 m. Na tuto šířku navazuje vodící 

proužek šířky 0,25 m. Celková šířka zpevnění je 4,25 m.  Délka vjezdových ostrůvků je ve 

směru od Třebíče 14,72 m; ve směru od Dalešic 14,50 m. Celkové délky i s náběhy jsou 

44,54 m ve směru od Třebíče a 44,40 m od Dalešic. Tvar ostrůvků a rozšíření byly prověřeny 

průjezdem tahače s návěsem o celkové délce 16,5 m. Ostrůvky budou osazeny kombinací 

značek C4a (přikázaný směr objíždění vpravo) a Z4b (směrovací deska pravá). 

Povrch ostrůvku bude ze zámkové dlažby. 
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9 Výsledky a záv ěry z podklad ů, průzkumů a měření 
Výsledky diagnostiky vozovky jsou uvedeny v odstavci 8.2.5 a 8.3.2 této zprávy 

10 Dotčená ochranná pásma, chrán ěná území, zátopová 
území, kulturní památky 

10.1 Ochranná pásma inženýrských sítí 

• Podzemní vedení NN – 1 m po obou stranách krajního kabelu 

• Nadzemní vedení NN – 7 m od krajních vodičů vedení 

• Podzemní vedení VN – 1 m po obou stranách krajního kabelu 

• Nadzemní vedení VN – 12 m od krajního vodiče vedení 

• Nadzemní vedení VVN – 20 m od krajního vodiče vedení 

• Podzemní vedení plynovodu: 

� DN > 500 mm – 12 m od obrysu vedení 

� 200 mm < DN ≤ 500 mm – 8 m od obrysu vedení 

� 200 mm ≤ DN – 4 m od obrysu vedení 

• Podzemní vedení sdělovacích kabelů – 2 m na obě strany od kabelu 

• Podzemní vedení vodovodu a kanalizace: 

� DN ≤ 500 mm – 1,5 m na obě strany 

� DN > 500 mm – 2,5 m na obě strany 

10.2 Podmínky pro zásah, zp ůsob ochrany nebo úprav 
Je nutné, aby před zahájením stavebních prací bylo provedeno řádné polohové a 

výškové vytýčení podzemních vedení inženýrských sítí jejich správci. Případně je třeba 

předat písemný doklad o neexistenci vedení a učinit o tom zápis do stavebního deníku. 

Stávající zařízení správců sítí musí být během stavební činnosti chráněna před poškozením, 

v případě poškození stavbou musí být za účasti správce opravena. 

Vytýčení inženýrských sítí musí zůstat během stavby neporušeno. Pracovníci 

dodavatele musí být prokazatelně seznámeni s polohou vedení a zákazem používat v jeho 

blízkosti mechanizační prostředky. Správci sítí musí být vyrozuměni nejméně 15 dní před 

zahájením stavebních prací. Pokud se ve výkopišti vyskytnou nepoužívané kabely, nelze tyto 

zrušit bez předchozího souhlasu jejich správce a přesného označení o jaké kabely se jedná. 

10.3 Chráněná území 
Stavba se nenachází v chráněném území. 
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10.4 Zátopová území 
Zátopová území Markovky, Silničního rybníku u Okrašovic a Silničního rybníku u 

Slaviček nebyla zjištěna. 

10.5 Kulturní památky 
V zájmovém území se nenachází kulturní památky. 

10.6 Ostatní 
V km 7,750 se po pravé straně vozovky a v km 8,420 po levé straně vozovky ve směru 

na Dalešice nachází památné stromy. Kmeny stromů budou během stavby ochráněny 

vypolštářovaným bedněním 2,0x2,0x2,0 m. Nízké větve budou vyvázány vzhůru. 

11 Zásah stavby do území 

11.1 Bourací práce 
Součástí stavby bude frézování vozovky, bourání betonových čel propustků a betonové 

zásobníky na posypový materiál. 

11.2 Kácení mimolesní zelen ě 
V rámci stavby nebude kácena mimolesní zeleň. 

11.3 Rozsah zemních prací 
Výkop – 6893 m3 

Násyp – 4362 m3 

Ohumusování – 1401 m3 

Sejmutí ornice – 253 m3 

11.4 Ozelenění nebo jiné úpravy nezastav ěných ploch 
Zemní těleso bude v místech rozšíření ohumusováno ornicí v tloušťce 150 mm a 

následně oseto travou. 

11.5 Zásah do zem ědělského p ůdního fondu 
Stávající těleso komunikace zasahuje do pozemků, které jsou pod ochranou ZPF. Jedná 

se o pozemky: 

• k.ú. Okrašovice: 315/1, 316/3, 316/5, 361/2 

• k.ú. Slavičky: 249/1, 249/2, 257/6, 257/7, 285/5, 292/6 
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• k.ú. Střížov u Třebíče: 147/17 

• k.ú. Třebenice na Moravě: 181/3, 182, 183, 184, 185/1, 185/2, 614 

11.6 Zásah do pozemk ů určených k pln ění funkce lesa 
Stavba nezasahuje do pozemků určených k plnění funkce lesa 

11.7 Zásah do jiných pozemk ů 
Stavba nezasahuje do jiných pozemků. 

11.8 Vyvolané p řeložky a úpravy sítí 
Stavba nevyvolává přeložky a úpravy inženýrských sítí. 

12 Nároky stavby na zdroje a její pot řeby 

12.1 Všechny druhy energií 
Stavba ke svému provozu nevyžaduje elektrickou energii. Při výstavbě bude stavba 

zásobována elektrickou energií z generátoru, nebo si zhotovitel zajistí napojení na stávající 

síť. 

12.2 Telekomunikace 
Stavba nevyžaduje drátové napojení na telekomunikace. 

12.3 Vodní hospodá řství 
Zpevněné plochy jsou odvodněny do stávajících vodotečí a okolní terén. 

12.4 Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 
Stavba se nachází na silnici II/351, která je součástí veřejné dopravní sítě. 

Stavba nevytváří plochy pro dopravu v klidu. 

12.5 Možnosti napojení na technickou infrastrukturu  
Kromě výše uvedeného stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 

12.6 Druh, množství a nakládání s odpady vznikající mi užíváním stavby 
Při užívání stavby se nepředpokládá vznik odpadů. 
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13 Vliv stavby a provozu na PK na zdraví a životní 
prost ředí 

13.1 Hluk 
Ochrana proti hluku není řešena, protože se nepředpokládá zvýšení hladiny hluku. Jako 

samozřejmé připomínáme dodržování nočního klidu mezi 22:00 a 06:00 při stavbě. 

13.2 Ochrana zdraví a bezpe čnosti pracovník ů při výstavb ě 

Bezpečnost práce při výstavbě je zakotvena v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. Účinnost zákona od 1.1.2007. 

§ 3 Zhotovitel zajistí, aby  

a) při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), nářadí a 

dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů (6) 

dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené 

v příloze č. 2 k tomuto nařízení 

b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze 

č. 3 k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí 

1. práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování 

nebo jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito pracemi, 

které jsou prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách za podmínek 

stanovených zvláštním právním předpisem (7) a které zahrnují vytýčení tras technické 

infrastruktury (8) (dále jen "zemní práce"), 

2. práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, 

výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího zhutňování 

(dále jen "betonářské práce"), 

3. práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými jsou 

cihly, tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování prefabrikátů ve zděných 

konstrukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, zhotovování podlah, mazanin nebo 

dlažeb, úpravy povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním (dále jen "zednické práce"), 

4. práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, 

dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a funkce, 

například tyčových, plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo 

technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení (dále jen "montážní práce"), 
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5. práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby 

nebo její části, které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby za podmínek 

stanovených zvláštním právním předpisem (9), (dále jen "bourací práce"),  

6. svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle zvláštního právního předpisu 

(10) 

7. lepení krytin na podlahy, stěny, stropy nebo jiné konstrukce 

8. práce při údržbě stavby (11) a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou 

například malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, dále 

prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a opravy technického vybavení a zařízení, jakož i montáž 

a demontáž jejich částí v rozsahu potřebném pro provedení těchto prohlídek, zkoušek, 

kontrol, revizí nebo oprav (dále jen "udržovací práce"), 

9. sklenářské práce, 

10. práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky, 

11. potápěčské práce a práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu, 

12. práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s nebezpečím utonutí, 

13. práce spojené s využitím letadla podle zvláštního právního předpisu (12) 

 Vysvětlivky: 

(6) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

(7) stavební zákon 

(8) § 2 odst. 1 písm. k) bod 2 a § 153 odst. 1 stavebního zákona 

§ 128 a 130 stavebního zákona 

(10) Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

(11) § 3 odst. 4 stavebního zákona 

(12) Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 

Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o 

změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Další platné předpisy, týkající se bezpečnosti práce:  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 

Sb. 
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14 Obecné požadavky na bezpe čnost a užitné vlastnosti 

14.1 Mechanická odolnost a stabilita 
Všechny materiály a hmoty na stavbě použité musí splňovat podmínky TKP a 

materiálových listů dle certifikace ve shodě se Zákonem č. 22/1997 Sb, Zákonem č. 71/2000 

a nařízením vlády č. 178/1987, Sb. a č. 81/1999. Zkoušky materiálů musí být prováděny a 

výsledky posuzovány ve shodě s příslušnými ČSN. 

14.2 Požární bezpe čnost 
Stavba nevyvolává svými konstrukčními prvky nároky na požární bezpečnost. Výstavba 

jednotlivých stavebních objektů a ani jejich následné užívání nevytváří žádné speciální 

nároky na zajištění protipožární ochrany. 

Při průběhu výstavby bude zajištěn příjezd pro požární vozidla k zařízení staveniště i 

všem stavebním strojům. 

14.3 Zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností orientace a pohybu 

Veškeré úpravy a provedení pěších tras budou bezbariérové se sníženými hranami a 

veškeré úpravy budou splňovat podmínky spádu, podmínky madel, podmínky vodících, 

optických a zvukových hran tak, jak je uloženo příslušnými předpisy pro zajištění pohybu lidí 

se sníženou schopností pohybu a orientace. Veškeré nově zřizované pěší trasy budou ze 

zámkové dlažby. Úpravy pro nevidomé u přechodů pro chodce budou provedeny v souladu 

s ČSN 73 6110 a Vyhláškou 398/2009 Sb. 

14.4 Dodržení požadavk ů civilní ochrany 
Na stavbu nejsou kladeny požadavky civilní ochrany. 

 

V Praze 01.2017 

Ing. Jan Kubásek 


