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Technické podmínky a další požadavky zadavatele
„II/385 Dolní Rožínka - průtah“

	Technické podmínky a další požadavky zadavatele


 „II/385 Dolní Rožínka průtah“
Stavební práce budou spočívat v rekonstrukci silnice II/385 v obci Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou v Kraji Vysočina. Rekonstruovaný úsek začíná v intravilánu obce Dolní Rožínka, v prostoru křižovatky se silnicí III/3853, od níž směřuje podél obecního rybníka vlevo a stávající zástavby vpravo, jižním směrem až po konec zástavby obce. Celková délka rekonstrukce je  540,46m. 

Začátek úseku navazuje v křižovatce na silnici III/3853, šířkové a prostorové uspořádání křižovatky zůstává zachováno, je pouze navrženo její usměrnění vložením dopravního ostrůvku (dlážděného z drobných žulových kostek do betonu)na její větvi ve směru na Strážek a Blažkov. Za touto křižovatkou pokračuje silnice v šířce 13,5m mezi obrubami a od km cca 0,130 v šířce 8,2m. Byla navržena její úprava šířkového uspořádání na kategorii MO2k 7,5/30 a to, že: stávající levostranný obrubník bude vybourán a nahrazen novým, vpravo je navrženo osazení nového silničního obrubníku dle návrhové kategorie, v prostoru mezi nově navrženým obrubníkem a stávajícím pravostranným chodníkem bude zřízen zelený pás(před objektem č.p. 23 a poštou č.p. 20 – plocha vyhrazená pro zásobování, event. parkovací stání). V ostatních úsecích šířkové uspořádání zůstává zachováno.  

Technické podmínky

Stavba je rozdělena do stavebních objektů:
Stavební objekt SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady
Stavební objekt SO 101 – Silnice II/385
SO 101.1 – Hlavní trasa II/385

SO 101.2 – Manipulační plochy

SO 101.3 – Udržovací práce 
SO 301 Odvodnění komunikace
Stavební objekt SO 111 – Přechody pro chodce ( investor obec Dolní Rožínka)
Požadavky 

Stavební objekt SO 101 – Silnice II/385 
SO 101.1 hlavní trasa II/385
· Úsek 1 – rekonstrukce silnice II/385 v úseku km 0,000 – 0,450 
· Odfrézování v tl. 110mm

· Odfrézování do prům. hloubky 50 mm pro vyrovnání deformace vozovky v místech úpravy nivelety komunikace 

· Asfaltový beton pro obrusné vrstvy modifik ACO 11+, 11S, tl.50 mm

· Spojovací postřik z modifik emulze do 0,5 kg/m2
· Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16S 50/70, tl.60 mm
· Lokální provedení vyrovnání vrstvou ACP 16+ ( podélné a příčné nerovnosti okrajů vozovky)
· Postřik z asfaltové emulze do 0,5 kg/m2
· Úsek 2 – rekonstrukce silnice II/385 v úseku km 0,450 – 0,54046(KÚ) 
· Odfrézování v tl. 60mm

· Asfaltový beton pro obrusné vrstvy modifik ACO 11+, 11S, tl.50 mm

· Spojovací postřik z modifik emulze do 0,5 kg/m2
· Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16S 50/70, tl.60 mm
· Lokální provedení vyrovnání vrstvou ACP 16+ ( podélné a příčné nerovnosti okrajů vozovky)
· Postřik z asfaltové emulze do 0,5 kg/m2
Lokální sanace v obou úsecích spočívají v odstranění stávajících porušených vrstev v šířce 1000 mm a do hloubky 430 mm, vyplnění takto vzniklé rýhy vrstvou štěrkodrti v tl. 200mm, a kamenivo zpevněné cementem v tl. 150 mm, všechny vrstvy budou řádně zhutněny. Poslední vrstva bude provedena z ACP 16+ 50/70 v tl. 80 mm a sanovaný úsek bude překryt výztužnou mřížovinou s přesahem 500mm.

SO 101.2 Manipulační plochy (navazující dopravní plochy na silnici II/385)

V úseku km cca 0,065-0,150 vpravo (podél nemovitosti č.p. 23) byla navržena zpevněná plocha sloužící pro dopravní obsluhu této nemovitosti. Rovněž tak v km 0,165-0,190 vpravo (podél objektu pošty) byla navržena zpevněná plocha vyhrazená pro podélné parkování. Uvedené zpevněné plochy byly navrženy z betonové dlažby.

SO 101.3 Udržovací práce

Od km 0,540 až po plochu křižovatky se silnicí III/38710 byly navrženy udržovací práce, které spočívají v:

· Odfrézování asfaltového souvrství do hloubky 60 mm

· Asfaltový beton pro obrusné vrstvy modifik ACO 11+, 11S, tl.50 mm

· Spojovací postřik z modifik emulze do 0,5 kg/m2
· Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16S 50/70, tl.60 mm

· Lokální provedení vyrovnání vrstvou ACP 16+(podélné a příčné nerovnosti okrajů vozovky)

· Postřik z asfaltové emulze do 0,5 kg/m2
Vzhledem k typu vyskytujících se poruch je v tomto úseku navrženo zesílení konstrukce o 50 mm.

Po očištění budou stávající krajnice zpevněny odfrézovaným živičným materiálem ve vrstvě tl. 100 mm a zhutněny dle ČSN 73 6126. V km 0,553 vlevo bude provedeno zpevnění svahu silničního tělesa lomovým kamenem. 

SO 301 Odvodnění silnice II/385

Odvodnění komunikace v úseku km 0,000 – 0,450 je v současné době zajištěno stávajícímu uličními vpustěmi. Dešťové vpusti v úseku cca km 0,050 – 0,260 jsou zaústěny do přilehlého rybníka, u většiny z nich je potrubí zborceno, příp. zaneseno a jsou tudíž nefunkční. Proto byla navržena obnova vyústního potrubí z těchto vpustí. Stávající vpusti budou pročištěny a výškově upraveny dle nové nivelety, současně bude systém odvodnění doplněn o 6 nových vpustí. 

V úseku 0,450 – KÚ bude provedeno odstranění směrových sloupků, seřezání nezpevněných krajnic a pročištění příkopů.
Po očištění budou stávající krajnice zpevněny frézovaným živičným materiálem v tl. 100 mm. 

V extravilánovém úseku silnice II/385 ( km cca 0,450 – KÚ a km 0,540 – křiž. se silnicí III/38710)je součástí navržené stavby osazení novými směrovými sloupky. Součástí rekonstrukce silnice je i realizace nového vodorovného dopravního značení. 

SO 111 Přechody pro chodce ( investor obec Dolní Rožínka)

V km 0,074 a km 0,278 jsou navrženy přechody pro chodce, proto byly v těchto místech navrženy bezbariérové úpravy nástupních  hran chodníků včetně varovných a signálních pásů, dopravního značení a osvětlení přechodů. 

Nástupní hrany u přechodu pro chodce budou tvořit nově osazené silniční obrubníky s převýšením 0,02m nad vozovkou silnice. Dlážděný kryt z betonové dlažby chodníku bude před vstupem na přechod doplněn o varovné signální pásy. Osvětlení každého přechodu pro chodce bude zajištěno osazením dvou speciálních svítidel včetně stožáru s výložníkem pro osvětlení přechodu. Součástí dodávky je i připojení těchto svítidel ze stávajícího veřejného osvětlení zřízením přípojek NN. Na stávající stožáry budou umístěny pojistkové připojovací skříně SS100, které budou připojeny na vodiče stáv. rozvodu VO. Z pojistkové skříně bude vyveden do země kabel CYKY-J 3x6, který bude na stožáru nad zemí do výše cca 3 m chráněn ochrannou ocelovou trubkou. Kabelem CYKY-J 3x6 budou připojeny nové stožáry přechodových svítidel nově umístěných u přechodu pro chodce.

Na tyto stožáry budou osazeny zvýrazněné dopravní značky IP 6 s retroreflexní fólií. Součástí úprav přechodu pro chodce bude i provedení nového vodorovného značení V7, které bude provedeno v reflexní úpravě tř. R1 z plastu dle TP133.
Dopravně – inženýrské opatření

Objekt dopravních opatření řeší dopravní situace na stávající silnici během výstavby. Omezení dopravy vyplývá z postupu výstavby. Po dobu stavby bude částečně omezeno obecné užívání komunikace. Na těchto komunikacích budou v jednotlivých etapách výstavby částečné uzavírky. Stavba bude realizována za vyloučeného veřejného provozu po etapách. Objízdná trasa bude vedena po přilehlých sousedních komunikací II. a III. třídy. Bude nutný odklon místní autobusové dopravy.

Při rekonstrukci silnice II/385 v intravilánu Dolní Rožínky bude provoz veden po objížďce z Dolní Rožínky ve směru Rožná-Zlatkov-Bystřice n.P., dále pak po silnici II/388 na křižovatku s III/3853 a po této do Dolní Rožínky, provoz směřující do Nového Města n. M. bude veden po II/388 až do obce Zvole a dále již bude pokračovat po silnici II/385 ve směru na Nové Město n.M.. 

Pro autobusy a místní dopravu – povolení vydá OÚ v Dolní Rožínce, byla navržena objízdná trasa po místních komunikacích kolem rybníka. Vzhledem k šířkovému uspořádání MK bude průjezd po této objízdné trase řešen kyvadlově a řízen semafory. 

Silniční uzavírka

Dopravně inženýrská opatření, práce pro zajištění objízdné trasy, uzavírku, vyznačení případné objízdné trasy včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel.
Zadávací podklady

Požadavky na rekonstrukci silnice jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou ve stupni DSP+PDPS vypracovala firma PROfi Jihlava, spol. s r.o. se sídlem Pod příkopem 6, 586 01 Jihlava, zpracování dokončeno 12/2015. 
Předpokládaná doba plnění





90 dní
Předpokládaný termín zahájení prací 




Červen 2017
Záruční lhůta







60 měsíců

Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých

8 000 000,- Kč
Uvedení celé stavby do předčasného užívání
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