

Stavební objekty
SO 101 Silnice III/13029
SO 102 Odvodnění u č.p. 40
SO 201 Most 13029-1


Legenda

stav

- hraný komunikací, ploch
- hraný zdi, říms, křídla
- zdi budov
- plot
- strom
- dopravní značka
- uliční vpusť
- obecní kanalizace, šachta
- státní VO
- vedení NN vzdušné
- kabely NN, příř
- kabely telefonní
- návrh
- osa komunikace
- hraný komunikace
- oborůvek
- poloha sondy
- uliční vpusť
- příloha PVC DN 150 do kanalizace
- podlaha drenáž

plachty

- vozovka mimo most - odříznutí převisnutí
- výhledové vymezení navazujících místních a ústejových komunikací - asfaltový beton
- odříznutí činnosti vjezdu a parkovací nové
- sanace okraje vozovky - nová obrubná a kóni vstava
- sanace přechodu a doplnění komunikace k regulu - celá nová konstrukce vozovky
- odvodňovací průtok - žuková dílka 120x120 mm do betonu
- schodník k č.p. 40 - betonová patka betonová dílka
- operní okraj modu - dílka z korveho kamene do betonu
- výhledová úprava spodu - asfaltový beton

Hlavní projektant:	Ing. Robert Juhna Převrátická 330, 390 01, Tábor, ČKAIT 0012735	
Zodpovědný projektant:	Ing. Robert Juhna, Převrátická 330, 390 01, Tábor IČ 880 67 483, ČKAIT 0012735	
Vedoucí projektu:	Ing. Robert Juhna, Převrátická 330, 390 01, Tábor IČ 880 67 483, ČKAIT 0012735	ATELIER M.A.A.T.
Vypracoval:	Ing. Robert Juhna, Převrátická 330, 390 01, Tábor, IČ 880 67 483 e-mail: juhna.r@gmail.com	KÚ: Senožaty
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočina, p. o., Kosovská 16, 586 01 Jihlava	p.č.:
Akce:	III/13029 Senožaty průtah	Stupeň: DSP
Obsah:	Situace	Datum: říjen 2015
		Čm. číslo: B
		Měřítko: 1:500
		Č. přílohy: 2
		Paré: