



LEGENDA

NAVRŽENÉ SÍTĚ

NAVRŽENÁ KANALIZACE

NAVRŽENÝ VODOVOD

Současná kan. přípojka RD – investice VAK HB

kan. přípojka dešťové svody – investice Města HB

kan. přípojka od vpusť – investice kraje Vysočina

NAVRŽENÁ VDD, přípojka

Současné SÍTĚ

SÍTĚ VE SPRÁVĚ VČP

Současná KANALIZACE - VAK Havl. Brod

Současný VODOVOD - VAK Havl. Brod

SÍTĚ VE SPRÁVĚ ČD

Vnější osvětlení nové

KABEL, ČD Telemarka

KABEL, NN ČEZ

Před zahájením výkopových prací bude v místě šachty Š 4 provedena sonda a případně upraven podélný profil

| | | | |
|---|-------------|---|--|
| DRUPOS HB s.r.o. | | | |
| Zadáv. projektant: | Vypracoval: | Kontroloval: | |
| ING.MAŠA | ING.MAŠA | ING.FIALOVÁ | |
| | | | |
| Investor: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod a.s. | | Smlouva SSS 580/01/2015 Ing. Maša e-mail: drupos@drupos.cz | |
| Kraj: Vysočina | | Zakázka: 251/15 | |
| Město: Havlíčkův Brod | | Formát: A4 | |
| Datum: 11/2015 | | Stupeň: DSP | |
| Měřítko: 1:500 | | Kopie: | |
| Období výstavby: Situace kanalizace | | Číslo: D.1 | |