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III/03818  Stříbrné Hory - most ev.č. 03818-2,3 a Mezilehlá silnice

Ostatní a vedlejší náklady, JKSO 821 1

Organizace výstavby, dočasné dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2012-20

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 02610 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL  1,000 ____________ ____________

Veškeré průkazní a kontrólní zkoušky dle příslušných kapitol TKP ( včetně 

vypracování KZP a technologických postupů prací)

1=1,000 [A]

 2 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KČ  1,000 ____________ ____________

referenční zkouška na otryskání tlakovou vodou (500-1200 bar)

1=1,000 [A]

 3 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL  1,000 ____________ ____________

Položka zajištuje dopravně inženýrská opatření  v průběhu celé stavby.

Součástí položky je i údržba a péče o dopravně iženýrská opatření v průběhu celé 

stavby.

- svislé značky vč. stojek - základní velikost: 2xIP10a, 2xB1, 7xIS11b, 2xE3a, 

2xE13

- informativní tabule s grafickým znázorněním objísdné trasy a označení stavby v 

č. stojek:2xIS11 a 2x označení stavby

- příčné zábrany se stojany na příjezdu ke stavbě z obou stran

- svislé snačky vč. stojek - základní velikost:

1=1,000 [A]

 4 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL  1,000 ____________ ____________

Passport okolních objektů a objízdních tras, před a po realizaci.

1=1,000 [A]

 5 02911 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu nezbytném pro zápis do 

katastru nemovitostí ( podklad pro geometrický plán, x,y,z ), viz. SoD

objekty: SO 101, SO201 A SO 202

1=1,000 [A]

 6 02911 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000 ____________ ____________

Vytyčení stavby, zaměření skutečného stavu staveniště, vytyčení obvodu 

staveniště, vytyčení a ochrana inženýrskýchsítí

Zaměření objektu SO 201 a SO 202 před  zahájením výstavby a dále zaměření v 
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III/03818  Stříbrné Hory - most ev.č. 03818-2,3 a Mezilehlá silnice

Ostatní a vedlejší náklady, JKSO 821 1

Organizace výstavby, dočasné dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2012-20

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

jednotlivých fázích výstavby.

1=1,000 [A]

 7 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL  1,000 ____________ ____________

vypracování havarijního a povodňvého plánu, opatření pro splnění požadavků 

BOZP

viz. SoD

1=1,000 [A]

 8 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KPL  2,000 ____________ ____________

vč. zápisu do systému hospodaření s mosty ( BMS)

2=2,000 [A]

 9 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,000 ____________ ____________

Vypracování realizační dokumentace stavby pro objetky: SO 101, SO 201 a SO 

202, viz. SoD

1=1,000 [A]

 10 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT 

FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby vč. Závěrečné zprávy,  viz. SoD

1=1,000 [A]

 11 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KČ  1,000 ____________ ____________

Vypracování geometrického plánu vč. věcných břemen (SoD)

1=1,000 [A]

 12 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KPL  2,000 ____________ ____________

vypracování první hlavní mostní prohlídky (3ks)

vč. zápisu do systému hospodaření s mosty ( BMS)

2=2,000 [A]

 13 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,000 ____________ ____________

Zajištění geologa, geotechnika stavby, úředně oprávněného zeměměřičského 

inženýra stavby

1=1,000 [A]
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Organizace výstavby, dočasné dopravní značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2012-20
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000 ____________ ____________

Veškeré náklady na zařízení a následné zrušení staveniště, jeho zabezpečení, 

označení,vč. zapracování požadavků BOZP, napojení na potřebné inženýrské sítě

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 15 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  38,000 ____________ ____________

Odstarnění křovin na svazích v jeho bezprostřední blízkosti

38m2 odečteno v acad=38,000 [A]

 16 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  4,000 ____________ ____________

Kácení 1x Vrba bíla, 2xOlše lepkavá, 1x Jeřáb ptáčník

4=4,000 [A]

 17 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  4,000 ____________ ____________

Kácení 3x Topol bílý, 1xDub zimní

4=4,000 [A]

 18 11231 ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS  4,000 ____________ ____________

štěpkování  pařezů a náletovek

4=4,000 [A]

 19 11232 ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS  4,000 ____________ ____________

štěpkování  pařezů

4=4,000 [A]

 20 18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH KUS  5,000 ____________ ____________

Náhradní výsadba - ošetřování dřevin

5=5,000 [A]

 21 184B12 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

10CM, VÝŠ DO 1,7M

KUS  5,000 ____________ ____________
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Náhradí výsadba 5xJeřáb (Sorbus aucuparia)

5=5,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:
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Mezilehlý usek komunikace III/03818

Mezilehlý usek komunikace III/03818

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2012-20

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  560,000 ____________ ____________

Kámen - poplatek kat. číslo 17 0504 "kamenná suť - vozovkové podloží"

viz pol 113117 a 113327

asfaltové vrstvy a vozovkové vrstvy:

2,0t * (168 + 112,0 )m3 =560,000 [A]t

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 2 113137 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 16KM

M3  168,000 ____________ ____________

asfaltové vrstvy tl. 0,30m, odstranění v celkové délce 80,0m

80,0m * 7,0m * tl. 0,30m =168,000 [A]m3

 3 113327 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 16KM

M3  112,000 ____________ ____________

odstranění nestmelených vrstev vozovky v  tl.0,20m v rozsahu 80m

vč. manipulace, odvozu a uložení na skládku

80,0m * 7,0m * tl.0,20m =112,000 [A]m3

 4 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  63,000 ____________ ____________

frézování v tl.0,10m v rozsahu 90,0m, odvoz na KSUSV, cestmistrovství Chotěboř

90,0m * 7,0m * 0,10m=63,000 [A]m3

 5 122736 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  300,000 ____________ ____________

sejmutí humózní vrstvy  před rozšířením koruny komunikace tl.200mm

celková plocha 1500m2 * tl.0,20m =300,000 [A]m3

 6 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  540,000 ____________ ____________

rozšíření koruny silničního tělesa v rozsahu 90,0m

90,0m * 6,0m2=540,000 [A]m3

 7 17421 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3  165,000 ____________ ____________
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Mezilehlý usek komunikace III/03818

Mezilehlý usek komunikace III/03818

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2012-20

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

provedení zásypu pod vozovkovými vrstvami

tl. 0,150m

110,0m * 10,0m * tl.0,150m=165,000 [A]m3

 8 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2  935,000 ____________ ____________

příprava podkadu nových vozovkových vrstev před jejich nanášením  ( před 

nanášením inflitračního postřiku)

-doplnění, čištění, zvibrování,  mechanické zhutnění a jiné požadované úpravy dle 

zjištěného aktuálního stavu zachovaných podkladních vrstev

110,0m * 8,50m=935,000 [A]m2

 9 18225 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,50M M2  1 570,000 ____________ ____________

rozprostření humózní vrstvy v tl.0,20m

1570m2 =1 570,000 [A]m2

 10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  1 570,000 ____________ ____________

v rozsahu rozprostřené humézní vrstvy

1570m2 =1 570,000 [A]m2

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
 11 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  2 200,000 ____________ ____________

štěrkodrť v dl. do 0,250m, 2 vrstvy

110m * 10,0m *2 vrstvy =2 200,000 [A]m2

 12 572141 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 2,0KG/M2 M2  990,000 ____________ ____________

postřik pod spodní asfaltovou vrstvu

110,0m * 9,0m =990,000 [A]m2

 13 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 650,000 ____________ ____________

0,15-0,20 kg/m2, postřik mezi živičnými vrstvami

110,0m * 7,50m*2vrstvy =1 650,000 [A]m2

 14 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  715,000 ____________ ____________
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Mezilehlý usek komunikace III/03818

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2012-20

SO 101

SO 101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

obrusná vrstva vozovky ACO 11+

vč. doložení provedení všech zkoušek dle norem, TKP a TP

110,0m * 6,50m=715,000 [A]m2

 15 574A56 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM M2  748,000 ____________ ____________

ložná vrstva vozovky ACL 16+

vč. doložení provedení všech zkoušek dle norem, TKP a TP

110,0m * 6,80m=748,000 [A]m2

 16 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM M2  781,000 ____________ ____________

podkladní vrstva vozovky ACP 22+

vč. doložení provedení všech zkoušek dle norem, TKP a TP

110,0m * 7,10m=781,000 [A]m2

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 17 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  6,000 ____________ ____________

2ks - červené na sjezd

4ks - bílý sloupek

2+4=6,000 [A]ks

 18 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  41,250 ____________ ____________

vodicí proužky a střední dělicí čára

110,0m * (0,125m šířka střední dělící čáry + 2ks * 0,125m šířka vodicího proužku)=41,250 [A]m2

 19 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  14,000 ____________ ____________

řezání spáry v asfaltovém krytu vozovky na začátku a konci opravovaného úseku

2ks * 7,0m=14,000 [A]m

 20 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M  14,000 ____________ ____________

výplň řezané spáry na začátku a konci upravovaného úseku

2ks * 7,0m=14,000 [A]m
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Objekt:
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2012-20

SO 101
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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SOUPIS PRACÍ
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III/03818  Stříbrné Hory - most ev.č. 03818-2,3 a Mezilehlá silnice

Rekonstrukce mostu ev.č. 03818-2

Rekonstrukce mostu ev.č.03818-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2012-20

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 247,967 ____________ ____________

zemina - výkopy mostu (pol.131737) a čištění mlýnského náhonu (pol. 12960) a 

výkop ve dně koryta potoka pro zřízení nové dlažby a příčných prahů (pol. 

124737)

výkopy pro most (pol.131737): 540,25m3 * 2,1t=1 134,525 [A]t

výkopy - koryto (pol. 12960): 24,0m3 * 2,1t=50,400 [B]t

výkopy - dno koryta pro odláždění (pol. 124737) : 30,02m3 * 2,10t=63,042 [C]t

Celkem: A+B+C=1 247,967 [D]t

 2 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  179,200 ____________ ____________

kámen - poplatek kat. číslo 17 05 04 "kamenná suť -  vozovkové podloží"

 viz pol.113137 a 113327

výkop ve vozovce a odfrézované  vozovka: (33,60m3 + 56,0m3 ) * 2,0t=179,200 [A]t

 3 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  445,920 ____________ ____________

 beton - katalogové číslo odpadu 17 01 01 "Beton a cihly z demolice mostů"

 viz pol. 966166

185,80m3 * 2,40t/m3=445,920 [A]t

 4 014102.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,135 ____________ ____________

asfaltové lepenky kat.číslo 17 03 03 "asfaltové lepenky"

135m2 * 0,001(1kg/m2)=0,135 [A]t

 5 03770 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY KPL  1,000 ____________ ____________

čerpání spodní a podpovrchové vody z výkopů během výstavby.

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
 6 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2  150,000 ____________ ____________

odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby, vyklizení koryta a svahů

vč.odovzu



ASPE 9 Strana: 3

Čas:  7:45:208. 10. 2015Datum:3.6.1.7

III/03818  Stříbrné Hory - most ev.č. 03818-2,3 a Mezilehlá silnice

Rekonstrukce mostu ev.č. 03818-2

Rekonstrukce mostu ev.č.03818-2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2012-20

SO 201

SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

150=150,000 [A]

 7 113137 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 16KM

M3  33,600 ____________ ____________

asfaltové vrstvy ve výkopech

8,0m délka * 7,0m šířka * 0,30m tl. * 2ks =33,600 [A]

 8 113327 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 16KM

M3  56,000 ____________ ____________

odstranění nestmelených vrstev vozovky ve výkopech za opěrami

vč. manipulace, odvozu a uložení na skládku

8,0m délka*7,0m šířka*2ks * 0,5m tloušťka=56,000 [A]m3

 9 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3  13,500 ____________ ____________

frézování v tl. 100mm v předpolích, odvoz na KSUSV, cestmistrovství Chotěboř

135m2 plocha v rozsahu NK a výkopů*0,1m tloušťka=13,500 [A]m3

 10 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M  25,000 ____________ ____________

vč. osazení potrubí a jeho odstranění

25m délka zatrubnění náhonu=25,000 [A]

 11 122736 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  70,000 ____________ ____________

sejmutí humózní vrstvy   pod mostem a kolem opěr, tl. 200mm

350m2 plocha skrývyky*0,2m tloušťka=70,000 [A]

 12 124737 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  30,020 ____________ ____________

výkop ve dně koryta potoka pro zřízení nové dlažby a příčných prahů

vč. manipulace, odvozu a uložení na skládku

odkop pod mostem: 1,750m2 * 14,0m =24,500 [A]

příčné prahy: 6,90m * 0,80m * 0,50m * 2ks =5,520 [B]

Celkem: A+B=30,020 [C]

 13 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  24,000 ____________ ____________

vytěžení nánosu z koryta mlýnského náhonu

vč. manipulace, odvoz a uložení na skládku

koryto: 4,0m * 0,20m*30,0 =24,000 [A]
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 14 131737 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  540,250 ____________ ____________

svahové výkopy za opěrami, sjezd pro pilotáž mikropilot a výkop vývařišt.

vč. odvozu, položka zahrnuje veškeré práce souvisící

se zřízením výkopu, jeho zajištěním a udržením po celou dobu otevření výkopu

plocha výkopu za rubem opěr

22m2 * 7m * 2ks =308,000 [A]m3

vývařiště: 1.5m * 1.5m * 1m=2,250 [B]m3

prostor pro pilotáž a kužely: 230m3=230,000 [C]m3

Celkem: A+B+C=540,250 [D]m3

 15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  540,250 ____________ ____________

uložení zeminy z výkopu na skládku, viz pol. 131737

540,25=540,250 [A]m3

 16 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  116,475 ____________ ____________

zpětný zásyp na rubu rámové konstrukce a svahových kuželů

(předpoklad 30% z celkových zásypů)

plocha na rubu rámu: 42,5*6,50=276,250

kužel: 4*28,0=112,0

0,30*(276,250+112,0)=116,475 [A]

Celkem: A=116,475 [B]

 17 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  271,775 ____________ ____________

zpětný zásyp na rubu rámové konstrukce a svahových kuželů vhodnou zeminou 

dle PD

(předpoklad 70% z celkových zásypů)

plocha na rubu rámu A=42,5m2

42,5*6,5=276,250 

kužel: 4*28,0=112,000 

0,70*(276,250+112,0)=271,775 [A]

Celkem: A=271,775 [B]

 18 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  8,000 ____________ ____________

těsnicí hrázky pro svedení toku pod mostem během provádění odláždění

vč. přesunu, z materiálu vytěženého na stavbě
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hrázky v korytě:4,0m * 1,0m * 1,0m * 2ks=8,000 [A]

 19 18225 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,50M M2  300,000 ____________ ____________

rozprostření humózní vrstvy v tl.0,20m

300m2 ohumusované plochy=300,000 [A]

 20 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  300,000 ____________ ____________

zpětné zatravěnní svahů

300m2=300,000 [A]m2

Zemní práce1 ____________

Základy2
 21 21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M  36,000 ____________ ____________

drenáž za opěrami  a křídly DN 150mm.

vč. spádového podkladního betonu z C15/20-X0

2ks * 18m=36,000 [A]m

 22 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  78,000 ____________ ____________

Kompletní dodávka mikropilot o průměru 133, délky pilot 3,0m

2*13ks * 3,0m=78,000 [A]

 23 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D 

DO 150MM

M  78,000 ____________ ____________

vrty pro mikropiloty

délka vrtu 3,0m

2 * 13ks * 3,0m=78,000 [A]

 24 261514 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM M  5,600 ____________ ____________

kotvení říms, vrt (D 35mm) pro kotvu prům 24mm, délka vrtu 0,20m

vč. materiálů a prací, odkliyení vyniklého odpadu

2*14ks*0,20m=5,600 [A]m

 25 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  21,600 ____________ ____________

základy rámu a křídel
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18m2*0,60m výška*2ks=21,600 [A]

 26 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T  2,592 ____________ ____________

výztuž základů rámu a křídel 120kg/m3

21,60m3 * 0,12 t/m3=2,592 [A]t

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
 27 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  280,000 ____________ ____________

kotevní přípravek římsy včetně osazení prostřednictvím chemické kotvy

14ks na jedné římse*2ks*10kg na jedno kotvení=280,000 [A]

 28 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  10,150 ____________ ____________

monolit. ŽB římsy z C30/37- XF4 

vč. chemického kotvení á1.0m, těsnění spar a bednění

vč. doložení provedení všech zkoušek dle norem, TKP a TP

plocha římsy v řezu 0,35m2, délky říms14,5m

2ks * 14,50 m * 0,35m2=10,150 [A]m3

 29 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  1,827 ____________ ____________

výztuž říms 180 kg/m3, vč. uložení do bednění

vč. doložení provedení všech zkoušek dle norem, TKP a TP

10,15m3*0.18t/m3=1,827 [A]t

 30 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  76,420 ____________ ____________

rám vč. křídel

vč. podpěrné skurže a jejího založení, vč. letopočtu vlysem do betonu na líci křídla

stěny: plocha 1,35m2 * délka 7,40m * 2ks =19,980 [A]

příčle: plocha 1,85m2 * délka 7,40m =13,690 [B]

křídla a parapety: plocha 47,50 m2 * 0,45m * 2ks =42,750 [C]

Celkem: A+B+C=76,420 [D]

 31 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 T  15,284 ____________ ____________

výztuž nosné konstrukce, odhad 200kg/m3
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0,20t/m3*76,420m=15,284 [A]t

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 32 43112 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3  7,000 ____________ ____________

revizní schodiště podél křídel,

 vč podkl. bet. tl. 200mm, prahů,konstrukční výztuže

schodiště: 1,0m * 0,50m * 7m * 2ks =7,000 [A]

 33 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  6,300 ____________ ____________

podkladní beton pro rám C16/20-XF1

podkladní beton: plocha 21,0m2 * tl.0,15m * 2 ks =6,300 [A]

Celkem: A=6,300 [B]

 34 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  13,000 ____________ ____________

obsyp rubu rámu

 1,0m2 plocha obsypu v řezu*6,5m délka*2ks=13,000 [A]m3

 35 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  13,000 ____________ ____________

přechodový klín za opěrami

1m2 plocha klínu v řezu*6,5m délka *2ks=13,000 [A]m3

 36 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  32,100 ____________ ____________

přídlažba podél křídel a odláždění koryta pod mostem, vše v tl. 0,25m

vč. uložení do podkladního betonu C25/30-XF2 tl. 0.15 m

odláždění koryta:

0,40m * 3,50m * 12m =16,800 [A]m3

0,40m * (2,0+3,50+2,0+4,50)m2=4,800 [B] 

podél křídel: 0,40m * 0,75m * 8,0m * 2ks =4,800 [C]m3

za římsou: 0,40m * (2,0+1,50+2,50+2,25)m2 =3,300 [D]m3

skluz: 0,60*0,40*(6,0+4,0)=2,400 [F]

Celkem: A+B+C+D+F=32,100 [G]
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 37 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  5,600 ____________ ____________

ukončující betonové prahy koryta

příčné prahy:7,0m * 0,80m * 0,50m * 2ks=5,600 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7
 38 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  126,400 ____________ ____________

1xNp a 2xNa nátěr na zasypaných částech rámu

krídla: líc - 19,0m2 * 2ks=38,000 [A]m2

           rub 32,50m2 * 2ks=65,000 [B]m2

základ: 26,0m2 * 0,45m * 2ks=23,400 [C]m2

Celkem: A+B+C=126,400 [D]m2

 39 711312 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY M2  168,460 ____________ ____________

izolace stěn s přesahem 0,50m na křídla, izolace části základů s přesahem přes 

pracovní spáru, izolace příčlle s přesahem na parapety  a pásy pod římsou.

vč. doložení provedení všech zkoušek dle norem, TKP a TP

1xNp, 2xNa

vč. izolace ve svislé spáře mezi dříkem a křídly

vč. penetračního nátěru na všech svislých plochách pod izolací

vč. doložení provedení všech zkoušek dle norem, TKP a TP

izolace rubů rámu + přetažení 0,5m na křídlo:

4,50m * 2ks  * (6,50+0,50+0,50)m =67,500 [A]m2

pás izolace na styku základ x stěna:

1,0m * ( 2ks * 13m + 4ks * 2,50m) =36,000 [B]m2

pás izolace na příčl, parapetu a římsách s přesahem 0,50m na křídla:

10,50m * (3,80m + 0,50m + 0,50m)=50,400 [C]m2

římsa na křídlech

0,70 * (5,20 + 5,30 + 5,20 + 5,10)=14,560 [D]m2

Celkem: A+B+C+D=168,460 [E]m2

 40 711317 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ M2  55,900 ____________ ____________
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těsnicí  vrstva z PE - folie tl.1mm za ruby opěr

4,30m * 6,50m * 2ks =55,900 [A]m2

 41 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  20,300 ____________ ____________

ochrana izolace s výztužnou kovovou vložkou pod římsami

14,50m délka*0,7m šířka*2ks=20,300 [B]

 42 711519 OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILIÍ M2  558,300 ____________ ____________

ochrana pásové izolace dvěma vrstvami geotextilie gr. 2x300gr/m2

a ochrana nátěru spodní stavby proti zemní vlhkosti

rub stěn rámu:2vrstvy * 13,50m * 6,5m=175,500 [A]m2

základy: 2vrstvy * 2ks * 8,60m * 2,0m=68,800 [B]m2

základy křídel: 2vrstvy * 2ks * 2,50m * (2,20+2,30+2,30+2,20)m=90,000 [C]m2

líc křídel: 2vrstvy * 2ks * (8,0+8,0)m2=64,000 [D]m2

rub křídel: 2vrstvy * 2ks * 40m2=160,000 [E]m2

Celkem: A+B+C+D+E=558,300 [F]m2

 43 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  27,550 ____________ ____________

ochranný nátěr říms vůči chloridům

(0,80+0,15)m * 14,50m * 2ks=27,550 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
 44 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  2,000 ____________ ____________

chráničky pro průchod drenáže přes stěnu rámu

2ks * 1,0m =2,000 [A]m

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 45 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  67,000 ____________ ____________
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svodidlo mimo most a náběhy zábradelního svodidla

13,0m + 12,0m + 24,0m + 18,0m=67,000 [A]

 46 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  32,000 ____________ ____________

zábradelní svodidlo na mostě, vč. kotvení a vrtání pro kotvení

2ks * 16 m=32,000 [A]

 47 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  4,000 ____________ ____________

modré odrazky na mostě

2 * 2ks =4,000 [A]ks

 48 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  4,000 ____________ ____________

hřebové nivelační značky na stěnu rámu

2*2=4,000 [A]

 49 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DOD A MONTÁŽ

KUS  2,000 ____________ ____________

evidenční číslo mostu

2=2,000 [A]

 50 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  93,000 ____________ ____________

obrubník š.100mm po obvodu dlažby z lomového kamene

 51 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  4,000 ____________ ____________

betonová obruba při vozovce v místě odláždění za římsou

1,30+1,10+2*0,8=4,000 [A]

Celkem: A=4,000 [B]

 52 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M  28,000 ____________ ____________

výplň spar podél říms

2ks * 14,0m=28,000 [A]m

 53 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KPL  1,000 ____________ ____________

vývařiště dle Vzorového listu č. 504.82
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1ks=1,000 [A]ks

 54 966166 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM M3  185,800 ____________ ____________

základová deska - odhad kubatury:

3,0m2 * 9,5m=28,500 [A] m3

křídla - odhad kubatury:

2ks * 0,80m * 38,0m2=60,800 [B] m3

rám  - odhad kubatury: - stěny:2ks *  0,80m * 5,0m * 8,50m=-68,000 [C]m3

                                    - strop:0,30m * 6,0m * 8,50m=15,300 [D] m3

římsy - 0,40m2 plocha v řezu

 2ks * 0,30m2 * 14,50m=8,700 [E] m3

zábradlí - 0,5m3 železobetonu na jedno zábradelní pole

9ks *  0,50m=4,500 [F]

Celkem: 28,50+60,80+68,0+15,30+8,70+4,50=185,800 [G]

 55 966186 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM M  8,000 ____________ ____________

odstranění kovového zábradlí

8,0m=8,000 [A]m

 56 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  135,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku, viz výkresová příloha

9,0m šířka*15,0m délka=135,000 [A]m2

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
 1  0,000 ____________ ____________

 2 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  945,900 ____________ ____________

zemina - výkopy mostu (pol.131737)  a výkop pro odláždění pod mostem 

(pol.124737)

výkopy pro most( pol 131737)  479,50m3 *1,80t/m3=863,100 [A]t

výkopy pro odláždění ( pol. 124737) 46,0m3 * 1,80t/m3 =82,800 [B]t

Celkem: A+B=945,900 [C]t

 3 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  137,280 ____________ ____________

kámen - poplatek kat. číslo 17 0504 "kamenná suť -  vozovkové podloží"

 viz pol.113137 a pol. 113327.

asfaltové vrstvy ve výkopech: 25,74m3 * 2,0t/m3=51,480 [A]t

vozovkové vrstvy  ve výkopech: 42,90m3 * 2,0t/m3=85,800 [B]t

Celkem: A+B=137,280 [C]t

 4 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  382,680 ____________ ____________

 beton - katalogové číslo odpadu 17 01 01 "Beton a cihly z demolice mostů"

 viz pol. 966166 a pol.97816

odbouraná část NK a spodní stravby: 127,450m3 * 2,40t/m3=305,880 [A]t

odstraněný vyrovnávací beton: 32m3 * 2,40t/m3=76,800 [B]t

Celkem: A+B=382,680 [C]t

 5 014102.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  0,221 ____________ ____________

asfaltové lepenky kat.číslo 170303 "asfaltové lepenky"

odstaněná izolace z NK: 221,0m2 * 0,001t (1kg/m2)=0,221 [A]t

 6 03770 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY KPL  1,000 ____________ ____________

čerpání vody z výkopů při dobetonávce opěr

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
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 7 113137 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, 

ODVOZ DO 16KM

M3  25,740 ____________ ____________

asfaltové vrstvy ve výkopech

5,50m šířka * 7,80m délka * 0,30m tl. * 2ks=25,740 [A]

 8 113178 ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 20KM

M3  19,800 ____________ ____________

odstranění dlažby z kostek na mostě, odvoz na KSUSV, cestmistrovství Chotěboř

plocha 165m2 * 0,120m tl. =19,800 [A]m3

 9 113327 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 16KM

M3  42,900 ____________ ____________

odstranění nestmelených vrstev vozovky ve výkopech za opěrami

vč. manipulace, odvozu a uložení na skládku

5,50m šířka * 7,80m délka * 0,50m tl. * 2ks=42,900 [A]

 10 122736 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3  70,000 ____________ ____________

sejmutí humózní vrstvy  na kuželech a svazích tl. 200mm

350m2 plocha skrývky*0,20m tloušťka=70,000 [A]

 11 124737 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  46,000 ____________ ____________

výkop ve dně koryta pro zřízení příčných prahů

vč. manipulace, odvozu a uložení na skládku

příční prahy: 0,80m * 0,50m * (12,0+13,0)m =10,000 [A]m3

odláždění svahu pod mostem: ( 60 + 50 )m2 * 0,30m=33,000 [B]m3

pilíř: 10,0m2 * 0,30m=3,000 [D]m3

Celkem: A+B+D=46,000 [E]m3

 12 131737 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM M3  479,500 ____________ ____________

svahované výkopy za závěrnými zídkami, výkopy pro přibetonování opěr a křídel,

výkopy pro zřízení vsakovacích jímek,

za opěrou: (7,50 + 8,0)m2 plocha výkopu * 5,0m=77,500 [A] m3

výkop pro dobetonávku opěry a křídel: 25,0m2 plocha výkopu * 4,0m * 4ks=400,000 [B]m3

vsakovací jímky: 2ks jímek pod skluzy: 2ks * 1m3 =2,000 [C]m3

Celkem: A+B+C=479,500 [D]m3
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 13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  479,500 ____________ ____________

uložení zeminy z výkopu na skládku, viz pol. 131737

479,50m3=479,500 [A]m3

 14 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  90,000 ____________ ____________

zásyp podél rozšířených opěr a křídel,

(předpoklad 30% z celkových zásypů)

zásyp výkopu: 25,0m2 * 3,0m * 4 ks =300,0m3

0,3 * 300,0=90,000 [A]

Celkem: A=90,000 [B]

 15 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  96,000 ____________ ____________

rozšíření koruny silničního tělesa před a za mosteml, využití materiálu z výkopů 

dosypání v rozsahu výkopů, další rozšíření v SO 101

rozšíření tělesa

3m2 plocha dosypání krajnice v řezu*8m délka rozšíření*4ks=96,000 [A]

 16 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  210,000 ____________ ____________

zásyp podél rozšířených opěr a křídel z vhodného materiálu dle PD,

(předpoklad 70% z celkových zásypů)

položka zahrnuje úpravu a třídění materiálu, hutnění, nutné úpravy v místech 

problematického zasypávání

zásyp výkopu: 25,0m2 plocha zásypu * 3,0m * 4ks =300,000 

0,70 * 300,0 =210,000 [A]

Celkem: A=210,000 [B]

 17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  2,000 ____________ ____________

vsakovací jímky ze štěrkodrti pro vyústění skluzů, vč. nákupu materiálu

položka zahrnuje úpravu a třídění materiálu, hutnění, nutné úpravy v místech 

problematického zasypávání

2ks * 1m3=2,000 [A]m3

 18 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  74,000 ____________ ____________

těsnicí hrázky při toku řeky pro výkop při dobetonávce opěr a odláždění u pilíře

vč. přesunu, z materiálu vytěženého na stavbě

hrázka  u opěry: 2ks * 22,0m * 1,0m2=44,000 [A]m3
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hrázka u pilíře: 30,0m * 1,0m2=30,000 [B]

Celkem: A+B=74,000 [C]

 19 18225 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,50M M2  300,000 ____________ ____________

rozprostření humózní vrstvy v tl.0,20m

300m2 ohumusované plochy=300,000 [A]m2

 20 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  300,000 ____________ ____________

zpětné zatravěnění svahů

300m2=300,000 [A]m2

Zemní práce1 ____________

Základy2
 21 21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M  24,000 ____________ ____________

drenáž za opěrami  a křídly DN 150mm.

vč. spádového podkladního betonu z C12/15-X0

2ks * 12m=24,000 [A]m

 22 261513 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM M  21,000 ____________ ____________

vrty pro kotvení kari sítě v sanační vrstvě, hloubka vrtu 0,10m

5ks/m2

sanace líců opěr

3,0m výška*7,0m šířka*2ks*5ks/m2*0,1m hloubka vrtu=21,000 [A]

 23 261514 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM M  16,000 ____________ ____________

kotvení říms, vrt (D 35mm) pro kotvu prům 24mm, délka vrtu 0,20m

vč. materiálů a prací, odklizení vzniklého odpadu

40ks pro jednu římsu * 2ks * 0,20m=16,000 [A]m

 24 261913 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V A VI NA POVRCHU D DO 25MM M  392,000 ____________ ____________

spřažení nové desky NK se stávající, spřažení nové závěrné zídky a nového 

úložného  prahu se stáv. opěrou,

spřažení nových křídel se stáv opěrou vrty prům. 20mm

vrty pro spřažení desek NK, rastr 0,5x0,5m, hloubka vrtu 0,130m:



ASPE 9 Strana: 6

Čas:  7:45:208. 10. 2015Datum:3.6.1.7

III/03818  Stříbrné Hory - most ev.č. 03818-2,3 a Mezilehlá silnice

Rekonstrukce mostu ev.č. 03818-3

Rekonstrukce mostu ev.č. 03818-3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2012-20

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

20ks v příčném řezu*32m délka stáv. nk/0,5m vzdálenost trnů v pod. směru*0,13m hloubka vrtu=166,400 [A]

vrty pro spřažení závěrné zídky, 2ks po 150mm, hloubka vrtu 300mm:

7,40m délka záv. zídky*2ks /0,150m*0,30m hloubka*2opěry=59,200 [B]

vrty pro spřažení dobetonávky opěry a základu, rastr 0,5x0,5m, hloubka vrtu 300mm

10m2 plocha boků opěr po odbourání křídel*4ks křídel *4ks/m2*0,30m hloubka vrtu=48,000 [C]

vrty pro dobetonávku uložného prahu:

2opěry * 7,40m/0,150m * 4ks * 0,30m hloubka=118,400 [E]

Celkem: A+B+C+E=392,000 [F]

 25 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3  17,340 ____________ ____________

přibetonování základu pod rozšířením opěry

0,850m * 1,70m * 3,0m * 2ks *2 opěry =17,340 [A]

 26 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T  2,081 ____________ ____________

výztuž dobetonávky základů120kg/m3

vč. osazení spřahovacích trnů chemicky kotvených

17,340m3 * 0,120 t/m3=2,081 [A]t

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
 27 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG  800,000 ____________ ____________

kotevní přípravek římsy včetně osazení prostřednictvím chemické kotvy

40ks na jedné římse*2ks*10kg na jedno kotvení=800,000 [A]

 28 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  27,930 ____________ ____________

monolit. ŽB římsy z C30/37- XF4 

vč. chemického kotvení á1.0m, těsnění spar a bednění

plocha římsy v řezu 0,35m2, délky říms39,90m

0,35m2 * 39,90m * 2ks =27,930 [A]m3

 29 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T  5,027 ____________ ____________

výztuž říms 180 kg/m3, vč. uložení do bednění

vč. doložení provedení všech zkoušek dle norem, TKP a TP
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27,930m3 * 0,18t/m3=5,027 [A]t

 30 333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  60,360 ____________ ____________

dobetonávka (rozšíření) opěry, křídla, úložný práh a závěrná zídka z betonu 

C25/30-XF2

vč. doložení provedení všech zkoušek dle norem, TKP a TP

závěrné zídky - plocha řezu 1,0m2, 

1,0m2 * 7,40m * 2ks=14,800 [A]m3

opěra:

dobetonávka úložného prahu: 1,20m2 * 7,40m * 2ks=17,760 [B]m3

rozšíření: 5,50m2 * 0,650m * 2ks * 2opěry=14,300 [C]

křídla - pohledová plocha křídla 7,50m2

7,50m2 * 0,450m * 4ks=13,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=60,360 [E]

 31 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T  9,658 ____________ ____________

výztuž závěrné zídky, křídel a dobetonávky opěr 160kg/m3

vč. osazení spřahovacích trnů chemicky kotvených

60,36m3 * 0,16t/m3 =9,658 [A]t

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
 32 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 

C30/37

M3  119,180 ____________ ____________

nová spřažená deska a dobetonávka krajních trámů a koncových příčníků z bet 

C30/37-XF1, vč. bednění 

vč. doložení provedení všech zkoušek dle norem, TKP a TP

spřažená deska - půdorysná plocha

245,0m2 * 0,32m=78,400 [A]m3

přibetonávka trámu:

0,55m2 * (10,90+10,90)m * 2ks + 0,65m2 * (3,0+3,0)m * 2ks=31,780 [B]m3

dobetonávka koncového příčníku:

0,75m2 * 6,0m * 2ks=9,000 [C]m3
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Celkem: A+B+C=119,180 [D]m3

 33 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 T  23,836 ____________ ____________

výztuž spřažené desky přibetonávky trám a koncového příčníku 200kg/m3

vč. osazení spřahovacích trnů chemicky kotvených

119,180m3 * 0,20t/m3=23,836 [A]t

 34 425121 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 10M HMOT DO 400T NA VÝŠ DO 

0,5M

KUS  2,000 ____________ ____________

přizvednutí nosné konstukce při odstranění kyvných stojek, stávajícího úložného 

prahu a osazování nových ložisek

2=2,000 [A]

 35 42853 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN KUS  4,000 ____________ ____________

hrncová ložiska 2ks na 1 opěru

2 opěry * 2ks=4,000 [A]ks

 36 43112 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON M3  5,500 ____________ ____________

revizní schodiště podél křídeli, vč podkl. bet., prahů, obrubníků

schodiště: 1,0m * 0,50m * (5,0 + 6,0)m =5,500 [A]m3

 37 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  2,992 ____________ ____________

podkladní beton pod rozšířením základu opěry C16/20-XF1

tl. 0,20m * 3,40m * 1,10m * 4ks=2,992 [A]m3

 38 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  65,000 ____________ ____________

zásyp za opěrami

10m2 plocha za opěrou * 6,50m délka =65,000 [A]m3

 39 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  26,000 ____________ ____________

přechodový klín za opěrami

2m2 plocha klínu v řezu*6,5m délka *2ks=26,000 [A]m3 klín

 40 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  9,000 ____________ ____________

Zához z lom. kamene cca 200kg
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9m3=9,000 [A]m3

 41 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  86,800 ____________ ____________

přídlažba podél křídel, skluzy a odláždění svahu pod mostem a u pilíře, vše v tl. 

0,25m

vč. uložení do podkladního betonu C25/30-XF2 tl. 0.15 m

plocha odláždění 182m2

182m2 * 0,40m tloušťka =72,800 [A]m3

skluz: (7,0m + 9,0m + 12,0m + 7,0m) * 0,40=14,000 [B]

Celkem: A+B=86,800 [C]

 42 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  9,800 ____________ ____________

ukončující betonové prahy koryta

příčné prahy:(13,0m + 11,50m) * 0,80m * 0,50m=9,800 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
 43 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  418,000 ____________ ____________

0,15-0,20 kg/m2, postřik mezi živičnými vrstvami, na Nk 2x

plocha vozovky na NK, postřik 2x

209m2 (ACAD)*2=418,000 [E]m2

 44 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  209,000 ____________ ____________

obrusná vrstva vozovky ACO 11+

vč. doložení provedení všech zkoušek dle norem, TKP a TP

plocha vozovky na NK

209m2=209,000 [A]m2

 45 574A46 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM M2  209,000 ____________ ____________

ložná vrstva vozovky ACL 16+

vč. doložení provedení všech zkoušek dle norem, TKP a TP

plocha vozovky na NK

209m2=209,000 [A]m2
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 46 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2  209,000 ____________ ____________

ochrana izolace na mostě z litého asfaltu MA 11  IV, modif tl. 35mm, včetně posypu

předobalenou drtí, vč. doložení provedení všech zkoušek dle norem, TKP a TP

plocha vozovky na NK

209m2=209,000 [A]m2

 47 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  79,800 ____________ ____________

spára ve vozovce podél říms

2ks * 39,90m délka římsy =79,800 [A]

Komunikace5 ____________

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6
 48 626113 REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU 

JEDNOVRST TL 30MM

M2  494,600 ____________ ____________

sanace povrchu NK a pilíře - předpoklad 100%, zaměřeno v acad

pilíř

16,0m obvod pilíře * 3,0m výška pilíře =48,000 [A]

plocha v podhledu NK - přímá část

10,0m délka podhledové linky * ( 10,90 + 10,90)m délka přímé části=218,000 [B]

plocha v podhledu NK - v náběhu

12,0m délka podhledové linky * 4,0m délka náběhu * 2ks=96,000 [C]

deska při dolním povrchu:

2ks * 2 (horní s podní povrch) * 3,0m délka * 5,10m šířka =61,200 [D]

příčníky:

8ks * 1,70m délka linky obvod příčníku * (1,20 * 3)m linka mezi trámy=48,960 [H]

nadpodporové příčníky:

koncový:2ks * 1,0m * 5,10m šířka =10,200 [E]

mezilehlý: 2ks * 1,20m * 5,10m šířka =12,240 [F]

Celkem: A+B+C+D+H+E+F=494,600 [I]

 49 626123 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 

60MM

M2  44,400 ____________ ____________
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opěry a křídla (100%) 

vč. kompletního osazení kotevní výztuže a povrchové kari sítě

sanace líců opěr

2ks * 3,0m výška + přístupná část úložného prahu *7,40m délka =44,400 [A]

Celkem: A=44,400 [B]

 50 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2  911,300 ____________ ____________

spojovací můstek mezi stávajícím a novým betonem

 na povrchu stávající nk pod spřaženou deskou, pod dobetonávkou opěry, pod 

závěrnými zídkami a pod sanacemi

spřažená deska:

230m2 -  plocha horního povrchu stávající NK =230,000 [A]

opěra:

nový úložný práh: 1,60m * 7,40m * 2ks=23,680 [B]

dobetonávka: 6,50m2 * 2 strany * 2 opěry=26,000 [C]

základ:

5,50m2 * 2 strany * 2 opěry=22,000 [D]

stěna krajních trámů:

2ks * 1,10m * 32,10m=70,620 [E]

sanace: 494,60+44,40=539,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=911,300 [G]

 51 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2  539,000 ____________ ____________

v tl. 1,5-5,0mm na sanovaném povrchu Nk a pilíře + celé lícní plochy obou opěr, 

min. třída R2

odolnost proti posypovým solím  a mrazu třídy R4

sanovaný povrch NK a pilíře:

494,60=494,600 [A]m2

líc opěr:

44,40=44,400 [B]m2

Celkem: A+B=539,000 [C]

 52 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2  53,900 ____________ ____________

sanace výztuže - (10%) celkové plochy sanací

vč. doložení provedení všech zkoušek dle norem, TKP a TP
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sanace : (494,60+44,40)m2 * 0,10m=53,900 [A]m2

 53 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2  24,000 ____________ ____________

spárování kameninového obkladu pilíře

8,0m * 3,0m výška=24,000 [A]m2

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6 ____________

Přidružená stavební výroba7
 54 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  132,000 ____________ ____________

1xNp+2xNa, nově přibetonovaná část opěry, rub křídel

izolace nové části opěry ve výkopu

6m obvod nové betonové části * 3m výška  * 2ks * 2opěra =72,000 [A]

rub křídel

15m2 * 4ks=60,000 [B]

Celkem: A+B=132,000 [C]m2

 55 711312 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  99,380 ____________ ____________

izolace závěrných zídek a rubu opěry přetažená z NK

vč. pásu izolace na rozhraní římsy a křídla na rubu

vč. izolace ve svislé spáře mezi dříkem a křídly

vč. penetračního nátěru na všech svislých plochách pod izolací

vč. doložení provedení všech zkoušek dle norem, TKP a TP

izolace rubů obou opěr včetně přetažení 0,5m na křídlo:

5,0m výška izolace na rubu * 2 opěry * 9m délka rubu opěry s přetažením na křídla=90,000 [A]m2

pás izolace pod římsou na křídlech:

4ks * 0,70m * 3,35m=9,380 [B]m2

Celkem: A+B=99,380 [C]

 56 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  45,500 ____________ ____________

ochrana izolace s výztužnou kovovou vložkou pod římsami na NK

2ks * 0,70m šířka * 32,50m délka =45,500 [A]m2
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 57 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ 

VRSTVOU

M2  243,750 ____________ ____________

izolace nosné konstrukce mostu

vč. zatažení izolace na horní povrch závěrné zídky

vč. doložení provedení všech zkoušek dle norem, TKP a TP

izolace NK  

7,50*32,50m2 =243,750 [A]m2

 58 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE M2  42,000 ____________ ____________

folie pod drenážní trubkou za rubem opěry

2ks * 3,0m * 7,0m=42,000 [A]m2

 59 711519 OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILIÍ M2  372,000 ____________ ____________

ochrana pásové izolace dvěma vrstvami geotextilie gr. 2x300gr/m2

a ochrana nátěru spodní stavby proti zemní vlhkosti

rub opěr: 2vrstvy * 2ks * 5,0m * 9,0m=180,000 [A]m2

nová část opěr: 2vrstvy * 2ks * 6,0m * 3,0m=72,000 [B]m2

křídla: 2vrstvy * 4ks * 15,0m2=120,000 [C]m2

Celkem: A+B+C=372,000 [D]

 60 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  795,260 ____________ ____________

ochranný a sjednocující nátěr nk a spodní stavby

hydrofobní nátěr se schopností překrytí trhlinek do 0,4mm

pilíř: 48,0m2=48,000 [A]m2

NK: 436,0m2=436,000 [B]m2

Líc opěr: 44,40=44,400 [C]m2

nová část NK ( přibetonávka trámu a konzoly): 

2ks * 2,25m * (10,90 + 10,90)m + 2ks * 2,80m * (3+3)m=131,700 [D]m2

úložný práh: 2ks * 1,20m * 7,40m=17,760 [E]m2

závěrná zídka: 2ks * 2m * 7,40m=29,600 [F]m2

bok opěry: 4ks * 9,0m2=36,000 [G]m2

koncový příčník: 2ks * 3,50m * 7,40m =51,800 [H]m2

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=795,260 [I] m2

 61 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  75,810 ____________ ____________
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ochranný nátěr říms vůči chloridům

2ks * (0,80+0,15)m * 39,90m=75,810 [A]m2

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
 62 875152 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 50MM 

DĚROVANÝCH

M  64,200 ____________ ____________

drenážní profil - odvodnění izolace NK

podél obou říms

2ks * 32,10m =64,200 [A]m2

 63 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS  2,000 ____________ ____________

vyústění drenáže

2=2,000 [A]ks

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
 64 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  50,000 ____________ ____________

svodidlo mimo most a náběhy zábradelního svodidla

13,0+13,50+13,50+10,0=50,000 [A]m

 65 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  84,000 ____________ ____________

zábradelní svodidlo na mostě, vč. kotvení a vrtání pro kotvení

2ks  * 42,0m=84,000 [A]m

 66 91238 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA 

VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU

KUS  8,000 ____________ ____________

modré odrazky na mostě

2 * 4ks=8,000 [A]ks
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 67 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  6,000 ____________ ____________

hřebové nivelační značky na spodní stavbu

2 * 3=6,000 [A]ks

 68 914111 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 

DOD A MONTÁŽ

KUS  4,000 ____________ ____________

evidenční číslo mostu

2x modré značky s popisem: SÁZAVA

2+2=4,000 [A]

 69 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  12,188 ____________ ____________

vodící proužky a střední dělící čára

(0,125m šířka střední dělící čáry +2*(0,125m šířka vodícího proužku))*32,50m délka NK=12,188 [B]

 70 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  135,000 ____________ ____________

olemování obrubníky š.100mm dlažby z lomového kamene

135,0=135,000 [A]m

 71 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M  3,600 ____________ ____________

betonová obruba při vozovce v místě odláždění za římsou

4ks * 0,90m=3,600 [A]

 72 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  13,000 ____________ ____________

řezání spáry v asfaltovém krytu vozovky v místě podpovrchového mostního 

závěru

vozovka mimo most SO 101

2ks * 6,50m =13,000 [A]m

 73 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M  13,000 ____________ ____________

výplň řezané spáry nad podpovrchovým mostním závěrem, vozovka mimo most v 

SO 101

2ks * 6,50m =13,000 [A]m

 74 93140 MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ M  14,800 ____________ ____________
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podpovrchový mostní závěr

2ks * 7,40m =14,800 [A]m

 75 936532 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 KUS  8,000 ____________ ____________

komplet, vč. zálivek a drenážního plastbetonu

8ks =8,000 [A]ks

 76 93664 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z PLASTU KUS  8,000 ____________ ____________

odvodnění izolace

8 ks=8,000 [A]ks

 77 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ M2  230,000 ____________ ____________

otryskání povrchu stávající NK po odstranění příslušenství

 plocha NK po odstranění příslušenství a odbourání konzoli

230m2=230,000 [A]m2

 78 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 

BARŮ

M2  600,480 ____________ ____________

otryskání betonového povrchu pro reprofilaci (1000barů) 

(do hloubky cca 50mm), vč. kompletní likvidace otrýskaného materiálu

sanace NK a pilíře: 484,40m2=484,400 [A]

líc  opěry: 44,40m2=44,400 [B]

úložný práh: 2ks  * 1,60m * 7,40m=23,680 [C]

dobetonávky opěr a základů:

6,50m2 * 2ks * 2opěra=26,000 [D]

5,50m2 * 2ks * 2opěra=22,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=600,480 [F]

 79 938554 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ M2  470,192 ____________ ____________

očištění odhalené zkorodované výztuže - 40% plochy ŽB konstrukcí

vč. odklizení a likvidace vzniklého odpadu

sanace NK a pilíře: 484,40m2 * 0,40=193,760 [A]

líc  opěry: 44,40m2 * 0,40=17,760 [B]

úložný práh: 2ks  * 1,60m * 7,40m * 0,40=9,472 [C]
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dobetonávky opěr a základů:

6,50m2 * 2ks * 2opěra *0,40 =10,400 [D]

5,50m2 * 2ks * 2opěra* 0,40 =8,800 [E]

230,0m2 plocha NK po odstranění příslušenství a odbourání konzoli * 0,40=230,000 [F]m2

Celkem: A+B+C+D+E+F=470,192 [G]

 80 94490 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2  320,000 ____________ ____________

ochranná síť pod zavěšeným lešením pro práce bourací, dobetonávku i sanace NK

vč. převěšení při změně zavěšeného lešení.

plocha sítě pod mostem: 10,0m * 32,0m=320,000 [A]m2

 81 94590 ZAVĚŠENÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ M2  608,000 ____________ ____________

zavěšená lávka pod NK pro bourací práce 

zavěšená lávka pod NK pro dobetonávku nosníku, desky a sanaci podhledu NK.

vč. vrtání přes desku NK, konstrukce zavěšení, nosníků, podlahy a plného zábradlí, 

vč. montáže a demontáže

zavěšená lávka pod NK pro bourací práce:

9,0m * 32,0m =288,000 [A]m2

zavěšená lávka pod NK pro dobetonávku, nosníku, desky  a sanaci podhledu NK

10,0m * 32,0m =320,000 [B]m2

Celkem: A+B=608,000 [C]m2

 82 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP  240,000 ____________ ____________

podpěrná skruž u opěry  podepírající NK při dobetonávce úložného prahu.

vč. založení opěrné skrže

2ks * 120m3OP=240,000 [A]m3OP

 83 966166 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM M3  127,450 ____________ ____________

bourání žb říms, zábradlí, části konzoly NK, 

závěrných zídek, krycí zídky, křídel a částí opěr,

zábradlí - 0,50m3 železobetonu na jedno zábradelní pole:

2 * 16ks * 0,50m3=16,000 [A]m3

římsa: 0,40m2 plocha v řezu

2ks * 39,0m * 0,40m2=31,200 [B]m3

konzoly desky - odhad 
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Rekonstrukce mostu ev.č. 03818-3

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

2012-20

SO 202

SO 202

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,20m2 * 2ks konzola * 32m=12,800 [C]m3

koncový příčník - odhad:

1,0m2 * 6,0m * 2ks =12,000 [D]m3

kyvná stojka - odhad:

0,30m * 0,50m * 6,0m * 2ks=1,800 [E]m3

závěrá zídka - odhad

16,0m3=16,000 [F]m3

křídla - odhad

6,0m2 * 0,60m * 4ks=14,400 [G]m3

krycí zídka - odhad

1,25m * 0,50m * 0,90m * 2ks * 2opěra=2,250 [H]m3

odbouraná část opěry:

1,50m2 * 7,0m * 2ks =21,000 [I]m3

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=127,450 [J]m3

 84 96787 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ KUS  4,000 ____________ ____________

4=4,000 [A]ks

 85 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3  32,000 ____________ ____________

vč. manipulace se sutí, všech pomocných konstrukcí a prací, odvozu a uložení na 

skládku

1,0m2 * 32,0m=32,000 [A]m3

 86 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  221,000 ____________ ____________

vč. odvozu a uložení na skládku

6,50m * 34,0m =221,000 [A]m2

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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