
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekce Petr, s.r.o. 

Brněnská 145 

Nové Město na Moravě 

               IČO: 292 21 862 
    DIČ: CZ- 292 21 862 

 

 

Stavební úpravy podlahy části haly 
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou 

Strojírenská 675/9,  Žďár nad Sázavou 
 

 

 

      Dokumentace pro výběr dodavatele a realizaci stavby 

 

 
 
 
 

    Technická zpráva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

ČÁST: F 1.1.1  

   TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

 
 

NÁZEV AKCE:                    Stavební úpravy podlahy části haly VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou,  
Strojírenská 675/9,  Žďár nad Sázavou  

STUPEŇ:   Dokumentace pro výběr dodavatele a realizaci stavby 
ZADAVATEL: VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Studentská 1, Žďár nad Sázavou , IČO: 488 955 98, 

DIČ: CZ488 955 98 
PROJEKTANT Projekce Petr s.r.o., Brněnská 145, Nové Město na Moravě    
                                         IČO: 292 21 862, DIČ: CZ 292 21 862  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

a.) ÚČEL OBJEKTU : 
 
Jedná se o objekt  haly s zděným přístavkem pro zázemí k hale a prostory sloužící k výuce. 
Hala je tvořena ŽB skeletem s ŽB sedlovými vazníky. 
 
Dokumentace  řeší  stavební úpravy: 
 
- provedení nové průmyslové podlahy 
 
TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU: 
Upozornění: 
Při všech stavebních pracích musí být dodržovány bezpečnostní předpisy vč. Vyhlášky 324/1990 Sb a platné normy. 
 
práce bourací 
 
o demontáž stávajících  plechových stěn v=1800mm-celková délka. 27,44m, vč. 13ks zabetonovaných sloupků 
o demontáž stávající prosklené buňky  mistrů 4,6*2,85m 
o demontáž stávající  prosklené buňky  3,85*4,1m 
o demontáž stávajících plechových stěn v=2,2-2,4m-celková délka 26,5m, vč. 10ks zabetonovaných sloupků a  

dělících plechových stěn svářecích boxů  
o demontáž stávajících rozvodů vzduchotechniky 300*300mm od každého svářecího boxu 
o demontáž rýhovaných plechů tvořící kryty stávajících kanálů a šachtiček 
o vybourání betonových  stěn tl. 125mm kanálů s výztuží kari sítí a  a vybourání  úhelníků 45*30*5mm vč. kotev 
o demontáž stávající strojů -6ks soustruhů uložených  na podložkách,  25 ks soustruhů připevněných 

k základům pomocí zabetonovaných kotvících šroubů ( k demontáži bude použit stávající jeřáb) 
o demontáž stávajících menších strojů-celkem 15ks-viz seznam  strojů  
o vybourání stávajícího železobetonu pod stroji do hloubky 120mm od stávající podlahy,  výška základu nad  

podlahou je uvedena výškovou kótou ve výkresové dokumentaci 
o zaříznutí stávající lité podlahy do roviny a ubourání části lité podlahy tl. 150mm 
o vybourání stávající podlahy z dřevěných kostek výšky 100mm a odstranění vrstvy písku tl. 50mm 
o demontáž stávajícího poklopu a rámu kanalizační šachy, demontáž konusu a sruže, dorovnání do roviny 

s nově navrženou podlahou pomocí vyrovnávacích betonových prstýnků. 
o Vybourání stávajícího betonu mezi obvodovou zdí  směrem k chodbě a ke stávajícímu kanálu cca 30-40mm 
o V místě napojení na stávající podlahu z kostek- vybourání kostek včetně pískového násypu v šířce 200mm 

MANIPULAČNÍ PLOCHA pro provedení nové lité podlahy 
o Vybourání rýh v podkladním betonu pro uložení chrániček nově navrženého elektrického připojení strojů 

 
Vybourané a odstraněné materiály nemají na stavbě dalšího použití a proto budou odvezeny a příslušným způsobem 
likvidovány( viz Souhrnná technická zpráva) 
 

 
Podlahy: 
Betonová podlaha bude provedena dle ČSN 74 4505  
 

Stávající podlaha z dřevěných kostek a betonová podlaha a ŽB základy pod stroje budou vybourány na úroveň -0,150, 
tj. dle provedené sondy úroveň podkladního betonu.  
 

Před betonáží podlahy  budou provedeny veškeré rozvody elektroinstalace a vodoinstalace- ve stávajícím podkladním 
betonu. Rýhy budou zabetonovány do roviny s podkladním betonem-min. tl. 30mm 
 
Rovinatost strojně zahlazených betonových desek je max.6mm/2m - zjišťuje se jako průměrná odchylka ze všech 
měření 2m latí. 
 
 

Nově navržená skladba podlahy: 
- separační fólie PE 
- betonová podlaha vyztužená ocelovými drátky 25kg/m3 v tl. 150mm z betonu C20/25 
- povrchová úprava minerálním vsypem 
 

V místě u předních vjezdových vrat je z důvodu pojíždění vozidel navržena na spodním okraji nové podlahy výztuž 
KARI sítí 100*100*8mm-umístění viz výkresová část. 
 

Betonová podlaha  s drátkovou výztuží (množství drátků min. 25kg/m3) z  třídy betonu  C 20/25,  max. použitá frakce 
kameniva 8–16 mm je oddělena od podloží kluznou fólií PE tl. 0,1mm zajištující možnost smršťování jednotlivých 
dilatačních celků.  
 

Výztuž drátky "50" např. (Krampe Harex, Bekaert) v množství min. 25kg/m3 
 



 

Povrchová úprava vsypem např. Mastertop 800 v šedé přírodní barvě v množství 4-5kg/m2 
Aplikace se provádí do zavadlé, laserovou technologií srovnané betonové desky, nejpozději do 12 hodin po její 
pokládce, v množství 3–6 kg/m² (tl. 2–3 mm). Povrch je poté opakovaně zahlazen rotačními hladičkami a ošetřen 
paronepropustným postřikem, pro zajištění rovnoměrného vyzrávání desky po dobu min. 28 dní. 
 

Část podlahy  mezi obvodovou zdí  směrem k chodbě a ke stávajícímu kanálu bude po vybourání  cca 30-40mm betonu 
opravena betonem a samonivelační stěrkou. 
 

Beton v němž jsou uloženy nosné úhelníky kanálu včetně kotev bude ponechán. 
 

Manipulační plocha šířky cca 200mm v místě napojení na ponechávanou část haly bude znovu dodlážděna stávajícími 
dřevěnými kostkami do pískového lože. 
 

V místě napojení na stávající podlahu z dřevěných kostek, stávající litou podlahu, stávající beton je navržen ocelový 
profil L 50*50*5mm, připevnění do konstrukce podkladního betonu pomocí trnů (trny dl. 100mm) a do boků  stávající lité 
podlahy.  
 

Stávající ocelový poklop bude nově vyrovnán do úrovně nové podlahy pomocí vyrovnávacích betonových prstýnků. 
 
 
Dilatace  
smršťovací – řezané spáry do 1/3 tl. desky š. 3-4 mm, vyplněné trvale pružným tmelem (maximální velikost dilatačního 
celku 4,5*4,5 m). Řezání smršťovacích spár se doporučuje  provést do 24 hodin od zamíchání směsi. Pro vyplnění 
smršťovacích spár se používají tuhé výplňové hmoty s modulem pružnosti v intervalů 0,1GPa až 0,6GPa při zkoušce 
v tahu za ohybu. 
 

Okolo obou stávajících kanalizačních šachet je navržena dilatace z Mirelonu tl. 20mm. 
 

Nově navržená betonová podlaha bude oddělena od pevných částí haly ( sloupy, stěny)  dilatační spárou včettně 
tmelení trvale pružným tmelem. 
 
Svislé konstrukce: 
V místě stávajícího skladu a svářecích boxů budou provedeny nové ( popř. stávající ) plechové stěny. Kotvení  sloupků 
je navrženo pomocí chemických kotev do betonu.   
 
Na nově provedenou betonovou podlahu budou zpětně osazeny stroje pomocí antivibračních podložek. 
 
 
 Stavební připravenost pro realizaci  podlahy 
 

1. Objekt pro realizaci podlah musí být uzavřený teplota v místě ukládky – min.+ 5 °C  
2. Veškeré rozvody a kce týkající se předmětu díla musí být provedeny před nástupem – kanalizace, elektro atd 
3. Násypy pod podlahami musí být dokončeny před zahájením prací. Při realizaci i po realizaci nelze provádět 

zemní práce s vibracemi v okolí haly. Rovinatost podkladní vrstvy +- 10 mm součet všech měření +- 0 
z důvodu nadspotřeby použitých materiálů. 

4. Musí být zabezpečena příjezdová komunikace zpevněná pro dopravu autodomíchávači o hmotnosti 40 tun. V 
případě kontinuální ukládky z domíchávačů musí být do haly ponechán průjezd 3 x 4,2 m. V případě realizace 
s čerpadlem je nutná zpevněná plocha 10 x 15 m. 

  
 
 
V Novém Městě na Moravě-únor  2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Seznam strojů podléhajících rekonstrukci podlahy 
 
Pracoviště soustružnické 
 
Název Počet 
soustruh MTURN SH400 6 
soustruh SV 18R 22 
soustruh SUI 50 1 
soustruh SUI 40 2 
 
 
Pracoviště nástrojařské 
 
Název Počet 
bruska BBT 350 1 
bruska BNT 12 3 
bruska 2UC - 750 1 
bruska BHP 20 1 
bruska SPC – 20B 1 
bruska BN 102C 1 
vrtačka VS 32 A 2 
frézka GT 80 1 
frézka FNK 25 1 
frézka FN 32 1 
soustruh S28 1 
hloubička EROPULS 2002 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


