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	Technické podmínky a další požadavky zadavatele


III/4073 Rozseč – most ev.č. 4073-3
Jedná se o stavbu investora Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Stavba řeší představbu stávajícího jednopolového trvalého mostu ev.č. 4073-3 s kamennou spodní stavbou složenou ze dvou opěr z kamenného pískovcového zdiva, na propustek DN 1200. Stávající most převádí silnici III/4073 přes pravostranný přítok Otvrňského potoka do obce Svojkovice. Most se nachází v intravilánu obce Rozseč.

Objektová skladba stavby
Investor - stavebník 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny
Stavba je členěna na následující stavební objekty:
SO 151 – Dopravně inženýrská opatření
SO 201 – Rekonstrukce mostu ev.č. 4073-3

SO 151 Dopravně inženýrská opatření
Řeší dopravně inženýrská opatření během stavby „III/4073 Rozseč – most ev. č. 4073-3“. Přestavba bude probíhat za úplné uzavírky silnice. V rámci stavebního objektu SO 151 DIO, je navržena objízdná trasa pro všechny druhy dopravy.

SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 4073-3
Stávající konstrukce:
Založení - je pravděpodobně plošné
Opěry – jsou součástí nábřežních zdí vodoteče
Nosná konstrukce – tvoří železobetonová desková konstrukce
Čela - na návodní straně na konstrukci mostu navazují kamenné zdi s kamenným čelem zaústění zatrubnění pravostranného přítoku Otvrňského potoka z betonových trub DN 850.
Římsy – jsou železobetonové opatřené ocelovým zábradlím
Vozovka na mostě – je asfaltová
Technické řešení:
Vzhledem k výše uvedeným závadám bylo rozhodnuto o odstranění stávající mostní konstrukce včetně opěr a nahrazení ocelovou flexibilní troubou DN 1200 mm, ukončenou betonovými tížnými čely
Čela - dříky čel mostního objektu jsou navrženy železobetonové, tloušťky v koruně 600 mm.
Nábřežní zdi - dříky opěrných zdí jsou navrženy kamenné tloušťky v koruně 600 mm vyzděné na vazbu běhoun – vazák.
Nosná konstrukce - tvoří ocelová flexibilní trouba DN 1200 dl. 7,335 m s typem vlny 125 x 26 mm, tl. plechu 2,5 mm, ve sklonu 1,2%. 
Římsy - jsou navrženy železobetonové monolitické římsy jednotného tvaru
Zábradlí - na mostě je navrženo ocelové dvoumadlové zábradlí, které bude kotveno přes kotevní desky do římsy dodatečně pomocí lepených kotev
Úpravy kolem mostu - terén v rubu nábřežních návodních zídek bude obložen kamenem tl. 250 mm. Odláždění u říms bude lemováno silničním obrubníkem.
Úpravy vozovky - vozovka v rozsahu rekonstrukce mostního objektu bude nejdříve frézována v tl. 100 mm. Následně bude v rozsahu výkopů odstraněna celá skladba vozovkového souvrství.
Skladba komunikace je navržena takto:
Konstrukce vozovky dle TP170, katalogový list D1 – N – 6 – IV
Asfaltový beton obrusný 		ACO 11 		40 mm
Spojovací postřik 			PS EK 			0,4kg/m2
Asfaltový beton ložný 		ACP 16+ 		70 mm
Infiltrační postřik 			PIA 			0,8kg/m2
Štěrkodrť, 0/32 			ŠDA 			150mm
Štěrkodrť, 0/32 			ŠDA 			200mm
Min. tloušťka nových vrstev celkem 			460mm

Silniční uzavírka
Přestavba mostního objektu včetně komunikace bude probíhat najednou v jedné etapě. Celková předpokládaná doba realizace stavby a tedy i uzavírky je 3 měsíce (2 měsíce úplná uzavírka, 1 měsíc částečné omezení).

Podklady a průzkumy
· Zaměření – Ing. Hana Hasalová, Dvořákova 1315/7, 405 02 Děčín, 04/2016
· Zjištění průběhu inženýrských sítí, 06/2016
· Hydrologické údaje povrchových vod, ČHMÚ, pobočka Brno, 03/2016
· Inženýrskogeologický průzkum – GEM, Mgr. Luděk Žabka, Krumlovská 508, 460 08 Liberec
· ČSN, vzorové listy, TKP a další předpisy související
· Jednání s investorem a dalšími dotčenými stranami
· Fotodokumentace
Zadávací podklady
Projektová dokumentace ve stupni PDPS; soupis prací v programu ASPE 9, projektant  Ing. Eva Dragounová, Bc. Michaela Sedlecká, S.A.W. CONSULTING s.r.o., Masarykova 633/318, 400 01 Ústí nad Labem, projektovou dokumentaci kontroloval Jaroslav Zavadil, DiS, zpracování dokončeno 11/2016.


Předpokládaná doba plnění						          
Most ev.č. 4073-3								3 měsíce
Předpokládaný termín zahájení prací 				    	květen-červen 2017
Záruční lhůta								          	60 měsíců
[bookmark: _GoBack]Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 		2 000 000,- Kč
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