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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU 

Stavba:      III/40618 Radkov ‐ most ev.č. 40618‐4 
Staničení na úseku:    km 0,430 
Staničení liniové:    km 4,131 
 
Objekt č.      SO 201 
Název        Most přes místní potok v obci Radkov 
   
Objednatel dokumentace:  Kraj Vysočina 
  Žižkova 57 
  587 33 Jihlava 
  IČ: 70890749 
 
Zhotovitel dokumentace:  Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. 

Osová 20 
625 00 Brno 
IČ: 46974806 
zodp. projektant  ‐ Ing. David Lerch 

  vedoucí projektant  ‐ Ing. Jiří Šrubař 
  AI: 1000884 

Okres:  Jihlava 
Kraj:        Kraj Vysočina 
Katastrální území:    Radkov u Telče 
Místo stavby:     V intravilánu obce Radkov 
Bod křížení      Y =    680829.414 
        X =  1156959.121 
Úhel křížení      90° 
 
Souřadný systém:    S‐JTSK, B.p.v. 
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
Dle ČSN 736200 
Podle druhu převáděné komunikace  pozemní komunikace 
Podle překračované překážky  přes vodoteč – Rybníčkový potok 
Podle počtu mostních polí  o 1 poli 
Podle počtu úrovní mostovek  s mostovkou v jedné úrovni 
Podle výškové polohy mostovky  s horní mostovkou 
Podle přesypávky  bez přesypávky 
Podle měnitelnosti základní polohy  nepohyblivý 
Podle plánované doby trvání  trvalý 
Podle průběhu trasy na mostě  směrově v levotočivém oblouku 
  v klesajícím sklonu 0,5% 
Podle úhlu křížení  kolmý 90,00° 
Podle materiálu  železobetonový 
Podle statické f‐ce hlavní nosné konstrukce  rámový 
Podle volné výšky na mostě  s neomezenou volnou výškou 
Podle uspořádání příčného řezu  otevřeně uspořádaný 
Délka přemostění  2,10 m 
Délka mostu  6,75 m 
Délka nosné konstrukce  3,00 m 
Rozpětí pole  2,55 m 
Šikmost mostu  ‐ 
Šířka vozovky  6,58 m (prom.) 
Volná šířka mostu  8,58 m 
Šířka průchozího prostoru  ‐ 
Šířka mostu  9,08 m 
Šířka nosné konstrukce  8,57 m 
Výška mostu  2,11 m 
Stavební výška mostu  0,51 m (v ose komunikace) 
Konstrukční výška  0,30 m (v ose komunikace) 
Volná výška pod mostem  1,72 m  
Plocha NK  8,57 x 3,0 = 25,71 m2 
  (šířka NK x dl. NK) 
Zatížení mostu  dle ČSN EN 1991‐2 
Zatížitelnost mostu  Zatížení dle ČSN EN 1991‐2, skupina pozemních 

komunikací 1 
  ‐ normální  ‐ min. 32 t 
  ‐ výhradní ‐ min. 80 t 
  ‐ výjimečná ‐ min. 196 t 
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3 ZDŮVODNĚNÍ MOSTU A JEHO UMÍSTĚNÍ 

3.1 Zdůvodnění rekonstrukce mostu 

Dle HMP ze 6/2014 je stávající most klasifikován ve stavebním stavu ‐ spodní stavba VI ‐ velmi 
špatný, ‐ nosná konstrukce III ‐ použitelné s výhradou.  

Předmětem zadání záměru je proto úplná demolice stávajícího mostu a výstavba nového.  

3.2 Charakter překážky a převáděné komunikace 

3.2.1 Převáděná komunikace 

Po mostě je převáděna komunikace III. třídy – silnice III/40618.  
Nové uspořádání na mostě bude odpovídat stávajícímu stavu. Kategorii S 6,5, s šířkou mezi 

obrubami na mostě min 6,50 m (Šířka je proměnná v návaznosti na navazující úseky komunikace, 
v ose mostu 6,58 m). Na  levé straně bude umístěn chodník, na mostě v šířce 1,50 m. Na pravé 
straně  bude  zřízena  římsa  s  odrazným  pruhem  šířky  0,50  m.  Na  obou  římsách  bude  osazeno 
ocelové  zábradlí  se  svislou výplní.  Celková volná  šířka na mostě  tak bude v ose mostu 8,58 m, 
s plynulým  napojením  na  stávající  stav.  Celková  délka  úpravy  přilehlé  komunikace  (vč. mostu) 
je 50 m. 

Směrově  je  komunikace  v místech  mostu  v levostranném  oblouku  o  R=60  m.  Niveleta 
komunikace před mostem mírně stoupá do vrcholového oblouku o R=800m. Poté klesá ve sklonu 
0,5% do údolnicového oblouku o R=400 m a dále se napojí na stávající stav. 

Příčný sklon komunikace bude jednostranný 2,5% k levé straně.  
Část chodníku vlevo podél upravované komunikace bude obnoven – cca 7 m před a 27 m za 

mostem. V km 0,034 00 navazuje vpravo asfaltový příjezd k soukromému objektu. Nová vozovka 
bude plynule napojena na tento vjezd. 

Na levé straně budou obnoveny 3 ks uličních vpustí. 

3.2.2 Překážka – Rybníčkový potok 

Pod mostem prochází Rybníčkový potok pod kolmým úhlem. Stávající koryto má šířku ve dně 
cca 2,1m a na svém konci je zaústěno do spadišťové šachty, která ústí do zatrubnění DN1000.  

Dno potoka bude sníženo a zpevněno z kamene do betonu. Potok bude po dobu výstavby 
zatrubněn a veden mezi pomocnými pažícími stěnami. 

Na vtokové straně bude provedeno vývařiště, které stupňovitě sníží úroveň koryta. Nový 
most se napojí opěrou ke stávající spadišťové šachtě. Část šachty, která může být dotčena 
bouracími pracemi, bude obnovena. 

Na výtokové straně v úrovni přepadu do sousedící spadišťové šachty se pravděpodobně 
nachází obecní vodovod. Pokud odhalený vodovod bude v kolizi s novou úrovní koryta potoka 
bude vodovod upraven a snížen. Více v objektu So340.  

Na vtokových stupních bude vytvořeno plynulé navázání na jednotlivé úrovně koryta 
potoka. Na pravé straně bude z kamene vytvarovaná rampa 1:2, š. 20 cm. 

 

3.2.3 Inženýrské sítě 

V prostoru dotčeném stavbou se vyskytují následující inženýrské sítě:  
 
•  Nadzemní vedení NN ‐ E.on 
•  Nadzemní vedení VO, kanalizace, vodovod ‐ obec Radkov 
•  Plynovod STL DN50 v chráničce PE 63 
•  Podzemní kabely ‐ CETIN 
 
Nadzemní vedení NN ‐ E.on: 
V prostoru stavby se nachází nadzemní vedení NN 3 + PEN 400/231 V. Sloup NN, vlevo před 
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mostem, bude po dobu stavby  zajištěn proti poškození pomocí  záporového pažení. Vedení NN 
nebude stavbou dotčeno. 

 
Nadzemní vedení VO ‐ obec Radkov: 
Nebude  dotčeno.  Sloup  NN,  kde  je  VO  umístěno  bude  zajištěn  proti  ztrátě  stability  při 

zemních pracích. 
 
Kanalizace ‐ obec Radkov: 
Stávající obecní dešťová kanalizace koliduje se stávajícími křídly mostu a navazující opěrnou 

zídkou za mostem. Tato je vybudována prakticky na kanalizaci. Poloha kanalizací dál od mostu není 
známa. Kanalizace bude odkloněna tak, aby mohla být vyústěna do toku přes dříky nových opěr. 
Jelikož  se  předpokládá  větší  odklon  kanalizace  oproti  stávajícímu  stavu,  bude  pravděpodobně 
nutné vybudovat nové podzemní šachty v minimálních dimenzích, které odklon umožní. Poloha a 
konkrétní  řešení  odklonu  bude  řešena  po  odhalení  polohy  kanalizace.  Po  dobu  stavby  bude 
vyústění kanalizací provizorně navedeno zatrubněného koryta potoka. 

V rámci úpravy budou obnoveny 3 stávající uliční vpusti na levé straně komunikace a budou 
využity pro odvodnění silnice. 

 
Vodovod ‐ obec Radkov: 
Viz So340 
 
Plynovod STL DN50 v PE chráničce : 
Viz So520 
 
Podzemní kabely ‐ CETIN: 
Viz So460 
 

3.2.4 Související objekty a stavby 

Stavbu tvoří objekty: 
 
SO 182 – Dopravně inženýrská opatření 

SO 201 – Most přes místní potok v obci Radkov 
SO 340 ‐ Úprava vodovodu obce Radkov 
SO 460 ‐ Sdělovací kabely CETIN 
SO 520 ‐ Přeložka plynovodu 

3.3 Územní podmínky 

Stavba  se  nachází  v intravilánu  obce  Radkov.  Okolí  stavby  tvoří  obytné  domy,  oplocené 
zahrady, zpevněné a nezpevněné plochy. Most překračuje Rybníčkový potok kolmým úhlem. 

Pro výstavbu bude nutný dočasný zábor stávajících pozemků komunikace, vodního toku a 
pozemků přilehlých ke komunikaci. 

Stavba bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina, obce Radkov, spol. CETIN 
a několika soukromých pozemků. 

Stávající využití všech pozemků zůstane zachováno. 

3.3.1 Poloha staveniště 

Stavba překračuje místní  tok. Staveniště  se nachází v prostoru stávajícího mostu, na části 
uzavřené silnice a přilehlých plochách viz Záborový elaborát. 

Stávající veřejné komunikace 
Rekonstrukce mostu  bude  prováděna  za  úplné  uzavírky,  s  délkou  trvání  cca  3‐4 měsíce. 
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Doprava bude vedena po objízdné trase s využitím stávajících komunikací.  
Po mostě je vedena autobusová linka 760452 firmy ICOM transport a.s. Ta bude odkloněna 

po  objízdné  trase  s  využitím  stávajících  komunikací  přes  Slaviboř  a  Černíč  do  Strachoňovic.  Ve 
Strachoňovicích se linka bude otáčet a vracet zpět na svoji trasu směrem na Myslůvku. Zastávka 
Radkov bude dočasně přemístěna na začátek obce Radkov ke křižovatce silnic III/40618 a III/40619.  

Přechod  pěších  přes  potok  po  dobu  stavby  bude  zajištěn  provizorní  cestou  a  lávkou  na 
vtokové straně. Ta je z části na soukromém pozemku. Nezpevněný sjezd těsně za mostem vpravo 
bude  po  dobu  výstavby  uzavřen.  Provizorní  opatření  budou  řádně  projednány  s dotčenými 
vlastníky pozemků. Po dokončení stavby se pozemky uvedou do původního stavu. 

 

3.3.2 Příjezdy a přístupy 

Přístup na stavbu je možný z obou stran mostu po komunikaci III/40618 v obci Radkov. 

3.3.3 Skladovací a pracovní plochy 

Skladovací a pracovní plochy se předpokládají v uzavřené části komunikace a na plochách 
zasažených stavbou.  

3.3.4 Možnosti připojení na napájecí a odpadní vedení 

Možnosti připojení projedná vybraný zhotovitel s provozovateli příslušných sítí. 

3.4 Povrchové vody 

3.4.1 Odvodnění staveniště 

Pozemní  komunikace  bude  odvodněna  podélným  a  příčným  spádem  povrchu  vozovky. 
  Délka úpravy umožňuje vytvořit plynulý průběh nivelety a obnovu tří propadlých stávajících 
uliční vpusti. 

Niveleta komunikace je navržena tak, aby voda z komunikace stékala do polohy stávajících 
vpustí na levé straně. 

3.4.2 Povodně a ochranná díla 

V případě povodně budou z prostoru staveniště odstraněny volné stavební prvky a materiál.  
Zhotovitel musí mít před zahájením stavby zpracován havarijní a povodňový plán. Návrhy 

těchto plánů jsou součástí dokumentace. 

3.4.3 Překládky vodních toků 

Nejsou.  Po  dobu  provádění  prací  bude  místní  tok  provizorně  zatrubněn  potrubím 
DN 600. Voda bude do zatrubnění navedena zemními hrázkami. 
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3.5 Geotechnické podmínky 

Souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na řešení stavby: 
 
Závěr z IGP průzkumu 
Posuzovanou lokalitu lze hodnotit jako staveniště použitelné pro projektovanou výstavbu, 

resp. rekonstrukci mostu. Projektovaný objekt je možné založit plošně do vrstvy nesoudržných 
štěrkových sedimentů, které vykazují příznivé geotechnické parametry nebo je možné spustit 
zatížení horní stavbou až do úrovně vysoce únosného skalního podloží. V dané úrovni je třeba 
upozornit na vliv hladiny podzemní vody. Ta byla zachycena poměrně mělko pod terénem v 
hloubce 2,3 m. Podzemní voda bude mít vliv na základové konstrukce. Podzemní voda vykazuje 
dle normy ČSN EN 206‐1 neagresivní chemické prostředí. Postačí tedy primární ochrana 
základových konstrukcí, které by mohly přijít do styku s podzemní vodou. Vzhledem k tomu, že 
pro daný účel průzkumu byla provedena pouze jedna hlubší sonda do úrovně skalního podloží, 
doporučuji při provádění základových prací dozor statika a geotechnika, kteří by ověřili, že jsou 
základové poměry homogenní v rámci celé posuzované plochy. Jedná se nejen o případné 
vykliňování skalní podloží, ale i o možný výskyt nehomogenních navážek. 

Stavební výkopy budou hloubeny v lehce až těžce rozpojitelných zeminách třídy 2 až 4‐5 
podle klasifikace ČSN 73 3050. Lehce rozpojitelné jsou zahliněné písky měkké až tuhé 
konzistence, těžce rozpojitelné jsou skalní horniny a některé navážky. Přesto je možné 
konstatovat, že veškeré výkopové práce bude možné provádět běžnými mechanickými 
prostředky bez nutnosti trhacích prací. 

Výkopy po hladinu podzemní vody budou hloubeny v navážkách, případně v zahliněných 
píscích. Jedná se o nesoudržné materiály, které je nutné pažit nebo svahovat v mírném sklonu. 
Hlubší výkopy budou prováděny pod hladinou podzemní vody. Takové výkopy je třeba zajistit 
hnaným pažením a po dobu výstavby odčerpávat podzemní vodu. V daných geologických 
podmínkách doporučuji dodržet minimální krytí základové spáry zeminou mocnosti 1,0 m od 
upraveného terénu. Zeminy, které byly zastiženy v sondě V‐1 ve svrchních vrstvách nejsou citlivé 
na změnu vlhkostních poměrů. 

Lokalita jako celek je stabilní a nehrozí zde nebezpečí pohybu zemního tělesa, který by mohl 
mít za následek poruchy stavby. 

3.6 Vybavení objektů stálým zařízením 

Objekt nebude vybaven stálým zařízením. 

3.7 Stavební stav stávajícího mostu 

3.7.1 Konstrukční uspořádání stávajícího mostu 

 
Základy mostních podpěr jsou nepřístupné. Při prohlídce nebyly podrobněji diagnostikovány, 

přičemž  bez  provedení  sond  nelze  způsob  založení  zjistit.  Základy mostu  jsou  pravděpodobně 
plošné. 

Most se skládá z původní spodní stavby a nověji rozšířené SS. Původní opěry jsou vyzděné z 
lomového kamene. Rozšířená část na návodní i povodní straně je masivní z monolitického betonu. 

Mostní křídla jsou rovnoběžná, monolitická betonová. 
Nosnou konstrukci tvoří jedno prosté mostní pole. Most je kolmý. Rok postavení mostu je 

1913 ‐ viz údaj z ML. Původní část NK tvoří ŽB monolitická deska prostě uložená na kamenné opěry. 
Rozšíření  na  návodní  straně  je  tvořené  z  betonových  panelů  a  na  povodní  straně  je  rozšíření 
pomocí ŽB desky. Vpravo od mostu je koryto zatrubněné. 

Uložení nosné konstrukce je přímé. 
Mostní závěry nejsou patrné, zřejmě podpovrchové. 
Vozovka  na  mostě  je  s  živičným  krytem  se  zpevněnou  krajnicí.  Zpevnění  krajnice  je 

provedeno asfaltovou vrstvou. Příčný sklon vozovky  je oboustranný, Odrazný proužek na pravé 
straně šířky 0,2 m a výšky 0,5 m je tvořen mostní římsou, na levé straně šířky 1,55 m a výšky 0,13 
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m je tvořen mostní římsou, součástí chodníku a je tvořen obrubníky. 
Hydroizolaci bez provedení sond nelze zjistit, je zřejmě vanová. 
Na  mostě  je  levostranný  chodník  šířky  1,4  m.  Povrch  chodníku  je  zadlážděn  betonovou 

dlažbou, na levé návodní straně je osazen betonový obrubník šířky 0,15 m a výšky 0,15 m. 
Mostní římsy jsou železobetonové monolitické. Na pravé povodní straně má římsa celkovou 

výšku 0,55 m (nově nadbetonovaná o 0,23 m) a šířku 0,56 m. Na levé návodní straně má římsa 
celkovou výšku 0,50 m (nově nadbetonovaná o 0,16 m) a šířku 0,35 m. 

Zábradlí na mostě je ocelové se svislou výplní. Sloupky jsou profilu 70, horní madlo profilu 
70, svislá výplň  je tvořena 25. Výška zábradlí  je na pravé povodní straně 1 m od římsy, na  levé 
návodní straně 0,92 m od římsy. Svodidla nejsou na mostě osazena. 

Žádná ochranná zařízení nejsou na mostě umístěna. 
Žádná revizní zařízení nejsou na mostě umístěna. 
Na mostě  jsou  na  obou  stranách  osazeny  tabulky  s evidenčním  číslem. Dopravní  značení 

omezující  zatížitelnost B13 – 28  t, E5 – 34  t  je osazeno na obou stranách mostu.  Jiné dopravní 
značení na mostě není. 

Veřejné osvětlení není v blízkosti mostu umístěno. 
Odvodnění mostu je provedeno příčným a podélným sklonem vozovky mimo most. 
Nad mostem  vede  vzdušné  vedení.  Vyústění  kanalizace  na  návodní  i  povodní  straně.  Na 

povodní straně podél betonové římsy vede PE chránička. 
Území pod mostem tvoří koryto místního potoka. Dno pod mostem je zpevněno kamennou 

zádlaždbou. Na výtoku vodní stupeň. 
Přístupnost k nosné konstrukci je obtížná. Přístupové cesty pod most tvoří nábřežní zdi. 
 

3.7.2 Stavebně technický stav stávajícího mostu 

 
Stav  základů  bez  provedení  sond  nelze  zjistit.  Nebyly  pozorovány  závady  způsobené 

poruchami základů. 
Zemní těleso je zarostlé vzrostlou vegetací, vysokými travními plevelnými porosty. 
Povrch vykazuje stopy vyluhování, místy degradaci. 
Na podhledu nosné konstrukce jsou viditelné stopy promáčení. Na spodním povrchu nosné 

konstrukce jsou odpadlé krycí vrstvy betonu s obnaženou výztuží, dochází přitom ke korozi výztuže. 

Dochází k zatékání po prostoru uložení. 
Mostní  závěry  nejsou  funkční,  v  místech  podpovrchové  dilatace  je  vozovka  popraskaná, 

nerovná. Na obou stranách je patrný průsak mostními závěry do prostoru uložení. 
Závady na vozovce jsou obrus, vypírání, trhliny. Na krajnici jsou patrné nánosy nečistot. Vlevo 

před  i  za  mostem  jsou  krajnice  i  obrubník  propadlé.  Kraj  vozovky  u  chodníku  se  vydroluje.  V 
krajnicích je posypový materiál. Mezi vozovkou a římsou je uchycená vegetace. 

Povrch chodníku je celkově rozpadlý (celkově degradován). Obrubník chodníku je poškozen. 
Před i za mostem je chodník propadlý (stejně jako vozovka). 

Na obou stranách mají mostní římsy olámané hrany, hloubkově degradovaný spodní povrch. 
Pravá mostní římsa má uchycené mechy.  Levá římsa má boční povrch u chodníku silně porušený 
až rozpadlý. 

Stav  izolace  bez  provedení  sond  nelze  zjistit,  vzhledem  ke  stavu  nosné  konstrukce  není 
funkční, dochází k průsaku přes nosnou konstrukci, opěry a křídla. 

Odvodnění mostu  je provedeno příčným a podélným sklonem vozovky mimo most. Uliční 
vpusť vlevo za opěrou 2 je propadlá. 

Zábradlí má nedostatečnou výšku nad římsou. 
Údaje na dopravním značení jsou bez závad. 
Označení mostu tabulkami s evidenčními čísly je čitelné. 
V blízkosti mostu nejsou žádná ochranná zařízení. 
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Cizí zařízení neovlivňuje stav mostu. 
Zádlažba dna pod mostem je celkově rozpadlá. V zádlažbě dna jsou uvolněné kameny. 
Přístupnost k nosné konstrukci je obtížná. Přístupové cesty jsou zarostlé vzrostlou vegetací, 

vysokými travními plevelnými porosty. 

4 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ NOVÉHO MOSTU 

4.1 Uvolnění staveniště 

Stavba bude probíhat za vyloučeného silničního provozu v místě silnice III/40618. Doprava 
bude vedena po objízdné trase po stávajících komunikacích. Pro pěší bude zřízena lávka na vtokové 
straně.  

Předpokládaná doba výstavby je 16 týdnů. 

4.2 Skrývka ornice 

V prostoru  zasažených  stavbou  bude  v nezbytném  rozsahu  odstraněna  kulturní  vrstva 
zeminy  v tl.  0,15 m. Bude uložena na dočasné  skládce a po dokončení  stavby v plném  rozsahu 
použita pro zpětné ohumusování terénu. 

4.3 Demolice 

Před  započetím demoličních  prací  budou provedeny  přeložky  plynovodu  a  kabelů  CETIN. 
Poloha vodovodu bude zjišťována ručními kopanými sondami před a za pravou římsou. 

V rámci demolice bude odfrézována konstrukce vozovky v tl. 0,10 m. Dále budou odstraněny 
konstrukční vrstvy vozovky v tl. cca 0,34 m na mostě a cca 0,35 m před a za mostem. 

Na mostě  je předpokládaná tloušťka všech vozovkových vrstev  (včetně silného přebalení) 
cca 0,44 m. 

Odstraní se ocelové zábradlí a žb. mostní římsy. Nosná konstrukce z železobetonu se zbourá. 
Předpokládané tvary stávající spodní stavby jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci – ve 

výkresech stávajícího stavu. 
V rámci demolice je nutné provést ochranu inženýrských sítí dle pokynů správců. 
Veškerý  vybouraný  materiál  musí  být  okamžitě  odstraněn  z  toku  potoka  a  odvezen  na 

řízenou skládku. 
Nepředpokládá  se,  že  by  asfaltové  vrstvy  obsahovaly  dehet.  Pokud  by  byl  obsah  dehtu 

zjištěn,  je  nutno  vybouranou  suť  z  těchto  vrstev  jako  nebezpečný  odpad  předat  k  likvidaci 
oprávněné firmě. 

4.4 Zemní práce 

4.4.1 Přístupová komunikace 

Do prostoru staveniště je možný příjezd z obou stran silnice III/40618. 

4.4.2 Výkopy, pažení 

Z výkopových prací budou provedeny výkopy nutné pro demolici stávajícího mostu a výkopy 
pro založení nového mostu.  

Mezi základy mostu bude provedeno záporové pažení.  
Sloup NN těsně vlevo před mostem bude zajištěn proti ztrátě stability.  
Výkopy  budou  hloubeny  převážně  v  písčitých  hlínách,  ve  štěrcích  a  případně  ve  skalních 

horninách. Otevřené výkopy budou provedeny ve sklonu 1:1. Hlubší výkopy, které by zasahovaly 
pod hladinu podzemní vody, je nutné zajistit a po dobu výstavby odčerpávat podzemní vodu. 
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4.4.3 Výkopový materiál 

Materiál vykopaný při odtěžování zásypu stávajícího mostu bude podle vhodnosti odvezen 
na skládku a nepředpokládá se jeho zpětné využití do násypů. Pro zpětný zásyp lze použít pouze 
materiál  vhodný  a  to  pouze  na  líci  nových  konstrukcí.  Zpětně  používaná  zemina  nesmí  být 
znehodnocena staveništním provozem. 

4.4.4 Zásypy stavebních jam a zásypy za objekty 

Zpětné  zásypy  budou  provedeny  z nakupovaných  materiálů.  Pro  obsyp  může  být  dle 
vhodnosti také použit původní materiál. 

Zásypy budou provedeny a řádně zhutněny podle TKP, kapitola 4, čl. 4.3.9. 
Přechodová oblast je popsána níže. 

4.5 Založení mostu 

Most je založen hlubině do skalního podloží pomocí mikropilot. 

4.5.1 Podkladní betony 

Podkladní beton bude proveden pod základy a křídly nového mostu. Tloušťka podkladního 
betonu je 150 mm a půdorysně přesahuje základ mostu o min. 150 mm. Podkladní beton základů 
rámu je vodorovný. 

4.5.2 Mikropiloty 

Most  je  založen  na mikropilotách  celk.  dl.  3,0 m  s  délkou  zainjektovaného  kořene 2,0m. 
Mikropiloty  ø89/10  do  vrtu  ø130  jsou  ve  dvou  řadách  6+6  ks.  Mikropiloty  v zadní  řadě  jsou 
skloněny pod úhlem 10°.  

Předpokládá se vrtání z pilotážní plošiny v úrovni bermy nového koryta (cca 481,9 m n. m.) 
s výškovou úrovní odpovídající hluchému hloubení cca do 1,0 m.  

Poloha, počet a rozmístění jsou zřejmé z výkresů projektové dokumentace.  

4.5.3 Základy 

Základy  jsou  monolitické  z železobetonu,  výšky  0,70  m  se  skloněným  horním  povrchem 
směrem ke stranám. Základy jsou kolmé šířky 1,65 m. Vůči stěnám rámu jsou základy umístěny 
excentricky směrem vně rámu. Kolmá délka základů je 9,1 m.  

Horní povrch základů je v podélném sklonu min. 4%. 

4.5.4 Izolace, obklady a ochrana povrchu 

Izolace základů v líci a ze stran se provede 1x penetračním nátěrem + 2x asfaltovým nátěrem 
a bude chráněn geotextílií  (1x300 g/m2). Rub opěr a horní povrch základu bude chráněn izolací 
z NAIP na penetračním nátěru. Izolace bude zatažena min. 0,2 m přes izolační nátěry, povrch bude 
chráněn geotextílií, která po stlačení musí mít tloušťku min. 6 mm (2x300 g/m2). 

4.6 Spodní stavba 

4.6.1 Stěny rámu (opěry) 

Stěny rámu jsou navrženy  jako monolitické železobetonové kolmé tl. 0,45 m a proměnné 
výšky cca 2,2 m. Jejich tvar je patrný z výkresové dokumentace. Mezi základem rámu a stěnami 
rámu je navržena pracovní spára. 

4.6.2 Mostní křídla 

Na mostě  jsou navrženy rovnoběžná křídla. Mostní křídla  jsou navržena  jako monolitická, 
železobetonová, zavěšená do stěn rámu. Rovnoběžná křídla jsou částečně vetknutá i do základů 
rámu. 

Rovnoběžná křídla budou tloušťky 500 mm a budou lichoběžníkového tvaru.  
Pohledová plocha křídel bude provedena bez dalších úprav, tj. pohledový beton. 
Prostor  za  křídly  se  vyplní  spolu  s přechodovou oblastí mezerovitým betonem.  Zásyp  líce 

křídel bude vhodnou zeminou. 
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Délky  a  tvary  křídel  jsou  patrné  z projektové  dokumentace.  Materiál  konstrukce  je 
specifikován v příslušném odstavci technické zprávy. 

Není‐li na výkrese uvedeno jinak, provede se zkosení hran 20x20 mm. 

4.7 Opěrná zeď 

Vlevo  za  mostem  bude  na  křídlo  navazovat  opěrná  zídka  dl.  4,24  m.  Tvar  je  patrný 
z projektové dokumentace.  

Materiál konstrukce je specifikován v příslušném odstavci technické zprávy. 
Není‐li na výkrese uvedeno jinak, provede se zkosení hran 20x20 mm. 

4.8 Úpravy za opěrami 

Za rubem opěr bude zřízena přechodová oblast z mezerovitého betonu – betonem jediné 
frakce  kameniva    16‐32  (ev.  16‐22).  Zemní  práce  v  oblasti  opěr  v  přechodové  oblasti  budou 
provedeny dle příslušného TKP v platném znění.  

Odvodnění  rubu  opěr  a  křídel  bude  provedeno  rubovou  drenáží  φ150  mm,  která  bude 
vyspádovaná  k  pravému  křídlu  a  vyvedena  před  líc.  Drenážní  trubky  budou  položeny  na 
podkladním betonu (šířky 170 mm) a budou obaleny geotextilií a obsypány štěrkopískem. Těsnící 
vrstva  pod  drenáží  bude  provedena  z těsnící  fólie.  Vyvedení  je  navrženo  přes  stěnu  opěry  do 
zpevnění pod mostem, kde bude trubka šikmo seříznuta. 

Zbylá část přechodové oblasti bude až po rub NK doplněna konstrukčními vrstvami vozovky. 

4.9 Nosná konstrukce (příčel rámu) 

Nový most je navržen jako kolmý monolitický ŽB rám. 
Jako nosná konstrukce je označovaná příčel rámu š. 8,57 m a proměnné tloušťky ‐ 300 mm 

v ose  silnice,  která  je  rámově  spojena  se  stěnami  rámu  (opěrami)  V podélném  směru  je  příčel 
konstantní tloušťky.  

Horní  povrch  příčle  rámu  sleduje  povrch  vozovky  na  mostě.  Příčně  je  v jednostranném 
sklonu 2,5 % s protispádem 2% na levé straně. 

Na levém okraji NK je navržena izolační nálitky 60/(100+100) mm. 
V podélném směru je horní povrch mostovky v konstantním klesajícím sklonu 0,5%.  

Není‐li  na  výkrese uvedeno  jinak,  provede  se  zkosení  hran  20x20 mm.  Tvary  jsou  patrné 
z projektové dokumentace. 

4.10 Příslušenství 

4.10.1 Izolace 
Izolace  lícních  ploch  a  bočních  ploch  rámu  se  provede  1x  penetračním  nátěrem  +  2x 

asfaltovým nátěrem a bude chráněn geotextílií 2x300 g/m2. Rub opěr a horní povrch základu bude 
chráněn  izolací  z NAIP  na  penetračním nátěru.  Izolace  bude  zatažena min.  0,2 m  přes  izolační 
nátěry,  povrch  bude  chráněn  geotextílií,  která  po  stlačení  musí  mít  tloušťku  min.  6 mm 
(2x300 g/m2). 

Horní  povrch  nosné  konstrukce  bude  izolován  celoplošnou  izolací  asfaltovými  pásy  na 
pečetící epoxidovou vrstvu. Izolace se přetáhne i přes rub rámu. Tato izolace se přetáhne i na rub 
křídel na šířku 0,5 m. 

Ochrana izolace pod římsou bude tvořena asfaltovými pásy s výztužnou vložkou, které budou 
vytaženy před římsu o min. 150 mm. 

Ochrana  izolace  na mostovce  pod  vozovkou  je  provedena  vrstvou  z  asfaltového  betonu. 
Ochranu  izolace  pod  římsou  tvoří  asfaltový  pás  s  hliníkovou  vložkou  tl.  5 mm  vytaženou min. 
150 mm před  římsu.  V místě  kotvení  říms  je  ochrana  izolace  přerušena  kolem přítlačné  desky 
kotevního přípravku. 

Do  vzdálenosti  300 mm  od  okraje  NK  bude  podhled  stropu  rámové  konstrukce  opatřen 
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trvanlivým  nátěrem  zvyšujícím  vodotěsnost  dle  TP  89  ‐  Ochrana  betonových  konstrukcí  proti 
chemickým vlivům, systémem typu S2 (OS‐B). 

4.10.2 Odvodnění mostu 

Pozemní  komunikace  bude  odvodněna  podélným  a  příčným  spádem  povrchu  vozovky. 
Niveleta na mostě klesá ve sklonu 0,5 %. 

Odvodnění  izolace  bude  zajištěno  pomocí  podélného  pruhu  š.  0,15  m  z drenážního 
plastbetonu, který bude probíhat úžlabím NK (podél hrany obruby říms).  

4.10.3 Vozovka 
V celém  rozsahu  stavebních  prací  bude  provedena  nová  konstrukce  vozovky,  která  bude 

plynule napojena na stávající stav. Celková délka úpravy (včetně mostu) je cca 50,0 m.  
Asfaltové  směsi  a  hotové  vrstvy  musí  splňovat  vlastnosti  a  parametry,  uvedené 

v ČSN 73 6121.  Postup  prací musí  být  v souladu  s TKP. Mezi  všemi  vrstvami  živičných  směsí  se 
předepisuje  provedení  spojovacích  postřiků  z modifikované  kationtaktivní  emulze.  Zbytkové 
množství pojiva stanovuje ZTKP v závislosti na velikosti zrna použitého kameniva (min 0,18 až max 
0,50 kg/m2). 

Pracovní spáry mezi asfaltovými vrstvami budou utěsněny zálivkou z asfaltové modifikované 
zálivkové  hmoty  dle  TKP 21.  Kvalitativní  požadavky  na  zálivkové  hmoty  jsou  stanoveny 
v ČSN EN 14188‐1. 

 
Skladba vozovky na mostě je navržena: 

Obrusná vrstva  Asfaltový beton   ACO 11+   tl. 40 mm 
Spojovací postřik  Emulze z modifik. asfaltu    PS,      0,5 kg/m2 
Ložní vrstva  Asfaltový beton  ACO 11+   tl. 45 mm 
Celoplošná izolace modif. asfaltovými pásy jednovrstvá   tl. 5    mm 
Pečetící epoxidová vrstva            

Celkem   tl.   90 mm 

 
Pozn.: ACO 11+ u ložní vrstvy znamená Asfaltový beton s mezerovitostí pro ložné vrstvy. 
Podél obrubníků bude provedeno těsnění spáry mezi vozovkou a římsou dle VL4.  
 

Skladba vozovky v přechodové oblasti, před a za mostem: 

Obrusná vrstva  Asfaltový beton  ACO 11+   tl.   40 mm 
Spojovací postřik     PS, EK  0,5 kg/m2 
Ložní vrstva  Asfaltový beton  ACL 16+   tl.   60 mm 
Spojovací postřik     PS, EK  0,5 kg/m2 
Podkladní vrstva  Asfaltový beton  ACP 16 +  tl.   50 mm 
Infiltrační postřik    PI,EK   1,0 kg/m2 
Štěrkodrť    ŠDA  tl. 150 mm 
Štěrkodrť  ŠDB                  tl. 150 mm 

Celkem  tl. 450 mm 

 
Požadovaný minimální modul přetvárnosti na pláni vozovky je 45 MPa. Podkladní štěrková 

vrstva bude zhutněna na min. 70 MPa a druhá vrstva štěrkodrti na min. 100 MPa. Poměr modulů 
přetvárnosti Edef,2/Edef,1<2,5. 

Na  začátku  i  konci  úpravy  bude  po  provedení  nových  vrstev  vozovky  provedeno  příčné 
naříznutí vozovky šířky 20 mm a hloubky 40 mm. Podélná spára bude ošetřena asfaltovou zálivkou. 

Napojení vozovky bude provedeno se zazubením a s odstupněním vrstev po cca 0,5 m (min 
0,3 m). 

V případě neúnosného podloží bude toto v tl. cca 300 mm vyměněno štěrkodrtí. 
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4.10.4 Římsy 

Na obou stranách mostu  jsou navrženy monolitické ŽB římsy s výškou obruby 170 mm se 
sklonem 5:1 k vozovce. Hrana obruby bude zkosena 30/30 mm a pokud není uvedeno jinak, ostatní 
hrany budou zkoseny 20/20 mm. 

Ne levé straně je chodníková římsa s chodníkem š. 1,5 m. Na pravé straně je odrazný pruh š. 
0,5m. Levá římsa je šířky 1,75 m, pravá 0,75 m. Římsový nos je tl. 250 mm a výšky 550 mm. Horní 
povrch levé římsy je navržen v příčném sklonu 2%, u pravé  4% směrem k vozovce. 

Horní povrch chodníkové římsy bude opatřen příčnou striáží. 
Povrch říms se opatří nátěrem typu S1. 
Spára mezi obrubníkem a vozovkou bude v celé délce těsněná modifikovanou asfaltovou zá‐

livkou s předtěsněním. 
Římsy na mostě jsou rozděleny dilatačními spárami. 
Římsy jsou kotveny do nosné konstrukce pomocí kotevních přípravků říms. Na křídlech, bude 

římsa kotvena pomocí vyčnívající výztuže do říms. 
Na římsách budou osazeny bezpečnostní záchytné prvky – ocelové zábradlí se svislou výplní. 
V chodníkové  římse  budou  umístěny  3  nové  chráničky ∅110/100mm,  pro HDPE  trubky  + 

optický a metalické kabely CETIN. 

4.10.5 Mostní závěry 

Nejsou. Nad rubem NK se provede naříznutí obrusné vrstvy vozovky 20/40 mm a vyplní se 
modifikovanou asfaltovou zálivkou typu EMZ. 

4.10.6 Ložiska 
Nejsou. 

4.10.7 Zábradlí, zábrany proti pádu osob 
Po obou stranách komunikace na mostě a na opěrné zdi za mostem bude osazeno ocelové 

zábradlí se svislou výplní.  
Záchytné  prvky  budou  kotveny  do  betonových  konstrukcí  pomocí  ocelových  patek  a 

kotevních šroubů. 

4.10.8 Převáděné inženýrské sítě (chráničky, nosiče IS) 
V chodníkové  římse  budou  umístěny  3  nové  chráničky ∅110/100mm,  pro HDPE  trubky  + 

optický a metalické kabely CETIN. 
Inženýrské sítě kolem mostu jsou popsány v kap. 3.2.3 Inženýrské sítě. 

4.10.9 Stálé zařízení 
Na mostě nebude umístěné stálé zařízení k ničení. 

4.10.10 Tabule s letopočtem 

Letopočet dokončení  stavby  se  vyznačí  buď  vlysem do betonu, nebo dodatečně kovovou 
nekorodující cedulí na líci viditelné části říms. 

4.10.11 Úpravy pod mostem a okolí 

4.10.11.1 Koryto potoka 

Koryto potoka před a  za mostem bude před mostem plynule napojeno na vývařiště před 
mostem. Popis úpravy koryta je uveden v kap. 3.2.2 Překážka – Rybníčkový potok. 

Zpevněné plochy kolem mostu jsou navrženy z lomového kamene tl. 200 mm do betonového 
lože tl. 150 mm s vyspárováním.  

4.10.11.2 Okolí komunikace III/40618 

Na vtokové straně bude v demontována část plotu podél toku, po dokončení stavby bude 
plot  obnoven.  Podél  chodníku  bude  demontována  část  plotu  až  k bráně  obecního  úřadu.  Část 
demontovaného plotu bude nahrazena ocelovým mostním zábradlím.  Zbylá  část plotu k bráně 
bude obnovena a bude zasazena do nové plotové zídky z betonových tvárnic. 
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Na výtokové straně v případě zásahu do spadišťové šachty (úprava vodovodu), bude šachta 
dobetonována a obnovena. 

Na spadišťové šachtě budou zbudovány pomocné ŽB zídky. Do nich bude uložena chránička 
s překládaným plynovodem. Zídka bude k šachtě přikotvena vlepenou výztuží a bude provedena 
na 2 etapy. První v době, kdy bude plynovod ve stávající poloze a připraví se část zídky nové pro 
přeložení plynovodu. V druhé etapě s dobetonováním a obnovením spadišťové šachty. Jednotlivé 
části zídek budou zmonolitněny vyčnívající výztuží. Šachta a zídka bude od nového mostu oddělena 
dilatační spárou.  

Za zídkami budou navazovat betonové palisády, které budou pažit terén a sjezd za mostem. 
Ty budou umístěny v blízkosti  zatrubněného potoka.  Je nutné  se vyvarovat poškození  trubního 
vedení potoka. 

4.10.12 Dopravní značení 
Stávající svislé dopravní značení, umístěné v místě staveniště bude před zahájením stavby 

demontováno. 
Po dokončení stavby budou před most osazeny značky ev.č. mostu (2 ks) a název vodního 

toku (2 ks). 
Značky omezující zatížitelnost se odevzdají SÚS. 

5 VÝSTAVBA MOSTU 

5.1 Postup a technologie výstavby mostu 

Výstavba bude probíhat uceleně s návazností jednotlivých stavebních činností, které se 
mohou vzájemně překrývat pro urychlení doby výstavby. Blíže viz příloha POV. 

Předpokládaný termín realizace – 2017‐2019, v délce trvání 4 měsíce. 

Postupně bude provedeno: 

‐ přípravné práce, zřízení zařízení staveniště, 
‐ vyznačení objízdné trasy, 
‐ odstranění části vozovky v upravovaném úseku silnice, 
‐ vybudování nových zídek na spadišťové šachtě 
‐ přeložení plynovodu do nové polohy 
‐ provedení 2 kopaných sond pro zjištění vodovodu před a za mostem 
‐ provizorní zatrubnění potoka, 
‐ zjištění polohy vodovodu v prostoru koryta potoka 
‐ případné provedení kalníku  
‐ zajištění sloupu NN 
‐ odhalení a dočasné přeložení sdělovacích kabelů CETIN 
‐ odstranění říms, nosné konstrukce a částí opěr do předepsané úrovně, 
‐ provedení záporového pažení v prostoru koryta 
‐ navedení kanalizace do provizorního zatrubnění 
‐ zřízení pilotážní plošiny a provedení mikropilot, 
‐ obnovení spadišťové šachty na výtoku spolu s novými zídkami 
‐ vybudování nového ŽB monolitického rámu, 
‐ vybudování nových křídel, 
‐ izolace nosné konstrukce a spodní stavby 
‐ vybudování nového vývařiště na vtoku 
‐ nové navazující zdi na vtoku 
‐ zásypy v přechodové oblasti 
‐ betonáž říms, 
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‐ obnovení uličních vpustí 
‐ navrácení sdělovacích kabelů CETIN do původní trasy 
‐ vybudování nové konstrukce vozovky s jejím napojením na stávající komunikaci, 
‐ osazení bezpečnostních prvků  ‐mostní zábradlí 
‐ stavební úpravy kolem a pod mostem  
‐ obnovení dopravního značení, 
‐ ukončení dopravních omezení, převedení dopravy na most 
‐ dokončovací a terénní práce a uvedení staveniště do původního stavu. 

5.2 Požadavky na měření 

5.2.1 Vytyčení mostu 

Zhotovitel je povinen pro všechny zeměměřické práce postupovat v souladu s požadavky TKP 
kap. 1 odstavec 1.6.3, zejména provést před začátkem prací kontrolu hlavních bodů lokální sítě 
použité  pro  zadávací  dokumentaci  a  provést  zaměření  skutečného  stavu  konstrukcí,  včetně 
porovnání tohoto měření se zadávací dokumentací. 

Vytyčované body jsou vytyčeny v souřadnicovém systému S‐JTSK v zobrazovací rovině dané 
průměrnou výškou bodů,  tj. bez zavedení oprav ze zobrazení a z nadmořské výšky. Nadmořské 
výšky jsou uvedeny ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv). 

5.2.2 Přesnost vytyčení 
 

ZÁKLADNÍ PŘEDPISY PRO PŘESNOST VYTYČENÍ A GEOMETRICKOU PŘESNOST: 

ČSN 73 0420‐1,2  Přesnost vytyčování staveb ‐ Část 1: Základní požadavky. Část 2: 
Vytyčovací odchylky. 

ČSN 73 0405  Měření posunů stavebních objektů 
ČSN ISO 4463‐1,2,3  Vytyčování a měření 
ČSN 73 0202   Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení. 
ČSN 73 0205   Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování přesnosti. 
ČSN 73 0210‐1  Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění ‐  

Část 1: Přesnost osazení. 
ČSN EN 1367  Provádění betonových konstrukcí  

 
TŘÍDY PŘESNOSTI dle TKP, Kapitola 1. příloha 9 (podrobně viz TKP): 

Konstrukční část mostu:                   

  Třída přesnosti: 

Zemní práce ........................................................................................................není požadována 

Základy kromě pilot a podzemních stěn ..........................................................................  třída 12 

Části základů, na které navazují podpěry. Opěry mimo úložných prahů, piloty,  
podzemní stěny, monolitické opěrné zdi, konstrukce pro odvod srážkové vody ...........  třída 11 

Pilíře, nosné železobetonové konstrukce, vyjma prefabrikovaných, úložné prahy,  
protihlukové stěny, svodidla, podchody, propustky, vodohospodářské objekty .............  třída 10 

Svršek mostu, nosné prefabrikované konstrukce, předpjaté konstrukce, předpjaté  

podpěry, bloky pod ložiska, prefabrikované piloty ............................................................ třída 9 

 
Během stavby je nutno provádět běžná měření a zkoušky předepsané použitou technologií. 
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5.2.3 Přesnost provádění 

Celá konstrukce bude provedena dle platných či doporučených norem ČSN: 
 
ČSN 73 0202/1995    Geometrická  přesnost  ve  výstavbě.  Základní  ustanovení. 

  ČSN 73 0205/1995    Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování přesnosti. 
ČSN EN 13670/2010    Provádění betonových konstrukcí 
ČSN 73 0210‐1/1992    Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. 
        Část 1: Přesnost osazení. 
ČSN 73 0212‐1/1996    Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 
        Část 1: Základní ustanovení 
ČSN 73 0212‐3/1997    Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 
        Část 3: Pozemní stavební objekty 
ČSN 73 0212‐4/1994    Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 
        Část 4: Liniové stavební objekty 
ČSN 73 0212‐5/1994    Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 
        Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců 
ČSN 73 0212‐6/1993    Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 
        Část 6: Statistická analýza a přejímka 
ČSN 73 0212‐7/1994    Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 
        Část 7: Statistická regulace 

 
TOLERANCE ROVNOSTI dle TKP, Kapitola 1. příloha 9 (podrobně viz TKP): 
Vztažná délka (m):    2  4  8  10 

Tolerance (mm) (obecná hodnota)  10  15  20  25 

Tolerance (mm) (římsy, monolitická svodidla, zábradlí a obrubníky)  6  10  12  15 

 

MEZNÍ ODCHYLKY SVISLÝCH PLOCH dle TKP, Kapitola 1. příloha 9 (podrobně viz TKP): 

Výška:         

  H 

Mezní odchylka (mm) viditelných ploch a hran obecně   h/300 

Mostních pilířů   h/400 

Mezní odchylka (mm) neviditelných ploch a hran   h/200 

 

PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY: 

MIKROPILOTY dle TKP, Kapitola 29.B. ‐ výtah z textu, podrobně odstavec 29.B.6.2: 

‐Následující přípustné odchylky mikropilot určuje příloha B ČSN EN 14199. 
Uvedené odchylky jsou odchylkami mezními: 

‐ směrová a výšková odchylka místa návrtného bodu 50 mm, 
‐ odchylka od teoretické osy: 

o u svislých mikropilot max. 2 % délky, 
o u subvertikálních mikropilot (n>4) max. 4 % délky, 
o u šikmých mikropilot (n<4) max. 6 % délky, 

‐ poloměr zakřivení ≥ 200 m, 
‐ maximální úhlová odchylka v mikropilotovém spoji 1/150 radiánu. 
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Pozn.: Šikmost piloty n stanovuje obr. 2 ČSN EN 14199 ‐ např. 1:n odpovídá: 1díl vodorovně a n 
dílů svisle 
 
Dále se stanovují následující mezní odchylky: 

‐ hloubka vrtu 200 mm, 
‐ délka mikropiloty 200 mm, 
‐ objemová hmotnost zálivky a injektážní směsi 2 %, 
‐ spotřeba injektážní směsi 10 %, 
‐ osazení výztuže v příčném směru 20 mm. 

 
BETONOVÉ KONSTRUKCE dle TKP, Kapitola 18 (výtah z obrázků, podrobně se zakreslením druhu 
odchylky Příloha 10): 
 
ZÁKLADY 

‐ poloha základové patky v půdorysu ±25 mm 
‐ poloha základu ve svislém směru ±20 mm 

 

SLOUPY A STĚNY (OPĚRY) 

‐ vychýlení pilíře v některé rovině ‐ větší z: h/300 nebo 15 mm 
‐ odchylka mezi osami sloupů a stěn ‐ větší z: t/30 nebo 15 mm 
‐ zakřivení pilíře ‐ větší z: h/300 nebo 15 mm 
‐ poloha sloupů v půdoryse: ±25 mm 
‐ poloha stěny v půdoryse: ±25 mm 
‐ volný prostor mezi pilíři a opěrami ‐ větší z: ±25 mm nebo L/600 

NOSNÍKY A DESKY (NOSNÁ KONSTRUKCE) 

‐ poloha styku nosníku se sloupem měřená ve vztahu ke sloupu ‐ větší z: b/30 nebo ±20 mm 
(b = rozměr sloupu) 

‐ poloha osy ložiskové podpory ‐ větší z: ±L/20 nebo ±15 mm (L = předpokládaná vzdálenost 
od kraje) 

‐ vodorovná přímost nosníků ‐ větší z: L/600 nebo ±20 mm 
‐ vzdálenost mezi sousedními nosníky měřená v odpovídajících bodech ‐ větší z: L/500 nebo 

±15 mm, ale ≤ 40 mm 
‐ vychýlení nosníku nebo desky ±(10+L/500) mm 

PRŮŘEZY 

‐ l/i = délka rozměru průřezu (pro nosníky, desky, sloupy): 
  l/i < 150 mm .....  ±10 mm 
  l/i = 400 mm .....  ±15 mm 
  l/i ≥ 2500 mm ....  ±30 mm 
‐ poloha betonářské výztutuže ‐ pro h ‐ výšku průřezu: 
  Δ/(MINUS) ...........................  ‐10 mm   
  h ≤ 150 mm, Δ/(PLUS) ...  +10 mm 
  h = 400 mm, Δ/(PLUS) ...  +15 mm 
  h ≥ 2500 mm, Δ/(PLUS) ...  +20 mm  (s lineární interpolací pro mezilehlé hodnoty) 
 
‐ stykování přesahem: ‐0,06l/i , l/i ... délka přesahu 
‐ pravoúhlost příčného řezu ‐ větší z: ±0,04a nebo ±10 mm ale ≤ ±20 mm (a = rozměr příč. ř.) 

kosoúhlost příčného řezu ‐ větší z: ±h/25 nebo ±b/25 mm ale ≤ ±30 mm 
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5.3 Zkoušky a sledování mostu 

5.3.1 Geodetická sledování během výstavby 

Budou prováděna požadovaná  sledování  dle  TKP pro  jednotlivé  konstrukce a  konstrukční 
vrstvy. 

5.3.2 Zatěžovací zkouška 

Projektant nepožaduje provedení statické zatěžovací zkoušky dle ČSN 73 6209. 

5.1 POŽADAVKY NA MATERIÁLY 

5.1.1 BETONY 

Beton jednotlivých konstrukčních částí: beton typový dle ČSN EN 206: 
Podkladní betony  C12/15  ‐ X0 
Základ rámu  C25/30  ‐ XC2, XF2 
ŽB rám (stěny, příčel)  C30/37  ‐ XC4, XD1, XF2 
Křídla  C30/37  ‐ XC4, XD1, XF2 
Římsy  C30/37  ‐ XC4, XD3, XF4 
Mezerovitý beton  C12/15  ‐ X0 
Beton pod kamennou dlažbu  C25/30  ‐ XF3 
Přechodový blok před římsou  C25/30  ‐ XF2 
Zídka na spadišťové šachtě   C25/30  ‐ XF3 
 

5.1.2 POVRCHOVÁ ÚPRAVA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

Minimální požadavky na kvalitu povrchů: 
Aa ‐ všechny neviditelné plochy 
Cd ‐ všechny viditelné plochy 
 

A  Nehoblovaná prkna na sraz.

a  S  povrchovými  drobnými  vadami,  které  jsou  po  odbednění  odstraněny  – 
drobné  odštěpky  a  přetoky,  které  nezeslabují  krycí  vrstvu  betonu.  Větší 
prohlubně  jsou  na  náklady  zhotovitele  reprofilovány  speciálními  sanačními 
maltami. Drobné barevné odchylky nejsou na závadu.

C  Překližka nebo ocelové bednění.

d  Pohledový  beton  bez  dále  definovaných  povrchových  vad.  Povrch  po 
odbednění  již  nevyžaduje  žádnou  další  úpravu.  Připouští  se  sražení  hran, 
žebírek  (ze  spár  mezi  prkny)  a  zatmelených míst  prostupů  rádlovacích  tyčí 
přebroušením  vysokootáčkovou  bruskou  se  vzduchem  chlazeným 
diamantovým  kotoučem,  na  náklady  zhotovitele.  Povrchy musí  být  souosé, 
jednotné, uzavřené,  rovné a bez větších pórů; max. hloubka pórů může být 
5mm a průměr 10 mm. Povrchy musí mít  jednotné barevné tónování všech 
pohledových ploch. 
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5.1.3 BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ 

Ve všech částech konstrukce mostu bude použita betonářská výztuž z oceli B 500B. Stykování 
výztuže  bude  prováděno  přesahem  dle  ČSN  EN  1992‐1‐1.  Krycí  vrstva  betonu  u jednotlivých 
povrchů  musí  odpovídat  hodnotě  příslušné  danému  stupni  agresivity  prostředí  dle 
ČSN EN 1992‐1‐1. 

Pro jednotlivé konstrukční části mostu je navrženo následující krytí betonářské výztuže: 
 
Základ rámu 
  Minimální krytí  50 mm 
  Nominální krytí  60 mm 
Rám (stěny příčel), římsy: 
  Minimální krytí  45 mm 
  Jmenovité krytí  55 mm 

 
Nejmenší vnitřní průměry zakřivení dr vložek žebříkové výztuže: 

  Průměr vložky  dr 
  D ≤ 16 mm  4D 
  D > 16 mm  7D 

5.1.4 PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 

Drobné ocelové konstrukce 
Protikorozní ochrana ocelových součástí mostu musí respektovat TKP 19 B. 

6 PODKLADY 
‐  Zaměření situace 
‐  Hydrologické údaje (ČHMÚ, pobočka Brno, 2/2016) 
‐  Inženýrsko‐geologický průzkum (Balun geo s.r.o., 2/2016) 
‐  Kopie listu z KM a informace o parcelách (KÚ Radkov u Telče, 1/2016) 
‐  BMS ‐ systém hospodaření s mosty 

7 BEZPEČNOST PRÁCE 
Při  realizaci  opravy  mostního  objektu  je  nutné  seznámení  všech  zúčastněných  osob 

s bezpečnostními zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Veškeré práce na tomto objektu musí respektovat: 
‐ Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky v platném znění 
‐ Zákoník práce č. 262/2006 Sb. v platném znění  
‐ Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh č. 1‐5. v platném znění 
‐ Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v platném znění 

 
Na stavbě musí být jmenován koordinátor BOZP dle Zákona č. 309/2006 Sb. 
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8 POŽÁRNÍ OCHRANA 
‐ Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění 

  § 5, 6 ‐ povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob 
  § 15 ‐ dokumentace požární ochrany 
  § 16 ‐ školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně 

‐ Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti v platném znění 
  § 3, 9 ‐ umístění hasicích přístrojů, hasicí přístroje 
  § 11 ‐ podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce 
  § 30 ‐ 40 dokumentace požární ochrany 

‐ Vyhláška  MV  č.  87/2000  Sb.,  kterou  se  stanoví  podmínky  požární  bezpečnosti  při 
svařování, nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění 

  § 3 – podmínky pro zahájení svařování a po skončení svařování 

9 ZÁVĚR 
Projektant  PDPS  žádá,  aby  byl  v  případě  změn  proti  dokumentaci  včas  v předstihu 

informován. Realizační a dodavatelská dokumentace stavby je součástí prací zhotovitele stavby. 
 
 
 
V Brně, listopad 2016  Ing. David Lerch 
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