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3.1.1

Soupis objektů s DPH

Strana: 1Aspe

Stavba: 16010 - III/40618 Radkov - most ev.č. 40618-4

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _
OC + DPH [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _

Popis OC DPH OC + DPHObjekt

SO 02 Všeobecné položky _ _ _ _ _ _ _

SO 182 Dopravně inženýrská opatření _ _ _ _ _ _ _

SO 201 Most přes místní potok v obci Radkov _ _ _ _ _ _ _

SO 340 Úprava vodovodu obce Radkov _ _ _ _ _ _ _

SO 460 Sdělovací kabely CETIN _ _ _ _ _ _ _

SO 520 Přeložka plynovodu _ _ _ _ _ _ _
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

27,24Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Kraj VysočinaObjednavatel:

Všeobecné položky

Všeobecné položky

Rozpočet:

III/40618 Radkov - most ev.č. 40618-4

SO 02

Objekt: SO 02

Stavba: 16010

SOUPIS PRACÍ
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III/40618 Radkov - most ev.č. 40618-4
Všeobecné položky
Všeobecné položky

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16010
SO 02
SO 02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 269,205 ____________ ____________

nevhodná zemina z výkopů, vč. uložení na skládku

pol.113326: 67,335+
pol.124736: 6,345+
pol.131736: 190,275+
pol. 17750: 5,250=269,205 [A]

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 164,641 ____________ ____________
kamenivo, beton, železobeton, vč. uložení na skládku

pol.113524: 0,082*50=4,100 [A]
pol.966166: 2,5*13,475=33,688 [B]
pol.966136: 2,5*50,741=126,852 [C]
Celkem: A+B+C=164,640 [D]

3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 121,531 ____________ ____________
podkladní vozovková vrstva, izolace

pol.113336 2,2*55,035=121,077 [A]
pol.97817 0,005*1,2*75,68=0,454 [B]
Celkem: A+B=121,531 [C]

4 02410 OBSLUHA PRO OBJEDNATELE - TECHNICKÝ PERSONÁL HOD 16,000 ____________ ____________

náklady na pracovníka provádějící střežení prostoru
pod a na mostě během demolice, 2 dny

5 027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ M2 23,750 ____________ ____________
provizorní cesta pro pěší, komplet vč. materiálu

1,25*19=23,750 [A]

6 027123 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ M2 23,750 ____________ ____________
provizorní cesta pro pěší, zrušení vč. odvozu

1,25*19=23,750 [A]

7 02742 PROVIZORNÍ LÁVKY M2 8,750 ____________ ____________
provizorní lávka pro pěší přes Rybníčkový potok komplet, vč. montáže a demontáže
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III/40618 Radkov - most ev.č. 40618-4
Všeobecné položky
Všeobecné položky

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16010
SO 02
SO 02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

1,75*5=8,750 [A]

8 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ 1,000 ____________ ____________

vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím
zahájením odborně způsobilými osobami, veškeré geodetické práce v průběru
výstavby, geometrické zaměřeni skutečného stavu po dokončení stavby

9 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ 1,000 ____________ ____________
RDS SO201

10 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT
FORMĚ

KČ 1,000 ____________ ____________

DSPS (grafika + CD media) vč. fotodokumentace

11 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KČ 1,000 ____________ ____________
12 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 1,000 ____________ ____________

1 HPM, ML, včetně zápisu do BMS

13 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 20,000 ____________ ____________
Opatření BOZP - pásky, prkna tabulky, sloupky atd.

14 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KČ 1,000 ____________ ____________
15 03750 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ LEŠENÍ KČ 30,000 ____________ ____________

Záchytné lešení výšky do 3m na dobu od zahájení bednění skruže po dokončení
instalace zádržného systému konečného.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
16 916814 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD, MONTÁŽ,

DEMONTÁŽ
M 141,000 ____________ ____________

Oplocení staveniště, výška plotu 1,8m

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Všeobecné položky
Všeobecné položky

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16010
SO 02
SO 02

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

112,00Počet měrných jednotek:

DENMěrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Kraj VysočinaObjednavatel:

Dopravně inženýrská opatření

Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet:

III/40618 Radkov - most ev.č. 40618-4

SO 182

Objekt: SO 182

Stavba: 16010

SOUPIS PRACÍ
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III/40618 Radkov - most ev.č. 40618-4
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16010
SO 182
SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1
1 113726 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 40,000 ____________ ____________

ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
předpokládaná tl. odfrézování 40 mm, vč. DIO a řezání
odvoz na SÚS v Telči
Pozn.: oprava objízdné trasy - odhad

- objízdná trasa 0,04*1000=40,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
2 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 000,000 ____________ ____________

ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
0,25 kg/m2, pod obrusnou vrstvou, vč. DIO
Pozn.: oprava objízdné trasy

- objízdná trasa

3 574A33 a ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 1 000,000 ____________ ____________

ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
obrusná vrstva ACO 11, tl. 40 mm, vč. DIO
Pozn.: oprava objízdné trasy

- objízdná trasa

4 574A33 b ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 500,000 ____________ ____________

ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA
oprava ložné vrstvy ACL 11, tl. 40 mm, vč. DIO
Pozn.: oprava objízdné trasy

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
5 914162 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 -

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
KUS 27,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení - pronájem 16 týdnů
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III/40618 Radkov - most ev.č. 40618-4
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16010
SO 182
SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

včetně kontroly v průběhu výstavby
A15 - 2 ks
B1 - 2 ks
B20a - 2 ks
E3a - 3 ks
E13 - 2 ks
IP10a - 3 ks
IP22 - 3 ks
IS11a - 4 ks
IS11b - 6 ks

6 914163 a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
DEMONTÁŽ

KUS 27,000 ____________ ____________

přechodné dopravní značení - pronájem 16 týdnů
včetně kontroly v průběhu výstavby

A15 - 2 ks
B1 - 2 ks
B20a - 2 ks
E3a - 3 ks
E13 - 2 ks
IP10a - 3 ks
IP22 - 3 ks
IS11a - 4 ks
IS11b - 6 ks

7 914169 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 3 024,000 ____________ ____________
přechodné dopravní značení  - pronájem 16 týdnů

27*7*16=3 024,000 [A]

8 916124 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA3KS - DOD, MONTÁŽ,
DEMONTÁŽ

KUS 2,000 ____________ ____________

pronájem, provizorní dopravní značení
S7 - 2x3ks

9 916314 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KUS 2,000 ____________ ____________

pronájem, provizorní dopravní značení
Z2 - 2 ks
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III/40618 Radkov - most ev.č. 40618-4
Dopravně inženýrská opatření
Dopravně inženýrská opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16010
SO 182
SO 182

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

27,24Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Kraj VysočinaObjednavatel:

Most přes místní potok v obci Radkov

Most přes místní potok v obci Radkov

Rozpočet:

III/40618 Radkov - most ev.č. 40618-4

SO 201

Objekt: SO 201

Stavba: 16010

SOUPIS PRACÍ
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III/40618 Radkov - most ev.č. 40618-4
Most přes místní potok v obci Radkov
Most přes místní potok v obci Radkov

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16010
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0
1 02730 a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ 1,000 ____________ ____________

zajištění sloupu NN vlevo od mostu - pomocné práce

2 02730 b POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ 1,000 ____________ ____________
ochrana plynovodu za mostem křižující komunikaci

3 02730 c POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ 1,000 ____________ ____________

SE SOUHLASEM INVESTORA
ochrana kabelů CETIN křižující komunikaci v případě nutnosti

4 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KČ 1,000 ____________ ____________
pasportizace okolní zástavby

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA

NESTMELENÉHO
M3 110,263 ____________ ____________

ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA,
případná výměna podloží vozovky v tl. 300 mm
dle pol. 18110, včetně odvozu na skládku a poplatků za skládku

před mostem 7,6*0,3*17,45=39,786 [A]
za mostem 7,95*0,3*29,55=70,477 [B]
Celkem: A+B=110,263 [C]

6 113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
ODVOZ DO 12KM

M3 67,335 ____________ ____________

podkl. nestmelené vrstvy vozovky,
předp. tl. 200 m, odvoz na skládku v Dačicích

před mostem 7,3*0,2*17,12=24,995 [A]
za mostem 7,25*0,2*29,2=42,340 [B]
Celkem: A+B=67,335 [C]

7 113336 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ
DO 12KM

M3 55,035 ____________ ____________

podkl. asfaltové vrstvy vozovky v oblasti plné výměny v tl.0.15m a na mostě v
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III/40618 Radkov - most ev.č. 40618-4
Most přes místní potok v obci Radkov
Most přes místní potok v obci Radkov

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16010
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

tl.0.34m, včetně odvozu na skládku v Dačicích - 10km
před mostem 6,8*0,15*17,12=17,462 [A]
na mostě 6,4*0,34*3,68=8,008 [B]
za mostem 6,75*0,15*29,2=29,565 [C]
Celkem: A+B+C=55,035 [D]

8 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ
DO 5KM

M 50,000 ____________ ____________

odstranění stávajcích silničních a chodníkových obrubníků v místě stavby

levá strana komunikace

9 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH -
DOPRAVA

tkm 20,500 ____________ ____________

odstranění stávajcích silničních a chodníkových obrubníků, doprava na skládku v
Dačicích

0,082*50*5=20,500 [A]

10 113724 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3 31,622 ____________ ____________

cca v tl. 0.1m, v celé délce úpravy komunikace a místa u výměny žlabu, vč. odvozu
na skládku SÚS v Telči
(tl.*průměrná šířka*délka úpravy)

před mostem 6,35*0,1*17,12=10,871 [A]
na mostě 6,4*0,1*3,68=2,355 [B]
za mostem 6,3*0,1*29,2=18,396 [C]
Celkem: A+B+C=31,622 [D]

11 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD 80,000 ____________ ____________

ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA,
čerpání vody ze základové jámy

12 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 15,000 ____________ ____________
zatrubnění potoka

13 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 29,850 ____________ ____________

sejmutí ornice v prostoru stavby vlevo za mostem v tl. 0,15 m, vč. odvozu na
meziskládku
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III/40618 Radkov - most ev.č. 40618-4
Most přes místní potok v obci Radkov
Most přes místní potok v obci Radkov

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16010
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

vlevo před mostem 0,15*57=8,550 [C]
vlevo za mostem 0,15*45=6,750 [B]
vpravo od komunikace 0,15*82+0,15*15=14,550 [A]
Celkem: C+B+A=29,850 [D]

14 124736 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 6,345 ____________ ____________

výkop a urovnání koryta vodoteče pod nové zpevnění před a za mostem, vč.
odvozu na skládku v Dačicích

vlevo od mostu 9,4*0,675=6,345 [A]

15 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 66,525 ____________ ____________
objem výkopů pro zpětný obsyp, včetně uložení na meziskládku

zásyp zdi 4,25*0,9=3,825 [A]
kolem křídel vlevo 5*3,9=19,500 [B]
vývařiště 3*2=6,000 [C]
vpravo kolem šachty 6*6,2=37,200 [D]
Celkem: A+B+C+D=66,525 [E]

16 131736 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 190,275 ____________ ____________
výkopy pro nový most vč. odvozu na skládku v Dačicích - 10km

výkop přechodové oblasti 10,6*11,5+10,9*11,4=246,160 [A]
podsyp stávajícího chodníku 1,4*0,19*40=10,640 [C]
mínus meziskládka položka 13173 -66,525=-66,525 [B]
Celkem: A+C+B=190,275 [D]

17 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 36,000 ____________ ____________
ruční kopané sondy pro prověření polohy vodovodu, vč. uložení na meziskládku

2*3*2*3=36,000 [A]

18 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 102,525 ____________ ____________
zpětný zásyp kolem mostu, vč. dovozu z meziskládky

položka 13173 - výkopy kolem mostu 66,525+
zásyp kopaných sond 36=102,525 [A]

19 17481 a ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 55,310 ____________ ____________
zásyp přechodové oblasti a prostoru pod chodníkem kolem kanalizace vlevo
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III/40618 Radkov - most ev.č. 40618-4
Most přes místní potok v obci Radkov
Most přes místní potok v obci Radkov

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

16010
SO 201
SO 201

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

přechodová oblast 2*8,6*2,8=48,160 [A]
vlevo před mostem 5,5*0,55=3,025 [B]
velvo za mostem 7,5*0,55=4,125 [C]
Celkem: A+B+C=55,310 [D]

20 17481 b ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 110,263 ____________ ____________

SE SOUHLASEM INVESTORA
případná výměna podloží ve vozovce ze stěrkodrti tl. 300 mm
plocha dle pol. 11332

před mostem 39,786+
za mostem 70,477=110,263 [A]

21 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 9,840 ____________ ____________
podsyp a obsyp obnovené kanalizace

před mostem 0,8*0,6*10=4,800 [A]
za mostem 0,8*0,7*9=5,040 [B]
Celkem: A+B=9,840 [C]

22 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 5,250 ____________ ____________
hrázky pro usměrnění vody do provizorního zatrubnění, vč. odstranění

- návodní strana 3,5*1,5=5,250 [A]

23 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 367,543 ____________ ____________
úprava zemní pláně

před mostem 7,6*17,45=132,620 [A]
za mostem 7,95*29,55=234,923 [B]
Celkem: A+B=367,543 [C]

24 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 199,000 ____________ ____________
rozprostření ornice v prostoru stavby v tl. 0,15 m,vč. dovozu z meziskládky

25 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 199,000 ____________ ____________
zatravnění

položka 18223

26 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 796,000 ____________ ____________
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v počtu ošetřování 4x

položka 18223 4*199=796,000 [A]

27 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 8,000 ____________ ____________
ochrana přilehlé švestky

4*1*2=8,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2
28 21203 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM M 16,400 ____________ ____________

rubová drenáž DN 150 mm, vč. vyústění

- opěra OP1 + opěra OP2 8,2+8,2=16,400 [A]

29 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,020 ____________ ____________
podélné žebro š. 150 mm v úžlabích

0,15*0,045*3=0,020 [A]

30 22694 a ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 4,430 ____________ ____________

záporové pažení - v korytě - ocelový porfil HEB 160 z oceli S355,
á 0,75 m, 42.6 kg/m

v korytě potoka 2*13*4*42,6/1000=4,430 [A]

31 22694 b ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 1,022 ____________ ____________

záporové pažení - zajištění sloupu NN- ocelový porfil HEB 160 z oceli S355,
á 0,75 m, 42.6 kg/m

zajištění sloupu NN 6*4*42,6/1000=1,022 [A]

32 22695A a VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 3,168 ____________ ____________

záporové pažení - v korytě - dřevěné hranoly záporového pažení, hranoly tl. 80
mm

v korytě 2*0,08*2,2*9=3,168 [A]
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33 22695A b VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 12,000 ____________ ____________

záporové pažení - zajištění sloupu NN - dřevěné hranoly záporového pažení,
hranoly tl. 80 mm

v korytě 2*6=12,000 [A]

34 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 72,000 ____________ ____________
prům. trubky 89/10 mm, cena za komplet

2*12*3=72,000 [A]

35 228171 a VYTAHOVÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ T 4,430 ____________ ____________
záporové pažení - odstranění záporového pažení

pol. 22694a

36 228171 b VYTAHOVÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ T 1,022 ____________ ____________
záporové pažení - zajištění sloupu NN - vytažení zápor

pol. 22694b

37 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D
DO 150MM

M 96,000 ____________ ____________

vrty pro mikropiloty, vrtáno v úrovni bermy nového koryta potoka (včetně hluch.
vrtání 1 m), vč. přemístění vrtné soupravy do stavební jámy

2*12*4=96,000 [A]

38 26185 a VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 300MM M 83,200 ____________ ____________

záporové pažení - v korytě - vrty, vrtáno z povrchu komunikace á750mm, prům.
300mm 3.2m pod úroveň stávajícího koryta

před mostem 26*3,2=83,200 [A]

39 26185 b VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 300MM M 24,000 ____________ ____________

záporové pažení - zajištění sloupu NN - vrty, vrtáno z povrchu á750mm, prům.
300mm

před mostem 6*4=24,000 [A]

40 261912 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V A VI NA POVRCHU D DO 16MM M 6,400 ____________ ____________
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vrty pro kotvení dobetonávek spadišťové šachty, včetně vlepení výztuže

pro zídky na šachtě 2*5*0,4=4,000 [A]
"čelo šachty" 2*4*0,3=2,400 [B]
Celkem: A+B=6,400 [C]

41 27231 a ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 7,695 ____________ ____________

podkladní beton pod základy mostu (a zídek + vývařiště) v tl. 150 (100) mm, přesah
základu 150 (100) mm

opěra1 1,2*1,95*0,15*9,4=3,299 [A]
opěra2 1,2*1,95*0,15*9,4=3,299 [B]
obnovená zídka před mostem 1,2*0,4*0,1*2,35=0,113 [C]
opěrná zídka za mostem 1,2*1*0,1*4,6=0,552 [D]
vývařiště na vtoku 1,2*1,2*0,1*3=0,432 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=7,695 [F]

42 27231 b ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3 0,932 ____________ ____________
podkladní beton pod levou římsu

1,2*1,15*0,15*4,5=0,932 [A]

43 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 21,021 ____________ ____________

komplet včetně nátěrů zasypaných ploch proti zemni vlhkosti,
výplní a těsnění pracovní spáry

základy mostu 2*1,65*0,7*9,1=21,021 [A]

44 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 2,102 ____________ ____________
parametrická spotřeba 100 kg/m3

objem dle pol. 272324 0,1*21,02=2,102 [A]

45 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 110,080 ____________ ____________
ochrana PE fólie v těsnící vrstvě, vykázána 2x plocha ((1+1)x300 g/m2)

- opěra OP1 2*8,6*3,2=55,040 [A]
- opěra OP2 2*8,6*3,2=55,040 [B]

Celkem: A+B=110,080 [C]
46 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 55,040 ____________ ____________

těsnící vrstva
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- opěra OP1 1*8,6*3,2=27,520 [A]
- opěra OP2 1*8,6*3,2=27,520 [B]

Celkem: A+B=55,040 [C]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3
47 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 48,000 ____________ ____________

kompletní včetně vrtání a vlepení, 8 kg/ks á 1 m

- levá římsa 3*8=24,000 [A]
- pravá římsa 3*8=24,000 [B]

Celkem: A+B=48,000 [C]
48 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 7,255 ____________ ____________

na mostě a opěrné zídce, monolitická část římsy
komplet, vč. výplně a těsnění dilatačních a pracovních spar,
vč. příčné striáže hydrofobního impregnačního nátěru - povrch říms,
(systém povrchové ochrany S1 TKP kap. 31) (dříve OS-A)

- levá římsa na mostě 1,1*7,5*0,52=4,290 [A]
- levá římsa na opěrné zídce 1,1*4,3*0,25=1,183 [B]
- pravá římsa na mostě 1,1*6*0,27=1,782 [C]

Celkem: A+B+C=7,255 [D]
49 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,015 ____________ ____________

parametrická spotřeba - odhad 140 kg/m3,

- dle pol. 317325 0,14*7,25=1,015 [A]

50 31811 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ BETON M3 0,780 ____________ ____________
palisády na výtokové straně

6*0,2*1,5*0,2=0,360 [A]
7*0,2*1,5*0,2=0,420 [B]
Celkem: A+B=0,780 [C]

51 318124 ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30
(B30)

M3 2,499 ____________ ____________

nadbetonované zídky na spadišťové šachtě a dobetonávka čela šachty, vč.
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úpravy pro mříž a prostup plynovodu a napojení na most
zídky na šachtě 2*0,3*1*2,2=1,320 [A]
čela šachty 2*0,3*1,7*0,45=0,459 [B]
2*0,4*2*0,45=0,720 [C]
Celkem: A+B+C=2,499 [D]

52 318365 VÝZTUŽ ZDÍ ODDĚL A OHRAD Z OCELI 10505, B500B T 0,325 ____________ ____________
parametrická spotřeba - odhad 130 kg/m3

0,13*2,499=0,325 [A]

53 32711 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON M3 0,705 ____________ ____________
obnova zídky před mostem (nový základ plotu)

křídlo 1L 0,3*1*2,35=0,705 [A]

54 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO
C30/37 (B37)

M3 2,752 ____________ ____________

opěrná zídka vlevo za mostem, komplet včetně nátěrů zasypaných ploch proti
zemni vlhkosti, výplní a těsnění pracovní spáry

základ 0,8*0,5*4,3=1,720 [A]
dřík 0,4*0,6*4,3=1,032 [B]
Celkem: A+B=2,752 [C]

55 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37 M3 6,975 ____________ ____________

zavěšená křídla C 30/37, komplet vč. nátěrů / izol. souvrství zasypaných ploch
proti zemni vlhkosti, vč. těsněni pracovních a dilatačních spar,

křídlo 1L 0,5*4,55=2,275 [A]
křídlo 1P 0,5*3,3=1,650 [B]
křídlo 2L 0,5*3,9=1,950 [C]
křídlo 2P 0,5*2,2*1=1,100 [D]
Celkem: A+B+C+D=6,975 [E]

56 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 0,837 ____________ ____________
parametrická spotřeba - odhad 120 kg/m3

0,12*6,975=0,837 [A]

57 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 22,704 ____________ ____________
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stěny a příčel rámu C 30/37, komplet vč. výplně a těsnění pracovních spar,
epoxidového nátěru na styku s římsou, vč. skruže

příčel 8,6*0,31*3=7,998 [A]
stěna rámu 1 0,45*1,9*8,6=7,353 [B]
stěna rámu 2 0,450*1,9*8,6=7,353 [C]
Celkem: A+B+C=22,704 [D]

58 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 3,178 ____________ ____________
parametrická spotřeba - odhad 140 kg/m3

0,14*22,7=3,178 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
59 43132 SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU M3 4,592 ____________ ____________

obnova rampy vlevo za mostem komplet

1,6*1,025*2,8=4,592 [A]

60 431365 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B T 0,367 ____________ ____________
výztuž rapmy, par. spotřeba 80 kg/m3

0,08*4,592=0,367 [A]

61 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3 5,408 ____________ ____________
podkladní beton tl.150mm pod zpevnění kamenem kolem mostu a v korytě potoka

podél levé strany mostu a křídel (0,5*2,65+0,5*2,15+0,5*4,2)*1,1*0,150=0,743 [A]
podél pravé strany mostu a křídel (0,75*3,15+0,75*2,15)*1,1*0,150=0,656 [B]
zpevnění vpravo před a za římsou (0,75*2+0,75*1)*1,1*0,150=0,371 [C]
zpevnění koryta (2,1*10,5)*1,1*0,150=3,638 [D]
Celkem: A+B+C+D=5,408 [E]

62 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 1,824 ____________ ____________
podkladní beton pod rubovou drenáž C 12/15 X0
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za opěrou 1 7,6*0,6*0,2=0,912 [A]
za opěrou 2 7,6*0,6*0,2=0,912 [B]
Celkem: A+B=1,824 [C]

63 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 2,432 ____________ ____________
obsyp rubové drenáže drenážním betonem

2*7,6*0,4*0,4=2,432 [A]

64 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 60,800 ____________ ____________
zásyp za opěrami mezerovitým betonem, včetně materiálu

za opěrou 1 7,6*4,1=31,160 [A]
za opěrou 2 7,6*3,9=29,640 [B]
Celkem: A+B=60,800 [C]

65 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 7,211 ____________ ____________
zpevnění kolem křídel z lom. kamene tl. 200 mm do betonu,

podél levé strany mostu a křídel (0,5*2,65+0,5*2,15+0,5*4,2)*1,1*0,20=0,990 [A]
podél pravé strany mostu a křídel (0,75*3,15+0,75*2,15)*1,1*0,20=0,875 [B]
zpevnění vpravo před a za římsou (0,75*2+0,75*1)*1,1*0,20=0,495 [C]
zpevnění koryta (2,1*10,5)*1,1*0,20=4,851 [D]
Celkem: A+B+C+D=7,211 [E]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5
67 56333 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 344,043 ____________ ____________

ŠD - horní podkladní vrstva vozovky před a za mostem, tl. 150 mm,

- před mostem 7,1*17,45=123,895 [A]
- za mostem 7,45*29,55=220,148 [B]

Celkem: A+B=344,043 [C]
68 56333 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 367,543 ____________ ____________

ŠD - dolní podkladní vrstva vozovky před a za mostem, tl. 150 mm,
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- před mostem 7,6*17,45=132,620 [A]
- za mostem 7,95*29,55=234,923 [B]

Celkem: A+B=367,543 [C]
66 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 44,235 ____________ ____________

podkladní vrstva pod obnovený chodník před a za mostem v úseku úpravy
komunikace

- vlevo před mostem 1,45*6,3=9,135 [A]
- vlevo za mostem 1,3*27=35,100 [B]

Celkem: A+B=44,235 [C]
69 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 26,775 ____________ ____________

nezpevněná krajnice vpravo š.750mm

0,75*(13,6+8,5+13,6)=26,775 [A]

70 572133 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 344,043 ____________ ____________
mezi ložní a podkladní vrstvou a v oblasti plné výměny vozovky

- před mostem 7,1*17,45=123,895 [A]
- za mostem 7,45*29,55=220,148 [B]

Celkem: A+B=344,043 [C]
71 572213 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 329,893 ____________ ____________

0.5 kg/m2, mezi obrusnou vrstvou a ložní

- před mostem 6,37*17,45=111,157 [A]
- na mostě 6,72*3=20,160 [B]
- za mostem 6,72*29,55=198,576 [C]

Celkem: A+B+C=329,893 [D]
72 572213 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 314,668 ____________ ____________

0.5 kg/m2, mezi ložní a podkladní vrstvou

- před mostem 6,475*17,45=112,989 [A]
- za mostem 6,825*29,55=201,679 [B]

Celkem: A+B=314,668 [C]
73 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 329,893 ____________ ____________

obrusná vrstva ACO 11+ tl. 40 mm
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- před mostem 6,37*17,45=111,157 [A]
- na mostě 6,72*3=20,160 [B]
- za mostem 6,72*29,55=198,576 [C]

Celkem: A+B+C=329,893 [D]
74 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 20,160 ____________ ____________

vrstva vozovky na mostě - ochrana izolace  ACO 11+ tl.45 mm

- na mostě 6,72*3=20,160 [A]

75 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 309,733 ____________ ____________
ložní vrstva  ACL 16+  tl.60 mm před a za mostem

- před mostem 6,37*17,45=111,157 [A]
- za mostem 6,72*29,55=198,576 [B]

Celkem: A+B=309,733 [C]
76 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 314,668 ____________ ____________

podkladní vrstva  ACP 16+  tl.50 mm před a za mostem

- před mostem 6,475*17,45=112,989 [A]
- za mostem 6,825*29,55=201,679 [B]

Celkem: A+B=314,668 [C]
77 582617 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO

LOŽE Z KAM
M2 44,235 ____________ ____________

dlažba pro obnovený chodník, vč. lože dlažby z drti fr.4/8 tl. 40 mm

- vlevo před mostem 1,45*6,3=9,135 [A]
- vlevo za mostem 1,3*27=35,100 [B]

Celkem: A+B=44,235 [C]
78 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 13,500 ____________ ____________

výplň spáry vozovka - římsa s předtěsněním

- levá římsa 7,5+
- pravá římsa 6=13,500 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
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79 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
ASFALTOVÝMI PÁSY

M2 34,040 ____________ ____________

rub opěr včetně základů+0.5m na křídlech

rub opěry 1 a 2 včetně základu 7,6*3,9=29,640 [A]
přetažení na křídla 4*0,5*2,2=4,400 [B]
Celkem: A+B=34,040 [C]

80 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ
VRSTVOU

M2 26,800 ____________ ____________

NAIP tl.5 mm, natavované asfaltové pásy + pečetící epoxidová vrstva,
vykázáná plocha izolovaného povrchu NK, tj. bez přesahů izolačních pásů

NK 8,6*3=25,800 [A]
přesah 0.5m na křídlech op2 4*0,5*0,5=1,000 [B]
Celkem: A+B=26,800 [C]

81 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 6,900 ____________ ____________

ochrana izolace - asf. pásy s výztužnou kovovou vložkou, 150 mm před líc říms,
výkázaná plocha izolovaného povrchu, tj. bez přesahů izolačních pásů,
vč. úpravy kolem kotevních přípravků říms

- levá římsa 1,65*3=4,950 [A]
- pravá římsa 0,65*3=1,950 [B]

Celkem: A+B=6,900 [C]
82 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 127,610 ____________ ____________

vykázáno bez přesahů
rubové plochy min. 6 mm po stlačení - 2x300 g/m2,
lícní plochy 1x300 g/m2

rub opěr vč. základu 2*7,6*3,9=59,280 [A]
levá strana líc 6,5+1,5+1,5+9=18,500 [B]
levá strana rub 6,5+9=15,500 [C]
pravá strana líc 4,5+3,5=8,000 [D]
pravá strana rub 3,345+2,345=5,690 [E]
líc základů 2*8,6*1,2=20,640 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=127,610 [G]

83 767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO
STANDARDNÍHO

M2 4,800 ____________ ____________
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obnovení plotu před mostem

2*2,4=4,800 [A]

84 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 32,300 ____________ ____________
epoxidový impregnační nátěr - povrch říms

levá římsa 2,7*7,5=20,250 [A]
pravá římsa 1,7*6=10,200 [B]
čela říms 3*0,25+2*0,55=1,850 [C]
Celkem: A+B+C=32,300 [D]

85 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 4,200 ____________ ____________
hydrofobní impregnační nátěr - část povrchu nk u říms

2*0,7*3=4,200 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
86 81446 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM M 10,000 ____________ ____________

obnova kanalizace v dotčeném úseku před mostem, vč. úpravy vyústění do koryta

87 81457 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM M 9,000 ____________ ____________
obnova kanalizace v dotčeném úseku za mostem, vč. úpravy vyústění do koryta

88 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 3,000 ____________ ____________
úprava vyústění drenáže před vývařiště

89 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 34,500 ____________ ____________

chráničky v levé římse, včetně ukončení a opatření protahovacím lankem,
ukončení 2 m před a za římsami

3*11,5=34,500 [A]

90 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 3,000 ____________ ____________
obnovení uličních vpustí na levé straně komunikace

91 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 1,000 ____________ ____________
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překrytí spadišťové šachty mříží

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
92 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 18,000 ____________ ____________

se svislou výplní (trojmadlové), komplet vč. PKO, dodání, kotvení, osazení

levá římsa 12+
pravá římsa 6=18,000 [A]

93 91355 a EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 ____________ ____________
2x letopočet vlisem do betonu

94 91355 b EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 ____________ ____________

SE SOUHLASEM INVESTORA
2x ev.číslo mostu v případě špatného stavu stávající značky

95 91355 c EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 ____________ ____________
2x název vodoteče

96 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ
S PŘEMÍST

KUS 2,000 ____________ ____________

zpětná montáž evidenčního čísla mostu

97 914113 a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ -
DEMONTÁŽ

KUS 4,000 ____________ ____________

demontáž stávajících značek, předání na SÚS

normální zatížitelnost 2+
výhradní zatížitelnost 2=4,000 [A]

98 914113 b DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ -
DEMONTÁŽ

KUS 2,000 ____________ ____________

demontáž stávajících značek vč. uskladnění během stavby

ev. č. mostu

99 916812 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM M 3,700 ____________ ____________
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zpětná montáž brány u obecního úřadu

100 916813 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ M 3,700 ____________ ____________
demontáž brány u obecního úřadu, vč. uskladnění

101 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
100MM

M 30,000 ____________ ____________

chodníkové obrubníky kolem zpevnění z kamene do betonu, vč. bet. lože,délkových
úprav a různých typů obrub

vlevo 1,2*14,6=17,520 [A]
vpravo 1,2*(5,1+3,3+2)=12,480 [B]
Celkem: A+B=30,000 [C]

102 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 44,500 ____________ ____________

silniční obrubníky, kolem chodníku na levé straně, a u římsy na pravé straně, vč.
bet. lože,délkových úprav, různých typů obrub a napojení na stávající obrubu

vlevo 41,5=41,500 [A]
vpravo u opěry 2 3=3,000 [B]
Celkem: A+B=44,500 [C]

103 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 13,200 ____________ ____________
přechod opěra-rám, 40 x 20 mm

op1 1*6,6=6,600 [A]
op2 1*6,6=6,600 [B]
Celkem: A+B=13,200 [C]

104 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 12,300 ____________ ____________
napojení komunikace na stávající stav 40 x 20 mm

ZÚ 6+
KÚ 6,3=12,300 [A]

105 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 12,300 ____________ ____________
utěsnění řezaného krytu v místě napojení na stávající stav

- dle pol. 919112

106 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 13,200 ____________ ____________
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utěsnění řezaného krytu  40x20 mm

- dle pol. 919111

107 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS 1,000 ____________ ____________
vývařiště na vtokové straně, včetně materiálu

108 966136 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 12KM M3 50,741 ____________ ____________

stávající kamenný most vč křídel, kuželů a odvozu na řízenou skládku, odvoz na
skládku v Dačicích - 10km

základy 2*1,2*0,8*8,6=16,512 [A]
ss opěry 2*8,6*1,3*0,8=17,888 [B]
křídla 0,45*2*1,5=1,350 [C]
0,45*2*1,6=1,440 [D]
0,35*2*2,2=1,540 [E]
0,350*2*1,7=1,190 [F]

zeď 0,35*1,5*4,1=2,152 [G]
rampa 1,6*1,2=1,920 [H]
dno koryta 2,1*0,2*9,4=3,948 [I]
chodník dlažba 1,4*0,05*40=2,800 [J]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=50,740 [K]

109 966166 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM M3 13,475 ____________ ____________
stávající žb.most, kanalizace , vč. odvozu na skládku v Dačicích - 10km

nk podélně 3,7*2,345=8,677 [A]
římsa pravá 0,575*0,240*6,73=0,929 [B]
římsa levá 0,350*0,33*6,73=0,777 [C]
obnovené kanal. Vyústění 1,28=1,280 [D]
kanalizační vpusti 0,36=0,360 [E]
ubourání šachty 0,25*1*3,3=0,825 [F]
deska na šachtě 1,9*0,1*3,3=0,627 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=13,475 [H]

110 96718 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0,973 ____________ ____________
ocelové zábradlí, vč. odvozu na řízenou skládku
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levé zábradlí 0,05*11,8=0,590 [A]
pravé zábradlí 0,05*6,75=0,338 [B]
mříže vpust 3*0,015=0,045 [C]
Celkem: A+B+C=0,973 [D]

111 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 75,680 ____________ ____________
byla-li použita, vč. odvozu na řízenou skládku

8,6*8,8=75,680 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ 1,000 ____________ ____________

viz samostatný rozpočet, úprava bude provedena pouze v případě nutnosti (kolize
vodovodu s korytem potoka)

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ 1,000 ____________ ____________

viz samostatný rozpočet, přeložku kompletně zajišťuje CETIN a.s.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ 1,000 ____________ ____________

viz samostatný rozpočet

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 5,610 ____________ ____________

poplatek za skládku zeminy

dle pol č. 132738: 5,61=5,610 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1
2 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 2,900 ____________ ____________

sejmutí 10 cm ornice

definitivní přeložka: (5+6)*1*0,1=1,100 [A]
provizorní přeložka: 18*1*0,1=1,800 [B] 
A+B=2,900 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

3 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 31,400 ____________ ____________
hloubení rýhy š = 1m

definitivní přeložka: (5+6)*1,1*1=12,100 [A]
definitivní přeložka: 18*1,1*1=19,800 [B]
odečet přebytku zeminy viz.pol. 132738: -8,5=-0,500 [C]
A+B+C=31,400 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

4 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 5,610 ____________ ____________
hloubení rýhy š=1 m - množství přebytku zeminy

definitivní přeložka: 4,51+1,1=5,610 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
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- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 40,700 ____________ ____________
meziskládka ornice a zeminy

Meziskládka:
Ornice: 1,1+1,8=2,900 [A]
Zemina: 10,8+27=37,800 [B]
A+B=40,700 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 37,890 ____________ ____________

zásypy zeminou definitivní přeložky a podsyp obsyp i zásyp zeminou provizorní 
přeložky

definitivní přeložka: 10,89=10,890 [A]
provizorní přeložka - lože, obsyp i zásyp vytěženou zeminou: 27,00=27,000 [B]
A+B=37,890 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
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- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

7 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 4,510 ____________ ____________
obsyp štěrkopískem definitní přeložky

definitivní přeložka: (5+6)*1*0,41=4,510 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
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- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

8 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 29,000 ____________ ____________
rozprostření a urovnání ornice

definitivní přeložka: (5+6)*1=11,000 [A]
provizorní přeložka: 18*1=18,000 [B]
A+B=29,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 29,000 ____________ ____________
luční trávník

vizz. pol. 18221: 29=29,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,100 ____________ ____________

lože pod potrubí ze štěrkopísku

Provizorní přeložka: (5+6)*1*0,1=1,100 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uložením.

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7
11 71341 IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ M2 2,487 ____________ ____________

izolace potrubí v chráničce podchodu pod potokem z poolystyrenouvých 
kruhových dílců ( vniřní průměr 112 m, vnější průměr 198 mm, tedy tl. 43 mm
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Podchod pod potokem: 4*3,14*0,198=2,487 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy
- veškerý upevňovací a pomocný materiál
- předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
12 87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 

80MM
M 19,000 ____________ ____________

provizorní přeložka: vodovodní potrubí PE 100 RC De90 ( DN 75,6 ) SDR 11, včetně 
točivých přírub LT/PE (90/100 ) 2 ks, točivé příruby LT/PE (90/80) - 1 ks, lemových 
nákružků - 3 ks a elektrospojek 3 ks

provizorní přeložka: 18=18,000 [A]
propojení na hydrant: 1=1,000 [B]
A+B=19,000 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

13 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 
100MM

M 15,000 ____________ ____________
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vodovodní potrubí PE 100 RC De110 ( DN 90 ), včetně točivých přírub přírub LT/PE 
110/100 - 4 ks, lemových nákružků - 4 ks, elektrospojek - 4 ks, eletrotvarovky T 
110/110 a elektroredukce 110/90

definitivní přeložka: 15=15,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

14 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M 4,000 ____________ ____________
Chránička PE 225/13,6 ( DN 198,2 ) průchodu pod potokem

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
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- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

15 87827 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY M 4,000 ____________ ____________

Nasunutí zaizolovaných trub do podchodu pod potokem, včetně osazení manžet N 
112/225 - 2 ks

4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
pojízdná sedla (objímky)
případně předepsané utěsnění konců chráničky
nezahrnuje dodávku potrubí

16 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 1,000 ____________ ____________
Šoupátko litinové přírubové na pitnou vodu DN 80 před hydrantem,

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
17 891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM KUS 2,000 ____________ ____________

Uzavirací litinové  přírubové šoupátko DN 100  na pitnou vodu,

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
18 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS 1,000 ____________ ____________

Podzemní hydrant DN80 včetně podkladní tvárnice, tvarovky TP 80 dl. 200 mm, 
patkového kolena DN80; sloužící jako kalník

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
19 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS 1,000 ____________ ____________

zemní souprava šoupátka před hydrantem

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
20 891927 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM KUS 2,000 ____________ ____________
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Úprava vodovodu obce Radkov
Úprava vodovodu obce Radkov

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

III_40618
SO 340
SO 340

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

teleskopická zemní souprava k vodovodnímu šoupátku DN 100 hl. 1,2 - 1,5 m

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
21 893111 ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 1,5M2 KUS 1,000 ____________ ____________

Ochranná šachta hydrantu z betonových dílců DN 1000 překrytá zákrytovou 
deskou 1000/625/170 s litinovýn poklopem d=625  pro zatížení D400

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušen
a měření dílců a pod.)

22 89942 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM KUS 2,000 ____________ ____________
Odřezání stávajícího potrubí PE De 110 pro nové napojení

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 
uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

23 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 19,000 ____________ ____________

Tlaková zkouška potrubí provizorního potrubí a napojení hydrantu: PE De 90 RC ( 
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Úprava vodovodu obce Radkov
Úprava vodovodu obce Radkov

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

III_40618
SO 340
SO 340

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

DN 75,6 )

19=19,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 
pro odbočující řady.

24 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M 15,000 ____________ ____________
Tlaková zkouška definitivního potrubí: PE De 110 RC ( DN 90 )

15=15,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 
pro odbočující řady.

25 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M 19,000 ____________ ____________
Proplach a desinfekce provizorního potrubí a napojení hydrantu

19=19,000 [A]

Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.
26 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M 15,000 ____________ ____________

Proplach a desinfekce definitivního potrubí

15=15,000 [A]

Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________



VPIC Radkov JI most ev.č 40618_4 - specifikace nákladů_příloha č.2

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Východ - TEM - STAND. - 2016.08

Název stavby: VPIC Radkov JI most ev.č 40618_4

Číslo SPP prvku:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA

ZEMNÍ PRÁCE

MONTÁŽ

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

MATERIÁL ZHOTOVITELE

Celkové náklady:

S e z n a m   p o l o ž e k

Číslo SAP Název položky Množství

PŘÍPRAVA

958084 Návrh cenový a technický 1.00 ks

ZEMNÍ PRÁCE

958554 Paušál na zemní práce do 50 m 1.00 ks

954970 Pokládka PE nebo vrapované chráničky 30.00 m

952367 Pokládka žlabů TK1 3.00 m

954977 Povrchy nad rámec litý beton 1.00 m2

955577 Rýha v chodníku  35/50-70 18.00 m

952359 Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70 10.00 m

955578 Rýha v chodníku rozšíření o10cm 24.00 m

952345 Rýha v trávě 35/70-100 40.00 m

955570 Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100 8.00 m

954957 Rýha vjezd litý beton 35/70-90 3.00 m

955053 Vytyčení trasy v zastavěném terénu 37.00 m

954972 Znovuosazení obrubníků chodníkových 2.00 m

MONTÁŽ

955035 Demontáž 0,4;0,6 do200; 0,8 do100 v kol. 40.00 m

955123 Demontáž koncovky mech.rozeb.s n.bez ven 6.00 ks

955077 Demontáž spojky, redukce mechan. rozeb. 2.00 ks

955011 Demontáž trubky v kolektoru 28.00 m

955029 Demontáž úložných kabelů do15 XN 70.00 m

955824 Instal.metal. kab. do stávajících trubek 160.00 m

958310 Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba24.00 ks

958314 Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba24.00 ks

952649 Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 5.00 ks

952650 Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 321.00 ks

952644 Měření střídavé během stavby - další čtyřka 317.00 ks

952643 Měření střídavé během stavby - první čtyřka 4.00 ks

952647 Měření útlumu během stavby- první čtyřka 4.00 ks

954999 Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 326.00 ks

955255 Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent 6.00 ks

955288 Montáž koncovky SKH 6.00 ks

955269 Montáž podzemní tratě síťové optické 1.00 ks



2)

955282 Montáž spojky smrštitelné  nad 50 čtyřek 4.00 ks

955281 Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 10.00 ks

955284 Montáž spojky, redukce mechanické rozeb 8.00 ks

952602 Montáž trubky úložné 111.00 m

952603 Montáž trubky závlačné-4 ks 26.00 m

958557 Paušál na optickou investiční akci 1.00 ks

958331 Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti24.00 ks

958469 Uvedení stavby do provozu 3000.00 JV

955630 Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě 1.00 ks

958336 Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky 216.00 m

958558 Zkouška trhací 1.00 ks

958555 Zpracování dok. skut. provedení do 50 m 1.00 ks

955066 Zrušení spojky smrštitelné do 50 čtyř. 4.00 ks

955041 Zrušení úložných kabelů do 50 XN 50.00 m

955040 Zrušení úložných kabelů do15 XN 75.00 m

955014 Zrušení závlačné trubky - 4 ks 26.00 m

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

956284 Zaměření trasy pro stavbu do 100m 1.00 ks

L i m i t k a   m a t e r i á l u

Číslo SAP Název položky Množství 
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303918 Deska krycí plast. 300x1000 mm 40.00 ks

303795 Fólie výstražná 220mm PE oranžová 16.00 m

303813 Fólie výstražná 330mm PE oranžová 43.00 m

300107 Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,4 15.00 m

300119 Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,6 60.00 m

300000 Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4 60.00 m

300121 Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6 50.00 m

316534 Koncovka smršť. SKH 2  9/20 mm 2.00 ks

316541 Koncovka smršť. SKH 3 15/35 mm 4.00 ks

302788 Koncovka trubky 40 mm Plasson 6.00 ks

312240 Konektor UY2 přímý - plněný 50.00 ks

302550 Mini Marker 1401 3M Ball 2.00 ks

312425 Modul konektor. 9700-10P 64.00 ks

305338 Poklop žlabu beton 50x17x4 cm k TK 1 6.00 ks

407578 Souprava čistící 4413L 1.00 ks

312845 Spojka kabelová XAGA 500  43/ 8- 150/FLE 4.00 ks

312863 Spojka kabelová XAGA 500  43/8-300/FLECZ 6.00 ks

312889 Spojka kabelová XAGA 500  75/15- 400/FLE 4.00 ks

304901 Spojka trubky HDPE 40mm Comfit-SPCOM 2.00 ks

303003 Spojka trubky HDPE 40mm Plasson 6.00 ks

300023 Trubka HDPE 40/33 černá 26.00 m

300032 Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh 26.00 m

300034 Trubka HDPE 40/33 oranžová -zelený pruh 26.00 m

300030 Trubka HDPE 40/33 oranžová 33.00 m

302672 Trubka PE 110/6,3/6000mm 1.00 ks

302423 Trubka vrapovaná 110/94 s lankem 24.00 m

305195 Žlab kabelový beton 100x17x14 cm TK 1 3.00 ks



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 520 Přeložka plynovodu JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
520 Přeložka plynovodu Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 12
828 III/40618 Radkov - most Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 828
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 0 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 0 Ostatní náklady neuvedené 0

0 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21.0 %  
DPH 21.0 % 
Základ pro DPH 0.0 % 
DPH 0.0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

GAsAG, spol. s r.o. Brno
GAsAG, spol. s r.o. Brno
kraj Vysočina

ZRN+ost.náklady+HZS

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

0 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



828 III/40618 Radkov - most Rozpočet : 520
520 Přeložka plynovodu

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 0 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 0 0 0 0 0
783 Nátěry 0 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 0 0
M23 Montáže potrubí 0 0 0 0 0
M46 Zemní práce při montážích 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0.0 0 0
Oborová přirážka 0 0.0 0 0
Přesun stavebních kapacit 0 0.0 0 0
Mimostaveništní doprava 0 0.0 0 0
Zařízení staveniště 0 2.3 0 0
Provoz investora 0 0.0 0 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0.5 0 0
Rezerva rozpočtu 0 0.0 0 0
Silniční provoz 0 0.0 0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Přeložka plynovodu

0

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



828 III/40618 Radkov - most Rozpočet: 520
520 Přeložka plynovodu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ
dem. hmot. 

celk.(t)
Díl: 1 Zemní práce

1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 2.70
2.70

2 132201201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 26.80
26.80

3 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 40.00 0.00099 0.03960
40.00

4 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 40.00
5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 26.80
6 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 48.99

48.99
7 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 24.50

4.15
8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 24.50

24.50
9 175111101T00 Obsyp potrubí ručně sypaninou bez prohoz. sypaniny m3 2.30

2.30
10 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 18.00

18.00
11 181411131T00 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 100 m2 v 

rovině a ve svahu 1:5 m2 18.00
12 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 18.00
13 00572400 Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI kg 1.26 0.00100 0.00126

1.26
14 58337306 Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B T 3.96

3.96
Celkem za 1 Zemní práce 0.04086

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
15 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 0.04

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot
Díl: 783 Nátěry
16 783495324U00 Nátěr vod arm-300 TEBAS M 2a+1z+2e kus 1.41 0.00180 0.00254
17 783495328U00 Nátěr vod arm-300 TEBAS zákl antik kus 1.41 0.00045 0.00064

1.413*3,14*0,15

2,304*1,8

26,8-2,304

8*0,8*0,36

5*1,2+2*3*2

18*0,07

2,304*1,7*1,01

5*0,8*1,15+2*3*2*1,85

2*(3*2+2*2)*2

24,496*2

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Přeložka plynovodu

(5*1,2+2*3*2)*0,15
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828 III/40618 Radkov - most Rozpočet: 520
520 Přeložka plynovodu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ
dem. hmot. 

celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Přeložka plynovodu

Celkem za 783 Nátěry 0.00318
Díl: M21 Elektromontáže
18 210800525RT1 Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený volně včetně dodávky 

vodiče CY 2,5 m 12.00 0.00003 0.00036
Celkem za M21 Elektromontáže 0.00036

Díl: M23 Montáže potrubí
19 230082038R00 Demontáž do šrotu do 50 kg, rozměr 57 x 2,9 kus 7.00
20 230120043R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 50 m 10.00
21 230170002R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN 50 - 80 sada 1.00
22 230200116R00 Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 50 m 3.00 0.02477 0.07431
23 230200321T00 Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití 2 balonů v 

plastovém potrubí DN do125 mm kus 2.00
24 230201011U00 Mtž plynovod 60,3x2,9mm m 4.80 0.00011 0.00053
25 230201024U00 Mtž plynovod 168,1x4,5mm m 3.00 0.00032 0.00096
26 230201105T00 Montáž trubních dílů přivařovacích D 60,3 mm, tl. stěny 2,9 

mm kus 6.00 0.00001 0.00006
27 230205042T00 Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo 

elektrospojkou, D 63 mm, tl. stěny 5,8 mm m 7.20
28 230205242T00 Montáž trubního díluPE potrubí svařovaného na tupo nebo 

elektrospojkou D 63 mm, tl. stěny 5,7 mm kus 10.00
29 230210002R00 Oprava oplášť. a izolace svarů natav. - zesílené m2 0.86 0.00158 0.00136

0.86
30 230210014R00 Ruční opláštění ovinem páskou za studena - 4 vrst. m2 4.78
31 230230016R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 m 12.00
32 230230076R00 Čištění potrubí, DN 200 m 12.00

12.00
33 230270001R00 Kontrola stavu pas.ochrany před sp.do výkopu, 200 m 5.00
34 100063024 Oblouk  PE 100 - 60 st. D 63 x 5,8 ks 1.00 0.00400 0.00400
35 10006303 Koleno el.  PE 100 - 45 st. D 63 x 5,8, SDR 11 ks 3.00 0.00400 0.01200
36 10006308 Přechodka PE/ocel D 63/50 TEZAP ks 2.00 0.00400 0.00800
37 10012063 Elektrospojka PE 100 D 63, SDR 11 ks 6.00 0.00400 0.02400
38 100120906 Balónovací  tvarovka  SPA PE 100 D 63 ks 4.00 0.00400 0.01600
39 141208651 Trubky bezešvé PE izol. D 60,3x2,9 mm m 4.80 0.00411 0.01973
40 142159903 Trubka bezešvá černá  D 168x4,5 mm m 3.00 0.01820 0.05460
41 28614986 Manžeta těsnící PE DN 150/50 kus 2.00

4,8*0,179

7,2+4,8

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2



828 III/40618 Radkov - most Rozpočet: 520
520 Přeložka plynovodu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ
hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ
dem. hmot. 

celk.(t)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Přeložka plynovodu

42 31630519 Oblouk K3 90° 11353.1 d 60,3 x 2,9 mm kus 4.00 0.00052 0.00208
43 628321341 Izolační páska Serviwrap m2 4.78 0.00440 0.02101

4.78
44 900      R00 Hzs - propoje, odpoje h 10.00
45 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 5.00
46 905      R00 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h 5.00

Celkem za M23 Montáže potrubí 0.23864
Díl: M46 Zemní práce při montážích
47 460490013U00 Krytí kabelů výstražná fólie 34cm m 8.00 0.00009 0.00072

Celkem za M46 Zemní práce při montážích 0.00072

6*0,796
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