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Technické podmínky a další požadavky zadavatele
„II/401 křiž. II/351 – Dolní Vilémovice“

	Technické podmínky a další požadavky zadavatele


 II/401 křiž. II/351 – Dolní Vilémovice
Stavební práce spočívají v opravě krytu silnice II/401 v Kraji Vysočina, okres Třebíč. Dotčený úsek začíná na křižovatce se silnicí II/351, prochází obcí Dolní Vilémovice a končí na konci obce. Provozní staničení je km 5,066 – 8,250. Celková délka je 3,184 km, šířka komunikace je proměnlivá 5,2 – 7,6 m v extravilánu a 5,4 – 12,0 m v intravilánu. 
Technické podmínky:

Stavba je rozdělena do stavebních objektů:

· SO 000 – Všeobecné položky
· SO 001 – Všeobecné položky – přípravné a dokončovací práce

· SO 101 – Oprava komunikace
· SO 102 – Průtah Dolní Vilémovice
· SO 103 – Parkoviště km 7,475 – 7,523
· SO 104 – Průtah Dolní Vilémovice – výměna obrub
· SO 111 – Přípravné a dokončovací práce
· SO 181 – Dopravně-inženýrské opatření 
SO 000 – Všeobecné položky (KSÚSV)
Součástí prací bude provedení vytyčení stavby a inženýrských sítí, geodetického zaměření stavby po dokončení, vypracování DSPS. Dále zařízení staveniště, zřízení ochrany inženýrských sítí a informační tabule na staveništi.

SO 001 – Vedlejší a ostatní náklady (Obec Dolní Vilémovice)
Součástí prací bude provedení vytyčení stavby, inženýrských sítí a zaměření stavby po dokončení. 
SO 101 – Oprava komunikace (KSÚSV)
Jedná se o opravu vozovkového souvrství silnice II/401 v úseku provozního staničení 5,066 – 6,894. Šířka komunikace je proměnlivá, bude provedeno šířkové sjednocení, šířka min. 2,75 m. Oprava se skládá z doplnění o obrusnou vrstvu v tl. 50 mm, vyrovnávku příčného a podélného sklonu, lokální sanaci krajů vozovky a lokálních oprav frézováním s pokládkou ACP a geomříží. Návrh oprav řešené silnice vychází ze stávajícího směrového i výškového průběhu. Napojení MK a zpevněných sjezdů bude vyrovnáno asfaltobetonem, nezpevněné sjezdy budou dosypány asfaltovým recyklátem, nebo ŠD. 
Součástí prací je oprava stávajících propustků, opravy propustků jsou položkově uvedeny v SO 111. Propustek v km 5,205 bude odstraněna, nový propustek bude z ŽB trub DN 600 se šikmými čely. U propustku v km 5,873 bude provedeno pročištění, osazení nového čela, římsy a zábradlí, propustek v km 5,841 se pročistí a rozpadlé římsy se naradí novými.
Konstrukce vozovky v místě zesílení vozovky
Asf. beton pro obrusné vrstvy
ACO 11+50/70
50 mm

ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik emulzí

PS-E


0,3 kg/m2
ČSN 736 129

Vyrovnávky příčného
a pod. směru
ACO 11+50/70
Ø 30 mm
ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik emulzí

PS-E


0,5 kg/m2
ČSN 736 129

Očištění vozovky, odstranění odlupujících se vrstev výsprav, sanace poruch vozovky______

Celkem 






min. 50 mm

Konstrukce vozovky v místě sanací krajů vozovky
Asf. beton pro obrusné vrstvy
ACO 11+50/70
50 mm

ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik emulzí

PS-E


0,3 kg/m2
ČSN 736 129

Vyrovnávky příčného
a pod. směru
ACO 11+50/70
Ø 30 mm
ČSN EN 13108-1
Spojovací postřik emulzí

PS-E


0,7 kg/m2
ČSN 736 129
Asf. beton pro podkladní vrstvy
ACP 16+50/70
80 mm

ČSN EN 13108-1

Postřik infiltrační 


PS-I


1,0 kg/m2
ČSN 736 129

Štěrkodrť fr. 0/45 a R mat. v poměru 6:4


420 mm
ČSN  73 6126-1               

Celkem 






min. 650 mm

Oprava v místě propustku - nová vozovky ve skladbě D1-N-6 dle TP 170
Asf. beton pro obrusné vrstvy
ACO 11+50/70
50 mm

ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik emulzí

PS-E


0,5 kg/m2
ČSN 736 129

Asf. beton pro podkladní vrstvy
ACP 16+50/70
80 mm

ČSN EN 13108-1

Postřik infiltrační 


PS-I


1,0 kg/m2
ČSN 736 129

Vrstva ze směsi stmelené cementem
SC C8/10

130 mm
ČSN 73 6124-1

Štěrkodrť



ŠDA


200 mm
ČSN  73 6126-1

Celkem 






min. 460 mm

SO 102 – Průtah Dolní Vilémovice (KSÚSV)
Jedná se o komunikaci v obci Dolní Vilémovice, v úseku 6,905 – 8,269. Oprava komunikace se skládá z odfrézování asfaltové vrstvy v tl. 50 mm a pokládce nové obrusné vrstvy v tl. 50 mm, vyrovnání příčného a podélného sklonu. V místě napojení navazujících komunikací bude provedeno frézování a vrstva asfaltobetonu. Napojení zpevněných sjezdů bude vyrovnáno asfaltobetonem, nezpevněné sjezdy budou dosypány asfaltovým recyklátem, nebo ŠD. Stávající nové chodníky s obrubou budou respektovány, v nutném rozsahu budou obruby výškově upraveny. Odtokové poměry území se nemění, stávající UV budou výškově upraveny, nebo vyměněny. Podél komunikace budou prováděny práce SO 103 a SO 104, které je nutné koordinovat s opravou vozovky. 
Konstrukce vozovky 

Frézování





           -50 mm

Asf. beton pro obrusné vrstvy
ACO 11+50/70
50 mm

ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik emulzí

PS-E


0,3 kg/m2
ČSN 736 129
Vyrovnávky příčného
a pod. směru
ACO 11+50/70


ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik emulzí

PS-E


0,7 kg/m2
ČSN 736 129
Očištění vozovky


           






               

Celkem 






0 mm

SO 103 – Parkoviště v km 7,457 – 7,523 (Obec Dolní Vilémovice)
V obci Dolní Vilémovice v km 7,475 – 7,532 vpravo bude provedeno 7 podélných stání. Parkoviště bude částečně zasahovat do stávajícího chodníku. Nový chodník bude mít šířku 1,25 m a bude nově předlážděn. Konstrukce stání v místě stávající vozovky bude shodná s SO 102, v místě rozšíření do stávajícího chodníku bude konstrukce nová. 
Konstrukce rozšíření vozovky v místě stání
Asf. beton pro obrusné vrstvy
ACO 11+50/70
50 mm

ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik emulzí

PS-E


0,3 kg/m2
ČSN 736 129

Asf. beton pro podkladní vrstvy
ACP 16+50/70
70 mm

ČSN EN 13108-1

Postřik infiltrační


PS -I


1,0 kg/m2
ČSN 736 129

Štěrkodrť



ŠDA


150 mm
ČSN  73 6126-1               

Štěrkodrť



ŠDA


200 mm
ČSN  73 6126-1               

Celkem 






min. 470 mm

SO 104 – Průtah Dolní Vilémovice – výměna obrub (Obec Dolní Vilémovice)
V průtahu obcí Dolní Vilémovice bude provedená výměna betonových silničních obrubníků včetně předláždění a napojení na stávající chodníky a přilehlé plochy. 

SO 111 – Přípravné a dokončovací práce (KSÚSV)
Práce údržby budou součástí stavební zakázky. Součástí prací bude čištění příkopů, pročištění propustků pod sjezdy, úprava nezpevněných krajnic z R-mat, nové VDZ, osazení směrových sloupků a posunutí SDZ. Nezpevněné sjezdy budou dosypány asfaltovým recyklátem, nebo ŠD v tl. 100 mm. 
SO 181 – Dopravně-inženýrská opatření (KSÚSV)
Objekt dopravních opatření řeší dopravní situace na stávající silnici během výstavby. Omezení dopravy vyplývá z postupu výstavby. Oprava komunikace bude probíhat ve dvou etapách z důvodu zachování provozu linkové autobusové dopravy. První etapa je vymezena SO 101, druhá etapa je vymezená SO 102. Pro obě etapy je navržená stejná objízdná trasa, která vede po silnici II/351, dále po III/35118 do Klučova a III/36063 do obce Lipník. Všechny přípravné práce a samotná realizace stavby musí zachovávat obslužnost domů pěšími a průjezd vozidel IZS.
Silniční uzavírka

Dopravně inženýrská opatření, uzavírku, vyznačení objízdných tras včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby.
Zadávací podklady

Požadavky na opravu silnice jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou ve stupni DSP+PDPS spolu se soupisem prací v programu ASPE vypracovala firma AF-CityPlan s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha, zpracování dokončeno 10/2014. 
Předpokládaná doba plnění




90 kalendářních dní

Předpokládaný termín zahájení prací 



červenec 2017

Termín uvedení do předčasného užívání



do 31. 10. 2017

Předání dokladové části 





do 31. 11. 2017

Záruční lhůta – silniční objekty




60 měsíců

Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých
17.000.000,- Kč
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