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1. SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
Stavba řeší přeložku vodovodního potrubí v místě rekonstruovaného mostu 
ev.č.4102/1 v obci Stařeč. 
Vodovod se napojuje na stávající řad PE 110. 
Stavba není členěna na dílčí stavební objekty. 
 
Seznam dotčených pozemků 
k.ú. Stařeč 
Č. 

parc. 
KN 

Využití pozemku 
Druh 

pozemku 
Výměra 

(m2) Vlastnické právo 

3850/1 silnice ostatní plocha 2332 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava 

3850/2 silnice ostatní plocha 1652 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava 

3906 
koryto vodního toku 
přirozené nebo 
umělé 

vodní plocha 793 Městys Stařeč, Jakubské nám. 50, 675 22 Stařeč 

2. POPIS OBJEKTŮ 

2.1 VŠEOBECNĚ K  OBJEKTŮM 

2.1.1 Zakládání 

Výkopové práce budou prováděny v pažených výkopech. Pažení příložné. Práce 
budou prováděny v souladu s ČSN 73 5030. 

2.1.2 Všeobecné požadavky na vodovody 

Vodovodní řad musí být proveden vodotěsný a vyhovět návrhovému přetlaku. Nesmí 
docházet k úniku média ve spojích trub, v armaturách, v lomech. Vodovod musí být 
proveden z materiálu, který je odolný proti mechanickým, chemickým, biologickým a 
jiným vlivům dopravované vody. Materiál musí být biologicky nezávadný. Použitý 
materiál na stavbu bude v souladu s vyhláškou o hygienických požadavcích na 
výrobky přicházející do styku s pitnou vodou č. 409/2005 sb. 
Potrubí musí být uloženo tak, aby spolehlivě přeneslo zatížení zeminou a provozem 
po povrchu. Pokládka potrubí a zásypové vrstvy budou zvoleny dle technologického 
předpisu výrobce potrubí. 

2.1.3 Materiály 

Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. 
v platném znění a navazujícími předpisy (Nařízením vlády č. 163/02, kterým se 
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, atd.) v platném znění.  
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Podmínkou pro uvolnění materiálu pro jeho zabudování do Díla bude doložení 
dokladu o posouzení shody výrobku. 
 
Veškeré objekty musí být provedeny z materiálu, který je odolný proti mechanickým, 
chemickým, biologickým a jiným vlivům dopravovaného média i okolního prostředí. 
Dále musí být odolné proti namáhání při čištění potrubí, proti zatížení vyvolaném 
zásypy, stavebními konstrukcemi i pojezdy vozidel.  

2.2 POPIS OBJEKTŮ 

Trasa  
Trasa vodovodu je navržena z materiálu HDPE DN 100 (d110x10,0 mm) PE 100, 
PN 16, SDR 11 délky 13,5 m. 
Trasa přeložky vodovodu začíná v km 0,000 napojením na stávající vodovodní řad 
pomocí multifunkční spojky hrdlo-příruba, za kterou bude umístěno uzavírací šoupě. 
Trasa dále pokračuje pod most, kde bude umístěn podzemní hydrant H1=K - 0,0029, 
který bude sloužit k odkalení řadu. Přeložka vodovodu prochází skrz základy opěry 
mostu. Dále podchází přes pravostranný přítok Stařečského potoka a opět prochází 
základy opěry mostu. Tento úsek potrubí bude uložen v ocelové chráničce DN 200 
délky 5,9 m. Trasa přeložky vodovodu pokračuje nahoru, kde bude umístěn hydrant, 
který bude sloužit k odvzdušnění řadu H2=Vz - 0,0125. Dále zde bude uzavírací 
šoupě a pomocí multifunkční spojky hrdlo-příruba se přeložka vodovodu napojí opět 
na stávající řad PE 110 v km 0,0135. 
Podchod místní vodoteče má minimální krytí 0,6 m a dno bude upraveno kamennou 
dlažbou do betonu. Pod vodotečí bude ocelová chránička DN 200 s tl. stěny 7 mm. 
Tato chránička na obou koncích prochází základy mostu (mostních podpěr), proto 
bude nutné stavbu koordinovat, aby zde při betonáži byly provedeny prostupy DN 
250 (prostup základy) v místě budoucí přeložky vodovodu. Potrubí přeložky 
vodovodu d110 bude v chráničce uloženo na kluzných RACI objímkách typ A/B 
výšky 19 mm. Na začátku a na konci chráničky budou umístěny dvě tyto objímky a 
dále ve vzdálenosti 1,5 m. Konce chrániček budou uzavřeny manžetami. 
Jelikož v současné době není známo přesné umístění stávajícího vodovodu a jeho 
profil, je nutné provést kopané sondy před zahájením prací. 
Provizorní vodovod 
Zásobování pitnou vodou v aktuálně prováděném úseku výstavby bude zajištěno 
provizorním povrchovým vodovodem HDPE d90 v celé délce rekonstrukce, tj. 
13,5 m. Během stavby mostu bude nutné tento provizorní vodovod umístit na 
provizorní dřevěnou konstrukci nad místní vodotečí. Použití tohoto provizorního 
vodovodu je podmíněno min. denní a noční teplotou, která nesmí klesnout pod 5°C.  
Po dobu napojování začátku a konce nového řadu bude nutno zajistit náhradní 
zásobení okolních domů pitnou vodou z cisterny.  
Propojení náhradního zásobování provedou výhradně pracovníci vodárenského 
provozu.  
Na stávající řad bude na obou koncích umístěna spojka hrdlo-příruba DN 100 jištěná 
proti posunu a šoupě DN 100, které zůstanou součástí vlastní přeložky vodovodu. 
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Pro překlenutí pracovního úseku navrhujeme následující materiál: 
 

- TRUBKA HDPE d90 13,5 m 
- TRUBKA HDPE d110 2 m 
- PP PŘÍRUBA S OCEL. VÝZTUHOU DN 100  2 ks 
- LEMOVÝ NÁKRUŽEK d110 2 ks 
- ELEKTROSPOJKA S DORAZEM d110 4 ks 
- REDUKCE 110/90 2 ks 
- ELEKTROSPOJKA S DORAZEM d90 2 ks 

 
Materiál  
Vodovodní řad bude proveden z materiálu HDPE DN 100 PN 16.  
Potrubí bude ukládáno v pažené rýze šířky 0,9 m na pískové lože tl. 100 mm 
s pískovým úložným klínem 180° (zrna do 8 mm) a obsypáno bude pískem nebo 
štěrkopískem 300 mm nad vrchol potrubí. Pod pískovým ložem musí být spodek rýhy 
urovnán do roviny a zbaven kamení, aby potrubí leželo rovnoměrně po celé své 
délce. Pod hrdly a armaturami je třeba vyhloubit prohlubeniny, aby se vyloučilo 
bodové uložení potrubí.  
Výkop pro potrubí bude zapažen příložným pažením. V místě výskytu podzemní 
vody je drenážní potrubí a po dobu provádění zemních prací se bude voda z výkopu 
odčerpávat. Výkop bude v místě recipientu chráněn hrázkami s jílovitým těsněním a 
voda bude převedena potrubím PVC DN 300. 
Před zasypáním rýhy je nutné provést kontrolu potrubí, zda nedošlo k mechanickému 
poškození trub, provést desinfekci potrubí a po naplnění pitnou vodou provést 
tlakové zkoušky dle příslušných norem.  
 
Povrchová úprava komunikací i podchodu recipientu je řešena v rámci rekonstrukce 
mostu mostu. Po dobu stavby bude rýha zasypána provizorně v místě komunikací 
štěrkem. 
 
Způsob provedení 
Veškeré zemní práce v blízkosti stávajících podzemních vedení musí být prováděny 
v souladu s vyjádřením jejich správců. Veškeré zákresy inženýrských sítí byly 
převzaty z PD rekonstrukce mostu a zpracovatel PD vodovodu neručí za jejich 
správnost. Před zahájením prací musí být všechny sítě vytýčeny jejich správci. 
Výkopy budou důsledně paženy tak, aby nedošlo k narušení okolního krytu vozovky, 
resp. přilehlých budov nebo k ohrožení pracovníků ve výkopech. 
Po položení potrubí bude provedena tlaková zkouška dle ČSN EN 805. 
 
Vlastní propojení nového vodovodního řadu se stávajícím řadem, vysazení 
odboček a každou manipulaci na stávajících řadech provedou na objednávku 
výhradně pracovníci vodárenského provozu. 
Napojení nového vodovodního řadu na stávající řady bude provedeno až po 
desinfekci, tlakové zkoušce a na základě rozborů vody. 
 
Po dokončení vodovodního řadu a po provedení tlakových zkoušek bude provedena 
desinfekce a řádné proplachy potrubí dle kapitoly 1 ČSN EN 805 a budou odebrány 
vzorky osobou s platnou akreditací určenou pro odběry. V úsecích na vodovodním 
řadu dojde po dokončení pokládky k jeho dezinfekci 1 mg/l Cl2 a proplachu, kdy 
bude vodovodní řad následně propláchnut min. 2-3 násobným objemem části 
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obnoveného řadu, s přihlédnutím k místním podmínkám. Po natlakování sítě bude 
následovat proplach celé zasažené oblasti koncovými hydranty. Provedení proplachu 
a desinfekce bude vždy předmětem zápisu ve stavebním deníku, včetně přílohy – „ 
Zápis o proplachu a desinfekci vodovodu “. Po provedené desinfekci a proplachu 
následně provozovatel provede akreditovaný odběr, včetně akreditovaného rozhoru 
vzorků vody. V případě nesplnění některého z ukazatelů jsou prováděna další 
nápravná opatření a odběry tak dlouho, dokud nedojde k úplnému souladu s 
vyhláškou 252/2004 Sb.  
 
Zemní práce 
Práce budou probíhat v otevřeném výkopu šířky 0,9 m zajištěném příložným 
pažením.  
 
Přebytek zeminy bude odvezen na skládku, kterou si určí zhotovitel.  
 
Trasa vodovodu bude zaměřena do souřadnicového systému JTSK ve formátu GIS. 
 
Obsyb, zásyp 
Obsyp trouby 300 mm nad vrchol bude proveden pískem nebo štěrkopískem (zrna 
do 16 mm). Nad touto zónou bude rýha zasypána nesedavým materiálem (písek + 
štěrk) hutněným po vrstvách 300 mm na únosnost 45 MPa. U 1. vrstvy se nesmí 
hutnit přímo nad potrubím.  
 
Vyhledávání potrubí 
Pro případné pozdější vyhledávání detektorem bude na obsyp potrubí tj. minimálně 
0,30 m nad vrchol potrubí položena výstražná fólie s popisem Pozor vodovod a 
s integrovaným detekčním vodičem CYKY 6 mm2. Vodič bude přes kovové části 
zemních souprav vyveden do poklopů. Ke kolaudaci bude předložen protokol o 
vodivosti detekčního vodiče s propojením na zemní soupravy včetně poklopů. 
Lomové body a armatury budou označeny tabulkami na sloupcích. 
 
Tlakové zkoušky 
Jmenovitý tlak potrubí PN 16, SDR 11. 
Zkušební přetlak dle ČSN EN 805 musí být větší než 1,5*pz=1,1 MPa 
 

Před zahájením tlakových zkoušek musí být zabezpečeny konce potrubí a místa 
odboček proti vysunutí působením vodorovných sil.  

Po dokončení celého potrubí se provede celková tlaková zkouška. Voda pro tlakové 
zkoušky bude odebírána z vodovodní sítě. 
Po úspěšné tlakové zkoušce bude potrubí vydezinfikováno. Před uvedením potrubí 
do provozu se musí provést řádné propláchnutí potrubí a musí být odebrány vzorky 
vody. Pokud vyhoví požadavkům na pitnou vodu dle vyhlášky Ministerstva 
zdravotnictví č. 252/2004 Sb. ve znění vyhl. 293/2006 může být potrubí uvedeno do 
provozu. 
 
Odvzdušnění a odkalení řadu 
Pro odkalení a odvzdušnění řadu jsou na odbočkách DN 80 navrženy podzemní 
hydranty: 
0,0029 H1-K  podzemní hydrant    odkalení řadu 
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0,0125 H2-Vz  podzemní hydrant    odvzdušnění řadu 
Vystrojení hydrantů je patrné z kladečského schématu. 
 
Zkouška průchodnosti 
Zhotovitel zajistí pečlivé uzavření konců potrubí při stavbě (hlavně po ukončení 
pracovní směny) a zkouška průchodnosti se nebude provádět. 
 
Vytýčení stavby 
Seznam souřadnic vytyčovacích bodů: 

 

Ozn. km Y X Poznámka 
 0,0000 654754.9592 1154310.4119 napojení na stávající vodovod 

VB1 0,0010 654754.6081 1154311.3474  
VB2 0,0028 654753.9754 1154313.0329  

H1=K 0,0029   odkalení 
VB3 0,0109 654751.1263 1154320.6232  

VB4 - H2=Vz 0,0125 654750.5737 1154322.1123 odvzdušnění 
 0,0135 654750.2171 1154323.0455 napojení na stávající vodovod 

 
Vodovod: 
Stávající vodovod bude v rušeném úseku rozebrán a odstraněn a vyjmut, včetně 
odstranění orientačních tabulek, tvarovek, armatur a sloupků.  
 
Po provedení výkopových prací v trase vodovodu a před zahájením demontáží 
budou dotčené řady odstaveny, odtlakovány a vypuštěny.  
Konce sousedních řadů, které budou po dobu prací pod tlakem, musí být 
náležitě rozepřeny, případně jinak zajištěny proti posunutí a toto zajištění 
udržováno až do ukončení montáže nové sestavy! Rozepření nesmí překážet 
provádění ostatních operací.  
Veškeré demontované zařízení – trubní materiál, armatury atd., vč. orientačních 
tabulek a sloupků (které musí být rovněž odstraněny) – je majetkem vlastníka 
vodovodu. Materiál zlikviduje zhotovitel a odevzdá dobropis provozovateli zařízení. 

2.3 MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI 
VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 

S veškerými odpady, které budou v průběhu stavby vznikat, bude nakládáno 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, a souvisejícími 
právními předpisy. Odpady budou zejména důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a 
kategorií a budou přednostně využívány. Odpady budou předávány pouze 
oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo 
k výkupu určeného odpadu, přičemž každý původce odpadů je povinen zjistit, zda 
osoba, které odpady předává, je k jejich převzetí oprávněna.  
O vzniku a způsobu nakládání s odpady bude vedena průběžná evidence odpadů. 
Způsob vedení evidence stanoví vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady. 
 
Pokud zhotovitel během zemních prací zjistí přítomnost odpadu, znečištěného 
nebezpečnými látkami, stanoví jeho zatřídění a zařídí separaci a likvidaci v souladu 
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s platnou legislativou. Může se jednat o materiály, označené „N“ ve vyhlášce MŽP 
č. 381/2001 Sb.: 
 

17  Stavební a demoliční odpady (vč. vytěžené zeminy z 
kontaminovaných míst) 

17 01  Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01  Beton 
17 01 02  Cihly 
17 03  Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 03 01 N Asfaltové směsi obsahující dehet 
17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 04  Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 01  Měď, bronz, mosaz 
17 04 03  Olovo 
17 04 05  Železo a ocel 
17 05  Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), 

kamení a vytěžená hlušina 
17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 06  Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 
17 06 01 N Izolační materiál s obsahem azbestu 
17 06 03 N Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné 

látky 
17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

 
 


