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Technické podmínky a další požadavky zadavatele
„II/362 – Nyklovice – hr. kr. JHM, 1. a 2. etapa“

	Technické podmínky a další požadavky zadavatele


II/362 Nyklovice – hr. kraje JM
Předmětný úsek silnice II/362 se nachází ve východní části kraje Vysočina u hranic s Jihomoravským a Pardubickým krajem. Jedná se o dvoupruhovou směrově nerozdělenou komunikaci s šířkou vozovky 5,0 – 6,0 m. V podstatné části úseku stavby je silnice vedena v extravilánovém uspořádání. Výjimku tvoří pouze průtah obcí Nyklovice, kde v krátkém úseku navazuje na vozovku obruba a chodník. Začátek rekonstrukce je umístěn na hranici mezi Pardubickým krajem a krajem Vysočina. Konec rekonstrukce se nachází na hranici kraje Vysočina s Jihomoravským krajem.  

Stavba je členěna na 4 úseky: 

Úsek 1 – hranice Pardubického kraje – Nyklovice

Úsek 2 – Průtah Nyklovice

Úsek 3 – Nyklovice – křižovatka se silnicí II/388 (směr Rovečné)

· úsek 3 se nebude realizovat – prosím nenaceňovat!

Úsek 4 – křižovatka se silnicí II/388(směr Rovečné) – hranice Jihomoravského kraje 

· úsek 4 se nebude realizovat – prosím nenaceňovat!

Technické podmínky

Stavba je rozdělena do stavebních objektů:
Stavební objekt SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Řada SO 100 Rekonstrukce vozovky silnice II/362

Stavební objekt SO 101 – úsek hr.kraje – Nyklovice

Stavební objekt SO 102 – průtah Nyklovice

Stavební objekt SO 103 – Nyklovice – křiž. II/388 (nebude se realizovat – prosím nenaceňovat)

Stavební objekt SO 104 – křiž. II/388 – hr. kraje JM (nebude se realizovat – prosím nenaceňovat)
Řada SO 110 Obnova odvodnění silnice II/362 

Tyto stavební objekty byly vytvořeny jako samostatné objekty, jelikož se předpokládalo, že je bude realizovat výrobní oddělení KSÚSV jako běžnou údržbu komunikace. Toto dnes již neplatí, proto tyto objekty berte jako součást řady SO 100 a i je prosím naceňte. 

Stavební objekt SO 111 – úsek hr.kraje – Nyklovice

Stavební objekt SO 112 – průtah Nyklovice

Stavební objekt SO 113 – Nyklovice – křiž. II/388 (nebude se realizovat – prosím nenaceňovat)
Stavební objekt SO 114 – křiž. II/388 – hr. kraje JM (nebude se realizovat – prosím nenaceňovat)
Stavební objekt SO 901 – Dopravně inženýrská opatření

Požadavky 

Stavební objekt SO 101 – úsek hranice kraje - Nyklovice 
Rekonstrukce vozovky bude provedena ve stávající stopě silnice. Začátek úseku je umístěn na hranici kraje Vysočina s Pardubickým krajem, konec se nachází v intravilánu obce Nyklovice v km 0,960 osy 101. Délka stavby SO 101 je 860m. 

Niveleta silnice bude s ohledem na návrh rekonstrukce vozovky zvýšena v průměru o 0,12m. Šířka nové vozovky bude 6,0m s rozšířením ve směrových obloucích. Základní příčný sklon je navržen střechovitý 2,5%. 

Návrh vozovky předpokládá provedení sanací krajnic v celém úseku SO 101. Sanace budou provedeny v šířce min. 1,5m záběru stávající vozovky. Stávající vozovka a podloží do hloubky -0,30m pod projektovou pláň bude odstraněno. Následně bude provedena aktivní zóna vozovky mocnosti 0,3m a do úrovně stávající vozovky bude doplněna štěrkodrť a materiál ze stávající vybourané vozovky. Po provedení sanací budou provedeny následující konstrukční vrstvy v celé šířce vozovky:

· Asfaltový beton pro obrusné vrstvy modifik. ACO 11+, tl.50 mm

· Spojovací postřik PS-E 0,2 kg/m2
· Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, tl.60 mm

· Spojovací postřik PS-E 0,6 kg/m2
· Recyklovaná směs za studena RS CA tl. 180 mm, TP 208

Nové konstrukční vrstvy celkem 290mm.

Součástí SO 101 je rekonstrukce propustků:

· Propustek v km 0,2595 – je navržena kompletní rekonstrukce propustku

· Propustek v km 0,640 – je navržena demolice stávajícího propustku a výstavba zcela nového propustku

Stavební objekt  SO 111 - úsek hranice kraje – Nyklovice

Stavební objekt SO 111 je doplňkovým objektem k SO 101. Stavební objekt řeší pročištění a prohloubení příkopů, případně zpevnění jejich dna, přesun zeminy a svahování včetně rozprostření ornice a osetí. Dále řeší napojení hospodářských sjezdů - stávající povrch hosp.sjezdů bude sejmut a následně dosypán asf.recyklátem tl. min. 0,15m tak, aby plynule navazovaly na vozovku. Součástí SO 111 je úprava nezpevněné krajnice, které budou provedeny z asf. recyklátu v tl. 0,15m, úprava svislého dopravního značení, provedení vodorovného dopravního značení a osazení směrových sloupků.

Stavební objekt SO 102 - průtah Nyklovice
Obsahem stavebního objektu je rekonstrukce vozovky silnice II/362 v úseku průtahu obcí Nyklovice. Začátek úseku je stanoven v km 0,960 osy 101 a úprava je ukončena v km 0,150 osy 102. Délka úseku je 271,5m. V tomto úseku je třeba částečně dodržet stávající niveletu vozovky- proto byla navržena kompletní výměna konstrukce vozovky. Uspořádání komunikace bude homogenizováno na šířku vozovky 6,0m. Základní příčný sklon je střechovitý 2,5%. Stávající vozovka bude odstraněna a bude provedeno zlepšení zeminy v aktivní zóně. Na upravenou a řádně zhutněnou pláň budou položeny následující konstrukční vrstvy:

· Asfaltový beton pro obrusné vrstvy modifik. ACO 11+, tl.50 mm

· Spojovací postřik PS-E 0,3 kg/m2
· Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, tl.60 mm

· Spojovací postřik PS-E 0,6 kg/m2
· Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, tl.50 mm
· Infiltrační postřik PI – E 0,65 kg/m2
· Směs stmelená cementem SC C5/6 tl. 130 mm

· ŠDA fr. 0/32 tl. 150 mm

Celkem min. 440 mm

V místě začátku a konce úpravy SO 102 bude v celé šířce na délku 3,0 m vložena mezi ložní a obrusnou vrstvu výztužná geomříž ze skelných vláken. 

Součástí SO 102 je rekonstrukce propustků:

· Rámový propustek v km 1,070 (osa 101) – stávající vozovka bude odfrézována a provede se odstranění obou říms. Na obnažené nosné konstrukci bude obnovena izolace z AIP na kotevně impregnační nátěr(pod římsami bude zdvojená). Na nosnou konstrukci budou zhotoveny nové železobetonové římsy z betonu C30/37-XF4. Na římsy bude osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní výšky 1,1m.

· Trubní propustek v km 0,1365 ( osa 102) – je navrženo odstranění propustku v km 0,143(osa 102), je v nevhodném místě, rozborcen, částečně zasypaná čela. V nejnižším bodu údolnicového oblouku nivelety osy 102 bude vytvořen nový propustek.

Stavební objekt SO 112 - průtah Nyklovice

Stavební objekt SO 112 je doplňkovým objektem k SO 102. Stavební objekt obsahuje stavební práce spojené s odhumusováním, zpevněním krajnic, ohumusováním a osetím svahů zemního tělesa. 

Stavební objekt SO 103 - Nyklovice – křiž. II/388

Tento stavební objekt se nebude v letošním roce realizovat, prosím nenaceňovat.

Stavební objekt SO 113 – Nyklovice – křiž. II/388

Tento stavební objekt se nebude v letošním roce realizovat, prosím nenaceňovat.

Stavební objekt SO 104 – křiž. II/388 – hr. kraje JM

Tento stavební objekt se nebude v letošním roce realizovat, prosím nenaceňovat.
Stavební objekt SO 114 – křiž. II/388 – hr. kraje JM

Tento stavební objekt se nebude v letošním roce realizovat, prosím nenaceňovat.
Stavební objekt SO 901 - Dopravně inženýrská opatření
Obsahem je osazení přechodného dopravního značení po dobu realizace ostatních stavebních objektů, kdy bude na silnici II/362 v místě stavby vyloučen veřejný provoz. Stavba bude probíhat po etapách tak, aby do obce Nyklovice byl zajištěn příjezd alespoň ze dvou směrů. 

V rámci 1. etapy bude realizován úsek stavby mezi hranicí Pardubického kraje a křižovatkou se silnicí II/375 ( SO 101, SO 111 a část SO 102, SO 112) včetně této křižovatky. Stavba v tomto úseku bude probíhat za úplné uzavírky. 

Náhradní trasa bude vedena z Olešnice po silnicích III/3626 přes obec Trpín a dále po silnici III/3624. Délka stávající trasy po silnici II/362 je 11km, délka objízdné trasy je 12km. 

Součástí 1.etapy výstavby je i rekonstrukce křižovatky se silnicí II/375 v Nyklovicích. Průjezd pro automobilovou dopravu ve směru Olešnice-Jimramov bude zachován. Rekonstrukce křižovatky bude probíhat po polovinách vozovky s tím, že doprava bude řízena provizorní světelnou signalizací se dvěma návěstidly.

V rámci 2. etapy výstavby bude proveden úsek od křižovatky se silnicí II/375 do konce stavebního objektu SO 102. Součástí druhé etapy je tedy realizace zbylé části SO 102 a SO 112.  

Silniční uzavírka

Dopravně inženýrská opatření, práce pro zajištění objízdné trasy, uzavírku, vyznačení případné objízdné trasy včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel.
Zadávací podklady

Požadavky na rekonstrukci silnice jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou ve stupni DSP+PDPS vypracovala firma PONTEX s. r.o. se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4, zpracování projektové dokumentace 4/2014, nyní probíhá aktualizace 3/2017. 
Předpokládaný termín zahájení prací 




Srpen 2017

Předpokládaný termín ukončení prací




31.10.2018

Předpokládaná doba plnění





90 dní v r. 2017 a










90 dní v r. 2018

Uvedení celé stavby do předčasného užívání



do 31.10. 2017 a do 











31.10.2018

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 


do 30.11. 2017 a do    

30.11.2018

Záruční lhůta







60 měsíců

Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých

25 000 000,- Kč
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