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„II/602 křiž. III/13310 – Sedliště – křiž. II/347“
	Technické podmínky a další požadavky zadavatele


Stavba : „II/602 křiž. III/13310 – Sedliště průtah – křiž. II/347“
Předmětem stavby je oprava silnice II/602 v souvislém úseku od křižovatky se silnicí III/13310 v km 101.161, přes intravilán obce Sedliště, po konec úseku v km 102.871 (pracovní spára - cca 100 m před křižovatku se silnicí II/347) – délka celkem cca 1,710 km. Trasa komunikace se nemění, šířka vozovky bude 7,5 m, zůstává stávající. Stavba bude probíhat v jedné etapě a bude zahrnovat:
- frézování tl. 45 mm
- recyklace obrusné a ložní vrstvy za horka (REMIX)
- v místech napojení MK frézování tl. 50 mm + asfaltová zálivka
- zhotovení sjezdů a krajnic
- prodloužení odvodňovacího příkopu ze žulových kostek v Sedlišti
- nové ŽB žlabovky a uliční vpusti
- oprava propustků v km 102,426 (ev.č. 602-133P) a km 102,759 (ev.č. 602-134P)
- provedení nového VDZ

Technické podmínky :
Stavba je rozdělena do stavebních objektů:

SO 001 – Ostatní a vedlejší náklady
SO 101 – Rekonstrukce silnice II/602
SO 900 – Dopravně-inženýrské opatření

SO 001 – Ostatní a vedlejší náklady
Dojde k vytýčení stavby a její zabezpečení, označení a vytýčení inženýrských sítí. 
Přípravné práce budou sestávat z vybudování zařízení staveniště na pozemku, který si zajistí zhotovitel. V rámci stavby nejsou řešeny skladovací prostory a pomocné provozy.
Během dalších  přípravných  prací a prací na opravě silnice  musí  být zachován příjezd k přilehlým objektům.


SO 101 – Rekonstrukce silnice II/602
Návrh opravy vychází ze zpracované diagnostiky. Bude provedeno frézování do hloubky 45 mm. Poté proběhne recyklace části stávající obrusné a ložní vrstvy za horka na místě technologií REMIX zpracováním na ložní recyklovanou vrstvu ACL 16 R tl. 50 mm podle TP 209 s přidáním doplňkových materiálů na základě výsledků průkazních zkoušek. Při jednom pojezdu recykléru proběhne položení „plusové“ vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 35 mm podle ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7.
V místech napojení na okolní komunikace je navržena fréza v tl. 50 mm pro plynulé napojení (délka min. 1,0 m) a ošetření spáry asfaltovou zálivkou. Součástí stavebních prací je i zhotovení sjezdů/vjezdů. Nezpevněné krajnice min. tl. 150 mm, nezpevněné sjezdy/vjezdy budou provedeny z R-materiálu na tloušťku 100 mm. Prvně bude odstraněna vrstva stávajícího nezpevněného sjezdu/vjezdu na tl. 50 mm a následně provedena pokládka a zhutnění nového krytu z R-materiálu.

Konstrukce vozovky
Skladba:
Frézování krytu vozovky					           			-45 mm
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 11+  	ČSN EN 13108-1		35 mm
Spojovací postřik z emulze do 0,50 kg/m2     PS – E    ČSN 73 6129		----
Recyklace za horka technologií REMIX plus TP 209 				50 mm
Celkem 									            85 mm
Celková skladba v intravilánu prakticky nezmění současnou niveletu vozovky. Recyklace 50 mm stávající ACO a ACL vrstvy po přidávání kameniva hodnoty 20% bude výsledná tloušťka R-vrstvy 60 mm. 

Odvodnění
Odvodnění komunikace je řešeno podélným a příčným sklonem vozovky do otevřených zpevněných/nezpevněných příkopů podél komunikace eventuálně do přilehlé zeleně.
Bude provedena sanace odvodňovacího příkopu z žulových kostek po pravé straně komunikace ve směru staničení v rozmezí provozního staničení 102,164 – 102,210, kde se žulové kostky nacházejí pod vrstvou vegetačního humusu se zbytkem zimního posypového materiálu přerostlým travnatým povrchem. Od stávajících 16 m, které budou beze změny, bude sanováno 30 m. Celkem tedy bude příkop disponovat výslednými 46 m. Sanace obsahují odstranění zeminy, předláždění stávajících žulových kostek do betonového lože, které budou osazeny v úrovni současné zpevněné krajnice komunikace. 
Provede se rekonstrukce uliční vpusti č. 1 s rámem mříže 500/500 mm, s košem na zachycení splavenin, rámem s mříží 0,5/0,5 m a pachovou uzávěrkou, vč. podkladního betonu C16/20 tl. 200 mm a zásypu. Uliční vpusť č. 2 v km 102,210 bude nahrazena novou v jiném umístění. Nové umístění uliční vpusti bude na konci sanovaného odvodňovacího příkopu z žulových kostek ve staničení 102,210. Vpusť bude z vnější strany olemována betonovými obrubami.  
Na levé straně komunikace budou zřízeny ve směru staničení v rozmezí provozního staničení km 102,232 - 102,256 nové betonové žlabovky (do betonové lože C20/25n-XF3 tl. 0,10 m) mezi stávající vsazené obruby a betonového plotu oddělující pozemek komunikace. Celková délka žlabovek je 26 m a budou zaústěny do nové uliční vpusti ve staničení km 102,256. Nová uliční vpusť ve staničení km 102,256, bude po odstranění krytu vozovky připojena do nejbližší stávající kanalizační sítě.
Ve staničení km 102,272 bude provedena oprava uliční vpusti s košem na zachycení splavenin, rámem s mříží 0,5/0,5 m a pachovou uzávěrkou, vč. podkladního betonu C16/20 tl. 200 mm.
Pro zlepšení efektivnosti odvodnění pozemních vod bude ve staničení km 102,252 – 102,332 provedeno odstranění křovin v odvodňovacím proužku podél stávajících obrubníků. 
Po seříznutí nezpevněných krajnic budou probíhat práce na zemním tělese komunikace, čištění případné re profilování příkopů dle ČSN a vytěžený materiál bude odvezen na skládku. 

Oprava propustků

Na trase se nacházejí dva propustky ve staničení km 102,426 (ev.č. 602-133P) a km 102,759 (ev.č. 602-134P). U propustků bude provedeno očištění a pročištění nosné konstrukce z ŽB prefabrikátů o průměru 80 a 60 cm. Dle posouzení TDS bude provedena sanace stávajících čel, případně zřízení nových železobetonových vtokových i výtokových čel z betonu C25/30-XF3, vč. výztuže (130 kg/m3). Dále zpevnění svahů (na vtoku i výtoku) a dna příkopu dlažbou z lomového kamene tl. 0,15 m do betonové lože C25/30-XF2 v tl. 0,20 m. Součástí prací by měla být i výměna stávajících zkorodovaných svodidel za nová (bude realizovat investor).
Po seříznutí nezpevněných krajnic budou probíhat práce na zemním tělese komunikace čištění příkopů/propustků. Po pravé straně komunikace ve směru staničení v rozmezí provozního staničení 102,164 – 102,360 – 102,380 bude provedena obnova příkopu a prodloužení v hloubce 0,5 m a délce 20 m z důvodu odvodnění povrchu komunikace. Příkop bude napojen na stávající sjezd na pole, ve kterém je podélně zřízen trubní propustek.

Dopravní značení
VDZ
V rámci stavby bude provedeno vodorovné dopravní značení strukturální nehlučné plastem V4 0,25, v místě křižovatek bude provedena V2b 0,25/1,5/1,5. Dělicí čára bude provedena hladkou barvou V2a 0,125.
Vyznačení plných či přerušovaných čar viz Koordinační situace.
Před DZ značící začátek obce „Sedliště“ ve staničení 102,065 bude obnovena na novou obrusnou vrstvu vodorovná dopravní značka „Maximální povolená rychlost 50 km/h“ včetně klikaté čáry podle současného stavu.

SDZ
V celém úseku budou doplněny bíle svislé směrové sloupky včetně odrazného pásku.
Ke stávajícím sjezdům a vyústěním účelových komunikací budou doplněny červené svislé směrové sloupky – práce provede KSÚSV.




SO 900 – Dopravně-inženýrské opatření
Stavba bude realizována za vyloučeného veřejného provozu. Provoz bude zabezpečen pouze pro průjezd vozidel záchranné služby, hasičů, zásobování, částečně i autobusové linkové dopravy, která v určitém časovém segmentu bude odkloněna na objížďku. 
V rámci této stavby je navrženo schéma objízdné trasy pro tranzitní provoz. Objízdná trasa vede z Pelhřimova po silnici II/112 do Horní Cerekve a dále po silnici II/133 zpět na silnici II/602 u Vyskytné. Délka objízdné trasy je 40,9 km. 
V průběhu výstavby při postupné realizaci dílčích částí stavby se bude operativním způsobem provádět přestavba celé soustavy dopravního opatření. 
Celá stavba bude prováděna za omezeného silničního provozu s využitím objízdné trasy, Před započetím stavby bude přechodné dopravní značení předloženo zhotovitelem stavby k odsouhlasení Policii ČR, DI Pelhřimov pro případnou úpravu a doplnění s ohledem na aktuální stav silniční sítě. 
Návrh dopravního značení uzavírky musí být navržen dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

Zadávací podklady
Projektová dokumentace ve stupni DSP+PDPS; projektant Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČO: 00090450, zpracování dokončeno 06/2017. 



Předpokládaná doba plnění					80 kalendářních dnů
Předpokládaná doba trvání stavebních prací od předání a 	
převzetí staveniště do zprůjezdnění stavby			50 kalendářních dnů
Dokončení stavby po zprůjezdnění do				30 kalendářních dnů
Předpokládaný termín zahájení prací 				srpen 2017
Záruční lhůta							60 měsíců
Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 	10.000.000,--  Kč
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