



MEMBER OF PSJ GROUP


**014SMLOUVA O DÍLO****„II/385 Dolní Rožínka - průtah“**

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY  
příspěvková organizace  
SMLOUVA REGISTROVÁNA  
pod číslem: 14/2017/ZPŘ/D2/ZR/S

Číslo smlouvy objednatele:  
Číslo smlouvy zhotovitele: 200 693/01

**Článek 1**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace  
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
**zastoupený:** Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace  
Koordinátor BOZP: Ing. Michal Suchna  
Technický dozor: Ing. Michal Suchna  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 18330681/0100  
IČO: 00090450  
DIČ: CZ00090450  
Telefon: 567 117 111  
Fax: 567 117 198  
E-mail: ksusv@ksusv.cz  
Zřizovatel: Kraj Vysočina  
(dále jen „Objednatel“)



a

**Zhotovitel:** ALPINE Bau CZ a.s.  
se sídlem: Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí  
**zastoupený:** **Předseda představenstva: p. Peter Russengger**  
**Členové představenstva: Ing. Michal Kocián, Ing. František Vaculík, Ing. Miroslav Horňák, Ing. Juraj Kotúč**  
zapsán v obchodním rejstříku Krajská soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10609  
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: Ing. Václav Šafář, Ing. Radislav Nohavica, prokuristé společnosti  
technických: Ing. Tomáš Nentvich, Josef Mikel (tel.739 247 078)  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Ostrava  
Č. účtu: 994404-0745137001/0800  
IČO: 02604795  
DIČ: CZ02604795  
Telefon: 571 750 111  
Fax: 571 750 100  
E-mail: office@alpine.cz  
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „NOZ“) se řídí NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. NOZ a na shora uvedenou veřejnou zakázku

na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

## Článek 2

### Podklady pro uzavření smlouvy

- 2.1. Podklady pro uzavření Smlouvy jsou zejména:
- Zadávací dokumentace** k veřejné zakázce na akci „**II/385 Dolní Rožinka - průtah**“; ze dne **20. 4. 2017** (dále jen „**ZD**“),
  - Projektová dokumentace** pro provádění stavby (dále jen „**DSP+PDPS**“) označené jako „**II/385 Dolní Rožinka - průtah**“; zpracované v měsíci **prosinec 2015**, včetně případných změn, dodatků a doplňků;
  - Nabídka Zhotovitele** předložená v rámci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**II/385 Dolní Rožinka - průtah**“ včetně oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „**Nabídka Zhotovitele**“).
  - Obchodní podmínky** zadavatele (dále jen „**OP**“).

## Článek 3

### Předmět a rozsah díla

- 3.1. Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo „**II/385 Dolní Rožinka - průtah**“ (stavební objekty SO 101.1, SO 101.2, SO 101.3, SO 301 a SO 000) v souladu s Nabídkou Zhotovitele a za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy a OP. Předmětem díla je provedení všech **prací, dodávek a služeb** uvedených v **zadávacích podmínkách**, tj. obsažených v **ZD, DSP, PDPS** a v **Nabídce Zhotovitele**, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy bez ohledu na to, zda jsou v těchto výchozích dokumentech přímo uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem.

Objednatel uzavírá tuto smlouvu na následující stavební objekty:

- **SO 000 Vedlejší a ostatní náklady**
- **SO 101.1 Hlavní trasa II/385**
- **SO 101.2 Manipulační plochy**
- **SO 101.3 Udržovací práce**
- **SO 301 Odvodnění komunikace**

- 3.2. Součástí předmětu plnění této Smlouvy je rovněž závazek Zhotovitele:

- a) pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při kontrolních prohlídkách, při předání a převzetí dílčího dokončení díla předat Objednateli veškeré doklady, atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších předpisů, a doklady o průkazných a kontrolních zkouškách,
- b) zhotovit práce dle technologických předpisů a platných ČSN, které jsou tímto pro realizaci stavby závazné,
- c) splnit další povinnosti vyplývající z příslušné části OP.

- 3.3. Předmětem této Smlouvy je též závazek Objednatele dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této Smlouvy a způsobem stanoveným

v příslušné části OP.

- 3.4. Fakturovat bude Zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto Smlouvou a příslušnou částí OP.

#### Článek 4

##### Čas a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech plnění:
- a) zahájení realizace stavby – dnem předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy
  - b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: **do 90 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště, nejpozději do 31.10.2017**
  - c) dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části: **do 30 kalendářních dní od uvedení stavby do předčasného užívání**
- 4.2. Pokud Zhotovitel nezačne realizaci díla **do 15 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště, ani v dodatečně přiměřeně lhůtě stanovené Objednatel, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Další důvody pro odstoupení od této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 4.3. **Místo plnění: II/385 Dolní Rožínka- průtah**
- 4.4. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřeně prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména v těchto případech:
- a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele,
  - b) nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně Objednatele,
  - c) dojde-li k opožděnému předání staveniště a
  - d) v dalších případech uvedených v příslušné části OP.
- 4.5. Dřívější plnění je možné.

#### Článek 5

##### Cena díla

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla dle čl. 3 této Smlouvy ve výši:

<b>Cena v bez DPH</b>	<b>4.386.890,83 Kč</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>921.247,07 Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>5.308.137,90 Kč</b>

Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v nabídce Zhotovitele.

V Ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla, včetně případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce.

- 5.2. Cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze ZD, PD a oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené Zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním dle uzavřené Smlouvy.

- 5.3. Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných Zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám dohodnutým pro toto dílo. Bližší podmínky na jakost použitých materiálů dle ČSN jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 5.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
- 5.5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této Smlouvy, je Zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli platnou a účinnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. Podmínky pro změnu nabídkové ceny z jiných důvodů, než z důvodu uvedeného v tomto bodě jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 5.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy, ZZVZ a podléhají schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
- 5.7. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s Objednatelem a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena Objednatelem jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku k této Smlouvě. Bližší podmínky postupu Objednatele dle této Smlouvy jsou uvedeny v příslušné části OP.

#### **Článek 6 Staveniště**

- 6.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do **15 kalendářních dnů** ode dne účinnosti této Smlouvy, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby Zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.
- 6.2. Bližší podmínky týkající se staveniště a jeho zařízení jsou uvedeny v příslušné části OP.

#### **Článek 7 Provádění díla**

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto Smlouvou, ZD, DSP, PDPS, Nabídkou Zhotovitele a OP.
- 7.2. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, před předložením žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží zhotovitel.
- 7.3. Bližší podmínky týkající se provádění díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

#### **Článek 8 Kvalita díla**

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky:

- a) platných právních předpisů,
- b) této Smlouvy (včetně souvisejících dokumentů a příloh),
- c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem relevantních pro předmět díla a
- d) podmínkami uvedenými v příslušné části OP.

8.2. Bližší podmínky týkající se kvality díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

### **Článek 9**

#### **Předání a převzetí díla**

- 9.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech stanovených touto Smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi Objednatele na základě předávacího protokolu.
- 9.2. Bližší podmínky pro předání a převzetí díla jsou uvedeny v příslušné části OP.

### **Článek 10**

#### **Poddodavatelé**

- 10.1. V Nabídce Zhotovitele jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této Smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami Smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost Zhotovitele za poskytování řádného plnění dle této Smlouvy či její dílčí části.
- 10.2. Bližší podmínky týkající se poddodavatelů Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

### **Článek 11**

#### **Platební a fakturační podmínky**

- 11.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu s touto Smlouvou a OP skutečně provedené, dodané a poskytnuté stavební práce, dodávky, a služby.
- 11.2. Provedení stavebních prací dle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43, dle této Smlouvy je pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, která nepodléhá DPH. **Režim přenesené daňové povinnosti** se na stavební práce dle této Smlouvy nevztahuje.
- 11.3. Úhrada za plnění dle této Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- 11.4. Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.
- 11.5. Tato ustanovení nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátcem DPH nebo v případech, kdy se uplatní přenesená daňová povinnost dle § 92a a násl. zákona DPH.
- 11.6. Stavba bude fakturována měsíčně jednou fakturou s uvedením názvu celé stavby, která bude v příloze obsahovat odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací v běžném měsíci, viz odst. 11.7. a 11.8.

- 11.7. Zhotovitel před fakturací předloží soupis provedených prací v elektronické formě ve formátu \*.xls(x) a ve formátu \*XC4 k odsouhlasení. Soupis bude obsahovat položkový rozpočet dodaného materiálu a provedených prací za konkrétní období. Položkový rozpočet musí obsahovat všechny řádky, které obsahuje celkový rozpočet. U položek, které v daném období nebudou dodány, bude uvedena nula.
- 11.8. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele ve dvojím vyhotovení. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací potvrzeným TDS a odsouhlaseným zástupcem objednatele ve věcech technických.
- 11.9. Ostatní ujednání OP zůstávají v platnosti.
- 11.10. Bližší podmínky upravující platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.

## **Článek 12**

### **Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost**

- 12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo, které je předmětem této Smlouvy, záruku za jakost v délce trvání **60 měsíců**.
- 12.2. Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.
- 12.3. Bližší podmínky upravující odpovědnost za vady díla a záruku za jakost jsou uvedeny v příslušné části OP.

## **Článek 13**

### **Smluvní pokuty**

- 13.1. Smluvní pokuty jsou upraveny v příslušné části OP.

## **Článek 14**

### **Pojištění Zhotovitele**

- 14.1. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě v **minimální výši 8.000.000,- Kč** a pojištění proti možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění kryje škody na věcech a na zdraví:
  - a) způsobené provozní činností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů,
  - b) způsobené vadným výrobkem použitým Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
  - c) vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli
  - d) vzniklé v souvislosti se správou převzatých nemovitostí Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli,
  - e) vzniklé na věcech zaměstnanců Objednatele, Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů či třetích osob.
- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že má, nebo po dobu provádění díla bude mít sjednáno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých zaměstnanců.
- 14.3. Bližší podmínky týkající se pojištění Zhotovitele jsou uvedeny v příslušné části OP.

## **Článek 15**

### **Další ujednání**

- 15.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo právním předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním Objednatel uzavřel Smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům zadávacího řízení nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
- 15.2. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody též v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení dle ZVZ na nového Zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky v novém zadávacím řízení ty části díla, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.
- 15.3. Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v těch částech, které nebyly doposud Zhotovitelem realizovány a dále OP, které byly součástí původního zadávacího řízení.
- 15.4. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka nového zhotovitele cenovou nabídku Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.
- 15.5. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 1924, § 2103, §2112 a § 2117, § 2605 odst. 1 první věta a odst. 2, § 2618, § 2629 odst. 1 NOZ upravující předání a převzetí díla a práva z vadného plnění, § 1976, § 2599 až § 2603 a § 2624 NOZ upravující přechod vlastnického práva a nebezpečí škody, § 1978 NOZ upravující odstoupení od smlouvy pro prodlení, § 2609 NOZ upravující svémocný prodej, § 2611 NOZ upravující hrazení odměny po částech a § 2620 až § 2622 NOZ upravující určení ceny dle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

## **Článek 16**

### **Účinnost Smlouvy**

- 16.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami, nestanoví-li právní předpisy datum pozdější.

## **Článek 17**

### **Závěrečná ujednání**

- 17.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele dle § 219 ZZVZ a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Smlouvu bude dle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.



- 17.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této Smlouvy budou přednostně řešit smírnou cestou. Bližší podmínky týkající se řešení sporů jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 17.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Bližší podmínky týkající se postupování pohledávek jsou uvedeny v příslušné části OP.
- 17.4. Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oběma Smluvními stranami podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této Smlouvy.
- 17.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ.
- 17.6. Smlouva je vyhotovena v (ve) **4 výtiscích**, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.
- 17.7. Součástí této Smlouvy jsou OP, DSP a PDPS, se kterými se Zhotovitel seznámil před podáním Nabídky Zhotovitele, a které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace na veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným v předchozí větě seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako součásti Smlouvy.
- 17.8. Součástí této Smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, s kterým se Objednatel seznámil a který je nedílnou součástí nabídky Zhotovitele předložené v rámci veřejné zakázky na stavební práce.
- 17.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Zhotovitel:


Objednatel:

Ve Valašském Meziříčí dne: 7.6.2017

V Jihlavě dne: 16-06-2017

  
  
**ALPINE Bau CZ a.s.**  
Jiráskova 613/13  
Krasno nad Bečvou  
757 01 Valašské Meziříčí  
IČ: 026 01 11 33  
DIČ: CZ02604795

Ing. Václav Šafář, Ing. Radislav Nohavica  
prokuristé společnosti

  
**Krajská správa a údržba  
silnic Vysočiny**  
příspěvková organizace  
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
IČO: 00090450, tel.: 567 117 111

Ing. Jan Míka, MBA  
ředitel



**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** KSÚSV 2017 II/385 Dolní Rožinka - průtah**Objekt:** 000 Vedlejší a ostatní náklady**Rozpočet:** 000 Vedlejší a ostatní náklady**Objednavatel:** Kraj Vysočina**Zhotovitel dokumentace:** PROfi Jihlava s.r.o.**Zhotovitel:** ALPINE Bau CZ a.s.**Základní cena:** 356 737,90 Kč**Cena celková:** 356 737,90 Kč**DPH:** 74 914,96 Kč**Cena s daní:** 431 652,86 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 356 737,90 Kč**Vypracoval zadání:** Horský**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 11.12.2015**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KSÚSV 2017 II/385 Dolní Rožínka - průtah  
 Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady  
 Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0.1			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAV zpracování DIO, vč. zřízení a odstranění přechodného dopravního značení objízdných tras, vč. projednání. Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů; -Soustavnou péči zhotovitele o kvalitní značení objízdných tras; -Zabezpečení změny dopravního značení a provizorních objízďůk; Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	KPL	1,000	85 939,40	85 939,40
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ náklady na vytyčení inženýrských sítí na staveništi Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	KPL	1,000	5 661,50	5 661,50
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ veškerá zaměření nutná pro realizaci stavby, doložení provedených prací a doložení skutečného provedení stavby Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	KPL	1,000	96 245,50	96 245,50
4	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací a po dokončení prací Vypracování kontrolně zkušební plánu stavby Zpracování a předložení technologických postupů provádění prací před zahájením jednotlivých prací Ostatní náklady nutné k dokončení stavby, uvedení do předčasného užívání, k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do provozu Zajištění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele (stavebníka) během realizace stavby; Uzavření dohody o předčasném užívání stavby před jejím úplným dokončením Vypracování závěrečné zprávy zhotovitele o jakosti provedeného díla (blížeší podmínky a rozsah v SOD) Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	KPL	1,000	39 630,50	39 630,50
5	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	28 307,50	28 307,50

## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KSÚSV 2017 II/385 Dolní Rožinka - průtah  
 Objekt: 000 Vedlejší a ostatní náklady  
 Rozpočet: 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle SOD				
			Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny				
6	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000	50 953,50	50 953,50
			zajištění geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání dokončené stavby v počtu 12ks pro každé k.ú. dle podmínek SOD				
			Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny				
7	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	50 000,00	50 000,00
			Zahrnuje zejména náklady na:				
			- požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště				
			- přípravu staveniště včetně zajištění přístupu pro provádění prací				
			Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny				
0.1	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						<b>356 737,90</b>
<b>Celkem:</b>							<b>356 737,90</b>

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** KSÚSV 2017 II/385 Dolní Rožinka - průtah**Objekt:** 101.1 Hlavní trasa II/385**Rozpočet:** 101.1 Hlavní trasa II/385**Objednavatel:** Kraj Vysočina**Zhotovitel dokumentace:** PROfi Jihlava s.r.o.**Zhotovitel:** ALPINE Bau CZ a.s.**Základní cena:** 3 100 882,76 Kč**Cena celková:** 3 100 882,76 Kč**DPH:** 651 185,38 Kč**Cena s daní:** 3 752 068,14 Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 4 651,00**Náklad na měrnou jednotku:** 666,71 Kč**Vypracoval zadání:** Horský**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 11.12.2015**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** KSÚSV 2017 II/385 Dolní Rožínka - průtah  
**Objekt:** 101.1 Hlavní trasa II/385  
**Rozpočet:** 101.1 Hlavní trasa II/385

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
I			<b>Zemní práce</b>				
1	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč. uložení na skládku dle dispozic zhotovitele a poplatku za skládku Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M3	95,400	485,80	46 345,32
2	11347A		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODK - BEZ DOPRAVY Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M3	11,800	339,70	4 008,46
3	11352A		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M	240,000	71,40	17 136,00
4	11352B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA vč. uložení na skládku dle dispozic zhotovitele a poplatku za skládku Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	T	43,200	73,60	3 179,52
5	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M3	24,750	540,10	13 367,48
6	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M3	505,970	509,60	257 842,31
7	123738		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM vč. uložení na skládku dle dispozic zhotovitele a poplatku za skládku Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M3	257,920	399,80	103 116,42
8	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M3	82,250	355,60	29 248,10
9	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M3	47,000	226,50	10 645,50
10	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M2	35,250	25,00	881,25



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KSÚSV 2017 II/385 Dolní Rožínka - průtah  
 Objekt: 101.1 Hlavní trasa II/385  
 Rozpočet: 101.1 Hlavní trasa II/385

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M2	235,000	19,30	4 535,50
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>					<b>490 305,86</b>
<b>2</b>		<b>Základy</b>					
12	212635		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR I Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M	70,000	209,50	14 665,00
<b>2</b>		<b>Základy</b>					<b>14 665,00</b>
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>					
14	561441		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M2	37,000	337,50	12 487,50
15	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M2	37,000	147,20	5 446,40
16	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M2	247,500	86,10	21 309,75
18	572213a		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Cenová soustava: 2015_OTSKP - OTSKP-SPK 2015 Expertní ceny	M2	4 651,000	8,60	39 998,60
19	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M2	4 651,000	8,60	39 998,60
21	574B44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M2	4 651,000	174,40	811 134,40
22	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M2	4 651,000	156,90	729 741,90
24	58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA výplň spar cementovou maltou se zatřením Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M2	37,000	1 030,40	38 124,80



3.6.1.6

## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** KSÚSV 2017 II/385 Dolní Rožinka - průtah  
**Objekt:** 101.1 Hlavní trasa II/385  
**Rozpočet:** 101.1 Hlavní trasa II/385

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M	233,000	39,20	9 133,60
<b>5</b>		<b>Komunikace</b>					<b>1 707 375,55</b>
<b>5.1</b>		<b>Komunikace</b>					
13	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M2	806,000	253,10	203 998,60
15	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M2	806,000	147,20	118 643,20
17	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,35 kg/m2 Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M2	806,000	8,60	6 931,60
20	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY výztužná mřížovina - kompozit Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M2	806,000	68,70	55 372,20
23	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MI Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M2	806,000	203,90	164 343,40
<b>5.1</b>		<b>Komunikace</b>					<b>549 289,00</b>
<b>8</b>		<b>Potrubí</b>					
26	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	KUS	7,000	905,90	6 341,30
27	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	KUS	2,000	543,60	1 087,20
<b>8</b>		<b>Potrubí</b>					<b>7 428,50</b>
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					
28	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	13,000	294,40	3 827,20



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KSÚSV 2017 II/385 Dolní Rožínka - průtah  
 Objekt: 101.1 Hlavní trasa II/385  
 Rozpočet: 101.1 Hlavní trasa II/385

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny				
29	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000	2 445,80	14 674,80
		Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny				
30	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	39,000	271,80	10 600,20
		Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny				
31	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	372,250	271,80	101 177,55
		Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny				
32	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM ABO 1000/150/250	M	479,000	380,50	182 259,50
		Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny				
33	91772	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH	M	65,000	254,80	16 562,00
		Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny				
34	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH vč. uložení na skládku a poplatku za skládku	KUS	2,000	1 358,80	2 717,60
		Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny				
9		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>331 818,85</b>

Celkem:

3 100 882,76



**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** KSÚSV 2017 II/385 Dolní Rožínka - průtah**Objekt:** 101.2 Manipulační plochy**Rozpočet:** 101.2 Manipulační plochy**Objednavatel:** Kraj Vysočina**Zhotovitel dokumentace:** PROfi Jihlava s.r.o.**Zhotovitel:** ALPINE Bau CZ a.s.**Základní cena:** 282 946,02 Kč**Cena celková:** 282 946,02 Kč**DPH:** 59 418,66 Kč**Cena s daní:** 342 364,68 Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 332,60**Náklad na měrnou jednotku:** 850,71 Kč**Vypracoval zadání:** Horský**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 11.12.2015**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KSÚSV 2017 II/385 Dolní Rožínka - průtah  
 Objekt: 101.2 Manipulační plochy  
 Rozpočet: 101.2 Manipulační plochy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				
1	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM vč. uložení na skládku dle dispozic zhotovitele a poplatku za skládku Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M3	5,200	835,70	4 345,64
2	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč. uložení na skládku dle dispozic zhotovitele a poplatku za skládku Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M3	10,400	485,80	5 052,32
3	11352A		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M	23,000	71,40	1 642,20
4	11352B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA vč. uložení na skládku dle dispozic zhotovitele a poplatku za skládku Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	tkm	4,140	73,60	304,70
5	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M2	332,600	12,50	4 157,50
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>15 502,36</b>
<b>5</b>			<b>Komunikace</b>				
6	561441		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M2	332,600	337,50	112 252,50
7	56334		VOZOKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M2	332,600	147,20	48 958,72
8	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M2	332,600	319,40	106 232,44
<b>5</b>			<b>Komunikace</b>				<b>267 443,66</b>



## POLOŽKY ROZPOČTU

**Stavba:** KSÚSV 2017 II/385 Dolní Rožínka - průtah  
**Objekt:** 101.2 Manipulační plochy  
**Rozpočet:** 101.2 Manipulační plochy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>Celkem:</b>							<b>282 946,02</b>

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** KSÚSV 2017 II/385 Dolní Rožínka - průtah**Objekt:** 101.3 Udržovací práce**Rozpočet:** 101.3 Udržovací práce**Objednavatel:** Kraj Vysočina**Zhotovitel dokumentace:** PROfi Jihlava s.r.o.**Zhotovitel:** ALPINE Bau CZ a.s.**Základní cena:** 323 463,59 Kč**Cena celková:** 323 463,59 Kč**DPH:** 67 927,35 Kč**Cena s daní:** 391 390,94 Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 700,00**Náklad na měrnou jednotku:** 462,09 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KSÚSV 2017 II/385 Dolní Rožínka - průtah  
 Objekt: 101.3 Udržovací práce  
 Rozpočet: 101.3 Udržovací práce

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			<b>Zemní práce</b>				
1	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M3	10,720	540,10	5 789,87
2	113728		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM odvoz a uložení na skládku KSUSV Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M3	31,280	509,60	15 940,29
3	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM vč. uložení na skládku dle dispozic zhotovitele a poplatku za skládku Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M3	15,000	407,70	6 115,50
4	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M3	15,000	1 245,60	18 684,00
1			<b>Zemní práce</b>				<b>46 529,66</b>
5			<b>Komunikace</b>				
5	56962		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M2	107,250	86,10	9 234,23
6	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M2	700,000	8,60	6 020,00
7	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 0,25kg/m2 Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M2	700,000	8,60	6 020,00
8	574B44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M2	700,000	174,40	122 080,00
9	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M2	700,000	156,90	109 830,00
10	58920		VYPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M	35,000	39,20	1 372,00



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KSÚSV 2017 II/385 Dolní Rožínka - průtah  
 Objekt: 101.3 Udržovací práce  
 Rozpočet: 101.3 Udržovací práce

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		<b>Komunikace</b>				254 556,23
9		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
11 91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	KUS	10,000	294,40	2 944,00
12 915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M2	71,500	271,80	19 433,70
9		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				22 377,70
<b>Celkem:</b>						<b>323 463,59</b>

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** KSÚSV 2017 II/385 Dolní Rožínka - průtah**Objekt:** 301 Odvodnění komunikace**Rozpočet:** 301 Odvodnění komunikace**Objednavatel:** Kraj Vysočina**Zhotovitel dokumentace:** PROfi Jihlava s.r.o.**Zhotovitel:** ALPINE Bau CZ a.s.**Základní cena:** 322 860,56 Kč**Cena celková:** 322 860,56 Kč**DPH:** 67 800,72 Kč**Cena s daní:** 390 661,28 Kč**Měrné jednotky:** M**Počet měrných jednotek:** 122,00**Náklad na měrnou jednotku:** 2 646,40 Kč**Vypracoval zadání:** Horský**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 11.12.2015**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KSÚSV 2017 II/385 Dolní Rožínka - průtah  
 Objekt: 301 Odvodnění komunikace  
 Rozpočet: 301 Odvodnění komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>					
1	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč. uložení na skládku dle dispozic zhotovitele a poplatku za skládku Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M3	21,000	485,80	10 201,80
2	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M3	10,000	54,40	544,00
3	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM vč. uložení na skládku a poplatku za skládku Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M3	146,400	407,70	59 687,28
4	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M3	39,000	102,00	3 978,00
5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M3	52,500	671,50	35 253,75
6	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M3	42,700	736,00	31 427,20
7	18233		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M2	10,000	35,20	352,00
8	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M2	52,000	19,30	1 003,60
<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>					<b>142 447,63</b>
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>					
9	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M3	12,200	805,10	9 822,22
10	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M3	1,200	4 302,80	5 163,36
<b>4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>					<b>14 985,58</b>





## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: KSÚSV 2017 II/385 Dolní Rožínka - průtah  
 Objekt: 301 Odvodnění komunikace  
 Rozpočet: 301 Odvodnění komunikace

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5			<b>Komunikace</b>				
11	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M2	70,000	253,10	17 717,00
12	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M2	70,000	147,20	10 304,00
13	574E76		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MI Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M2	70,000	441,10	30 877,00
5			<b>Komunikace</b>				<b>58 898,00</b>
8			<b>Potrubí</b>				
14	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M	122,000	260,50	31 781,00
15	89413		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	KUS	1,000	17 324,20	17 324,20
16	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	KUS	6,000	6 907,10	41 442,60
17	89952		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M3	2,300	2 468,50	5 677,55
8			<b>Potrubí</b>				<b>96 225,35</b>
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				
18	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M	140,000	73,60	10 304,00
9			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>10 304,00</b>
<b>Celkem:</b>							<b>322 860,56</b>