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JELIKOŽ JE ROZSAH STAVBY MALÝ, PRŮVODNÍ A TECHNICKÉ ZPRÁVY JSOU PRO
ZJEDNODUŠENÍ SLOUČENY DO JEDNÉ.















1. [bookmark: _Toc469032356][bookmark: _Toc469997406]IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1. [bookmark: _Toc469032357][bookmark: _Toc469997407]Označení stavby:
Název: II/129 Hr. kr. - Cetoraz
Kraj: Kraj Vysočina
Katastrální území: Cetoraz, Hrobská Zahrádka
Obec: Cetoraz
Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)


1.2. [bookmark: _Toc469032358][bookmark: _Toc469997408]Investor a zhotovitel
Název: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková
organizace
Sídlo: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČ: 00090450
Zastoupený: Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace




























2. [bookmark: _Toc469032359][bookmark: _Toc469997409]ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ
Stavba se nachází v Kraji Vysočina na silnici II/129, která leží mezi hranicí Jihočeského Kraje s Krajem Vysočina a obcí Cetoraz. Dotčený úsek je začátkem pracovní spáry na hranici oddělující Kraje a končí v křižovatce III/1292 v obci Cetoraz. Provozní staničení km 0,608 – 4,575 a jeho celková délka je 3,967 km. Průměrná šířka je 7,5m.

Cílem stavby je obnova stávajícího nevyhovujícího povrchu komunikace. Rozsah prací je po
vzájemné domluvě s investorem na základě provedeného místního šetření omezen pouze na
silnici II/129 bez zásahu do dalších přilehlých komunikací.

Podklady a průzkumy
- 	Katastrální mapy – GIS Krajská správa a údržba silnice Vysočiny
- 	Ortofoto mapa – GIS Krajská správa a údržba silnice Vysočiny 
-  	Kopané sondy VO KSÚSV CM Pacov 11/2016

Všechny podklady a průzkumy byly zapracovány do projektové dokumentace.


3. [bookmark: _Toc469032360][bookmark: _Toc469997410]TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

3.1. [bookmark: _Toc469032361][bookmark: _Toc469997411]Základní charakteristika
-	 druh stavby: oprava komunikace

3.2. [bookmark: _Toc469032362][bookmark: _Toc469997412]Členění stavby na stavební objekty a provozní soubory
Stavební práce tvoří více stavebních objektů, přičemž s ohledem na zajištění obsluhy území během stavby a navržené technologie rekonstrukce může být rozčleněna do několika etap, vše bude závislé na požadavcích investora a schváleném časovém harmonogramu prací vybraného zhotovitele.

Soupis stavebních objektů:
SO 001– Ostatní a vedlejší náklady
SO 101 – Rekonstrukce silnice II/129 extravilán
SO 101.1 – Obnova propustků (pouze na přímý příkaz TDS)
SO 101.2 – Obnova propustku v km 3,994
SO 102 – Rekonstrukce silnice II/129 intravilán
SO 111 – Přípravné a dokončovací práce – extravilán
SO 112 – Přípravné a dokončovací práce - intravilán
SO 901 – Dopravně-inženýrské opatření

Jiné stavební objekty v rámci této stavby navrženy nejsou.



3.3. [bookmark: _Toc469032363][bookmark: _Toc469997413]Popis stavebních objektů

3.3.1. [bookmark: _Toc469032364][bookmark: _Toc469997414]SO 001 – Ostatní a vedlejší náklady

Dojde k vytýčení stavby a její zabezpečení.

Přípravné práce budou sestávat také z vybudování zařízení staveniště na vytipovaném
pozemku. Pozemek pro zařízení staveniště (ZS) není stanoven.

V rámci stavby nejsou řešeny ani skladovací prostory a pomocné provozy (např. obalovny,
betonárny), protože ty jsou stejně jako zařízení staveniště (ZS) odvislé od vybraného
zhotovitele.

Všechny přípravné práce a výstavba komunikace musí zachovávat příjezd k přilehlým
objektům.

3.3.2. [bookmark: _Toc469032365][bookmark: _Toc469997415]SO 101 – Rekonstrukce silnice II/129 extravilán, 
[bookmark: _Toc469997416]SO 102 – Rekonstrukce silnice II/129 intravilán
[bookmark: _Toc469997417]SO 111 – Přípravné a dokončovací práce – extravilán, 
[bookmark: _Toc469997418]SO 112 – Přípravné a dokončovací práce - intravilán

3.3.2.1. Popis
Povrch komunikace je v současnosti v nevyhovujícím stavu. Celoplošně se vyskytují vysprávky překrývající drobné trhliny a tvořící nepravidelné hrboly, vyskytují se vyjeté koleje místy přecházející až do plošných deformací, vyskytuje se také ztráta asfaltového tmelu, koroze, olamování okraj a další poruchy.

3.3.2.2. Návrh
Návrh opravy vychází z průzkumu kopaných sond. Seříznutí nezpevněných krajnic, čištění případné reprofilová ní příkopů – práce provede KSÚSV. 
V intravilánu bude vyfrézováno 50mm, aplikování spojovacího postřiku emulzního 0,5kg/m2 a následně pokládka 50 mm ACO 11+ 50/70 vrstvy. 
V extravilánu mimo úsek vyjetých kolejí bude vyfrézováno 30-40 mm celoplošně dle lokální potřeby. Sanace trhlin v ložných vrstev. Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny (100/100 mm, 300g/m2) 8% plochy. Dále bude aplikován spojovací postřik asfaltový PS-A 1,0 kg/m2. Následně pokládka ACL 16+ 50/70 50 mm. Aplikování spojovacího postřiku emulzního PS-E 0,5 kg/m2 a jako poslední pokládka ACO 11+ 50/70 40 mm. 
V úseku vyjetých kolejí je navrženo frézování vozovky 50 mm. Sanace trhlin v ložných vrstev. Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny (100/100 mm, 300g/m2) 8% plochy. Dále bude aplikován spojovací postřik asfaltový PS-A 1,0 kg/m2. Následně pokládka ACL 16+ 50/70 60 mm. Aplikování spojovacího postřiku emulzního PS-E 0,5 kg/m2. Dále v případě potřeby budou položeny vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny (100/100, 300g/m2) a jako poslední pokládka ACO 11+ 50/70 40 mm.
V místech napojení na okolní komunikace je navržena fréza v tl. 50mm pro plynulé
napojení (délka min. 1,0m) a ošetření spáry asfaltovou zálivkou. Součástí stavebních prací je
i zhotovení sjezdů/vjezdů. Nezpevněné krajnice min. tl. 150mm, nezpevněné sjezdy/vjezdy budou provedeny z R-materiálu na tloušťku 100mm. Prvně bude odstraněna vrstva stávajícího nezpevněného sjezdu/vjezdu na tl. 50mm a následně provedena pokládka a zhutnění nového krytu z R-materiálu.

3.3.2.3. Výškové řešení
Návrh výškového řešení vychází z provedených kopaných sond. V intravilánu bude niveleta vozovky zachována. V extravilánu mimo úsek vyjetých kolejí bude navýšení nivelety o 50-60 mm a v úseku vyjetých kolejí bude niveleta vozovky navýšena o 50 mm.


3.3.2.4. Směrové řešení
Směrový návrh řešení kopíruje stávající trasu komunikace II/129.
Příčné sklony u napojení na stávající stav budou vycházet z příčných sklonů navazujících
úseků. V řešeném úseku bude základní příčný sklon vyrovnán na střechovitý příčný sklon
2,5%.
V lokálních specifických úsecích bude příčný sklon komunikace zohledňovat uspořádání
okolního terénu a směrové podmínky (oblouky).

3.3.2.5. Konstrukce vozovky
Návrh opravy je na základě provedených kopaných sond.

Skladba č.1 – Extravilán (mimo úsek vyjetých kolejí):
Frézování krytu vozovky								-30-40 mm
Sanace trhlin v ložné vrstvě
Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny (100/100 mm, 300g/m2) 8% plochy (extravilán)
PS-A		Spojovací postřik asfaltový do 0,5 kg/m2 	ČSN 73 6129
ACL 16+, 16S Asfaltový beton pro ložní vrstvy 		ČSN EN 13108-1	50 mm
PS-E		Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2 	ČSN 73 6129
ACO 11+, 11S Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 		ČSN EN 13108-1	40 mm
Celkem 										90 mm
Celková skladba v extravilánu navýší niveletu vozovky o 50-60 mm.

Skladba č.2 – Extravilán (úsek vyjetých kolejí):
Frézování krytu vozovky								-50 mm
Sanace trhlin v ložné vrstvě
PS-A		Spojovací postřik asfaltový do 0,5 kg/m2 	ČSN 73 6129
ACL 16+, 16S Asfaltový beton pro ložní vrstvy 		ČSN EN 13108-1	60 mm
[bookmark: _GoBack]Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížoviny (100/100 mm, 300g/m2) 8% plochy (extravilán)
PS-E		Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2 	ČSN 73 6129
ACO 11+, 11S Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 		ČSN EN 13108-1 	40 mm
Celkem 										100 mm
Celková skladba v extravilánu (úsek vyjetých kolejí) navýší niveletu vozovky o 50 mm.


Skladba č.3 – Intravilán:
Frézování krytu vozovky						-50 mm
PS-E		Spojovací postřik z emulze do 0,50 kg/m2 	ČSN 73 6129
ACO 11+, 11S Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 		ČSN EN 13108-1 	50 mm
Celkem 										50 mm
Celková skladba v intravilánu nezmění současnou niveletu vozovky.

Více viz přílohy 04. Vzorové příčné řezy.

3.3.2.6. Podmínky a doporučení pokládky nových vozovkových vrstev
Veškeré pokládané vrstvy budou položeny na suchý a očištěný povrch, zbavený všech
nečistot, zejména pak padajícího listí, jehličí, prachu, bláta a úkapů či skvrn ropných látek.


Asfaltový beton (ACL, ACP, ACO)
Mezi všemi asfaltovými vrstvami musí být dosaženo dostatečné spojení. Bezprostředně před
pokládkou další vrstvy musí být proto podklad dokonale očištěn od uvolněného a cizího
materiálu košťaty nebo jinými vhodnými prostředky. Nanese se spojovací postřik. Na
očištěný povrch resp. vrstvu opatřenou postřikem nesmí být vpuštěn žádný provoz. Pokládka
vrstvy se provádí nejdříve 24 hod. po provedení postřiku. Asfaltová vrstva se rozprostírá
finišery v souladu s požadovanou tloušťkou hotové vrstvy. Pokládka musí být přizpůsobena
tak, aby zastávky byly co nejkratší, nejlépe žádné. Finišer rozprostírá směs na celou šíři
vozovky a nebo v jedné polovině. Při pokládání v pruzích je nutno u podélných spojů zajistit
vhodnými opatřeními stejnosměrné a těsné napojení. Před pokládkou dalšího pruhu se
napojovaná plocha rovnoměrně natře nebo postříká asfaltem. Stejným způsobem se upravují
příčné spoje denních úseků nebo při pracovních přestávkách. Ihned po rozprostření směsi
finišerem se započne s rovnoměrným válcováním. Po dozrání obrusné vrstvy budou
případné podélné a příčné spáry ošetřeny pružnou zálivkovou hmotou za horka. Zálivková
hmota musí vyplnit prostor bez dutin a pórů. Při přelití je nutné přebytečné množství
zálivkové hmoty odstranit.

Spára obrusná vrstva/obrubník bude ošetřena asfaltovou zálivkou.


3.3.2.7. Odvodnění
Odvodnění komunikace je provedeno podélným a příčným sklonem vozovky do otevřených
zpevněných/nezpevněných příkopů podél komunikace event. do přilehlé zeleně. Odtokové poměry řešeného území se realizací stavby nezmění. Seříznutí nezpevněných krajnic, čištění případné reprofilování příkopů – práce provede KSÚSV.
Na trase se nacházejí čtyři propustky. Specifikace prací níže v SO 101.1 a SO 101.2.

3.3.2.8. Dopravní značení
VDZ
V rámci stavby bude provedeno vodorovné dopravní značení strukturální nehlučné plastem V4 0,25, v místě křižovatek bude provedena V2b 0,25/1,5/1,5. Dělicí čára bude provedena hladkou barvou V2a 0,125.
Vyznačení plných či přerušovaných čar viz Koordinační situace.

SDZ
V celém úseku budou doplněny bíle svislé směrové sloupky včetně odrazného pásku.
Ke stávajícím sjezdům a vyústěním účelových komunikací budou doplněny červené svislé směrové sloupky – práce provede KSÚSV.


3.3.3. [bookmark: _Toc469997419]SO 101.1 – Obnova propustků (pouze na přímý příkaz TDS)
U propustků v provozním staničení km 1,864 a 3,250 bude provedeno očištění a pročištění trubních propustků o průměru 60 cm a ve staničení 1,045 o průměru 50 cm. Dle posouzení a příkazu technického dozoru stavby budou případně zřízena nová vtoková i výtoková čela.
3.3.4. [bookmark: _Toc469997420]SO 101.2 – Obnova propustku v km 3,994
V provozním staničení km 3,994, proběhne kompletní obnova stávajícího propustku. Důvodem je propadení nosné ŽB desky. Bude provedeno odstranění všech vozovkových vrstev a vybourání stávajícího propustku. Následné osazení ŽB hrdlové trouby DN 1200mm do podkladního betonu C12/15 X0 v tl. 100mm a zhotovení kamenných čel z lomového kamene včetně odláždění vtoku i výtoku lomovým kamenem a vyspárovaní cementovou maltou M25 XF2.

3.3.5. [bookmark: _Toc469032366][bookmark: _Toc469997421]SO 900 – Dopravně-inženýrské opatření

Dopravně inženýrská opatření jsou zpracována Ing. Jiřím Bouchnerem. Přílohou je samostatná technická zpráva, výkres objízdné trasy, včetně uzavírek a vyznačeného přenosného dopravního značení.


4. [bookmark: _Toc469032367][bookmark: _Toc469997422]NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
Příjezd na stavbu bude možný ze směru od křižovatky I/19 a III/1292, eventuálně i z křižovatky III/1291 směrem od obce Hrobská Zahrádka.

Stavba nebude vyžadovat dodatečnou ochranu ani zásah do inženýrských sítí, které by
mohly být uloženy v komunikaci.

V rámci průzkumů inženýrských sítí byly získány podklady o jejich výskytu v dotčeném
území. Průběhy IG sítí jsou pouze orientační, přeneseny z podkladů získaných od jejich
správců či vlastníků.

V případě, že dojde během stavby ke střetu s některou z inženýrských sítí, bude tato
skutečnost řešena ve vzájemné koordinaci a na základě diskuze s projektantem a
správcem sítě.

Před zahájením realizačních prací je nutno všechny inženýrské sítě „vypípat“,
vytyčit, řádně označit např. kolíky nebo reflexní páskou a provést ručně kopané sondy
pro ověření jejich hloubky uložení (v rámci návrhu se předpokládá průběh IG sítí dle
požadavků ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení).


5. [bookmark: _Toc469032368][bookmark: _Toc469997423]VLIV STAVBY NA DOPRAVU A JEJÍ ORGANIZACI, OKOLNÍ POZEMKY STAVBY, MINIMALIZACE NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Hluk:
V rámci rekonstrukce nejsou navržena žádná protihluková opatření. Jako samozřejmé
připomínáme dodržování nočního klidu mezi 22:00 a 06:00 při stavbě.

Emise:
Stavba nezhorší stávající hodnoty emisí.


6. [bookmark: _Toc469032369][bookmark: _Toc469997424]ŘEŠENÍ POŽADAVKŮ NA BEZPEČNOST STAVBY A ZÁKLADNÍ KONCEPCE ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Stavba svým charakterem (liniová stavba) nevyžaduje zvláštní opatření pro zajištění
bezpečnosti při jejím užívání. Komunikace jsou navrženy dle příslušných ČSN. Uživatelé,
účastníci silničního provozu, popř. chodci, cyklisti se při užívání této stavby musí řídit obecně
platnými právními předpisy ČR, týkající se provozu motorových i nemotorových vozidel na
pozemních komunikacích.

Komunikace je navržena v souladu s platnými předpisy a normami, jejichž dodržení přispívá
k zajištění bezpečnosti provozu. Návrhové prvky komunikací splňují požadavky na návrh
bezpečné komunikace.



V Jihlavě, 11/2016								Jakub Pavlas
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