

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/36068 Dolní Lažany, most 36068-3**Objekt:** 000 Soupis vedlejších a ostatních nákladů, JKSO 815 99**Rozpočet:** 1 Základní rozpočet CÚ 2016**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Zatřídění JKSO:** 815 99 Objekty zvláštní pozemní ostatní**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/36068 Dolní Lažany, most 36068-3
Objekt: 000 Soupis vedlejších a ostatních nákladů, JKSO 815 99
Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2016

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
01-ZS			Zařízení staveniště				
1	03110		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ Náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním objektů ZS, vč.přípojek energií, vč.plateb za energie, vč.úklidu ploch po ZS. Položka zahrnuje i náklady na oplocení stavební jámy dl.42m vč.výstražného osvětlení staveniště - osazení, pronájem, demontáž Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	KPL	1,000		
01-ZS			Zařízení staveniště				
03-R			Různé				
2	02510		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE DLE TKP, ZTKP není-li obsaženo v jedn.cenách za celý most Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	KPL	1,000		
3	02610		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE DLE TKP, ZTKP není-li obsaženo v jedn.cenách za celý most Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	KPL	1,000		
4	027302		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ součinnost se správcem vedení NN E.ON, izolování vodičů v délce trasy 15.0m, ochrana a provizorní kotvení bet. sloupu Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	KPL	1,000		
5	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ pasportizace objízdnych tras před a po stavbě Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	KČ	1,000		
6	029111		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení stavby, potřebné geodetické doměření během výstavby, doměření polohy kanalizačního potrubí po odkopání Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	KPL	1,000		
7	029112		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geometrické plány stavby dle požadavku SOD	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/36068 Dolní Lažany, most 36068-3
Objekt: 000 Soupis vedlejších a ostatních nákladů, JKSO 815 99
Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2016

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny				
8	029119		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Vytýčení stávajících inženýrských sítí	KPL	1,000		
			Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny				
9	029201		OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Zajištění ochrany životního prostředí	KPL	1,000		
			Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny				
10	029404		OSTATNÍ POŽADAVKY - 1. HPP Zajištění 1. hlavní prohlídky propustku	KPL	1,000		
			Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny				
11	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ EVIDENČNÍHO LISTU Zajištění evidenčního listu propustku podle ČSN 73 6220	KPL	1,000		
			Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny				
12	029431		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Vypracování dokumentace – realizační - RDS (demolice původního mostu, vytyčení, tvar a výztuž monolitických šachet, skruží a bednění, pokrytí vozovky), vč.požadavků SOD	KPL	1,000		
			Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny				
13	029441		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ Vypracování dokumentace - skutečného provedení stavby DSPS včetně digitální formy, vč. závěrečné zprávy, vč. požadavků SOD	KPL	1,000		
			Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny				
14	029511		OSTATNÍ POŽADAVKY - POVODŇOVÝ A HAVARIJNÍ PLÁN Povodňový a havarijní plán na základě požadavků správce toku a dle skutečnosti	KPL	1,000		
			Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny				
15	037202		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Zajištění povolení a úhrada poplatků vzniklých na základě HMG zhotovitele v souladu s POV, včetně regulace dopravy; dopravní opatření a přechodné dopravní značení dle D1/Organizace výstavby po dobu 9 týdnů, vč. dopravy, montáže,	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/36068 Dolní Lažany, most 36068-3
Objekt: 000 Soupis vedlejších a ostatních nákladů, JKSO 815 99
Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2016

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			údržby, pronájmu, demontáže, odvozu Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny				
03-R		Různé					

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/36068 Dolní Lažany, most 36068-3**Objekt:** 201 Most ev.č.36068-3, JKSO 821 11**Rozpočet:** 1 Základní rozpočet CÚ 2016**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Zatřídění JKSO:** 821 11 Mosty pozemních komunikací pro zatížení třídy A**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/36068 Dolní Lažany, most 36068-3
 Objekt: 201 Most ev.č.36068-3, JKSO 821 11
 Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2016

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, podkladní vrstvy vozovky materiál dle položek: 133328: 61,292=61,292 [A] 131738: 100,620=100,620 [B] Celkem: A+B=161,912 [C] Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M3	161,912		
2	027121		PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ provizorní trasa pro pěší dl. 27,0 m, š. 1,0m po dobu výstavby, hutněná ŠD tl. 100 mm (2,7 m3), vč. geotextilie (27,0 m2) pro odtěžení ŠD, zřízení - ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO SOUHLASEM INVESTORA 27,0*1,0=27,000 [A] Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M2	27,000		
3	027123		PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ odstranění provizorní komunikace pro pěší - ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO SOUHLASEM INVESTORA 27,0*1,0=27,000 [A] Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M2	27,000		
4	03760		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ JÍMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY dočasné převedení potoka plast.rourou DN400, dl.18,0+3,0m, (převedení zahrnuje i kanál.potrubí DN300, 400, 800) vč.zaústění, montáže, demontáže, pronájmu Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
5	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN odstranění keře u vtokové komory, vč.odvozu na skládku do 20 km 1,5*1,0=1,500 [A]	M2	1,500		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/36068 Dolní Lažany, most 36068-3
Objekt: 201 Most ev.č.36068-3, JKSO 821 11
Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2016

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny				
6	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ průměr kmene 0,3m, vč. odvozu do 20km a uložení na skládku	KUS	1,000		
			Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny				
7	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM odtěžení obrusné vrstvy z penetračního makadamu tl.100mm, vč. odvozu na skládku KSÚSV v Moravských Budějovicích do 20km 136,66*0,1=13,666 [A]	M3	13,666		
			Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny				
8	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM tl. 400 mm, v upravovaném úseku, vč. odvozu na skládku do 20 km 153,23*0,4=61,292 [A]	M3	61,292		
			Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny				
9	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH obrubník mezi římsou a chodníkem, včetně odvozu na skládku do 20km a poplatku za uložení	M	5,500		
			Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny				
10	121102		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 2KM humózní vrstva tl. 150 mm, svahy kolem silnice, vč. odvozu a uložení na mezideponii do 2 km (128,06+90,61)*0,15=32,801 [A]	M3	32,801		
			Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny				
11	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM hloubení jam pro vybourání původního mostu a pro betonové komory, odkopání kanalizačního potrubí, vč. odvozu na skládku do 20 km, vč. čerpání vody a zřízení jímek 50,52+23,10+27,00=100,620 [A]	M3	100,620		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/36068 Dolní Lažany, most 36068-3
Objekt: 201 Most ev.č.36068-3, JKSO 821 11
Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2016

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny				
12	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ hutněný obsyp propustku, štěrkodrt' frakce 0-32, hutnění na min. 97% PS, nakupovaný materiál splňující požadavky TP dodavatele propustku $7,63 \cdot 11,1 = 84,693$ [A]	M3	84,693		
			Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny				
13	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM vytvoření zemních krajinic, vč. nákupu s dovozem $(0,41 + 0,31) \cdot 21,0 = 15,120$ [A]	M3	15,120		
			Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny				
14	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp komor nakupovanou zeminou se zhutněním 96% PS, zemina vhodná do násyp.těles, vč. dovozu $12,4 \cdot 2,49 + 7,4 \cdot 0,99 - 3,16 = 35,042$ [A]	M3	35,042		
			Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny				
15	177899		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ pažení stěn výkopu, montáž, pronájem, demontáž $(6,0 + 10,0) \cdot 2,25 = 36,000$ [A]	M2	36,000		
			Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny				
16	18090		VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH vyčištění, svahování, rozprostření humózní vrstvy tl. 150 mm včetně dovozu z mezideponie, osetí travním semenem $113,83 + 74,78 = 188,610$ [A]	M2	188,610		
			Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny				
17	18110		ÚPRAVA PLÁŇ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I dno stavební jámy, vozovková pláň $191,04 + 53,05 = 244,090$ [A]	M2	244,090		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/36068 Dolní Lažany, most 36068-3
Objekt: 201 Most ev.č.36068-3, JKSO 821 11
Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2016

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny				
18	18481		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM prům. kmene do 0,15m 1 ks 4*0,20*2=1,600 [A] Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M2	1,600		
1		Zemní práce					
2		Základy					
19	21450		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA sanace zemní pláně (aktivní zóny) v případě zastižení neúnosného podloží: odstranění stávajícího materiálu v tloušťce 0,50 m (53,0 m3), výměna za vrstvu hutného kameniva potřebné frakce (předpoklad 0/63, 53,0 m3), včetně odvozu vytěžené neúnosné zeminy na skládku do 20 km, uložení a poplatku za uložení - ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO SOUHLASEM INVESTORA Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M3	53,000		
20	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) základová deska, síranovzdorný beton C 30/37 XF4, XA2, vč. bednění (8,1+4,8)*0,3=3,870 [A] Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M3	3,870		
21	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI B500B/R (10505) odhad 180kg/m3, vč. ochrany PKO 3,87*0,18=0,697 [A] Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	T	0,697		
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
22	389325		MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	11,298		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/36068 Dolní Lažany, most 36068-3
Objekt: 201 Most ev.č.36068-3, JKSO 821 11
Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2016

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			stěny a strop komor, síranovzdorný beton C 30/37 XF4, XA2, vč. bednění, prostupů, stupadel $5,049+4,20+3,87-0,963-0,858=11,298$ [A] Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny				
23	389365		VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B stěny a strop komor, odhad 200 kg/m3, vč. opatření PKO $11,298*0,2=2,260$ [A] Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	T	2,260		
3	Svislé konstrukce						
4	Vodorovné konstrukce						
24	41394B		STROPNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355 průvlaky stropů kolem revizních vstupů, ocelové nosníky Ič.220 (31,01kg/mb), dodávka, montáž, vč.přivaření betonářské výztuže, ČERPÁNÍ PODMÍNĚNO SOUHLASEM INVESTORA $3*(2,5+1,0+1,4)*31,01/1000=0,456$ [A] Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	T	0,456		
25	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton tl.100mm pod základ.deskou $(9,28+5,76)*0,1=1,504$ [A] Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M3	1,504		
26	45157	A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO hutněné lože propustku, šterkodrt' frakce 0-20, hutnění na min. 98% PS, nakupovaný materiál splňující požadavky TP dodavatele propustku $1,54*11,1=17,094$ [A] Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M3	17,094		
27	45157	B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	4,329		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/36068 Dolní Lažany, most 36068-3
Objekt: 201 Most ev.č.36068-3, JKSO 821 11
Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2016

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nehutněné lože propustku, štěrkodrt' frakce 0-20, nakupovaný materiál splňující požadavky TP dodavatele propustku 0,39*11,1=4,329 [A] Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny				
28	458312		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) C 12/15, výplňový beton pod vyústěním potrubí do komor 0,71*11,4+0,33*5,2=9,810 [A] Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M3	9,810		
29	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC lomový kámen tl. 200 mm do beton. lože tl. 100 mm, C20/25n XA2, celk min. tl. 300 mm, odláždění dna komor, včetně vyspárování cementovou maltou XA2 (5,04+2,40)*0,3=2,232 [A] Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M3	2,232		
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
30	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI podsypné vrstvy vozovky tl.150mm + prům tl.160mm podle příč.sklonu vozovky 175,12*0,15+191,04*0,16=56,834 [A] Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M3	56,834		
31	56930		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI nové krajnice (tl.15 cm) ŠD 0-32, vč. dovozu 0,05*21,0*2=2,100 [A] Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M3	2,100		
32	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 na ŠD Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M2	175,120		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/36068 Dolní Lažany, most 36068-3
Objekt: 201 Most ev.č.36068-3, JKSO 821 11
Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2016

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	572211		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 2 vrstvy, pod ACO11+, pod ACL16+ 158,02+152,89=310,910 [A] Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M2	310,910		
34	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM asf. beton ACO 11+, tl. 40 mm, v celém úseku Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M2	152,890		
35	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM asf. beton ACL 16+, tl. 60 mm, v celém úseku Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M2	158,020		
36	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM asf.beton ACP 16+, tl. 50mm Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M2	164,200		
5	Komunikace						
7	Přidružená stavební výroba						
37	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY obsypané povrchy komor (1xNp+2xNa) 25,65+21,62=47,270 [A] Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M2	47,270		
38	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ vrstva geotextilie jako ochrana proti poškození nátěru hmotnost min. 600 g/m2; min. tl. 6 mm, tažnost min. 70%, funkce ochranná 25,65+21,62=47,270 [A] Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M2	47,270		
39	78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)	M2	12,900		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/36068 Dolní Lažany, most 36068-3
Objekt: 201 Most ev.č.36068-3, JKSO 821 11
Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2016

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			sekundární ochrana stropů proti CH.R.P. 8,1+4,8=12,900 [A] Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny				
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
40	81460		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 800MM Obnova potrubí DN800 na vtoku, betonové roury hrdlové DN800 dl.2x2,0m, vč. dopravy a uložení do bet. lože, vč.zkrácení roury řezáním - plocha=2*0.29=0.58m2 Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M	4,000		
41	81471		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 1000MM Obnova potrubí DN1000 na výtoku, betonové roury hrdlové DN1000 dl.2,0m, vč. dopravy a uložení do bet. lože, vč.zkrácení roury řezáním - plocha=0.34m2 Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M	2,000		
42	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM obnova kanalizace DN300 s ochr. obetonováním, vč.flexibilní spojky na přechodu beton-plast, vč.utěsnění prostupu komorou, vč.seřiznutí roury Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M	4,000		
43	87446		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM obnova kanalizace DN400 s ochr. obetonováním, vč.flexibilní spojky na přechodu beton-plast, vč.utěsnění prostupu komorou, vč.seřiznutí roury Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M	6,000		
44	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ vpust' hl. 900 mm z betonových rour DN450 včetně litinové mříže a přípojky délky 1,5 m z plastového potr. DN200mm, vč.podkl.betonu a obetonování. vč. hloubení a zpětného zásypu hutněnou šterkodrtí, vč.kompletace Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	KUS	1,000		
45	899113		POKLOPY KOMPOZITNÍ SAMOSTATNÉ revizní vstup do komor - kompozitní pokop 600/600, D400 vč.osazení	KUS	2,000		



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/36068 Dolní Lažany, most 36068-3
Objekt: 201 Most ev.č.36068-3, JKSO 821 11
Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2016

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny							
8	Potrubí						
9	Ostatní konstrukce a práce						
46	9112A3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM ocelové zábradlí (trubková madla, sloupky z Ič.80), vč.odvozu do 20km a uložení u investora 2*6,1=12,200 [A] Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M	12,200		
47	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ demontáž stávajícího SDZ u mostu, vč.sloupku (2ks),vč. odstranění bet.patky, vč. odvozu do depozitu investora KSÚSV do 20 km Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	KUS	8,000		
48	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM osazení obrubníku 250/150mm, vč.bet. podkladu 0,48m3 Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M	4,000		
49	918372		PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM propustek DN1200, trouby HDPE, vč. uložení, vč. seřiznutí šikmých čel a spojování, vč. ztížených podmínek při ukládání pod vzdušným vedením CETIN, vč. všech souvisejících prací Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M	11,900		
50	931314		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 příčně vozovkou na spoji nové a stávající vozovky, vč.prořiznutí, vč.předtěsnění 9,4+3,8+4,5+25,0=42,700 [A] Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M	42,700		
51	93134		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU PÁSKOU přelep pracovní spáry komor, základová deska-stěna (rub, líc), stěna-strop, včetně	M	61,800		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/36068 Dolní Lažany, most 36068-3
Objekt: 201 Most ev.č.36068-3, JKSO 821 11
Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2016

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vytvoření fabionů $2 \cdot (12,2 + 10,0) + 9,8 + 7,6 = 61,800$ [A] Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny				
52	93631		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT letopočet výstavby (vlisem do betonu) Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	KUS	1,000		
53	94890		PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ skruž pod stropy komor $5,04 \cdot 1,65 + 2,34 \cdot 1,75 = 12,411$ [A] Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M3OP	12,411		
54	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM bourání základů, opěr, zdivo komor na vtoku a výtoku, křídel, vč. odvozu do 20 km, uložení na skládku a poplatku za uložení $9,216 + 12,27 + 10,545 + 7,369 = 39,400$ [A] Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M3	39,400		
55	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM bet.roury DN300, 400, 800, 1000, vpust, spádový beton, vč. odvozu do 20 km, uložení na skládku a poplatku za uložení $0,32 + 0,876 + 0,58 + 0,782 + 0,09 + 1,44 = 4,088$ [A] Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M3	4,088		
56	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM deska NK, úložné prahy, stropní prefabrikáty, římsy, vč. odvozu do 20 km, uložení na skládku a poplatku za uložení $5,983 + 3,456 + 2,025 + 0,09 + 0,963 = 12,517$ [A] Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	M3	12,517		
57	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE odstranění stávajícího izolace z NAIP tl. 10mm, včetně odvozu do 20 km na skládku k tomu určenou, vč. uložení na skládku a poplatku za uložení, položka bude	M2	31,920		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/36068 Dolní Lažany, most 36068-3
Objekt: 201 Most ev.č.36068-3, JKSO 821 11
Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2016

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			čerpána se souhlasem TDS 6,65*4,80=31,920 [A]				
			Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny				
9	Ostatní konstrukce a práce						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** III/36068 Dolní Lažany, most 36068-3**Objekt:** 401 Přeložka sdělovacího kabelů CETIN, JKSO 828 8**Rozpočet:** 1 Základní rozpočet CÚ 2016**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Zatřídění JKSO:** 828 81 Vedení kabelová sdělovací dálková**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: III/36068 Dolní Lažany, most 36068-3
Objekt: 401 Přeložka sdělovacího kabelů CETIN, JKSO 828 8
Rozpočet: 1 Základní rozpočet CÚ 2016

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ přeložka metalického kabelu CETIN za výtokovou komoru, vč. součinnosti se správcem, projektu přeložky, vytýčení polohy, odkopání, přeložení, ochrany, zasypání, vč. zajištění kontrol, přejímek atd.. Bude vypořádáno na základě samostatné smlouvy objednatele s CETIN Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem: