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1. VŠEOBECNÁ ČÁST 

1.1. Identifikační údaje stavby 

Název akce: III/36068 Dolní Lažany, most 36068-3 

Druh stavby: přestavba stávajícího mostu 

 

Místo: silnice III/36068 v obci Dolní Lažany  

Obec: Dolní Lažany 

Katastrální území: Dolní Lažany (629430) 

Kraj: Kraj Vysočina 

 

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přísp. org.  

 Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 

  

Správce silnice a mostu: KSÚSV, p. o., pracoviště Třebíč 

 Hrotovická 1102, Horka-Domky 

 674 01 Třebíč 1  

  

Zhotovitel projektové dokumentace: Ing. Jan Pracný, D-projekt  (IČ: 62087851) 

 Výholec 23, 624 00 BRNO 

 

Zodpovědný projektant: Ing. Jan Pracný, člen ČKAIT č. 1000218 

 

Stupeň dokumentace: DSP+PDPS 

 

 

 

1.2. Křížení mostu s překážkami 

Kategorie převáděné komunikace – silnice III/38068 (S6,5)  
 

Křížení sil. III/38068 s místním potokem 

Bod křížení (v JTSK):     Y =    656 335,703         
       X = 1 164 772,139 
Staničení na převáděné komunikaci:   km 6,246 00 
Úhel křížení:       = 91,3 g 
 

 

1.3. Základní údaje o konstrukci podle ČSN 73 6200 

Vzhledem ke skutečnosti, že přestavbou se stávající most mění na propustek (světlost 
1,20 m<2,00 m), bude konstrukce popisována ve smyslu uvedené normy pouze v parametrech, 
které se u ní dají takto definovat. 
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Charakteristika konstrukce: trubní propustek z HDPE, zaústěný do přechodových komor.  
 
Délka přemostění (čl. 60) v ose silnice  1,200 m 

Úhel křížení (čl. 63)   = 91,3 g 

Šířka konstrukce (čl. 69)   11,710 m 

Volná šířka komunikace  6,500 m 

Výška mostu (čl. 74) nade dnem koryta v bodě křížení 2,050 m 

Stavební výška (čl. 75) uprostřed rozpětí       0,850 m 

 

 

1.4. Návaznost na předcházející dokumentaci 

1.4.1. Výchozí podklady: 

 
 Hlavní prohlídka mostu HPM 36068-3 (Ing. Vít Rybák, 15. 4. 2015) 

 Podklady z KN (snímek katastrální mapy a identifikace vlastníků pozemků) 

 Zjištění průběhů stávajících inženýrských sítí 

 Geodetické zaměření stávajícího stavu (Adámek, září 2016) 

 Inženýrskogeologický průzkum (Geodrill, říjen 2016) 

 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (MD–OI, č. j. 101/07-910-IPK/1 ze 
dne 29. 1. 2007)  

 Vyhláška č.499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 

 TKP staveb pozemních komunikací (MDS ČR, odbor pozemních komunikací) 

 Vzorové listy VL 4 – mosty (MDS ČR, odbor pozemních komunikací) 

 

 

1.5. Rozsah a postup zpracování DSP+PDPS 

Projektová dokumentace ve stupni DSP+PDPS je zpracována na základě požadavků objednatele 
stavby, v souladu s platnými ČSN, TKP a s jinými obecně závaznými předpisy. Projektová 
dokumentace byla projednána s objednatelem. 

 

 

1.6. Charakter překážky a převáděné komunikace 

1.6.1. Převáděná komunikace 

Stávající převáděná komunikace, silnice III/38068, slouží jako spojnice obcí Dolní Lažany a 
Šebkovice. Stávající most se nachází v intravilánu obce Dolní Lažany a spadá pod katastrální 
území Dolní Lažany.  

Úprava komunikace bude provedena v celkové délce 25,0 m (12,0 před a 13,0 m za bodem 
křížení). Dotčený úsek silnice se nachází v přímé. Niveleta je v oblasti propustku v konstantním 
stoupání 0,8 %.  Šířka stávající zpevněné vozovky v místě mostu je cca 4,60 m (vozovka před 
mostem je rozšířena o zálivy pro autobusovou zastávku - zde dosahuje  šířka vozovky až 13,3 m). 
Navržená šířka zpevněné vozovky je 5,50 m s navázáním na stávající zpevněné plochy v začátku 
a konci úseku. 

Nový propustek je dle požadavků objednatele navržen pro převedení silnice kategorie S 6,5. 
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Šířkové uspořádání silnice na propustku je následující: 

nezpevněná krajnice ......................................................................................... 0,50 m 

zpevněná vozovka .................................................................................. 2,75 + 2,75 m 

nezpevněná krajnice ......................................................................................... 0,50 m 

šířka komunikace celkem ............................................................................... 6,50 m 

 

1.6.2. Překážka 

Silnice přemosťuje zatrubněný místní potok (pravostranný přítok Rokytné). Potok je zatrubněn 
betonovými rourami (před mostem jsou roury DN 800 za mostem je profil DN1000). Po vybourání 
mostu bude zřízen trubní propustek z HDPE rour DN1200. Napojení na potrubí potoka bude 
provedeno ŽB  komorami. 

 
 

1.7. Územní podmínky 

Konstrukce propustku je situována v intravilánu obce Dolní Lažany. 

Světlá šířka otvoru propustku je 1,20 m. Průtočná plocha otvoru byla posouzena na převedení 
kontrolního návrhového průtoku (Q100 = 4,0 m3/s). Správce komunikace souhlasí s navrženou 
přestavbou konstrukce.  

 

 

1.8. Geotechnické podmínky 

V geologickém profilu sondy JV1, provedeném do hloubky 4,0 m, byla od povrchu do hloubky 
2,5 m zjištěna antropogenní navážka, která byla do hloubky 1,1 m tvořena štěrkovitopísčitým 
materiálem, pod kterým se do hloubky 2,5 m nacházely zeminy třídy F4 pevné konzistence. Pod 
vrstvou navážky byly až po bázi vrtané sondy v hloubce 4,0 m zastiženy hlinito-písčité fluviální 
sedimenty. Ty byly tvořeny zeminami, které na základě laboratorních zkoušek odpovídaly dle 
normy ČSN 73 6133 zeminám třídy F3 pevné konzistence (do hloubky 3,2 m) a středně ulehlým 
zeminám třídy S4 (od 3,2 m po bázi sondy). Tabulková únosnost zemin v úrovni základové spáry 
dosahuje orientačních hodnotu Rdt v rozpětí 175 kPa až 300 kPa. 

Pro trubní propustek je navrženo plošné založení konstrukce s požadovanou minimální únosností 
základové spáry 200 kPa (bude ověřena zkouškou na stavbě). 

 

 

1.9. Inženýrské sítě v obvodu staveniště 

Po dobu stavebních prací budou všechny IS v zájmovém prostoru ochráněny. Stavba si vyžádá 
přeložku kabelu CETIN, a úpravu zaústění kanalizace do vodoteče. Platná vyjádření správců 
inženýrských sítí viz – Doklady.  

 

1/ CETIN a. s. 

- vzdušné vedení a podzemní metalický kabel po levé straně mostu. Metalický kabel bude 
přeložen za výtokovou šachtu.   

 

2/ RWE Distribuční služby s. r. o. 

- plynovod STL, nebude dotčen, mimo obvod stavby 

3/ E. ON Servisní, s. r. o. 
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- nadzemní vedení NN, nebude dotčeno, betonový sloup bude ochráněn, vodiče NN budou 
v dl.25,0m dočasně zaizolovány 

 

4/ Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Třebíč 

- vodovodní řad, mimo obvod stavby 
 

5/ Obec Dolní Lažany 

- potrubí kanalizace. Jejich zaústění do vodoteče v oblasti mostu budou upraveny. 

 

Před zahájením vlastních stavebních prací je nutné požádat všechny správce o vytýčení a 
zřetelné označení všech inženýrských sítí na místě. Nutno pracovat v součinnosti se 
správci sítí. 

 

 

1.10. Letopočet 

Nebude prováděn. 

 

 

1.11. Cizí zařízení 

Na propustku nebude umístěno žádné cizí zařízení. 

 

 

1.12. Stálé zařízení 

Konstrukce nepodléhá oznamovací povinnosti o umístění stálého zařízení k ničení objektů.  

 

 

1.13. Zatěžovací zkouška 

Zatěžovací zkouška konstrukce není nutná.  

 

1.14. Revizní prohlídky a údržba objektu 

Most bude převeden na trubní propustek. Drobnou údržbu objektu je třeba provádět okamžitě po 
zjištění závad. 

Budou prováděny zejména tyto vizuální prohlídky a údržba objektu: 

- čištění a odstraňování uchycené vegetace 

- oprava spárování poklopů 

- vozovka (výtluky, trhliny) 
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2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

2.1. Charakteristika konstrukce 

Konstrukce trubního propustku je navržena z kruhových trub HDPE DN 1200. Založení je navrženo 
plošné na loži ze ŠD. 

 

2.2. Požadavky na materiály 

2.2.1. Betony 

Pro jednotlivé konstrukční části byly stanoveny třídy betonů a stupně vlivu prostředí  

(dle ČSN EN 206): 

 Podkladní beton, výplňový beton   C 12/15 

 Monolitické komory     C 30/37 XC4, XF4, XD2, XA2 

(síranovzdorný beton) 

 Beton pod dlažby z lomového kamene  C 20/25n XC2, XF3, XA2 

 

2.2.2. Betonářská výztuž 

V konstrukci ŽB komor bude použita betonářská výztuž B500B/R (10 505). Hodnota krycí vrstvy 
betonářské výztuže musí odpovídat hodnotě příslušné danému stupni agresivity prostředí dle ČSN 
EN 206 a ČSN EN 1992-1-1. 

 

2.2.3. Izolace 

Nebude použita. 

 

2.2.4. Živičné vrstvy 

Asfaltové směsi použité na vozovkové souvrství (jednotlivé vrstvy i celá vozovka) musí splňovat 
vlastnosti a parametry uvedené v ČSN EN 13108-1 (73 6121). Technologický postup prací musí 
být v souladu s TKP. Zkušební vzorky živičné směsi a zálivkové hmoty spár pro kontrolní zkoušky 
se zašlou do objednatelem určené zkušební laboratoře. 

Mezi ložnou, obrusnou a podkladní vrstvou se předepisuje provedení spojovacího postřiku z 
modifikované kationaktivní emulze v takové dávce, aby zbytkové množství pojiva bylo min. 
0,25 kg/m2. Mezi všemi asfaltovými vrstvami musí být dosaženo dostatečné spojení, které je 
možné prokázat zkouškou střihem dle TP109 - změna 1. 

 

2.2.5. Povrchové úpravy, nátěry 

Povrch stropu komor bude opatřen hydrofobním penetračním nátěrem (jako sekundární ochranou 
proti působení Ch. R. P.) 

Zasypané části betonových komor budou opatřeny izolačními nátěry (1xNp+2xNa). 

 

2.2.6. Přechodová oblast 

Přechodová oblast v klasickém provedení zde není. Obsyp tubusu propustku je navržen ze 
štěrkodrti. Podmínky provádění budou specifikovány podle konktrétně užitého výrobku (dle 
technologických předpisů výrobce).  
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2.3. Zemní práce a bourání stávajícího mostu 

Před zahájením vlastních stavebních prací je nutné požádat všechny správce o vytýčení a zřetelné 
označení všech inženýrských sítí na místě. Nutno pracovat v součinnosti se správci sítí. 

 

2.3.1. Odstranění humózní vrstvy a zpětné ohumusování 

Sejmutí humózní vrstvy z prostoru dočasného záboru se provede v tl. 0,15 m, zemina bude 
uložena na mezideponii. Na závěr stavebních prací bude provedeno zpětné rozprostření zeminy 
tloušťky min. 150 mm a osetí travním semenem hydroosevem. 

 

2.3.2. Provizorní objízdná trasa 

Stavba bude prováděna za úplného vyloučení silničního provozu. Návrh objízdných tras, popis 
dopravních opatření je v příloze D1/Organizace výstavby.  

 

2.3.3. Bourání stávající vozovky 

Od začátku opravovaného úseku až po jeho konec bude provedeno bourání stávajících AB vrstev 
v předpokládané tloušťce 100 mm, celková délka úpravy je 25,0 m. Dále bude provedeno 
vybourání podkladních vrstev z nestmeleného kameniva. 

 

2.3.4. Bourání stávajícího mostu  

Původní konstrukce stávajícího mostu budou kompletně vybourány.  

Nosnou konstrukci stávajícího mostu tvoří železobetonová prostá deska. Prostor na vtoku a výtoku 
je zastropen ŽB prefabrikovanými deskami. Opěry a křídla jsou dle hlavní prohlídky z lomového 
kamene. Úložné prahy a římsy jsou betonové, založení je zřejmě plošné z lomového kamene do 
betonu. Všechny stávající konstrukce (vč. základů) budou vybourány.  

Bourání bude prováděno za použití vhodné mechanizace s odvozem vybouraného materiálu na 
skládku.  

 

2.3.5. Zemní práce pro založení propustku 

2.3.5.1. Otevřená výkopová jáma  

Po kompletním vybourání stávajícího mostu bude otevřena výkopová jáma pro vybudování 
propustku. Dno stavební jámy bude dotěženo tak, aby nedošlo k nakypření základové spáry.  

Dno stavební jámy komor je navrženo 0,70 až 0,90 m pod úrovní dna potoka, po dobu stavebních 
prací je nutno prosáklou vodu čerpat a udržovat pracoviště v suchu. 

Nevhodná zemina bude odvezena na skládku, zemina vhodná (nenamrzavá a dobře hutnitelná) 
bude uložena na mezideponii a následně použita do obsypů komor. O zpětném použití rozhodne 
osoba způsobilá v oblasti inženýrské geologie. 

 

 

2.4. Propustek DN 1200 

2.4.1. Vytýčení  

V příloze C5 „Zemní práce“  je provedeno vytýčení základních bodů  a rohů komory (JTSK, 
B. p. v.). 

bod 0  bod křížení 
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bod 1  začátek úseku 

bod 2  konec úseku 

body 11-14 rohy vtokové komory 

body 21-24 rohy výtokové komory 

Poloha propustku a komor bude upřesněna po odkopání a zaměření kanalizačního potrubí. 

Podrobné vytýčení bude provedeno v rámci realizační dokumentace stavby. Vytyčení musí být 
provedeno zodpovědným geodetem zhotovitele.  

 

2.4.2. Lože propustku  

Na základové spáře, jejíž únosnost byla ověřena na min. 200 kPa, bude vytvořena vrstva lože pro 
uložení trub propustku ze štěrkodrti v min. tl. 200 mm, hutněno na 98% PS. Na ní bude vrstva v tl. 
100 mm z téhož materiálu, ale nehutněná (pro kvalitní uložení korugovaných trub tubusu 
propustku). Celková tloušťka lože je tedy 300 mm. 

 

2.4.3. Tubus 

Tubus propustku je navržen z kruhových korugovaných trub z HDPE DN 1200. Propustek bude 
uložen ve spádu 2%, jeho délka je 11,71 m v ose. Čela jsou šikmo seříznuta podle zaústění do 
přechodových komor.  
Předpokládá se, že trouby bude třeba z hlediska délky propustku spojkovat. Toto spojkování bude 
provedeno v souladu s technologickými předpisy a konstrukčními zásadami platnými pro konkrétně 
užitý výrobek a bude specifikováno v rámci realizační dokumentace stavby. 
 
2.4.4. Obsyp 

Tubus propustku bude obsypán štěrkodrtí hutněnou po vrstvách maximální tloušťky 150 mm na 
97% PS, případně budou zohledněny technologické předpisy a konstrukčními zásady platné pro 
konkrétně užitý výrobek a toto bude specifikováno v rámci realizační dokumentace stavby. 
 

2.5. Vozovka a komunikace 

Vozovka bude provedena v plné skladbě v délce úpravy komunikace 25,00 m. 

Asfaltové směsi a hotové vrstvy musí splňovat vlastnosti a parametry uvedené v ČSN EN 13043. 
Postup prací musí být v souladu s TKP.  

Skladba vozovky v plné konstrukci: 

 asfaltový beton střednězrnný  ACO 11+   tl. 40 mm 

 spojovací postřik    0,5 kg/m2 

 asfaltový beton hrubozrnný  ACL 16+   tl. 60 mm 

 spojovací postřik    0,5 kg/m2 

 asfaltový beton velmi hrubý  ACP 16+   tl. 50 mm 

 infiltrační postřik    1,0 kg/m2 

 štěrkodrť     ŠDA    tl. 150 mm 

 štěrkodrť     ŠDA    min.tl. 150 mm 

 

 

Mezi jednotlivými asfaltovými vrstvami (mezi ACO a ACL, mezi ACL a ACP) se předepisuje 
provedení spojovacího postřiku z modifikované kationaktivní emulze se zbytkovým množstvím 
pojiva 0,20 kg/m2.  
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Mezi všemi asfaltovými vrstvami musí být dosaženo dostatečného spojení, které je možno 
prokázat zkouškou střihem. 

 

2.6. Povrchové úpravy, nátěry 

Povrch komor bude opatřen hydrofobním penetračním nátěrem (jako sekundární ochranou proti 
působení Ch. R. P.).  

Zasypané části betonových konstrukcí budou opatřeny izolačními nátěry (1xNp+2xNa) proti zemní 
vlhkosti a překryty geotextilií.  
 

 

2.7. Úpravy kolem propustku 

2.7.1. Přechodové komory  

Pro napojení potrubí potoka (na vtoku DN800, na výtoku DN1000) na propustek budou na vtoku a 
výtoku propustku provedeny přechodové ŽB komory. Do těchto komor bude zaústěn zatrubněný 
potok a kanalizace (DN300, DN400). Stropy komor budou nepřesypané s revizním vstupem. 
Povrch stropní desky bude vytvořen ve spádu 1,0 %. Nosná konstrukce komor je tvořena stěnami 
tl.300mm z monolitického ŽB. Před zabetonováním základových desek je nutno osadit vyčnívající 
výztuž stěn.  

Do komory na vtoku (3,0x2,7m, h=2,25 m) je zaústěno potrubí 2xDN800, DN300 a uliční vpust. Do 
komory na výtoku (3,0x1,7m, h=2,35 m) je zaústěno potrubí DN1000, DN400. Potrubí kanalizace 
bude v místě zaústění uloženo do betonu. Dno komor bude vydlážděno lomovým kamenem do 
betonového lože o minimální tl.300mm s vyspárováním. 

 

2.7.1.1. Bednění 

Návrh RDS bednění není předmětem této dokumentace. Vybraný zhotovitel zpracuje RDS bednění 
podle použitého systému. Vnitřní jádro komor je nutno provést tak, aby šlo jednoduše odbednit ve 
stísněném prostoru. 

 

2.7.1.2. Betonářská výztuž 

Betonářská výztuž B500B/R (10505.9). Výztuž bude vázána na místě v rozteči á 150 mm.  

 

Zabudované výrobky a detaily 

Do ŽB přechodových komor budou zabudovány tyto přípravky: 

- kompozitní poklop 600/600, tř. zatížení D400 

- ocelová stupadla s PE povlakem  

- kapsa s madlem  

 

2.7.1.3. Postup betonáže 

Betonáž celé NK bude probíhat kontinuálně bez přerušení. Hutnění bude prováděno ponornými 
vibrátory. Betonáž doporučuji provádět za vhodného počasí (bez srážek a co možná konstantních 
teplot, bez mrazu). Po provedené betonáži je nutné zajistit náležité ošetřování čerstvého betonu 
(zakrytí vlhkými rohožemi a udržování ve vlhkém stavu). 
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3. VÝSTAVBA 

3.1. Technologie výstavby 

Stávající mostní konstrukce bude úplně vybourána a na jejím místě bude postaven nový 
propustek. Nový propustek je navržen jako trubní, plošně založený. 

Vybouraný materiál bude uložen na skládky dle dohody s investorem. Skládky stavebního 
materiálu budou zřízeny na plochách určených investorem (předpokládá se využití plochy 
uzavřené vozovky po obou stranách mostu). 

Nároky na zařízení staveniště nebudou vůči investorovi vznášeny – jedná se o stavbu malého 
rozsahu a vybraný zhotovitel si zajistí zařízení staveniště dle svých potřeb ze svých zdrojů. 

 

3.2. Postup výstavby 

Po dohodě s investorem byl určen tento rozsah komplexní přestavby mostu: 

 vytýčení stávajících inženýrských sítí a příprava staveniště 
 uzavření mostu pro veškerou dopravu a vyznačení objízdné trasy 
 přeložení kabelu CETIN 
 odstranění stávající vozovky v délce 25 m 
 odstranění konstrukčních vozovkových vrstev na obou předmostích 
 kompletní vybourání původního mostu 
 provedení vrstev pro uložení trubního propustku 
 položení trubního propustku 
 napojení stávajícího kanalizačního potrubí a uliční vpusti do přechodových komor 
 vybednění, vyarmování a betonáž přechodových komor  
 provedení obsypů propustku a komor 
 obnova konstrukčních vozovkových vrstev a navázání na stávající konstrukci vozovky 
 položení asfaltobetonového krytu vozovky 
 terénní úpravy a dokončovací práce 
 obnovení provozu na mostě 

 
 

3.3. Zpevněné plochy 

Cena všech zpevněných technologických ploch je součástí ocenění jednotlivých stavebních prací. 
Pro účely stavby se nepočítá se zřizováním dalších zpevněných ploch. Příjezd na staveniště je 
možný po stávající silnici III/36068 z obou směrů.  

 

3.4. Požadavky na měření, sledování a údržbu objektu 

Vytyčení a zaměření konstrukce bude prováděno dle platných předpisů a ČSN: ČSN 73 0420, 21, 
22;  ČSN 73 0202, 10, 12-3, 4, 5; popř. ČSN 73 2611 v platném znění. 

 

3.4.1. Vytýčení objektu 

Podrobné body jsou vytyčeny v souřadnicovém systému S-JTSK. Nadmořské výšky jsou uvedeny 
ve výškovém systému Balt po vyrovnání ( B. p. v.). 

Přesnost vytýčení: 

Mezní odchylky vytyčení vztažných přímek půdorysné osnovy nebo os jsou stanoveny dle 
ČSN73 0421. 
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a) vzájemné vzdálenosti d ve dvou směrech: výkop základů    50 mm  

                                                                           bednění                 8 mm 

b) rovnoběžnosti:         15 mgon 

c) sevřeného úhlu:         30 mgon 

d) přímosti:     výkop základů    25 mm 
       bednění      8 mm 

e) vytyčení výškové úrovně základů:        5 mm 

f) vytyčení vodorovné roviny:   výkop základů    25 mm 
       betonáž základů     5 mm 
       betonáž konstrukcí     3 mm 

g) vytyčení konstrukčních výšek h při vytyčování:       4 mm 

h) vytyčení svislice:          4 mm (h  5 m) 
   8 mm (h  12 m) 

 

3.4.2. Přesnost provádění 

Při provádění konstrukce je nutno dodržet následující požadované tolerance: 

Základy - směrově  ...............................................  15 mm 

  - výškově  ................................................  15 mm 

Nosná konstrukce - směrově  ...............................................  10 mm 

  - výškově .................................................  10 mm 

 

3.4.3. Geodetická sledování 

Pro sledování chování konstrukce budou využity body vytyčovací sítě.  

Časové uzly měření: 

1. po osazení tubusu – nulté měření  

2. po provedení hutněného obsypu   

3. po dokončení konstrukce vozovky  

 

Bude sledováno: 

 Deformace tubusu 

Po vyhodnocení uvedených geodetických měření budou v případě nadměrných či neočekávaných 
poklesů či deformací, po dohodě investora s projektantem, specifikovány eventuální další 
požadavky na sledování objektu. 
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4. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 

Pracovní postupy uvedené v této projektové dokumentaci musí realizovat proškolení pracovníci pod 
vedením zkušeného technika. 

Veškeré práce na tomto objektu musí respektovat nařízení vlády 591/2006 Sb. „Nařízení vlády o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“.  

 

Příloha č. 1 – Další požadavky na staveniště 

I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 

Příloha č. 2 – Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů a nářadí na staveništi 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
II. Stroje pro zemní práce 
III. Míchačky 
IV. Betonárny 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
VI. Čerpadla směsí a strojní omítačky 
VII. Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 
VIII. Mechanické lopaty 
IX. Vibrátory 
X. Beranidla a vibrační beranidla – strojní 
XI. Stavební elektrické vrátky 
XII. Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 
XIII. Stavební výtahy 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
XV. Přeprava strojů 
 

Příloha č. 3 – Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

I. Skladování a manipulace s materiálem 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
III. Zajištění výkopových prací 
IV. Provádění výkopových prací 
V. Zajištění stability stěn výkopů 
VI. Svahování výkopů 
VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 
VIII. Ruční přeprava zemin 
IX. Betonářské práce a práce související 
X. Zednické práce 
XI. Montážní práce 
XII. Bourací práce 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 
XV. Malířské a natěračské práce 
XVI. Práce na údržbě a opravách staveb a jejich technické vybavení 
 

Příloha č. 4 – Náležitosti oznámení o zahájení prací 
 

Příloha č. 5 – Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán 
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5. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 

ČSN EN 206  Beton, vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení  

a všechny související normy v ní uvedené 

ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí- Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro 
pozemní stavby 

ČSN EN 1991-2 Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou 

ČSN EN 1992-2 Navrhování betonových konstrukcí- Část 2: Betonové mosty – Navrhování a 
konstrukční zásady 

ČSN EN 13108-1 Asfaltové směsi – specifikace pro materiály – Část 1: Asfaltový beton 

ČSN 73 2400  Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

ČSN 73 1001  Základová půda pod plošnými základy 

ČSN 73 0037  Zemní tlak na stavební konstrukce 

ČSN 73 1201  Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN 73 6242  Navrhování a provádění vozovek na mostech 

Dále všechny TP, TKP a jiné obecně závazné normy a předpisy  

 

 

 

6. ZÁVĚR 

Tato projektová dokumentace ve stupni DSP+PDPS neslouží k realizaci stavby. Následujícím 
stupněm bude RDS. 
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