Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení
Technické podmínky a další požadavky zadavatele
„II/523 Humpolec, ul. Jihlavská, Krasoňov průtah“
	Technické podmínky a další požadavky zadavatele


Stavba : „II/523 Humpolec, ul. Jihlavská + Krasoňov, průtah“
Předmětem stavby je oprava silnice II. třídy č. 523 v průtahu obcí Krasoňov (od pracovní spáry na začátku obce po pracovní spáru na konci obce) a v průtahu ulicí Jihlavská v Humpolci (od pracovní spáry na začátku obce za železničním přejezdem po pracovní spáru před křižovatkou se silnicí I/34). Cílem této stavby je propojení s opravovanými úseky silnice z roku 2015. Navrhované úpravy spočívají ve výměně stávajícího krytu vozovky za novou vrstvu ACO 11 v tlouštce 50 mm. Vozovka bude obnovena v průměrné šíři 6,1 m v Krasoňově a 6,9 m v Humpolci.

Stavba je členěna na dva úseky:
- oprava silnice v Krasoňově – SO 01.A, SO 02.A; (km 22,193 – 22,918); o délce 0,725 km
- oprava silnice v Humpolci – SO 01.B, SO 02.B; (km 27,182 – 27,619); o délce 0,437 km

Celková délka všech navrženách oprav je 1,162 km.

Technické podmínky:
Stavba je rozdělena do stavebních objektů:
· SO 01.A – km 22,193 - 22,918 (KRASOŇOV)
· SO 01.B – km 27,182 - 27,632 (HUMPOLEC, ul. Jihlavská)

· SO 02.A – km 22,193 - 22,918 (KRASOŇOV) 	- práce KSÚSV – není součástí prací zhotovitele
· SO 02.B – km 27,182 - 27,632 (HUMPOLEC, ul. Jihlavská) 	- práce KSÚSV – není součástí prací zhotovitele

SO 01.A – km 22,193 - 22,918 (KRASOŇOV)
Jedná se dle soupisu o tyto práce: zřízení DIO, řezání a odstranění asfaltového krytu vozovek, frézování vozovek (tl. do 50 mm), spojovací postřik z emulze, pokládka ACO 11 tl. 50 mm, zalití spar, výšková úprava uličních vpustí a vodorovné dopravní značení.

SO 01.B – km 27,182 - 27,632 (HUMPOLEC, ul. Jihlavská)
Jedná se dle soupisu o tyto práce: zřízení DIO, řezání a odstranění asfaltového krytu vozovek, frézování vozovek (tl. do 50 mm), spojovací postřik z emulze, pokládka ACO 11 tl. 50 mm, zalití spar, výšková úprava uličních vpustí a dalších povrchových znaků a vodorovné dopravní značení.

[bookmark: _GoBack]Součástí veřejné zakázky nejsou :
SO 02.A – km 22,193 - 22,918 (KRASOŇOV) práce KSÚSV
Jedná se dle soupisu o tyto práce realizované pracovníky KSÚSV: čištění krajnic, čištění příkopů, čištění propustku, spárování zdiva u propustku, oprava zábradlí na propustku včetně nátěru, zpevnění krajnic ze štěrkodrti, zametení vozovky.

SO 02.B – km 27,182 - 27,632 (HUMPOLEC, ul. Jihlavská) práce KSÚSV
Jedná se dle soupisu o tyto práce realizované pracovníky KSÚSV: čištění krajnic, zřízení uličních vpustí, zpevnění krajnic ze štěrkodrti, zametení vozovky.


Stavba bude prováděna za vyloučení provozu pro oba úseky. Návrh a projednání DIO zajistí zhotovitel.

Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí a průjezd vozidel IZS. 


Zadávací podklady
Soupis prací v programu ASPE, situační mapa. 


Předpokládaná doba plnění					60 kalendářních dnů
Předpokládaná doba trvání stavebních prací od předání a 	30 kalendářních dnů
převzetí staveniště do zprůjezdnění stavby
Dokončení stavby po zprůjezdnění do				30 kalendářních dnů
Předpokládaný termín zahájení prací 				Srpen 2017
Záruční lhůta							60 měsíců
Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 	5.000.000,-- Kč
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