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   TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ 

 

a1)  Popis stávajícího stavu 

      Stávající sociální zázemí je tvořenou dvěma místnostmi, šatnou a umývárnou, do šatny se 

vchází dveřmi z chodby u hlavního schodiště budovy, ze šatny je vstup jednak do tělocvičny, 

jednak do umývárny a je zde také samostatný výstup na dvůr objektu. V umývárně jsou dva 

zděné sprchové boxy, dvě umývadla a rovněž dvě plynové karmy, zaústěné do komína, které 

ohřívají teplou vodu. V místnostech vedou rozvody instalací, pro další části budovy (voda,  

UT…). Umývárna je obložena keramickými obklady, podlahy umývárny i šatny jsou tvořeny 

keramickou dlažbou. 

      Zařizovací předměty i technické rozvody jsou zastaralé, omítky stěn provlhlé, částečně 

odpadávají. 

    Okna i dveře v obvodovém plášti jsou nové, nedávno měněné, zůstanou zachovány. 

    Stávající stav je podrobně popsán na výkresech starého stavu. 

 

b)  Zásady architektonického, funkčního, dospozičního a výtvarného řešení a řešení ve- 

      getačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s 

      omezenou schopností pohybu a orientace 

b.1)  Architektonické řešení 

       Veškeré zásahy budou uvnitř budovy, architektonického řešení objektu se nedotknou. 

 

b.2)  Dispoziční a funkční řešení 

      Jak již bylo uvedeno, požadavek investora je vytvořit šatnu a umývárnu se sprchami pro 

24 osob. WC není součástí zázemí, a z prostorových důvodů je investor nepožaduje ani při 

rekonstrukci, pro tělocvičnu je využíváno stávající WC v budově školy. Organizačním 

opatřením ředitele bude zázemí využíváno pouze chlapci, dívky mají stávající sociální zázemí 

umístěné samostatně. 

     Přístupy i dispoziční řešení místností šatny a umývárny zůstane zachováno, nově jsou 

umístěny sprchové boxy s předsíňkami. 

 

b.3)  Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

       Bezbariérový přístup do objektu je zajištěn z chodby 1.PP.školy, sociální zázemí u 

tělocvičny pro vozíčkáře není navrhováno. 
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c)  Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvět- 

     osvětlení, oslunění, členění na etapy 

  

Kapacity:      šatna a umývárna pro 24 chlapců 

Podlahová plocha ............................................…….. .   33,5 m
2
  

   

Podle požadavku investora je projekt akce rozdělen na dvě etapy: 

1. etapa- oprava zastřešení- rozsah je podrobně popsán na výkrese č.103. 

     Předpokládaný termín provedení- 07-08 2017 

2. etapa- veškeré ostatní práce uvnitř objektu, uvedené v projektu (popis je rovněž na v.č.103) 

     Předpokládaný termín provedení- 07-08 2018 

 

 

d)  Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a 

      jeho požadovanou životnost. 

 

Technické a konstrukční řešení je podrobně popsáno na výkresech nového stavu projektu. 

 

d.1)  Bourací práce 

     Bourací práce se týkají vybourání stávající příčky mezi šatnou a umývárnou, vybourání  

sprchových boxů, vybourání stávajících podlah, osekání omítek a keramických obkladů a v 

odstranění starých zařizovacích předmětů. Bourací práce jsou rovněž u nového podizolování 

obvodového stěny. 

    Vybourávání je nutno provádět podle platných předpisů o bezpečnosti práce. Před bouráním 

je nutno řádně podchytit okolní konstrukce, zároveň mít připraveny nové podporující 

konstrukce v takovém stavu, aby  mohly začít přenášet zatížení  / zatvrdlá malta zdiva, popř. 

zatvrdlý beton/. Pokud se v průběhu prací projeví nečekané skutečnosti (praskliny, jiný průběh 

konstrukcí než předpokládaný), je nutno práce zastavit, konstrukce zajistit a přivolat stavební 

dozor, případně projektanta. 

      Na postup musí dohlížet koordinátor bezpečnosti práce, kterému zhotovitel před 

zahájením bourání předloží podrobný technologický postup. Povinnosti zhotovitele a 

koordinátora – viz. popis v průvodní zprávě. 
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d.2)  Zemní práce 

     Do rostlé zeminy pod podlahou se zasáhne při vybourávání podlah na požadovanou 

úroveň, při výkopech odvětrávacího kanálu pro odvlhčení stávajícího zdiva a při pokládání 

nové kanalizace. Práce budou prováděny ručně, s použitím drobné mechanizace. 

 

d.3)  Základy a odvětrávací kanály 

     Nově budou provedeny podkladní mazaniny, budou vyztuženy svařovanými sítěmi / viz 

výkr. řezů /. Podél původních stěn objektu jsou navrženy odvětrávací kanály, samotížné 

větrání bude zajištěno rozdílem výšek nasávacího a odtahového otvoru. Umístění a provedení 

kanálu je patrné z výkresů půdorysu a řezů. 

 

d.4)  Svislé konstrukce 

     Obvodové zdivo zůstává stávající, nově se provedou příčky, z pálených cihelných 

tvarovek. Komínové těleso zůstává původní, stávající hliníkové vložky se odstraní a komín se 

vyvložkuje nově systémovými plastovými vložkami pro kondenzační plynové spotřebiče. 

Nové vyvložkování je součástí projektu ZTI a UT. 

 

d.5) Vodorovné konstrukce 

     Zastropení sociálního zázemí je tvořeno přímo střešní konstrukcí. Stávající zastřešení je 

z nosných dřevěných trámů- krokví, zespodu jsou trámy opatřeny bedněním a omítkou, shora 

jsou zakryty bedněním a na bednění je plechová hladká krytina z pozinkovaného plechu. 

     Stávající podhled a plechová krytina se odstraní, bednění, pokud bude v pořádku, zůstane 

zachováno. Na bednění se položí nové zesilující hranoly, které se prošroubují se stávajícími 

trámy svorníky s podložkami a maticemi, á 500mm. Na hranoly se provede nové bednění a 

střecha se pokryje novou plechovou hladkou krytinou. Prostor mezi hranoly bude odvětrán, 

nasávání je skrz plastovou průběžnou síťku nad žlabem, odtah je tvořen průběžnou větrací 

štěrbinou, rovněž překrytou plastovou síťkou, v hřebeni střechy, u zdi. Mezi stávající krokve- 

stropní trámy, se zespodu vloží nová tepelná izolace, zespodu se provede parotěsná zábrany a 

pod ni nový sádrokartonový podhled z impregnovaných protipožárních sádrokartonových 

desek. 

    Vše je podrobně popsáno a detailně vykresleno na výkresech. 

    Překlad v nově vyzděné příčce je navržen keramický, v systému zdiva příčky, překlady nad 
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 většími otvory průrazů jsou z ocelových válcovaných nosníků. Popis těchto překladů je 

uveden na výkresech půdorysů. 

  

d.6)  Úpravy povrchů 

     Ve vnitřních prostorách budou na stěnách ve vyznačených místech provedeny keramické 

obklady, nad obklady a mimo obklady budou na stávajících zdech provedeny sanační omítky, 

na nové příčce se provedou běžné třívrstvé štukové omítky. Popis omítek a obkladů je uveden 

na výkresech. 

      

d.7)  Výplně otvorů 

      Okna zůstanou stávající. Dveře v příčce budou dřevěné typové, do ocelové zárubně, podle 

popisu ve výpisu výrobků, stávající dveře a zárubně do šatny a do tělocvičny se nově natřou. 

      

d.8)  Izolace proti zemní vlhkosti 

     Podlahy budou proti vodě izolovány novou hydroizolací z asfaltových pásů, provedenou na 

podkladní mazaninu. Obvodová zeď bude nově odizolovaná buď podřezáním nebo 

podbouráním a vložením nového asfaltového pásu, s napojením na novou hydroizolaci 

podlah. Postup provedení a materiály jsou podrobně popsány na výkresech. 

  

d.9)  Tepelné izolace 

     Tepelné izolace podlah i střechy jsou z  pěnového polystyrenu. Uložení tepelné izolace a 

její tloušťky jsou uvedeny na výkrese řezu. 

 

 d.10)  Podlahy, dlažby, obklady 

     Podlahy – viz. legenda místností a výkres řezu, přesný typ dlažeb a obkladů bude vybrán 

investorem nebo stavebním dozorem investora při provádění.  

 

d.11)  Konstrukce truhlářské a zámečnické 

     Budou provedeny podle popisu ve výkresech a podle běžných zvyklostí. 

 

d.12)  Konstrukce klempířské  

     Klempířské výrobky podle výpisu výrobků budou provedený podle běžných zvyklostí a 

příslušné normy 
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d.13)  Nátěry 

    Nátěry se provedou z kvalitních, vodou ředitelných barev, určených pro dané prostředí. 

 

d.14)  Malby 

    Vnitřní omítky se opatří malbou z prodyšných nátěrových hmot, vhodných i na sanační 

omítky 

 

d.15)  Technické vybavení objektu 

     Podrobné řešení technického vybavení objektu je uvedeno v samostatných částech tohoto 

projektu 

 

e)  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

     Měněné konstrukce jsou navrženy v souladu s požadavky platných tepelně technických 

norem.  

 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeolo- 

gického průzkumu. 

     Nové zakládání není prováděno 

 

g)  Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních  

     účinků. 

      Stavba není předmětem posuzování vlivu na životní prostředí, ani nepodléhá zjišťovacímu 

řízení podle příslušných zákonů. Na své okolí nebude mít žádné zhoršující vlivy. 

 

h)  Dopravní řešení 

     Není měněno. 

 

i)  Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření. 

     Prostory nejsou určeny pro trvalý pobyt osob, všechny místnosti budou trvale odvětrávány, 

jiná opatření se neuskuteční. 

 

j)  Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
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Stavba je v souladu s obecnými požadavky na využívání území danými vyhláškou č. 

501/2006 Sb. a s technickými požadavky na stavby danými vyhláškou č.268/2009, v platném 

znění. 

 

k) Řešení požární bezpečnosti 

    Požárně bezpečnostní řešení stavby zůstává beze změny, v žádném ohledu se nezhoršuje. 

Členění místností zůstává beze změny, obsazení osobami se nezvyšuje, únikové cesty 

zůstávají zachovány jako dosud, z prostor sociálního zázemí vedou dvě samostatné 

nechráněné únikové cesty. 

 

  

 

 


