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TECHNICKÁ  ZPRÁVA : 
Technická  zpráva  k dokumentaci pro provedení stavby na akci: 

SŠ PTA JIHLAVA, REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO 

TĚLOCVIČNU V BUDOVĚ JANA MASARYKA 3 

 

Projekt  byl  vypracován  na  podkladě  závazné  stavební  dokumentace  tak ,  aby  odpovídal  

příslušným  ustanovením   ČSN , TPG  a  dalších  souvisejících  předpisů. 

Projekt řeší vnitřní rozvod splaškové kanalizace, vody plynu a osazení zařizovacích předmětů. 

 

 

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE: 

 

Vnitřní  systém  kanalizace  je  navržen  z PP  trub tzv. HT – systém.. Ležatá  kanalizace je 

navržena z PVC trub tzv. KG – systém, SN8 . Potrubí  je  navrženo  z trub  hrdlových  

spojovaných  s pryžovými  kroužky. 

 

V současné době jsou splaškové vody od zařizovacích předmětů svedeny potrubí do jednotné 

kanalizace vedené v chodbě. Nyní bude v rámci rekonstrukce provedena nová vnitřní 

splašková kanalizace, která bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci pomocí navrtávky 

s osazením přípojného sedla dle materiálu kanalizace.  

 

Původní kanalizace bude zrušena a zaslepena. Před zrušením a zaslepením kanalizace je nutno 

prověřit jestli není do kanalizace napojena neznámá větev. 

 

Odpadní potrubí bude dle dokumentace opatřeno čistícím kusem ve výšce cca. 0,6 m nad 

podlahou. 

 

Vzhledem tomu, že trasa stávající kanalizace je zakreslena pouze informativně, bude před 

započetím stavby provedena sonda v místě napojení pro určení polohy kanalizace. 

 

DEŠŤOVÁ KANALIZACE: 

 

Vnitřní  systém  kanalizace  je  navržen  z PPs  trub tzv. HT – systém. Venkovní systém 

kanalizace je navržen z PVC trub tzv. KG – systém, SN 8 . Potrubí  je  navrženo  z trub  

hrdlových  spojovaných  s pryžovými  kroužky. 

 

V současné době jsou dešťové vody svedeny do potrubí do jednotné kanalizace vedené v 

chodbě. Nyní bude v rámci rekonstrukce provedena nová vnitřní dešťová kanalizace. 

 

Projekt řeší přepojení stávajícího dešťového svodu D1 ze střechy tělocvičny. Dešťový svod 

bude sveden do svodného potrubí, které bude dopojeno na nově plánovanou areálovou 

dešťovou kanalizaci, která se bude budovat souběžně s opravou soc. zázemí tělocvičny. 

Dopojení není dodávkou tohoto projektu. 

Odpadní potrubí bude dle dokumentace opatřeno čistícím kusem ve výšce cca. 1,0 m nad 

podlahou. 

 

Původní kanalizace bude zrušena a zaslepena. Před zrušením a zaslepením kanalizace je nutno 

prověřit jestli není do kanalizace napojena neznámá větev. 

 

Dešťová kanalizace bude opatřena samolepící izolací ARMAFLEX AF – samolepící deska 

AF tl. 13 mm. 
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Protipožární opatření dle ČSN 73 0810. 

Vnitřní kanalizace bude provedena dle ČSN 75 6760 a ČSN EN 12056-1 až 5 

 

Kanalizace povede ve spádu dle dokumentace. Potrubí bude ukládáno do pískového lože tl. 

150 mm. Obsyp potrubí bude proveden hutněným štěrkopískem do výšky, minimálně 300 mm 

nad vrchol trub. Poté bude proveden zhutněný zásyp rýhy po vrstvách nesedavým vytěženým 

materiálem. Případně bude potrubí dle dokumentace obetonováno.  

 

Vedení kanalizace bude před záhozem geodeticky zaměřeny v souřadném systému 

MICROSTATION ! 

 

Zemní  práce  pro  výstavbu kanalizace mohou  být  zahájeny  až  po  vytyčení  všech  

stávajících  podzemních  sítí  detektorem , aby  nedošlo  prováděnými  pracemi  k jejich  

poškození ,či  ohrožení  zdraví  pracovníků 

 

 

VNITŘNÍ ROZVOD VODY: 

 

V současné době je umývárna tělocvičny napojena na rozvod studené vody z WC, která je 

přivedena k dvěma plynovým průtokovým ohřívačům MORA 370 PO ( 17,5 kW ) a 

zařizovacím předmětům. Nyní bude stávající přívod studené vody zrušen od odbočky pro WC 

společně s rozvody studené a teplé vody v umývárně. 

 

Nyní bude pro umývárnu zřízen nový rozvod vody, který bude napojen z hlavního rozvodu 

vedeného po chodbě. Voda bude přivedena k novému ohřívači vody DZD typ. OKC 

300NTR/HP ( objem 286 litrů, plocha výměníku 3,2 m2, Pmax = 1 MPa ) a k jednotlivým 

zařizovacím předmětům. 

 

Na přívodu studené vody do zásobníkového ohřívače bude osazena  pojišťovací sestava, za 

kterou bude napojena expanzní nádoba o objemu 18 litrů Reflex typ. Refix DD 18 vč. 

průtočné armatury FLOWJET ¾“ ( tmax 70°C, PN 10 )  - předtlak nastavit  o 0,2 bar méně, 

než je tlak v síti.  Pojistný ventil pro ohřívač DN 20 ( otvírací tlak 8 bar ).  

 

Protipožární opatření dle ČSN 73 0810. 

Vnitřní vodovod bude proveden dle ČSN 75 5409. 

 

Vnitřní rozvod studené vody je navržen z polypropylénového potrubí PN 16. 

Potrubí teplé vody ( 55°C ) a cirkulace je navrženo z polypropylénového potrubí s hliníkovou 

vložkou PN 20 – STABI PLUS. 

 

Potrubí vedené podél zdi bude přichyceno kovovými objímkami s vruty.  

Potrubí bude vodivě pospojováno a uzemněno. 

 

 

IZOLACE – PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ: 

Izolace – pěnový PE  MIRELON – tepelná vodivost při 10°C = 0,04 W/mK, tepelná 

odolnost ( - 65 až + 90°C ) 

Studená voda – veškeré dimenze - tl. iz. 13 mm 

Teplá voda –  20x2,8 mm – tl. iz. 20 mm 

                   –  25x3,5 mm – tl. iz. 20 mm                 

                   –  32x4,5 mm – tl. iz. 25 mm                 
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ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:  
 

Zařizovací předměty dle výběru investora. 

 

 

ROZVOD PLYNU: 
 

V současné době je do objektu přivedena NTL ocelová plynová přípojka DN 50, která je 

opatřená  zemním šoupětem DN 50, které slouží jako H.U.P.. Přípojka je přivedena do 1.PP, 

kde je za uzávěrem osazen fakturační membránový plynoměr G 16 ( 0,16 – 25 m3/h ). Za 

plynoměrem je osazen uzávěr od kterého je rozvod plynu přiveden k jednotlivým plynovým 

spotřebičům.   

 

Vzhledem k rekonstrukci umývárny budou zrušeny dva průtokové ohřívače vody MORA 370 

PO ( 17,5 kW ), které nahradí nový plynový kondenzační kotel BAXI Luna Duo-tec+ 1.28 

GA, 4,0 - 30,5 kW se zásobníkovým ohřívačem DZD typ. OKC 300NTR/HP ( objem 286 

litrů, plocha výměníku 3,2 m2, Pmax = 1 MPa ).   

Osazení plynového kotle vč. přívodu vzduchu a odvodu spalin není předmětem tohoto 

projektu. Projekt řeší pouze rozvody plynu. 

 

Při  průchodu  potrubí  zdí, dutými prostory - mezistropem  bude  potrubí  uloženo  

v ochranné  trubce  z ocelového  potrubí. Ocelové potrubí, které bude vedeno volně přes 

jednotlivé požární úseky – bude potrubí v místě prostupu požárně utěsněno ! 

Před  každým  spotřebičem  bude  osazen uzávěr  plynu . Jako  uzávěry  jsou  uvažovány  

kulové  kohouty. 

Potrubí  bude  mít  minimální  spád  0,2 %  směrem  ke  spotřebiči .  

Potrubí  je  navrženo  z ocel. trubek  hladkých černých  bezešvých  jakosti  11 353.0  

spojovaných  svařováním. Veškeré  rozvody  plynu  budou  natřeny  syntetickou  žlutou  

barvou, po  úspěšném  provedení  tlakových  zkoušek dle ČSN EN 1775, TPG 704 01.  

Potrubí  bude  uzemněno   dle  ČSN  EN 62305 – 1 až 4  a  spoje  budou  vodivě  propojeny  

dle  ČSN  33 2030 

 

Montážní  práce  smí  provádět  pouze  firma , která  má  příslušné  osvědčení , oprávnění .  

Při  provádění  montážních  prací  a  uvádění  plynovodu , plyn. zařízení  do  provozu , je  

nutné  dodržovat  veškeré  předpisy  ČSN , TPG  a  nařízení  o  bezpečnosti  práce. Montážní  

firma  je  povinna  všechny  plyn. spotřebiče  seřídit , vyzkoušet  a  odběratele  s obsluhou  

prokazatelně  seznámit. 

Před  předáním  plynového  odběrního  zařízení  odběrateli  je  nutné  provést  výchozí  revizi  

a  vyhotovit  zápis ,  který  je  součástí  dodávky  odběrního  zařízení. 

Případné  změny  musí  být  předem  řádně  projednány  s projektantem. 

Projektová  dokumentace  bude  předložena  budoucímu  správci  veřejného  plynovodu  

k odsouhlasení  z hlediska  umístění  hlavního  uzávěru  plynu  ,  umístění , typu  a  velikosti  

plynoměru. 

 

Při  realizaci  projektu  je  nutno  dbát  všech  předpisů  a  norem  majících  vztah  pro  

provedení  těchto  prací ! 
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