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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A1.1. ÚDAJE O STAVBĚ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Název stavby:                             III/3906 UL. OCMANICKÁ
                                             NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

 Místo stavby:                            k.ú. Náměšť nad Oslavou; p.č.1118/1; 1317; 1318; 673/1;      

                                                   371/2; a

                                                   k.ú. Ocmanice p.č. 345; 3613

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 A1.2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Název a sídlo investora          Krajská správa a údržba silnic Vysociny;  p.o.; 

                                                    Kosovská 1122/16; 586,01 Jihlava

  IČ /DIČ :                                    00 090450; CZ00090450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 A1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Název a sídlo zpracovatele PD:     Štadániová Simona

                                                          Projektová činnost ve výstavbě 

   Č. autorizace :                               ČKAIT 1400179 –  Dopravní stavby

   Specializace :                                nekolejová doprava
   Sídlo zpracovatele PD :                Jaroslava Haška 667
                                                         674 01 Třebíč

                                                      Tel. 723 117 403

IČ zpracovatele PD :                    62853856
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A2. SEZNAM VSTUPNÍCH ÚDAJŮ 
Pro zpracování dokumentace byla výchozím podkladem :
· ortofotomapa a mapy viz. internet

· situace zájmového území s polohopisem v souřadn. systému S-JTSK, výškopisem v systému Bpv a inženýrskými sítěmi

-     fotodokumentace pořízená projektantem 

· výpisy z katastru nemovitostí viz.internet

· návrh výhledových úprav
 -  PD „Chodník a autobusová zastávka ul. Ocmanická, Náměšť n. Osl.

 -  PD „Veřejné osvětlení Ocmanice, lokalita u rybníka Rathan“

· kopané sondy pro zjištění stávajících konstrukcí
Současně bylo využito výsledků projednávání dokumentace během jejího zpracování a prohlídky budoucího staveniště.

A3. ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Jedná se o liniovou stavbu komunikace. Stavba se nachází v kraji Vysočina, v katastrálním území města Náměšť nad Oslavou (č. 701564) a Ocmanice (708887).

Předmětem dokumentace je silnice III/3906, která směřuje z Náměště n.Osl do obce Ocmanice a lemuje severní a východní okraj rybníku Rathan. Začátek úpravy je za křižovatkou ul. Husovy, po hranici města ve směru na Ocmanice.  Celková délka úpravy je 675,0+8,90 m. Dokumentace obsahuje návrh opravy stávajícího krytu komunikace při zachování nivelety - zpevnění stávajícího povrchu - živičného krytu poškozeného výtluky, překopy a prasklinami; osazení nových svodidel a vodících sloupků, úpravu sklonů pro zlepšení odtokových poměrů, doplnění odvodňovacích prvků, pročištění příkopů a ozelenění přilehlých ploch.
b) DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST V ÚZEMÍ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Navrhovaná stavba se nachází v intravilánu .  Dosavadní využití území zůstane zachováno. 
c) ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (PAMÁTKOVÁ REZERVACE, PAMÁTKOVÁ ZÓNA, ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ, ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ APOD.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Stavba se nenachází na území chráněném podle jiných právních předpisů.

Nenachází se v památkové  rezervaci ani památkové zóně, nejedná se o zvláště chráněné území ani  záplavové území.
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d) ÚDAJE O ODTOKOVÝCH POMĚRECH
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odtokové  poměry v dané lokalitě budou řešeny v souladu se zákonem o vodách (254/2001 Sb. ve znění novel) a v souladu se stavebním zákonem (183/2006 Sb. ve znění novel) ve smyslu ustanovení vyhl. č. 501/2006 Sb., §20, odst.5.
    Odvedení srážkových vod z povrchů bude provedeno podélným a příčným vyspádováním ploch do přilehlých příkopů;  podél obrub k stávajícím  a nově navrženým žlabovým vpustem, které budou realizovány v předstihu v rámci realizace „Chodníku a autobusové zastávky ul. Ocmanická, Náměšť n. Osl. Podélným a příčným spádem do přilehlé zeleně, kde bude dešťová voda vsakována
Ze žlabových vpustí je voda přípojkami odvedena do příkopů podél plochy parkoviště. Komunikace ke garážím vpravo je na konci úpravy zakončena příčným liniovým žlabem, z nějž je voda odvedena PVC přípojkou pod silnicí III/3906 a vyústěna na terén taktéž realizovaným v předstihu v rámci realizace přilehlého chodníku . Bude upraveno čelo propustku vjezdu vlevo na konci úpravy.
e) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, NEBYLO LI VYDÁNO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NEBO ÚZEMNÍ OPATŘENÍ, POPŘ. NEBYL-LI VYDÁN ÚZEMNÍ SOUHLAS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Uvedená stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací města Náměšť nad Oslavou. Záměr stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací a nekoliduje s cíli a úkoly územního plánování. 

f) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NAHRAZUJÍCÍ NEBO ÚZEMNÍM SOUHLASEM, POPŘ. S REGULAČNÍM PLÁNEM V ROZSAHU, VE KTERÉM NAHRAZUJE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A V PŘÍPADĚ STAVEBNÍCH ÚPRAV PODMIŇUJÍCÍCH ZMĚNU V UŽÍVÁNÍ STAVBY ÚDAJE O JEJÍM SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Navrhované úpravy jsou v souladu s územně plánovací dokumentací. Navrhované úpravy zachovávají stávající využití a umístění.
g)  ÚDAJE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Navrhované úpravy respektují dodržování obecných požadavků na využití území.
h) ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Požadavky dotčených orgánů jsou součástí jednotlivých vyjádření k projektové dokumentaci a budou dodrženy.
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i) SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Nejsou stanoveny.

j) SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH A PODMIŇUJÍCÍCH INVESTIC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Součástí dokumentace je také návrh způsobu odvedení povrchových dešťových vod ze zpevněných ploch a ozelenění přilehlých ploch.
Realizaci úprav silnice III/3906 bude předcházet realizace „Chodníku a autobusové zastávky“. 
V koordinaci se předpokládá realizace veřejného osvětlení v katastru Ocmanice a pokládka silových kabelů fy. E-on.
k) SEZNAM POZEMKŮ A STAVEB DOTČENÝCH PROVÁDĚNÍM STAVBY (PODLE    

    KATASTRU NEMOVITOSTÍ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                    ZÁBOR 
Č.PARCELY         VLASTNÍK                          ZPŮSOB VYUŽITÍ           DRUH POZEMKU    Z JINÝCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1118/  1                      Kraj Vysočina                           silnice                                  ostatní plocha

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1317                           Město Náměšť n.O.                   zeleň                                    ostatní plocha               13 m2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1318                           Město Náměšť n.O.                   ostatní komunikace             ostatní plocha               15 m2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

673/1                         Město Náměšť n.O.                   zpf                                        trvalý travní porost       41 m2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

371/2                        Outulný investiční fond.            Manipulační plocha              ostatní plocha               40 m2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

345                           Kraj Vysočina                           silnice                                    ostatní plocha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3613                         Kraj Vysočina                           silnice                                    ostatní plocha

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A4. ÚDAJE O STAVBĚ
a) nová stavba 

Jedná se o opravu stávající komunikace při zachování stávající nivelety, zpevnění stávajících ploch se zachováním způsobu využívání.

b)  Účel užívání stavby
Komunikace slouží k obsluze přilehlých objektů a k dopravě mezi Náměští nad Oslavou a Ocmanicemi a dále.
c)  Trvalá nebo dočasná stavba

      Jedná se o trvalou stavbu.

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

     Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů.

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbarierové užívání staveb

 Navržená stavba je v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb a jeho prováděcí vyhlášky č.499/2006 Sb., s vyhl.č. 137/1998 Sb, o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění úpravy Vyhl. č. 502/2006 Sb., dále s požadavky vyplívajícími ze zákona

 č. 191/2002 Sb a s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace .

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

     Požadavky dotčených orgánů jsou součástí jednotlivých vyjádření k projektové dokumentaci. Budou dodrženy.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

     Nejsou stanoveny.
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h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha,

    počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů/pracovníků apod.)

Předmětná komunikace tvoří hlavní osu ulice Ocmanická. 
Komunikace  je řešena jako místní  kategorie MO7/50 dvoupruhová obousměrná š. 6,00 m. 
Zpevněnými živičnými plochami bude zastavěno celkem  4.105 m2
i) základní bilance stavby (potřeba a spotřeba médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

    Odvedení srážkových vod z povrchů bude provedeno podélným a příčným vyspádováním ploch do přilehlých příkopů;  podél obrub k stávajícím  a nově navrženým žlabovým  vpustem, které budou realizovány v předstihu v rámci realizace „Chodníku a autobusové zastávky ul. Ocmanická, Náměšť n. Osl.“,podélným a příčným spádem do přilehlé zeleně, kde bude dešťová voda vsakována
Ze žlabových vpustí je voda přípojkami odvedena do příkopů podél plochy parkoviště. Komunikace ke garážím vpravo je na konci úpravy zakončena příčným liniovým žlabem, z nějž je voda odvedena PVC přípojkou pod silnicí III/3906 a vyústěna na terén taktéž realizovaným v předstihu v rámci realizace přilehlého chodníku . Bude upraveno čelo propustku vjezdu vlevo na konci úpravy.

     Po dobu výstavby budou vznikat tyto kategorie odpadů dle 381/2001 Sb:

- 170201 Dřevo, - 170204 Plastové obalové fólie, 170901 Stavební suť, -170504 Zemina + kamení,- 200101 papír a lepenka. 

Ve vztahu k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů bude nakládáno s odpady a odpadními vodami, které na pozemku vznikají jeho užíváním nebo užíváním staveb na něm umístěných. Zájmy chráněné tímto zákonem jsou stavbou dotčeny v průběhu realizační činnosti, kdy vzniká odpad v přiměřené míře k velikosti stavby. Při realizaci záměru nebudou ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Původce odpadů, které vzniknou při realizaci stavby, je povinen zařadit je dle Katalogu odpadů vyhlášky č. 381/2001 MŽP, vést jejich průběžnou evidenci a předávat je pouze osobě oprávněné k nakládání s odpady. Podle zákona o odpadech musí být dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady, tj. odpady musí být přednostně nabídnuty k použití a recyklaci, které mají přednost před konečnou likvidací na skládce.

Pro realizaci stavby doklady o způsobu nakládání s odpady je původce povinen archivovat je minimálně 5 let (§39 zákona o odpadech) a na vyzvání je předložit je správnímu orgánu k nahlédnutí.

Vyprodukuje-li původce odpadu nadlimitní množství, je povinen k 15.2. kalendářního roku podat hlášení o evidenci odpadů (§39 odst. 2 zákona o odpadech).
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j) základní předpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

 Stavba bude realizována v jedné etapě do 1 roku od vydání stavebního povolení.
A5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba sestává z jednoho stavebního objektu – Zpevněné plochy
Rozpočtově bude rozčleněna na SO 001 Vedlejší a ostatní náklady, SO 101 Komunikace a SO 901 DIO
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Vypracoval : S.Štadániová                                                                             Zak. č.: SŠ 05/16
Třebíč,  únor 2017
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
B1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) Charakteristika stavebního pozemku

        Jedná se o liniovou stavbu komunikace. Stavba se nachází v kraji Vysočina, v katastrálním území města Náměšť nad Oslavou (č. 701564) a Ocmanice (708887).

Předmětem dokumentace je silnice III/3906, která směřuje z Náměště n.Osl do obce Ocmanice a lemuje severní a východní okraj rybníku Rathan. Začátek úpravy je za křižovatkou ul. Husovy, po hranici města ve směru na Ocmanice.  Celková délka úpravy je 683,90 m. Dokumentace obsahuje návrh opravy stávajícího krytu komunikace při zachování nivelety - zpevnění stávajícího povrchu - živičného krytu poškozeného výtluky, překopy a prasklinami; osazení nových svodidel a vodících sloupků, úpravu sklonů pro zlepšení odtokových poměrů, doplnění odvodňovacích prvků, pročištění příkopů a ozelenění přilehlých ploch.
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

       Staveniště je dobře použitelné , jako vozovka je využíváno již dlouhodobě. V prostoru stavby se nenachází navážky nutně určené k odtěžení. Hladina podzemní vody nebude negativně ovlivňovat výstavbu. Lokalita je stabilní. Stavba se nenachází v poddolovaném území.  Před pokládkou jednotlivých vrstev konstrukce zpevněných ploch bude zkontrolována únosnost zemní pláně, následně míra zhutnění jednotlivých vrstev. Při zjištění nedostatečné únosnosti budou provedena potřebná opatření pro její zvýšení. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Při realizaci stavby budou respektovány požadavky správců a majitelů inženýrských sítí na práci v ochranných pásmech těchto sítí.
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Mimo vlastní realizaci nemá stavba negativní dopad na životní prostředí.

       Odtokové poměry v území  se realizací stavby upraví. Odvedení srážkových vod z povrchů bude provedeno podélným a příčným vyspádováním ploch do přilehlých příkopů;  podél obrub k stávajícím  a nově navrženým vpustem, které budou realizovány v předstihu v rámci realizace „Chodníku a autobusové zastávky ul. Ocmanická, Náměšť n. Osl.“, podélným a příčným spádem do přilehlé zeleně, kde bude dešťová voda vsakována
Z uličních vpustí je voda přípojkami odvedena do příkopů podél plochy parkoviště. Komunikace ke garážím vpravo je na konci úpravy zakončena příčným liniovým žlabem, z nějž je voda odvedena PVC přípojkou pod silnicí III/3906 a vyústěna na terén taktéž realizovaným v předstihu v rámci realizace přilehlého chodníku . Bude upraveno čelo propustku vjezdu vlevo na konci úpravy.
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f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

    Stavba si vyžádá vybourání stávajících obrub , zaříznutí hrany stávajícího živičného krytu. Odstranění humózní vrstvy z krajnic a přilehlých ploch  v tl. 0,15 m. 
     V dotčeném území nejsou dřeviny určené ke kácení. 
     Součástí této dokumentace zpevněných ploch je úprava ploch přilehlých ke stavbě a přímo stavbou dotčených, které budou opatřeny vrstvou humusu v tloušťce min.15 cm a osety travním semenem.
g) požadavky na max. zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Stavba se nenachází na pozemcích určených ZPF nebo k plnění funkce lesa . 
h) územně technické podmínky (zejména možnosti napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Začátek úpravy je za křižovatkou ul. Husovy, po hranici města ve směru na Ocmanice.  Celková délka úpravy je 683,90 m . Stavba nebude mít vliv na ráz a členění krajiny. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
     Součástí dokumentace je také návrh způsobu odvedení povrchových dešťových vod ze zpevněných ploch a ozelenění přilehlých ploch.
B2. CELKOVÝ POPIS STAVBY
B2.1. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK
      Jedná se o opravu a doplnění-zpevnění stávajících ploch se zachováním nivelety a způsobu využívání.

Komunikace slouží k obsluze přilehlých objektů a k dopravě mezi Náměští nad Oslavou a Ocmanicemi a dále.
    Celková délka úpravy je 683,90 m. Dokumentace obsahuje návrh zpevnění stávajícího povrchu - živičného krytu poškozeného výtluky, překopy a prasklinami; Celkem je zastavěno 4.105 m2.
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B2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Návrh zpevněných ploch  je v souladu s platným územním plánem. Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s podmínkami stanovenými v platném zákonu č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a podle prováděcích vyhlášek k zákonu č.183/2006 Sb., které byly publikovány ve sbírce zákonů v částkách 163/2006 ze  dne 28.11.2006 a 170/2006 ze dne 5.12.2006 ve znění k 1.1. 2013 :

           vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech

           vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

           vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně       

           plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti

           vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

           vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 

           smlouvy a územního opatření

           vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 

           zákona ve věcech stavebního řádu

           vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
Stavba neovlivňuje urbanistické řešení krajiny jako celku. 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

     Linie zpevněných ploch zůstávají zachovány stávající. Komunikace  sestávají z přímých a směrových oblouků, zaobleny jsou i nároží jednotlivých napojení.
Vozovka je navržena jako živičná. Částečně budou zpevněné plochy ohraničeny betonovými obrubami v přírodní šedé barvě, hrana podél rybníku bude zakončena štěrkovou krajnicí.
Podél rybníku budou vyměněna a posunuta stávající ocelová svodidla a osazeny vodící sloupky.
B2.3. CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY

     Navržená stavba je v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb a jeho prováděcí vyhlášky č.499/2006 Sb., s vyhl.č. 137/1998 Sb, o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění úpravy Vyhl. č. 502/2006 Sb., dále s požadavky vyplívajícími ze zákona č. 191/2002 Sb a s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace .

     Stavba bude  realizována v jednom celku.   Stavba bude přístupná  oboustranně z jihu i západu po silnici III/3906 a podél severní hrany i po místních komunikacích. Stavba bude realizována za úplné uzavírky. Před zahájením stavebních prací je třeba předložit k odsouhlasení na DI  PČR návrh objízdných tras a provizorního dopravního značení. 

     V průběhu stavby musí být umožněn přístup do přilehlých objektů a na přilehlé pozemky.
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B2.4. BEZBARIEROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

      Navrhované komunikační úpravy sestávají pouze z vozovky, není tedy třeba je vybavovat příslušnými opatřeními ve smyslu Vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a DOS T 5/11 Navrhování staveb pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých osob .

B2.5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY
Majitelé a správci dokončených objektů jsou povinni zajistit jejich pravidelnou kontrolu a údržbu a provádění všech požadovaných revizí technických zařízení.
B2.6.  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

a) stavební řešení

Předmětná komunikace tvoří hlavní osu ulice Ocmanická. 

Komunikace  je řešena jako místní  kategorie MO7/50 dvoupruhová obousměrná š. 6,00 m funkční tř.B1. 

     Začátek úpravy je za křižovatkou ul. Husovy, po hranici města ve směru na Ocmanice.  
Celková délka úpravy je 683,90 m. Dokumentace obsahuje návrh opravy zpevnění při zachování stávající nivelety stávajícího povrchu - živičného krytu poškozeného výtluky, překopy a prasklinami. Celkem je zastavěno 4.105 m2. 
     Odvedení srážkových vod z povrchů bude provedeno podélným a příčným vyspádováním ploch do přilehlých příkopů;  podél obrub k stávajícím  a nově navrženým žlabovým vpustem, které budou realizovány v předstihu v rámci realizace „Chodníku a autobusové zastávky ul. Ocmanická, Náměšť n. Osl.“, podélným a příčným spádem do přilehlé zeleně, kde bude dešťová voda vsakována
Ze žlabových vpustí je voda přípojkami odvedena do příkopů podél plochy parkoviště. Komunikace ke garážím vpravo je na konci úpravy zakončena příčným liniovým žlabem, z nějž je voda odvedena PVC přípojkou pod silnicí III/3906 a vyústěna na terén taktéž realizovaným v předstihu v rámci realizace přilehlého chodníku . Bude upraveno čelo propustku vjezdu vlevo na konci úpravy.

Podél rybníku budou vyměněna a posunuta stávající ocelová svodidla a osazeny vodící sloupky. Provedeno bude nově také vodorovné značení - vodící čáry.

b) konstrukční a materiálové řešení

    Konstrukce zpevněných ploch  je navržena v souladu s technickými podmínkami  TP170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“,schválenými MD ČR pod č.j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23.11.2004, za předpokladu dodržení standardních návrhových podmínek. Tyto podmínky zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim a další je potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami.
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A-konstrukce vozovky živičné - oprava:  

Asfaltový beton ACO11+50/70                5 cm       ČSN EN 13108-1;ČSN 736121
Postřik spojovací asfaltovou emulzí PS 0,3 kg/m2  ČSN 736129
Asfaltový beton ACL 16+50/70                6 cm       ČSN EN 13108-1;ČSN 736121

Postřik infiltračníasfaltovou emulzí PI  1,0 kg/m2  ČSN 736129

se zadrcením
Recyklace za studena RS 0/32 CA           20 cm       TP 208

Odfrézování stávajícího živič. povrchu   5-8 cm
----------------------------------------------------------------------------------

Konstrukce celkem                                  31 cm

Navýšení k-ce celkem                       max.3 cm

B-konstrukce vozovky živičné - doplnění: 
Asfaltový beton ACO11+50/70                5 cm       ČSN EN 13108-1;ČSN 736121

Postřik spojovací asfaltovou emulzí PS 0,3 kg/m2  ČSN 736129
Asfaltový beton ACL 16+50/70                6 cm       ČSN EN 13108-1;ČSN 736121

Postřik infiltračníasfaltovou emulzí PI   1,0 kg/m2  ČSN 736129

se zadrcením

Asfaltový beton ACP22                            7 cm        ČSN 736121

Štěrkodrť fr. 0-32   ŠDa                          20 cm        ČSN 736126-1
Štěrkodrť fr. 0-63   ŠDb                          20 cm        ČSN 736126-1
----------------------------------------------------------------------------------

Konstrukce celkem                                  58 cm

C-konstrukce vozovky živičné – oprava krytu:  

Asfaltový beton ACO11+50/70                5 cm       ČSN EN 13108-1;ČSN 736121

Postřik spojovací asfaltovou emulzí PS 0,3 kg/m2  ČSN 736129
Odfrézování stávajícího živič. povrchu    5 cm
----------------------------------------------------------------------------------

Konstrukce celkem                                   5 cm

D-konstrukce vjezdů: 
Obalované kamenivo OK                          5 cm       ČSN 736122

Postřik spojovací asfaltovou emulzí PS 0,3 kg/m2  ČSN 736129
Štěrkodrť fr. 0-32   ŠDa                       6-10 cm       ČSN 736126-1
----------------------------------------------------------------------------------

Konstrukce celkem                             11-15 cm

Konstrukce jednotlivých komunikací a zpevněných ploch vyplývá z jejich účelu. Tloušťky a složení konstrukcí je zřejmé z přiložených vzorových příčných řezů.

Na ohraničení komunikace budou použity silniční obrubníky 100/25/15 uložené do lože a opěry z betonu C12/15, v. 15 cm nad niveletu zpev. ploch. 
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c) mechanická odolnost a stabilita

     Náležitou pozornost je třeba věnovat úpravě zemní pláně, zejména zabránit jejímu případnému zvodnění. Z toho důvodu je důležité začít s realizací a pokládkou navržených konstrukcí zpevněných ploch v těsné návaznosti na její definitivní úpravu. 
Rozhodující pro posouzení pláně je provedení zatěžovacích zkoušek a dodržení minimální hodnoty modulu přetvárnosti Edef2= 45 MPa pro jemnozrnné a 120 MPa pro hrubozrnné zeminy.

    Na základě měření hodnot modulů na pláni v rámci provádění objektu musí v případě nedodržení minimálních předepsaných hodnot dodavatel v součinnosti s geologem stanovit optimální způsob sanace pláně.

    Případná násypová tělesa budou provedena z materiálů vhodných pro násypy a náležitě zhutněna. Možnost použití vytěžených materiálů posoudí odpovědný geotechnik na základě vhodnosti dle ČSN 72 1002 v průběhu provádění stavební činnosti dle konkrétních podmínek na stavbě. 

     Před pokládkou konstrukčních vrstev komunikačních ploch musí být položeny veškeré chráničky a provedeny pokládky a úpravy inženýrských sítí, což musí být příslušnými správci zkontrolováno. 

     Při provádění konstrukcí je nutné zajistit kvalitní spojení jednotlivých konstrukčních vrstev, dodržování receptur a provádět zkoušky jejich hutnění.

    Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat ustanovením příslušných ČSN a předpisů. Pro dlažby ČSN 73 6131, štěrkové podsypy ČSN 73 6126 a hutněné asfaltové vrstvy ČSN 73 6121.

B2.7. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

a) technické řešení

     Stavba nevyžaduje žádná technická řešení.
b) výčet technických a technologických zařízení

     Stavba neobsahuje žádná technická a technologická zařízení.

B2.8. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

     Navrhovaná komunikace vyhovuje z hlediska požární ochrany. Neomezuje přístup k objektům. Komunikace o šířce 6,0 m vyhovuje z hlediska šířky komunikace pro požární zásah (min. 2,5m).
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B2.9. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

     Předmětem dokumentace je liniová stavba nevyžadující zásady hospodaření s energiemi .
B2.10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA          

            PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ

   Během stavby dojde ke krátkodobému zhoršení živ. prostředí v okolním prostoru. Krátkodobé negativní vlivy po dobu výstavby lze dobrou organizací a koordinací snížit na minimum.

   Po dobu výstavby budou vznikat tyto kategorie odpadů dle 381/2001 Sb:

- 170201 Dřevo, - 170204 Plastové obalové fólie, 170901 Stavební suť, -170504 Zemina + kamení,- 200101 papír a lepenka. Likvidace těchto odpadů bude provedena na základě smlouvy mezi provádějící firmou a firmou mající oprávnění k likvidaci odpadů. V době provozu bude vznikat běžný TKO bude likvidován jeho svozem firmou pověřenou obcí.

B2.11. OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO     

             PROSTŘEDÍ
(před pronikáním radonu, bludnými proudy, technickou seizmicitou, hlukem  povodněmi)

     Stavbu, která je předmětem této dokumentace neohrožuje žádný výše uvedený účinek vnějšího prostředí.

B3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) napojovací místa technické infrastruktury
     Začátek úpravy je za křižovatkou ul. Husovy, po hranici města ve směru na Ocmanice.  
Odvedení srážkových vod z povrchů bude provedeno podélným a příčným vyspádováním ploch do přilehlých příkopů;  podél obrub k stávajícím  a nově navrženým vpustem, které budou realizovány v předstihu v rámci realizace „Chodníku a autobusové zastávky ul. Ocmanická, Náměšť n. Osl. Podélným a příčným spádem do přilehlé zeleně, kde bude dešťová voda vsakována
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
     Předmětná komunikace tvoří hlavní osu ulice Ocmanická. Začátek úpravy je za křižovatkou ul. Husovy, po hranici města ve směru na Ocmanice.  
Celková délka úpravy je 683,90 m v š. 6,0 m + rozšíření ve směrových obloucích. Dokumentace obsahuje návrh zpevnění stávajícího povrchu - živičného krytu poškozeného výtluky, překopy a prasklinami. Celkem je zastavěno 4.105 m2. 
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B4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
a) popis dopravního řešení

     Veškeré stávající dopravní značení je provedeno v souladu s platným zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komunikacích a v souladu s TP 65 a TP 133.
     Svislé dopravní značky zůstanou zachovány stávající. Jsou velikosti základní ze zpevněného pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem.
     Stávající svodidla budou odstraněna a odvezena na KSÚSV středisko Náměšť n.Osl. Nahrazeny budou svodidly novými, osazenými  v poloze o 0,50 m posunuté severně směrem k vozovce z důvodu lepšího zakotvení . Podél levé hrany po začátek svodidel budou osazeny vodící sloupky. Bude také doplněno vodorovné značení – vodící pruhy.
     Před zahájením stavebních prací je třeba předložit k odsouhlasení na DI  PČR 
návrh objízdných tras a provizorního dopravního značení.

     V místě napojení ul. Husovy byly konstruovány rozhledové trojúhelníky dle ČSN 736110 „Projektování místních komunikací“ a její změny Z1 a ČSN 736102 „ Projektování křižovatek na pozemních komunikacích „ a Z1 tab.19. Ve vymezených rozhledových trojúhelnících nesmí být umisťovány žádné stavby, terén a zeleň musí být upravena do max. výšky 0,75 m nad kótou přilehlé komunikace.

b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu

    Zpevněné plochy zahrnuté do této projektové dokumentace navazují na stávající dopravní infrastrukturu a plně ji respektují.

B5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
     V dotčeném území nejsou dřeviny určené ke kácení. Součástí této dokumentace zpevněných ploch je úprava ploch přilehlých ke stavbě a přímo stavbou dotčených, které budou opatřeny vrstvou humusu v tloušťce min.15 cm a osety travním semenem.
B6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO     OCHRANA
a) vliv stavby na živitní prostředí-ovzduší, voda, odpady a půda

  Během stavby dojde ke krátkodobému zhoršení živ. prostředí v okolním prostoru. Krátkodobé negativní vlivy po dobu výstavby lze dobrou organizací a koordinací snížit na minimum.

   Po dobu výstavby budou vznikat tyto kategorie odpadů dle 381/2001 Sb:

- 170201 Dřevo, - 170204 Plastové obalové fólie, 170901 Stavební suť, -170504 Zemina + kamení,- 200101 papír a lepenka. Likvidace těchto odpadů bude provedena na základě smlouvy mezi provádějící firmou a firmou mající oprávnění k likvidaci odpadů. 
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Doklady o odpovídající likvidaci budou předloženy při předání stavby. V době provozu bude vznikat běžný TKO bude likvidován jeho svozem firmou pověřenou obcí.

       Odvedení srážkových vod z povrchů bude provedeno podélným a příčným vyspádováním ploch do přilehlých příkopů;  podél obrub k stávajícím  a nově navrženým žlabovým vpustem, které budou realizovány v předstihu v rámci realizace „Chodníku a autobusové zastávky ul. Ocmanická, Náměšť n. Osl.“, podélným a příčným spádem do přilehlé zeleně, kde bude dešťová voda vsakována
      Ze žlabových vpustí je voda přípojkami odvedena do příkopů podél plochy parkoviště. Komunikace ke garážím vpravo je na konci úpravy zakončena příčným liniovým žlabem, z nějž je voda odvedena PVC přípojkou pod silnicí III/3906 a vyústěna na terén taktéž realizovaným v předstihu v rámci realizace přilehlého chodníku .

     Vybourané svodidla a frézované živičné vrstvy vhodné k dalšímu použití budou naskladněny v areálu střediska KSÚSV v Náměšti nad Oslavou.
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, rostlin, živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

V předmětném území se nenachází zelen, která by vyžadovala ochranu.
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

   Stavba nebude mít žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

   Pro stavbu není nutno provádět řízení EIA. Stavba je svým charakterem nevýrobní a provoz nezatíží přilehlé okolí.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

     Požadavky dotčených orgánů jsou součástí jednotlivých vyjádření k projektové dokumentaci budou při realizaci dodrženy.

B7. OCHRANA OBYVATELSTVA
Z důvodu předpokládaného pohybu osob bude třeba zabezpečit stavbu takovým způsobem, aby nebyla ohrožena bezpečnost a zdraví obyvatel.
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B8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

     Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot budou specifikovány a  vyčísleny ve výkazu výměr a budou zajištěny dodavatelem stavby.
b) odvodnění staveniště

    Odvedení srážkových vod z povrchů bude provedeno podélným a příčným vyspádováním ploch do přílehlé zeleně.
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

     Stavba bude  realizována v jednom celku.   Stavba bude přístupná  oboustranně z jihu i západu po silnici III/3906 a podél severní hrany i po místních komunikacích.   Stavba bude realizována za úplné uzavírky. Před zahájením stavebních prací je třeba předložit k odsouhlasení na DI  PČR návrh objízdných tras a  provizorního dopravního značení. 

     V průběhu stavby musí být umožněn přístup do přilehlých objektů a na přilehlé pozemky.
     Vybourané svodidla a frézované živičné vrstvy vhodné k dalšímu použití budou naskladněny v areálu střediska KSÚSV v Náměšti nad Oslavou.
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

      Musí být zajištěn přístup na pozemky obyvatel přilehlé zástavby.  Přilehlé přístupové silnice  nesmí  být  po  dobu  provádění  stavby  znečišťovány  provozem dopravních  prostředků  a strojů  na stavbě.

V případě znečištění  bude  prováděn okamžitý úklid dotčených vozovek.
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

     Ponechávaná stávající vzrostlá zeleň bude chráněna po celou dobu výstavby ve smyslu ustanovení ČSN DIN 18920. Odstraní se humózní vrstva z krajnic a přilehlých ploch  v tl. 0,15 m. V dotčeném území nejsou dřeviny určené ke kácení. Součástí této dokumentace zpevněných ploch je úprava ploch přilehlých ke stavbě a přímo stavbou dotčených, které budou opatřeny vrstvou humusu v tloušťce min.15 cm a osety travním semenem.
f) maximální zábory staveniště (dočasné/trvalé)

Šířka a délka staveniště je zřejmá ze situace a je dána hranicí řešeného území. 
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g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

   Po dobu výstavby budou vznikat tyto kategorie odpadů dle 381/2001 Sb:

- 170201 Dřevo, - 170204 Plastové obalové fólie, 170901 Stavební suť, -170504 Zemina + kamení,- 200101 papír a lepenka. Likvidace těchto odpadů bude provedena na základě smlouvy mezi provádějící firmou a firmou mající oprávnění k likvidaci odpadů. Doklady o odpovídající likvidaci budou předloženy při předání stavby. V době provozu bude vznikat běžný TKO bude likvidován jeho svozem firmou pověřenou obcí.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Rozsah zemních prací bude vyčíslen ve výkazu výměr.  Pokud nebude možné zajistit místo pro uložení zeminy v blízkosti výkopku, bude zemina skladována po nezbytně nutnou dobu v areálu střediska. Zemina nesmí být ukládána na těleso vozovky.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

  Vzhledem k  rozsahu prací dojde k dočasnému zhoršení živ. prostředí během stavby v okolním prostoru, zvýší se prašnost a hlučnost. Krátkodobé negativní vlivy po dobu výstavby lze dobrou organizací a koordinací snížit na minimum.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

      Po celou dobu výstavby budou dodržovány veškeré obecně závazné předpisy, vyhláška č. 324/1999 Sb., o bezpečnosti práce a technických prostředků při stavebních pracích ve znění vyhlášek č. 207/1991 Sb., č. 352/2000 Sb., a č. 192/2005 Sb. Zejména bude dbáno ustanovení o bezpečnosti při práci s technickými prostředky. Mimořádná pozornost bude věnována bezpečnosti pohybu osob kolem stavby. Navržené řešení respektuje požadavky vyhlášek č. 502/2006 Sb., č. 137/1998 Sb., a č. 23/2008 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu

 Dále jsou dodrženy požadavky vyhlášky č. 324/1999 Sb., bezpečnosti práce a zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a č. 22/1997 Sb.

k) úpravy pro bezbarierové užívání výstavbou dotčených staveb

  Dodavatel zajistí dočasný přístup do dotčených staveb, který bude zabezpečen takovým způsobem, aby nebyla ohrožena bezpečnost a zdraví obyvatel.
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l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

     Před zahájením stavebních prací je třeba předložit k odsouhlasení na DI  PČR návrh objízdných tras a provizorního dopravního značení.

 m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)
Dodavatel zajistí dočasný přístup na přilehlé pozemky takovým způsobem, aby nebyla ohrožena bezpečnost a zdraví obyvatel. Stavbou poškozené příjezdy a přístupy budou v co nejkratší době uvedeny do původního stavu.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

     Stavba bude realizována v jedné etapě do 1 roku .
     Před vlastním zahájením stavebních prací se doporučuje provést prohlídku řešeného území a zdokumentovat jeho současný stav.

Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a zákonnými ustanoveními. Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu vzdušného vedení je nutné respektovat veškerá příslušná ustanovení, zejména pokud se jedná o způsob provádění zemních prací a zákaz použití mechanizace, povšechně pak zabezpečení vedení a zařízení před poškozením.

      Před zahájením výkopových prací bude nutné provést odstranění humózní vrstvy z krajnic a přilehlých ploch  v tl. 0,15 m a její uložení na deponii v prostoru staveniště. Zpětně bude humózní vrstva použita na terénní úpravy stavby.   
V potřebném rozsahu budou vybourány stávající obrubníky, hrana stávající vozovky v místě napojení na stávající živičný kryt bude zaříznuta.

Následně budou provedeny hrubé zemní práce v místech rozšíření stáv. vozovky. Výkopy a násypy budou provedeny v rozsahu zpracované projektové dokumentace. Neupotřebený výkopek se odveze na skládku. Odfrézován bude stávající živičný kryt v tl. 5-8 cm , frézované živičné vrstvy vhodné k dalšímu použití budou naskladněny v areálu střediska KSÚSV v Náměšti nad Oslavou. Provede se recyklace za studena podkladních vrstev  v  tl. asi 20 cm. Realizaci zpevněných ploch bude předcházet realizace odvodnění a ochrana stávajících sítí .  Pak se přistoupí k realizaci zpevněných ploch.
       Náležitou pozornost je třeba věnovat úpravě zemní pláně, zejména zabránit jejímu případnému zvodnění. Z toho důvodu je důležité začít s realizací a pokládkou navržených konstrukcí zpevněných ploch v těsné návaznosti na její definitivní úpravu. Rozhodující pro posouzení pláně je provedení zatěžovacích zkoušek a dodržení minimální hodnoty modulu přetvárnosti Edef2= 45 MPa pro jemnozrnné a 120 MPa pro hrubozrnné zeminy.

    Na základě měření hodnot modulů na pláni v rámci provádění objektu musí v případě nedodržení minimálních předepsaných hodnot dodavatel v součinnosti s geologem stanovit optimální způsob sanace pláně.

     Případná násypová tělesa budou provedena z materiálů vhodných pro násypy a náležitě zhutněna. Možnost použití vytěžených materiálů posoudí odpovědný geotechnik na základě vhodnosti dle ČSN 72 1002 v průběhu provádění stavební činnosti dle konkrétních podmínek na stavbě. 
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     Na připravenou zemní pláň se položí podkladní štěrkové vrstvy, které budou ve vrstvách dostatečně hutněny. Po položení podkladních vrstev budou osazeny obrubníky do betonového lože. Dále se přistoupí k provedení podsypných vrstev, nakonec se položí živičné kryty komunikací. 

     Při provádění konstrukcí je nutné zajistit kvalitní spojení jednotlivých konstrukčních vrstev použít spojovací živičné postřiky a nátěry v souladu s ČSN 73 6129.
     Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat ustanovením příslušných ČSN a předpisů.        

     Pro štěrkové podsypy ČSN 73 6126 a hutněné asfaltové vrstvy ČSN 73 6121.

     Neupotřebený výkopek, vybourané stavební hmoty, frézované živičné vrstvy vhodné k dalšímu použití budou naskladněny v areálu střediska KSÚSV v Náměšti nad Oslavou.
      V rámci prací se též provede vyrovnání terénních nerovností upravovaných a navrhovaných ploch zeleně, které budou opatřeny vrstvou humusu v tloušťce min.15 cm a osety travním semenem. 
Vypracovala :  Simona Štadániová                                                          V Třebíči, únor 2017
Akce :                 III/3906 UL. OCMANICKÁ NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Místo stavby:     k.ú. Náměšť nad Oslavou; p.č.1118/1; 1317; 1318; 673/1;      

                          371/2; a

                          k.ú. Ocmanice p.č. 345; 3613

Investor :           Krajská správa a údržba silnic Vysociny;  p.o.; 

                          Kosovská 1122/16; 586,01 Jihlava


SEZNAM PŘÍLOH

C1.   SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

C2.   CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY                                                 

C3.1.KOORDINAČNÍ SITUACE 
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Vypracoval : S.Štadániová                                                                         Zak. č.: SŠ 05/16
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PŘEHLED ZÁBORŮ

SEZNAM POZEMKŮ A STAVEB DOTČENÝCH PROVÁDĚNÍM STAVBY (PODLE    

KATASTRU NEMOVITOSTÍ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                    ZÁBOR 

Č.PARCELY         VLASTNÍK                          ZPŮSOB VYUŽITÍ           DRUH POZEMKU    Z JINÝCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1118/  1                      Kraj Vysočina                           silnice                                  ostatní plocha

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1317                           Město Náměšť n.O.                   zeleň                                    ostatní plocha               13 m2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1318                           Město Náměšť n.O.                   ostatní komunikace             ostatní plocha               15 m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

673/1                         Město Náměšť n.O.                   zpf                                        trvalý travní porost       41 m2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

371/2                        Outulný investiční fond.            Manipulační plocha              ostatní plocha               40 m2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

345                           Kraj Vysočina                           silnice                                    ostatní plocha

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3613                         Kraj Vysočina                           silnice                                    ostatní plocha

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Č.PARCELY   VLASTNÍK        ZPŮSOB VYUŽITÍ       DRUH POZEMKU     ZÁBOR JINÝCH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1118/  1             Kraj Vysočina      silnice                               ostatní plocha             Město Náměšť n.O.  – 182 m2

                                                                                                                                    Outulný i.f.               -    45 m2            

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Akce :                 III/3906 UL. OCMANICKÁ
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Místo stavby:     k.ú. Náměšť nad Oslavou; p.č.1118/1; 1317; 1318; 673/1;      

                          371/2; a

                          k.ú. Ocmanice p.č. 345; 3613

Investor :           Krajská správa a údržba silnic Vysociny;  p.o.; 

                          Kosovská 1122/16; 586,01 Jihlava


D.  DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO
 NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 
SEZNAM PŘÍLOH

D1.1.        TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.2.1.     SITUACE TECHNICKÁ A VYTYČOVACÍ

D1.2.2.     SITUACE TECHNICKÁ A VYTYČOVACÍ

D1.3.        PODÉLNÝ ŘEZ KOMUNIKACE
D1.4.        VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY                                                         

D1.5.        CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

D1.6.        ÚPRAVA VTOKU PROPUSTKU


Vypracoval : S.Štadániová                                                                             Zak. č.: SŠ 05/16
Třebíč,  únor 2017

Akce :                 III/3906 UL. OCMANICKÁ  NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Místo stavby:     k.ú. Náměšť nad Oslavou; p.č.1118/1; 1317; 1318; 673/1;      

                          371/2; a

                          k.ú. Ocmanice p.č. 345; 3613

Investor :           Krajská správa a údržba silnic Vysociny;  p.o.; 

                          Kosovská 1122/16; 586,01 Jihlava


D.  DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO
 NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 
 D.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA


Vypracoval : S.Štadániová                                                                             Zak. č.: SŠ 05/16
Třebíč,  únor 2017

D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA
A.    POPIS STAVEBNÍHO OBJEKTU A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

A.1. Popis stavby, základní údaje
        Jedná se o liniovou stavbu komunikace. Stavba se nachází v kraji Vysočina, v katastrálním území města Náměšť nad Oslavou (č. 701564) a Ocmanice (708887).

Předmětem dokumentace je silnice III/3906, která směřuje z Náměště n.Osl do obce Ocmanice a lemuje severní a východní okraj rybníku Rathan. Začátek úpravy je za křižovatkou ul. Husovy, po hranici města ve směru na Ocmanice.  Celková délka úpravy je 683,90 m. Dokumentace obsahuje návrh opravy stávajícího krytu komunikace při zachování nivelety - zpevnění stávajícího povrchu - živičného krytu poškozeného výtluky, překopy a prasklinami; demontáž stávajících a osazení nových svodidel a vodících sloupků, úpravu sklonů pro zlepšení odtokových poměrů, doplnění odvodňovacích prvků-úprava čela propustku, pročištění příkopů a ozelenění přilehlých ploch.
A.2.  Směrové vedení a šířkové uspořádání

     Hlavní osu tvoří vozovka silnice III/3906. Začátek úpravy je za křižovatkou ul. Husovy, po hranici města ve směru na Ocmanice.  Celková délka úpravy je od st. -0,008 90 až 0,675 00 683,90 m a š. 6,0 m. Trasa sestává z přímých a vložených směrových oblouků o velkých poloměrech. Směrové oblouky s menšími poloměry jsou rozšířeny dle ČSN. Východní a severní hrana do st.0,362 10 je definována hranou úpravy a obrubami, navrženými v projektu „Chodníku a autobusové zastávky ul. Ocmanická“, jejímž investorem je Město Náměšť n. Osl. Součástí úprav bude také výškové navázání přilehlých vjezdů.
     Podrobné směrové a šířkové uspořádání je nejlépe zřejmé z přiložené situace a řezů.

A.3. Výškové vedení

       Navrhovaná niveleta kopíruje stávající terén . Podélné sklony vozovky se pohybují mezi 0,3% až 6 %. Příčný sklon vozovek je převážně jednostranný 2,5%, místy střechovitý 2,5 %.
Sklony odpovídají ustanovení ČSN 73 6110  a jsou zřejmé z  řezů.
A.4. Konstrukce a povrchy

Konstrukce zpevněných ploch  je navržena v souladu s technickými podmínkami  TP170 „Navrhování vozovek pozemních komunikací“,schválenými MD ČR pod č.j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23.11.2004, za předpokladu dodržení standardních návrhových podmínek. Tyto podmínky zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim a další je potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami.
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A-konstrukce vozovky živičné - oprava:  

Asfaltový beton ACO11+50/70                5 cm       ČSN EN 13108-1;ČSN 736121

Postřik spojovací asfaltovou emulzí PS 0,3 kg/m2  ČSN 736129
Asfaltový beton ACL 16+50/70                6 cm       ČSN EN 13108-1;ČSN 736121

Postřik infiltračníasfaltovou emulzí PI   1,0 kg/m2  ČSN 736129

se zadrcením
Recyklace za studena RS 0/32 CA           20 cm       TP 208

Odfrézování stávajícího živič. povrchu   5-8 cm
----------------------------------------------------------------------------------

Konstrukce celkem                                  31 cm

Navýšení k-ce celkem                       max. 3 cm

B-konstrukce vozovky živičné - doplnění: 
Asfaltový beton ACO11+50/70                5 cm       ČSN EN 13108-1;ČSN 736121

Postřik spojovací asfaltovou emulzí PS 0,3 kg/m2  ČSN 736129
Asfaltový beton ACL 16+50/70                6 cm       ČSN EN 13108-1;ČSN 736121

Postřik infiltračníasfaltovou emulzí PI   1,0 kg/m2  ČSN 736129

se zadrcením

Asfaltový beton ACP22                            7 cm        ČSN 736121

Štěrkodrť fr. 0-32   ŠDa                          20 cm        ČSN 736126-1
Štěrkodrť fr. 0-63   ŠDb                          20 cm        ČSN 736126-1
----------------------------------------------------------------------------------

Konstrukce celkem                                  58 cm

C-konstrukce vozovky živičné – oprava krytu:  

Asfaltový beton ACO11+50/70                5 cm       ČSN EN 13108-1;ČSN 736121

Postřik spojovací asfaltovou emulzí PS 0,3 kg/m2  ČSN 736129
Odfrézování stávajícího živič. povrchu    5 cm
----------------------------------------------------------------------------------

Konstrukce celkem                                   5 cm

D-konstrukce vjezdů: 
Obalované kamenivo OK                          5 cm       ČSN 736122

Postřik spojovací asfaltovou emulzí PS 0,3 kg/m2  ČSN 736129
Štěrkodrť fr. 0-32   ŠDa                       6-10 cm       ČSN 736126-1
----------------------------------------------------------------------------------

Konstrukce celkem                             11-15 cm

Konstrukce jednotlivých zpevněných ploch vyplývá z jejich účelu. Tloušťky a složení konstrukcí jsou zřejmé z přiložených vzorových příčných řezů.

Na ohraničení komunikace budou použity silniční obrubníky 100/25/15 uložené do lože a opěry z betonu C12/15, v. 15 cm nad niveletu zpev. ploch. 
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Část obrub bude realizována v rámci úprav „Chodníku a autobusové zastávky ul. Ocmanická“, jejímž investorem je Město Náměšť n. Osl.
Součástí úprav vozovky bude silniční obrubník vpravo na začátku úpravy po začátek vjezdového klínu autobusové zastávky v dl.7,0 m a obrubník vpravo za výjezdovým klínem autobusové zastávky do st. 0,123 65 m
A.5.
Inženýrské sítě, přeložky a jejich ochrana

     Je nutné, aby před zahájením stavebních prací bylo provedeno řádně polohové a výškové vytyčení podzemních vedení jejich správci se zákresem do PD, toto vytýčení musí dodavatel udržovat po celou dobu stavebních prací v řádném stavu. Případně je třeba předat písemný doklad o neexistenci vedení a učinit o tom zápis do stavebního deníku. Stávající zařízení správců sítí musí být během stavební činnosti chráněna před poškozením, v případě poškození stavbou musí být za účasti správce opravena.

     Vytyčení inženýrských sítí musí být během stavby neporušeno. Pracovníci dodavatele musí být prokazatelně seznámeni s polohou vedení a zákazem používat v jeho blízkosti mechanizmy (min. 1,5 m po každé straně, u dálkových 3 m).

   Správci inženýrských sítí musí být vyrozuměni nejméně 15 dní před zahájením stavebních prací. Pokud se ve výkopišti vyskytnou nepoužívané kabely, nelze tyto zrušit bez předchozího souhlasu jejich správce a přesného označení o jaké kabely se jedná.

     Před pokládkou konstrukčních vrstev komunikačních ploch musí být provedeny pokládky a úpravy inženýrských sítí, což musí být příslušnými správci zkontrolováno. 

 Nové žlabové vpusti, navržené v projektu „Chodníku a autobusové zastávky ul. Ocmanická, jejichž investorem je Město Náměšť n. Osl., budou předcházet opravě vozovky silnice III/3906. Ze žlabových vpustí bude voda přípojkami odvedena do příkopů podél plochy parkoviště. Komunikace ke garážím vpravo je na konci úpravy zakončena příčným liniovým žlabem, z nějž je voda odvedena PVC přípojkou pod silnicí III/3906 a vyústěna na terén taktéž realizovanými v předstihu v rámci realizace přilehlého chodníku .

V rámci opravy vozovky bude také provedena úprava čela propustku na vjezdu vlevo na konci úpravy .
A.6. Vytyčení komunikací

         Vytyčení bude provedeno ze souřadnic JTSK hlavních vrcholů tečnového polygonu komunikací, uvedených v „Situaci technické a vytyčovací“. Zde je dále provedeno zakótování šířkového uspořádání vztažené k hlavním vytyčovacím liniím fixovaných souřadnicemi vytyčovacích bodů.

Vytyčení hlavních bodů musí provádět odpovědný geodet. Vytyčení podrobných bodů a řezů může provádět odpovědný stavbyvedoucí dle výkresové dokumentace.

A.7. Dopravní značení

Svislé dopravní značení bude zachováno stávající. Veškeré dopravní značení je provedeno v souladu s platným zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komunikacích. 

Svislé dopravní značky jsou velikosti základní ze zpevněného pozinkovaného plechu s dvojitým ohybem s retroreflexní fólií. Navržené vodorovné značení – vodící čáry budou provedeny na živičném povrchu nátěrem saduritu nebo termoplastu v barvě bílé š. 0,125 m. 
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          Stávající svodidla budou odstraněna a odvezena na KSÚSV středisko Náměšť n.Osl. Nahrazeny budou svodidly novými, osazenými  v poloze o 0,50 m posunuté severně směrem k vozovce z důvodu lepšího zakotvení .Podél levé hrany po začátek svodidel budou osazeny vodící sloupky. 

     V místě napojení ul. Husovy byly konstruovány rozhledové trojúhelníky dle ČSN 736110 „Projektování místních komunikací“ a její změny Z1 a ČSN 736102 „ Projektování křižovatek na pozemních komunikacích „ a Z1 tab.19. Ve vymezených rozhledových trojúhelnících nesmí být umisťovány žádné stavby, terén a zeleň musí být upravena do max. výšky 0,75 m nad kótou přilehlé komunikace.

   Před zahájením stavebních prací je třeba předložit k odsouhlasení na DI  PČR návrh provizorního dopravního značení a objízdné trasy.

B.  POŽADAVKY NA VYBAVENÍ

      Jedná se o opravu a doplnění-zpevnění stávajících živičných ploch vozovky se zachováním nivelety a způsobu využívání.

     Svislé dopravní značení bude zachováno stávající. 

     Stávající svodidla budou nahrazeny novými. Podél levé hrany po začátek svodidel budou nově osazeny vodící sloupky. 

C. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ INFRASTRUKTURU

Dopravní infrastruktura - zpevněné plochy zahrnuté do této projektové dokumentace navazují na stávající dopravní infrastrukturu a plně ji respektuji.

Technická infrastruktura – stávající technická infrastruktura zůstane zachována
D. ODVODNĚNÍ

    Odvedení srážkových vod z povrchů bude provedeno podélným a příčným vyspádováním ploch do přilehlých příkopů;  podél obrub k stávajícím  a nově navrženým žlabovým  vpustem, které budou realizovány v předstihu v rámci realizace „Chodníku a autobusové zastávky ul. Ocmanická, Náměšť n. Osl. Podélným a příčným spádem do přilehlé zeleně, kde bude dešťová voda vsakována
Ze žlabových vpustí je voda přípojkami odvedena do příkopů podél plochy parkoviště. Komunikace ke garážím vpravo je na konci úpravy zakončena příčným liniovým žlabem, z nějž je voda odvedena PVC přípojkou pod silnicí III/3906 a vyústěna na terén taktéž realizovaným v předstihu v rámci realizace přilehlého chodníku . Bude upraveno čelo propustku vjezdu vlevo na konci úpravy.
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E. ÚDAJE O ZPRACOVANÝCH TECHNICKÝCH VÝPOČTECH

    Vzhledem k tomu, že předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce stávajících zpevněných ploch, které vyhovují stávajícímu provozu, nebylo třeba provádění technických výpočtů.
F. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ

      Stavba bude realizována v jedné etapě do 1 roku.     Před vlastním zahájením stavebních prací se doporučuje provést prohlídku řešeného území a zdokumentovat jeho současný stav.

Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a zákonnými ustanoveními. Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu vzdušného vedení je nutné respektovat veškerá příslušná ustanovení, zejména pokud se jedná o způsob provádění zemních prací a zákaz použití mechanizace, povšechně pak zabezpečení vedení a zařízení před poškozením.

      Před zahájením výkopových prací bude nutné provést odstranění humózní vrstvy z krajnic a přilehlých ploch  v tl. 0,15 m a její uložení na deponii v prostoru staveniště. Zpětně bude humózní vrstva použita na terénní úpravy stavby.   
V potřebném rozsahu budou vybourány stávající obrubníky, hrana stávající vozovky v místě napojení na stávající živičný kryt bude zaříznuta. Realizaci zpevněných ploch bude předcházet realizace odvodnění, stávající svodidla budou odstraněna a odvezena na KSÚSV středisko Náměšť n.Osl. Nahrazeny budou svodidly novými, osazenými  v poloze o 0,50 m posunuté severně směrem k vozovce z důvodu lepšího zakotvení .
Následně budou provedeny hrubé zemní práce v místech rozšíření stáv. vozovky. Výkopy a násypy budou provedeny v rozsahu zpracované projektové dokumentace. Neupotřebený výkopek se odveze na skládku. Odfrézován bude stávající živičný kryt v tl. 5-8 cm . Frézované živičné vrstvy vhodné k dalšímu použití budou naskladněny v areálu střediska KSÚSV v Náměšti nad Oslavou.

Dále se provede recyklace za studena podkladních vrstev  v  tl. asi 20 cm. 
Recyklací za studena se rozumí opakované použití stmelených nebo nestmelených silničních stavebních materiálů, při kterém se technologické zařízení pohybuje po zpracované vrstvě s těmito pracovními kroky:
1. Rozpojení původních vrstev konstrukce vozovky
2. Přidání přísad

3. Dávkování pojiva k recyklovanému materiálu

4. Míchání

5. Pokládka

6. Rovnání do sklonů a rovinatosti

7. Hutnění
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   Recyklaci za studena na místě lze provést na základě předchozích stanovení jako je diagnostika vozovky, průkazní zkoušky pro stanovení složení záměsi za použití hydraulických pojiv a asfaltové emulze, zpravidla však jejich kombinací. 
      Z výsledků uvedených testů se dále musí stanovit požadovaná tloušťka vrstvy. Tím je zajištěna nová technická úroveň vozovky a její potřebná životnost.
V místech rozšíření je třeba provést vozovku v celé tl. konstrukce.
       Po provedení výkopu je třeba věnovat náležitou pozornost úpravě zemní pláně, zejména zabránit jejímu případnému zvodnění. Z toho důvodu je důležité začít s realizací a pokládkou navržených konstrukcí zpevněných ploch v těsné návaznosti na její definitivní úpravu. Rozhodující pro posouzení pláně je provedení zatěžovacích zkoušek a dodržení minimální hodnoty modulu přetvárnosti Edef2= 45 MPa pro jemnozrnné a 120 MPa pro hrubozrnné zeminy.

    Na základě měření hodnot modulů na pláni v rámci provádění objektu musí v případě nedodržení minimálních předepsaných hodnot dodavatel v součinnosti s geologem stanovit optimální způsob sanace pláně.

     Případná násypová tělesa budou provedena z materiálů vhodných pro násypy a náležitě zhutněna. Možnost použití vytěžených materiálů posoudí odpovědný geotechnik na základě vhodnosti dle ČSN 72 1002 v průběhu provádění stavební činnosti dle konkrétních podmínek na stavbě. 
   Na připravenou zemní pláň se položí podkladní štěrkové vrstvy, které budou ve vrstvách dostatečně hutněny a míra zhutnění průběžně kontrolována. Po položení podkladních vrstev budou osazeny obrubníky do betonového lože. Dále se přistoupí k provedení podsypných vrstev, nakonec se položí živičné kryty komunikací. 

     Při provádění konstrukcí je nutné zajistit kvalitní spojení jednotlivých konstrukčních vrstev použít spojovací živičné postřiky a nátěry v souladu s ČSN 73 6129.
     Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat ustanovením příslušných ČSN a předpisů.        

     Pro štěrkové podsypy ČSN 73 6126 a hutněné asfaltové vrstvy ČSN 73 6121.

     Vybourané svodidla a frézované živičné vrstvy vhodné k dalšímu použití budou naskladněny v areálu střediska KSÚSV v Náměšti nad Oslavou.
      V rámci prací se též provede vyrovnání terénních nerovností upravovaných a navrhovaných ploch zeleně, které budou opatřeny vrstvou humusu v tloušťce min.15 cm a osety travním semenem. 
G. POŽADAVKY NA PROVOZ ZAŘÍZENÍ, ÚDAJE O MATERIÁLECH SKLADOVÁNÍ A POD.

Stavba se nenachází na poddolovaném či extrémně svažitém území, není proto nutno stanovovat speciální podmínky pro výstavbu.
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 H. OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU OSOB S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

      Navrhované komunikační úpravy sestávají pouze z vozovky, není tedy třeba je vybavovat příslušnými opatřeními ve smyslu Vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a DOS T 5/11 Navrhování staveb pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých osob .

I. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  A  BEZPEČNOST PRÁCE 

   Vzhledem k rozsahu prací nedojde k výraznému zhoršení živ. prostředí během stavby v okolním prostoru. Krátkodobé negativní vlivy po dobu výstavby lze dobrou organizací a koordinací snížit na minimum.

   Po dobu výstavby budou vznikat tyto kategorie odpadů dle 381/2001 Sb:

- 170201 Dřevo, - 170204 Plastové obalové fólie, 170901 Stavební suť, -170504 Zemina + kamení,- 200101 papír a lepenka. Likvidace těchto odpadů bude provedena na základě smlouvy mezi provádějící firmou a firmou mající oprávnění k likvidaci odpadů. Doklady o odpovídající likvidaci budou předloženy při předání stavby. V době provozu bude vznikat běžný TKO bude likvidován jeho svozem firmou pověřenou městem.

    Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě i provádění stavebních a montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných bezpečnostních, hygienických a ekologických předpisů a nařízení, zejména pak Vyhlášku č. 324/90 Sb. českého svazu bezpečnosti práce a českého báňského úřadu ze dne 31.července 1990 O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

Rovněž vyhlášku č. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vydanou ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

      Při provádění stavebních prací je nezbytnou podmínkou bezpečnosti práce vypracování a dodržování bezpečnostních předpisů a správných pracovních postupů pro provádění samotných prací a zabezpečení okolních pracovišť a komunikačních prostor tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví pracovníků. Zejména je nutné dodržet příslušná ustanovení vyhlášky ČÚBP č.324/1990Sb. Veškerá nebezpečná místa a volné prostory musí být zabezpečeny proti pádu osob a materiálu.

Dále musí být zakázán vstup nepovolaných osob na staveniště. Tento zákaz je nutné třeba na viditelných místech označit  a vyžadovat jeho dodržování. 

Vypracovala :  Simona Štadániová                                                             V Třebíči, únor 2017
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