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2.  ÚVOD 

 Předmětem projektové dokumentace je oprava stávajících chodníků podél silnice 
III/3531 v obci Velký Beranov. Spolu se stavebním objektem SO 111 – Oprava chodníků, 
budou pak provedeny i opravy silnice III/3531 – řešeno samostatným objektem SO 101.  

 Zájmové území akce se nachází v Kraji Vysočina. Samotná stavba se pak nachází 
v intravilánu v obci Velký Beranov podél silnice III/3531. Jedná se o katastrálním území Velký 
Beranov (779491). Jednotlivé dílčí úseky chodníků se nacházejí v km 0,010-0,180 vpravo 
dl.cca 80m proměnlivé šířky, km 0,205-0,233 vpravo dl.cca 28m proměnlivé šířky, km 0,205-
0,310 vlevo dl.cca 105m šířky 1,25m, km 0,317-0,375 vlevo dl.cca 58m šířky 1,5m, km 0,239-
0,315 vpravo dl.cca 76m šířky 1,0m,  km 0,323-0,387 vpravo dl.cca 64m šířky 1,5m  a  km 
0,425-0,450 vpravo dl.cca 25m proměnlivé šířky. Poslední úsek se pak napojuje na chodník 
stávající. Nově budou předlážděny i zastávky autobusů v tomto úseku stavby.  

 Předmětem objektu SO 111 je návrh opravy chodníků odehrávající se ve stávajícím 
šířkovém uspořádání. Opravovaný úsek začíná v křižovatce se silnicí II/602 v km 0,000 
provozního staničení a končí v křižovatce se silnicí II/353 v km 0,595 provozního staničení. 
Celková délka opravy chodníků je 436m. Průměrná šířka chodníků se pohybuje v rozmezí cca 
0,9 – 1,5 m. Šířkové a výškové uspořádání bude respektovat stávající stav. Stávající povrch 
chodníků v obci je různorodý - od betonové zámkové dlažby, žulové kostky po asfalt. 
Opravované chodníky budou provedeny z betonové zámkové dlažby stejného charakteru jako 
již dříve zrekonstruované chodníky v obci. 

    
3. ROZSAH PŘÍLOH 

 Dokumentace je zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby.   

Objekt obsahuje tyto přílohy: 

01  – Technická zpráva 

02  – Situace 

03  – Vzorové příčné řezy 

04  – Příčné řezy (viz.SO101) 

 
4.  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1 Směrové řešení 

 Směrové řešení je dáno stávající trasou silnice III/3531 v obci Velký Beranov a řešené  
chodníky tuto silnici lemují. Chodníky se nacházejí střídavě po pravé i levé straně vozovky. 
Jednotlivé dílčí úseky chodníků jsou situovány v km 0,010-0,180 vpravo dl.cca 80m 
proměnlivé šířky, km 0,205-0,233 vpravo dl.cca 28m proměnlivé šířky, km 0,205-0,310 vlevo 
dl.cca 105m šířky 1,25m, km 0,317-0,375 vlevo dl.cca 58m šířky 1,5m, km 0,239-0,315 vpravo 
dl.cca 76m šířky 1,0m,  km 0,323-0,387 vpravo dl.cca 64m šířky 1,5m  a  km 0,425-0,450 
vpravo dl.cca 25m proměnlivé šířky. Konec úpravy navazuje na již dříve zrekonstruované pěší 
komunikace. Směrově oprava sleduje stávající vozovku a bude provedena beze změn.   

  V rámci stavby budou dále rekonstruovány stávající sjezdy na přilehlé pozemky, které 
jsou ve stávajícím stavu řešeny jako součást chodníku. Úprava sjezdů, pokračují-li ještě i za 
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chodníkem, je cca 1,0m z důvodu jejich výškového dopojení. Sjezdy budou upraveny ze 
stejného materiálu jako sjezdy stávající – viz. následující tabulka. 

   
     STÁV. ÚPRAVA NAVR. ÚPRAVA 

sjezd k č.p.329 živice živice 

sjezd k č.p.87 zámková dlažba zámková dlažba 

sjezd 0.233km  vlevo žulová kostka žulová kostaka 

sjezd 0.262km  vlevo žulová kostka žulová kostaka 

sjezd 0.135km  vpravo živice živice 

sjezd k č.p.7 žulová kostka žulová kostaka 

sjezd k č.p.143 žulová kostka žulová kostaka 

sjezd 0.513km  vlevo zámková dlažba zámková dlažba 

 

Rovněž budou opraveny stávající nástupiště zastávek autobusů. Nově budou v délce nástupní 
hrany osazeny betonové silniční obruby (150x300x1000mm). Nástupní hrana bude vyvýšena 
+16cm (nelze osadit výše s přihlédnutím na stávající místní poměry). 

 

4.2 Výškové řešení 

 Niveleta komunikace chodníků je odvozena z nivelety vozovky na kterou chodník 
navazuje. Výšková úprava chodníků je navržena +12cm od hrany přilehlé vozovky, příčný 
sklon 2%. Chodník sleduje výškové řešení stávající silnice.  

4.3 Šířkové uspořádání 

 Šířka chodníků se pohybuje v rozmezí mezi 0,9m – 1,5m.   

 Základní příčný sklon chodníku  je navržen jednostranný 2,0% směrem do vozovky. 

4.4 Konstrukce chodníků 

 V celém úseku opravy chodníků a nástupišť je navržená betonová zámková dlažba. 

 Bude provedeno odstranění, rozbourání, rozebrání stávajících povrchů chodníků. Žulové 
kostky budou očištěny a znovu použity při stavbě SO 101. Dále se provede rozrušení 
podkladu (předpoklad štěrkové vrstvy) a odstranění patřičného množství podkladního 
materiálu. Zbytek bude ponechán. Nově budou osazeny silniční betonové obrubníky vyvýšené 
+12cm nad úroveň vozovky (u zastávek +16cm). Rovněž se osadí zahradní betonové obruby 
vně chodníku vyvýšené +6cm nad úroveň chodníku. Obrubníky se osadí do betonového lože 
min.tl 10cm  z tř.C20/25 nXF3. K silniční obrubě bude dotažen  žulový dvojřádek, který je však 
již součástí SO 101. Dále bude doplněno patřičné množství podkladního materiálu v místech  
kde se chodník výškově upravuje. Provede se srovnání a zhutnění pláně chodníků.  Následně 
se provede podsyp ze štěrkodrti v tl. 150mm, uhutnění v patřičném příčném sklonu a položí se 
štěrkopískové lože s betonovou dlažbou. Pokládka se provádí při teplotách nad 0°C. Nesmí se 
provádět při silném nebo dlouhotrvajícím dešti. Zhutňování nadvýšené vrstvy se provádí od 
spodního okraje po předhutněný horní okraj u jednostranného sklonu. Příčný sklon chodníků 
je navržen 2% do vozovky. 

Skladba chodníků: 
- Betonová zámková dlažba      60mm 
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- Štěrkopískové lože      40mm 
- Štěrkodrť          150mm 

Konstrukce celkem:       250mm 

 Skladba vjezdů a přilehlých ramp: 
- Betonová zámková dlažba      80mm 
- Štěrkopískové lože      40mm 
- Štěrkodrť          150mm 

Konstrukce celkem:       270mm 

 

 Zámková dlažba 

Provádění pokládky zámkové dlažby bude realizováno dle ustanovení ČSN 73 6131. 

Vyplňování spár se provádí souběžně s kladením betonových prvků. Drobné kamenivo DDK 
0-2, kterým se spárování provádí, se vmete do spár. Přebytečný materiál se odstraní. 
Spárování se opakuje tak dlouho, dokud nejsou spáry dokonale zaplněny. Po 6 měsících 
provozu (nebo podle dohody s investorem) bude provedena vizuální kontrola kvality spar. 
V případě potřeby dodavatelská firma na vyzvání doplní a opraví nedostatky. S touto kontrolou 
a případnou opravou je nutné počítat v rámci ceny dodávky. Kontrolní a přejímací zkoušky 
jsou stanoveny v ČSN 73 6131. Tzv. slepecká dlažba bude provedena betonovými prvky 
100×200 mm. Slepecká dlažba nebude hutněna vibrační deskou (resp. hutněna takovou 
deskou, která dlažbu neporuší), musí být provedena v kontrastní barvě oproti navazujícím 
chodníkům. 

Žulová kostka  

Provádění pokládky dlažby bude realizováno dle ustanovení ČSN 73 6131. Vyplňování 
spár se provádí souběžně s kladením žulových prvků. Drobné kamenivo DDK 0-4, kterým se 
spárování provádí, se vmete do spár. Je nutné ručně každou spáru pomocí vhodného nástroje 
zatlačit („zavibrovat“). Přebytečný materiál se odstraní. Spárování se opakuje tak dlouho, 
dokud nejsou spáry dokonale zaplněny. Po 6 měsících provozu (nebo podle dohody s 
investorem) bude provedena vizuální kontrola kvality spár. V případě potřeby dodavatelská 
firma na vyzvání doplní a opraví nedostatky. S touto kontrolou a případnou opravou je nutné 
počítat v rámci ceny dodávky. Kontrolní a přejímací zkoušky jsou stanoveny v ČSN 73 6131. 

Silniční a chodníkové obrubníky 

Stávající chodníkové obrubníky a silniční krajníky v rozsahu stavby objektu SO111 budou 
vybourány. Stávající žulové silniční krajníky budou očištěny a použity zpět na stavbě 
v uceleném tahu. Místo bude určeno po dohodě s investorem a TDI. Nově osazené obrubníky 
budou provedeny tak, aby výškově tvořily plynulou linii. Pokud obrubníky oddělují pochůzí 
plochy a zeleň bude vyvýšen +6cm nad úroveň chodníku. V místech přechodů nebo u míst pro 
přecházení budou obrubníky sníženy na požadovanou fázi (2 cm). Obrubníky s fází 12 cm a 2 
cm budou se zkosenou hranou 20 x 20 mm, zapuštěné obrubníky budou bez zkosení. 
Obrubníky s fází 12 cm budou řezány přesně, oblouky větší než 14,0m budou provedeny z 
přímých dílců. V obloucích s menším poloměrem než 14,0 m budou použity hotové 
prefabrikáty s daným poloměrem. 

Obrubníky budou osazeny dle požadavků ČSN 736131, tedy do betonové opěrky C20/25 
nXF3 (nekonstrukční), viz výkres Vzorový příčný řez. Obrubník oddělující prostor pro dopravu 
od prostoru pro pěší bude mít fázi 0,03 m a jeho hrana bude zkosena. 

Styk jednotlivých obrubníků se provádí na sraz. V případě potřeby (např. u řezaných 
obrubníků) bude spára zatažena betonem C16/20n XF1. Kladení obrubníků v obloucích bude 
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vždy provedeno tak, aby vzniklá spára měla konstantní šířku 3-5 mm (řezání obrubníků musí 
být přesné). 

Všechny použité dílce a materiály musí splňovat kvalitativní kritéria na odolnost proti 
povětrnostním vlivům, solím, tlaku apod. podle příslušných norem a předpisů. 

 

4.5 Zemní práce 

   Zemní práce budou v hlavní míře zahrnovat drobné výkopové práce pro nové osazení 
betonových obrub a práce související s ozeleněním za obrubami. 

 Na začátku výstavby bude provedeno odhumusování v tl. 100mm. Materiál z těchto 
ploch bude uložen na meziskládce a následně znovu použit na ohumusování. Tloušťka vrstvy 
pro ohumusování a zatravnění je navržena 100 mm. Ohumusované plochy budou osety 
travním semenem. 

 Během stavebních prací budou vznikat odpady, se kterými je nutno nakládat v souladu 
se zákonem č. 185/2001 a souvisejícími vyhláškami a předpisy, především s vyhláškou 
č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 381/2001 (katalog odpadů) a 
vyhláškou č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Veškeré vznikající 
odpady budou odvezeny na skládku a dodavatel investorovi doručí protokol o odborné 
likvidaci těchto odpadů. 

 Projektant navrhuje vzniklý odpad a přebytek výkopové zeminy odvézt na skládku. Místo 
uložení odpadu určí investorem stavby. 

 

4.6 Odvodnění 

 Odvodnění komunikace chodníků je zajištěno podélným a příčným sklonem do vozovky 
a následně do stávajících a nově vybudovaných, upravených či pročištěných uličních vpustí ve 
vozovce – viz. SO 101.  

4.7 Vybavení komunikace 

4.7.1 Autobusové zálivy 

 Na silnici III/3531 se nacházejí dvě autobusové zastávky. První na začátku úpravy v km 
0,02 a dopravce zde zastaví na znamení. Úprava této zastávky spočívá ve zvýšení a 
předláždění nástupní plochy š. 1,3m a dl.13,0m. Součástí je také rampa do úrovně řešené 
komunikace. Dlažba bude ve stejném charakteru jako ostatní chodníky, tedy betonová 
zámková barvy šedé, příčný sklon 2% do vozovky. Nová silniční obruba bude osazena do bet. 
lože min.tl. 0,1m z  nXF3 C20/25. Obruba bude uložena +16cm nad úroveň vozovky. Ze 
strany zeleně bude betonová dlažba lemována vyvýšenou betonovou palisádou uloženou a 
obetonovanou betonem tř. C20/25 nXF3. Palisáda má zabránit případnému znečištění  
nástupiště od zeminy a vody z přilehlého svahu.  

 Druhá zastávka je v centru obce a je součástí autobusového zálivu. Šířkové parametry 
nejsou normové. Stávající šířka nástupiště je 1,1m a je vymezena zděným autobusovým 
přístřeškem, jehož součástí je i samostatný prostor pro zázemí řidičů autobusů. Rozměry 
nástupiště jsou š.1,1m dl.12m. Plocha bude provedena z betonové zámkové dlažba – barva 
šedá, příčný sklon 2% do vozovky. Nástupní hrana bude provedena ze zastávkového 
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obrubníku s výškou + 16 cm nad vozovkou, vyřazovací a zařazovací úsek ze silničního 
obrubníku + 12 cm. 

 V prostoru nástupišť budou v dlažbě provedeny prvky pro pohyb slabozrakých a  
nevidomých osob Jedná se o reliéfní signální pás š.0,8m  u označníku a varovný pás  š.do 
0,5m v délce nástupní hrany.  

4.7.2 Vegetační úpravy 

 V rámci řešených chodníků nedojde ke kácení zeleně. V rámci projektové dokumentace 
jsou navrženy vegetační úpravy, které zahrnují ozelenění ploch zasažených stavbou.  

  Stromy situované v blízkosti staveniště je nutno chránit.  

 V průběhu stavby je nutno zachovat a respektovat všechny dřeviny rostoucí v okolí 
stavby tak, aby ochrana dřevin před poškozením byla v souladu s normou ČSN 83 9061 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Na základě této normy 
je nutno především dodržení podmínek ochrany stanovených v těchto bodech:  

- Ochrana stromů před mechanickým poškozením, kmeny stromů je nutno opatřit 
vypolštářkovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Koruny stromů je nutno chránit 
před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru, 

- Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam,  

- Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy. 

 Všechny plochy zeleně dotčené výstavbou je nutno uvést do původního stavu dle normy 
ČSN 83 9011 Práce s půdou a ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání. Poškozené plochy 
budou před výsevem pečlivě zkypřeny. Odpady, kameny o průměru větším než 5 cm a části 
rostlin, které se obtížně rozkládají je nutno odstranit, vegetační vrstvu doplnit na tloušťku 
minimálně 10 cm, srovnat do roviny a napojit plynule na okolní terén a vyset travní osivo 
v množství minimálně 25g/m2. 

 Během stavebních prací budou vznikat odpady, se kterými je nutno nakládat v souladu 
se zákonem č. 185/2001 a souvisejícími vyhláškami a předpisy, především s vyhláškou 
č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 381/2001 (katalog odpadů) a 
vyhláškou č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Veškeré vznikající 
odpady budou odvezeny na skládku a dodavatel investorovi doručí protokol o odborné 
likvidaci těchto odpadů.  

 
5. VYTÝČENÍ 

 Vytýčení osy komunikace SO 101 přilehlé k SO 111 je  provedeno v  systému JTSK a 
výškovém systému BPV je patrné ve výkrese SO 101_07-Vytýčení a vrstevnice. 

 Vytyčení stavby musí být provedeno v souladu s ČSN 730420-2, která stanovuje 
přesnost vytyčení liniových staveb. 
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6. VÝSTAVBA OBJEKTU 

6.1 Související nebo dotčené objekty 

SO 101 Oprava silnice III/3531 

 

6.2 Postup výstavby 

  Postup výstavby je podrobně řešen v části  SO-101_E - Zásady organizace výstavby. 
Výstavby chodníků úzce souvisí s výstavbou objektu  SO 101_Oprava silnice III/3531. Při 
stavbě je nutné respektovat rozhraní objektů a tudíž i dvou rozdílných investorů. Zároveň je 
nutné brát v úvahu provázanost obou objektů. 

 Stavba sil. III/3531 bude prováděna v jedné etapě, při které bude zcela uzavřen úsek 
mezi křižovatkami II/602 a II/353. Plánovaná  doba trvání výstavby 2 měsíce. Tento úsek bude 
po dokončení ihned uveden do provozu. 

 Objízdná trasa pro osobní i nákladní dopravu bude vedena po silnici II/602 směry 
Jihlava Měřín a dále po silnici II/353 směry Jihlava Zhoř. Obsluha vnitřní části obce bude 
zajištěna po místní komunikace ze silnice II/602 . 
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 Autobusová doprava bude využívat objízdných tras (viz. Zásady organizace výstavby). 
Případně může být využita alternativní objízdná trasa dle potřeby nebo může být linkové 
autobusové dopravě povolen průjezd přes staveniště.   

 Přesný postup výstavby bude zvolen dodavatelem v závislosti na jeho reálných 
možnostech a použitých technologiích. Harmonogram výstavby předloží dodavatel stavby ve 
výběrovém řízení dle vlastních kapacit a finančních možností investora. 

 
7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM 

 Během stavebních prací budou vznikat odpady, se kterými je nutno nakládat v souladu 
se zákonem č. 185/2001 a souvisejícími vyhláškami a předpisy, především s vyhláškou 
č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 381/2001 (katalog odpadů) a 
vyhláškou č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Veškeré vznikající 
odpady budou odvezeny na skládku a dodavatel investorovi doručí protokol o odborné 
likvidaci těchto odpadů. 

 Veškerý biologický odpad, stejně jako ostatní materiál kromě asfaltových vrstev pro 
recyklaci, bude odvážen na sběrný dvůr dle výběru zhotovitele . 

 Asfaltové vrstvy pro recyklaci budou odváženy na sběrný dvůr KSÚSV. Vzdálenost 
středního místa stavby a sběrného dvoru je cca 7km. 

  
8. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

 V rámci průzkumných prací byly zjištěny situační polohy stávajících inženýrských sítí, 
umístěných v prostoru stavby nebo jeho nejbližšího okolí. Nicméně projektant upozorňuje na 
skutečnost, že poloha zakreslených inženýrských sítí znázorněna v situaci má pouze 
informační charakter. Podklady byly získány od jednotlivých správců a odpovídají různé 
přesnosti. S ohledem na to, že se v praxi mnohdy tyto podklady rozcházejí se skutečností, je 
nezbytné, aby tyto sítě a zařízení byly vytyčeny před samotným zahájením stavby na náklady 
zhotovitele. Během stavby je nutno respektovat podmínky správců inženýrských sítí na práce 
v jejich ochranných pásmech. 

 Poloha všech stávajících inženýrských sítí, které jsou v prostoru stavby musí být 
respektována. Jednotliví správci vytýčí na náklady zhotovitele stávající vedení sítí před 
zahájením prací a v předmětném prostoru musí být dodržována veškerá ustanovení o 
bezpečnosti práce.  

 
 V rámci stavby budou dotčena ochranné pásma následujících inženýrských sítí: 

- Veřejné osvětlení 

- Vedení nízkého napětí 

- Vedení vysokého napětí 

- Sdělovací kabely metalické i optické 

- Vodovod 

- Kanalizace 

- Plynovod STL, VTL 

- Výškový polygon Čúzk   
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 Podmínky jednotlivých správců pro práce v ochranných pásmech jsou součástí dokladů 
této dokumentace. 

Pokud při stavbě dojde o odhalení kabelů anebo bude zjištěno, že chybí chránička, nebo 
ji bude nutno prodloužit, bude doplněná/prodloužena. 

 V rámci stavby se nacházejí body Čúzk, které je nutno během stavby chránit, aby 
nedošlo k jejich poškození a  pokud se tak stane informovat patřičný úřad a sjednat nápravu. 

 
9. ZÁVĚR 

 Zpracovaná dokumentace byla projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány a 
organizacemi. Doklady o projednání jsou v dokladové části projektové dokumentace.  

 

 

V Ostravě, únor 2017  Ing. Běla Čtvrtková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


