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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Stavba:  III/3531 VELKÝ BERANOV - PRŮTAH 

Objekt č.:  SO 101  

Název objektu.:  Oprava silnice III/3531  

Katastrální území: Velký Beranov 

Okres:  Jihlava 

Kraj:   Kraj Vysočina 

Správce:     Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.   

      Kosovská 1122/16  

                                      58601 Jihlava 

Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení  - DSP 

      Projektová dokumentace pro provádění stavby - PDPS  

 

Zhotovitel dokumentace :  Dopravoprojekt Ostrava a.s.. 

   Masarykovo nám. 5, 702 00 Ostrava 

   IČO 42767377  

           

Hlavní inženýr projektu : Ing. Martin Staněk – autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 

Projektant komunikací : Ing. Běla Čtvrtková 
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2.  ÚVOD 

 Předmětem projektové dokumentace je oprava silnice III/3531 v obci Velký Beranov. 
Spolu se stavebním objektem SO 101 – Oprava silnice IIII/3531, budou provedeny opravy 
stávajících chodníků (SO 111).  

 Zájmové území akce se nachází v kraji Vysočina. Projektovaná stavba se nachází 
v intravilánu v obci Velký Beranov mezi křižovatkami  silnic II/353 a II/602 se silnicí III/3531. 
Stavba leží v katastrálním území Velký Beranov (779491). Stávající povrch je v havarijním 
stavu. V roce 2015 proběhla v celém úseku silnice kompletní rekonstrukce 

ukce stávající kanalizace a povrch vozovky tím byl značně poznamenán. Celková délka trasy 
je 588m. 

 Předmětem stavby je tedy návrh opravy silnice III/3531 ve stávajícím šířkovém 
uspořádání, která se nachází v průtahu obcí Velký Beranov (okres Jihlava). Součástí stavby je 
také řešení odvodnění silnice. Opravovaný úsek začíná v křižovatce se silnicí II/602 v km 
0,000 provozního staničení a končí v křižovatce se silnicí II/353 v km 0,595 provozního 
staničení. Celková délka opravy silnice je 588 m. Průměrná šířka silnice se pohybuje 
v rozmezí cca 5,45 – 6,1 m. Šířkové a výškové uspořádání bude respektovat stávající stav 
komunikace.  

    
3. ROZSAH PŘÍLOH 

 Dokumentace je zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby.   

Objekt obsahuje tyto přílohy: 

01   TECHNICKÁ ZPRÁVA 

02   SITUACE 

03 PODÉLNÝ PROFIL 

04 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 

05  PŘÍČNÉ ŘEZY 

06  VZOROVÁ ULIČNÍ VPUSŤ 

07 VYTÝČENÍ A VRSTEVNICE  

 
4.  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1 Směrové řešení 

 Směrové řešení je dáno stávající trasou silnice III/3531 v obci Velký Beranov. Úprava 
objektu SO 101 začíná na hranici křižovatky se silnicí II/602 (je zde patrná  spára nové živice 
z hlavní cesty). Oprava vozovky nebude zasahovat do hlavní silnice, aby nebyl přerušen její 
provoz. Konec úpravy končí v křižovatce se silnící II/353 kde se rovněž úpravou nebude 
zasahovat do plochy hlavní silnice. Napojení dotčených sjezdů na nový povrch bude bez 
výškových či směrových změn.  
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  V rámci stavby tedy budou opraveny i stávající sjezdy na přilehlé pozemky. Úprava 
sjezdů je v nutném rozsahu a maximálně 2,0m za hranu zpevněné komunikace. Sjezdy budou 
upraveny/zpevněny dle následující tabulky. 

                      
  STÁV. ÚPRAVA NAVR. ÚPRAVA 

sjezd k č.p.1 živice živice 

sjezd k č.p.3/4 nezpev (tráva) recyklát 

sjezd k č.p.3/4 zámková dlažba zámková dlažba 

sjezd k č.p.233 zámková dlažba zámková dlažba 

sjezd 0,074km vlevo  monolit.beton zámková dlažba 

sjezd 0,093km vlevo  zámková dlažba zámková dlažba 

sjezd k č.p.17 zámková dlažba zámková dlažba 

sjezd k č.p.18 žulová kostka žulová kostka 

sjezd k č.p.18 nezpevněná (beton) žulová kostka 

sjezd 0.540km  vlevo živice živice 

sjezd 0.573km  vlevo živice živice 

 

4.2 Výškové řešení 

 Niveleta komunikace respektuje výškové řešení stávající silnice. Začátek a konec 
opravené silnice je výškově navázán na stávající povrch a to v plochách křižovatek. Niveleta 
stávající silnice je v rozmezí sklonů od -0,04% do +11,62% . Tyto sklony vycházejí ze 
stávajícího stavu vozovky. Výškové řešení respektuje stávající stav a místa napojení na 
stávající místní komunikace a veřejné plochy. 

4.3 Šířkové uspořádání 

 Šířka stávající silnice III/3531 se pohybuje v rozmezí 5,45m - 6,10m.   

 Základní příčný sklon vozovky je navržen střechovitý 2,5%. V km 0,36-0,42 je navržen 
jednostranný dostředný sklon ve sklonu 2,5% (levostranné klesání) 

4.4 Konstrukce vozovky 

 V celém úseku opravy silnice III/3531 bude proveden jeden způsob technologie opravy 
vozovky. 

 Bude provedeno odstranění stávajících asfaltových vrstev krytu vozovky v tl.0,1m. Dále 
se provede rozrušení podkladu s reprofilací s doplněním/odstraněním patřičného množství 
materiálu vhodného pro recyklaci za studena pro dosažení  požadovaného příčného profilu 
vozovky(bude použit přednostně vhodný materiál ze stavby). Následně se provede recyklace 
stávající podkladní vrstvy vozovky do hloubky 200mm. Receptura recyklace bude stanovena 
laboratorní zkouškou.  Předpoklad receptury je dodání 15% doplňkového kameniva z celkové 
hmotnosti, 4% cementu a 4% asfaltového pojiva. Recyklovaná vrstva bude reprofilovaná do 
požadovaného sklonu. Na recyklovanou vozovku budou položeny celoplošně dvě živičné 
vrstvy. 

 Stávající chodníkové obrubníky a silniční krajníky v rozsahu stavby objektu SO 101 
budou vybourány. Stávající žulové silniční krajníky budou očištěny a použity zpět na stavbě 
v uceleném tahu. Místo bude určeno po dohodě s investorem a TDI. Nově osazené obrubníky 
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budou provedeny tak, aby výškově tvořily plynulou linii. Jejich výška (fáze) bude 12 cm podél 
vozovky (jedná se o obruby součástí objektu SO 101). Obrubníky budou osazeny dle 
požadavků ČSN 736131, tedy do betonové opěrky C20/25 nXF3 (nekonstrukční), viz výkres 
Vzorové příčné řezy. 

 Podél silničních obrubníků je osazena přídlažba z dvouřádku žulové kostky (10x10) a to 
pouze pokud se jedná o vozovku s AB povrchem. Tento dvouřádek plní funkci odvodňovacího 
proužku a zároveň vodící výškové hrany pro pokládku AC koberce. 

Styk jednotlivých obrubníků se provádí na sraz. V případě potřeby (např. u řezaných 
obrubníků) bude spára zatažena betonem C16/20n XF1. Kladení obrubníků v obloucích bude 
vždy provedeno tak, aby vzniklá spára měla konstantní šířku 3-5 mm (řezání obrubníků musí 
být přesné).  

 

Hutněné asfaltové vrstvy 

 Hutněné asfaltové vrstvy budou prováděny dle ČSN 73 6121. Pokládka se provádí na 
řádně připravený, zhutněný, čistý povrch podkladní vrstvy. Povrch musí být suchý nebo 
zavlhlý, nesmí být zmrzlý. Teplota vzduchu při pokládce jednotlivých vrstev musí odpovídat 
tabulce 9 normy. Nerovnosti v podélném i příčném směru musí odpovídat požadavkům normy. 
Povrch a svislé styčné plochy musí být dokonale očištěny od uvolněného materiálu, prachu a 
nečistot. Po očištění se provede spojovací postřik dle normy ČSN 73 6129. Styčné plochy 
musí být opatřeny vrstvou asfaltového nátěru. Spojovací postřik se neprovádí pouze v 
odůvodněných případech (např. chodníky). Kontrolní a přejímací zkoušky jsou stanoveny v 
ČSN 73 6121.  

 

Skladba vozovky v místě recyklace za studena : 
- Asfaltový beton  obrusný ACO 11+ (50/70)  50mm 
- Spojovací postřik PS-E 0,5kg/m2 
- Asfaltový beton ložný  ACP 16+ (50/70)   50mm 
- Infiltrační postřik  PI-E 1,0kg/m2 
- Recyklace za studena       200mm 

Konstrukce celkem:       300mm 

 V místech autobusových zastávek  bude položeno geosyntetikum pro zvýšení únosnosti  
vozovky. Gesyntetikum bude položeno mezi asfaltové vrstvy.   

Zámková dlažba na sjezdech 

 Provádění pokládky zámkové dlažby bude realizováno dle ustanovení ČSN 73 6131. 
Vyplňování spár se provádí souběžně s kladením betonových prvků. Drobné křemičité 
kamenivo DDK 0-2, kterým se spárování provádí, se vmete do spár. Přebytečný materiál se 
odstraní. Spárování se opakuje tak dlouho, dokud nejsou spáry dokonale zaplněny. Po 6 
měsících provozu (nebo podle dohody s investorem) bude provedena vizuální kontrola kvality 
spár. V případě potřeby dodavatelská firma na vyzvání doplní a opraví nedostatky. S touto 
kontrolou a případnou opravou je nutné počítat v rámci ceny dodávky. Kontrolní a přejímací 
zkoušky jsou stanoveny v ČSN 73 6131. 

Žulová kostka  

Provádění pokládky dlažby bude realizováno dle ustanovení ČSN 73 6131. Vyplňování 
spár se provádí souběžně s kladením žulových prvků. Drobné kamenivo DDK 0-4, kterým se 
spárování provádí, se vmete do spár. Je nutné ručně každou spáru pomocí vhodného nástroje 
zatlačit („zavibrovat“). Přebytečný materiál se odstraní. Spárování se opakuje tak dlouho, 
dokud nejsou spáry dokonale zaplněny. Po 6 měsících provozu (nebo podle dohody s 
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investorem) bude provedena vizuální kontrola kvality spár. V případě potřeby dodavatelská 
firma na vyzvání doplní a opraví nedostatky. S touto kontrolou a případnou opravou je nutné 
počítat v rámci ceny dodávky. Kontrolní a přejímací zkoušky jsou stanoveny v ČSN 73 6131. 

Postřiky a nátěry 

Spojovací postřiky budou provedeny dle ČSN 73 6129. Spojovací postřik bude proveden 
jako PS – polotuhý asfalt, ale použité pojivo lze použít i jiné dle příslušné ČSN. Na 1 m2 bude 
použito min. 0,5 kg a 1,0kg pojiva. Postřik musí být proveden jako rovnoměrný po celé ploše.  

 Ostatní podmínky provádění jsou uvedeny v ČSN 73 6129. Zdůrazňuji mimo jiné 
kapitolu 8, která se týká bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s těmito látkami (vdechování 
par, styk látky s pokožkou, přestávky v práci atd.) 

 

Všechny použité dílce a materiály musí splňovat kvalitativní kritéria na odolnost proti 
povětrnostním vlivům, solím, tlaku apod. podle příslušných norem a předpisů. 

4.5 Zemní práce 

 Protože se jedná  o opravu stávající vozovky nepředpokládá se velký podíl zemních 
prací.  Zemní práce budou v hlavní míře zahrnovat výkopové práce pro nové uliční vpusti a 
přípojky do jednotné kanalizace.  

 Na začátku výstavby bude provedeno odhumusování v tl. 100mm. Materiál z těchto 
ploch bude uložen na meziskládce a následně částečně znovu použit na ohumusování. 
Odhumusování je třeba provádět těsně před postupem dalších stavebních prací, aby nedošlo 
k rozmáčení jílové vrstvy pod humózní vrstvou. 

 Tloušťka vrstvy pro ohumusování a zatravnění je navržena 100 mm. Ohumusované 
plochy budou osety travním semenem. 

 Provedení zemního tělesa musí splňovat podmínky dané ČSN 736133 Navrhování a 
provádění zemního tělesa. Do podloží násypu smí být použity pouze zeminy vhodné dle ČSN 
736133. 

 Pro dovoz násypového materiálu budou využívány zdroje v okolí stavby dle dispozice 
zhotovitele. Vhodný materiál včetně atestů zajistí dodavatel stavby. 

 Během stavebních prací budou vznikat odpady, se kterými je nutno nakládat v souladu 
se zákonem č. 185/2001 a souvisejícími vyhláškami a předpisy, především s vyhláškou 
č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 381/2001 (katalog odpadů) a 
vyhláškou č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Veškeré vznikající 
odpady budou odvezeny na skládku a dodavatel investorovi doručí protokol o odborné 
likvidaci těchto odpadů. 

 Projektant navrhuje vzniklý odpad a přebytek výkopové zeminy odvézt na skládku. Místo 
uložení odpadu určí investorem stavby. 

 

4.6 Odvodnění 

 Odvodnění komunikace vozovky opravované silnice III/3531 je zajištěno podélným a 
příčným sklonem do oboustranných stávajících a nově vybudovaných, upravených či 
pročištěných uličních vpustí.  
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 Při realizaci stavby a čištění stávajícího příkopů (0,045-0,070 km vlevo) je nutné dbát 
zvýšené pozornosti na stávající vjezdy. 

4.7 Vybavení komunikace 

4.7.1 Autobusové zálivy 

 Na silnici III/3531 se nacházejí dvě autobusové zastávky. Úprava obou nástupišť je 
součástí SO 111. V rámci objektu SO 101 bude do vozovkových vrstev v ploše zastávek 
uloženo výztužné geosyntetikum pro zvýšení únosnosti ze zátěže zastavujících autobusů 
(výztužné geosyntetikum bude s pevností v tahu 22kN a bude složené z geotextilie a dvouosé 
geomříže a tvoří tepelným spojením jediný celek). Rozměry autobusového zálivu nejsou dle 
parametrů ČSN 73 6425. Autobusový záliv má celkovou délku 32,5 m, z toho 9,5 m 
vyřazovací úsek, 12,0 m nástupní hrana a 15,0 m zařazovací úsek. Záliv má v místě nástupní 
hrany šířku 2,3m, příčný sklon je 2,5 % směrem od vozovky. Bude obnoveno vodorovné 
značení zastávky v zálivu v km 0,500 v centu obce V11a+V12a. Zastávka na začátku silnice 
III/3531 v km ccan0,02 je pouze na znamení. Bude provedeno vodorovné značení na vozovce 
V11a. 

  

4.7.2 Vegetační úpravy 

 V rámci stavby opravy silnice nedoje ke kácení zeleně. V rámci projektové dokumentace 
jsou navrženy vegetační úpravy, které zahrnují ozelenění ploch zasažených stavbou.  

  Stromy situované v blízkosti staveniště je nutno chránit.  

 V průběhu stavby je nutno zachovat a respektovat všechny dřeviny rostoucí v okolí 
stavby tak, aby ochrana dřevin před poškozením byla v souladu s normou ČSN 83 9061 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Na základě této normy 
je nutno především dodržení podmínek ochrany stanovených v těchto bodech:  

- Ochrana stromů před mechanickým poškozením, kmeny stromů je nutno opatřit 
vypolštářkovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Koruny stromů je nutno chránit 
před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru, 

- Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam,  

- Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy. 

 Všechny plochy zeleně dotčené výstavbou je nutno uvést do původního stavu dle normy 
ČSN 83 9011 Práce s půdou a ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání. Poškozené plochy 
budou před výsevem pečlivě zkypřeny. Odpady, kameny o průměru větším než 5 cm a části 
rostlin, které se obtížně rozkládají je nutno odstranit, vegetační vrstvu doplnit na tloušťku 
minimálně 10 cm, srovnat do roviny a napojit plynule na okolní terén a vyset travní osivo 
v množství minimálně 25g/m2. 

 Během stavebních prací budou vznikat odpady, se kterými je nutno nakládat v souladu 
se zákonem č. 185/2001 a souvisejícími vyhláškami a předpisy, především s vyhláškou 
č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 381/2001 (katalog odpadů) a 
vyhláškou č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Veškeré vznikající 
odpady budou odvezeny na skládku a dodavatel investorovi doručí protokol o odborné 
likvidaci těchto odpadů.  
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4.7.3 Svislé dopravní značení 

 Stávající svislé dopravní značení bude zachováno ve stávající podobě. 

 Na začátku a na koci silnice III/3531 bude doplněna značka zákazu vjezdu těžké 
nákladní dopravy B13 (7,5t) s E13 „mimo dopravní obsluhy“ 

 SDZ bude umístěno do prostoru mimo vozovku a to minimálně 0,5 m od kraje zpevnění 
vozovky. Všechny nové značky budou uchyceny na pozinkovaný sloupek ukotvený do patky.  

4.7.4  Vodorovné dopravní značení 

 Na silnici III/3531 bude nově provedeno – obnoveno vodorovné dopravní značení 
jízdního pásu v místě křižovatek značkou V2b a to zejména na silnicích II/602 a II/353 
(schémat. naznačeno viz. SO101_02). Vodorovné značení na komunikacích bude provedeno 
v barvě.  

 Autobusový záliv bude vybaven dopravním značením V 11a délky 12 m. Dopravní 
značení autobusového zálivu zasahuje do jízdního pruhu vozovky. V místech vyřazovacího a 
napojovacího úseku bude vyznačeno V12a. Zastávka ležící na vozovce (na znamení) bude 
vyznačenaV11a. 

 V místě křižovatky se silnicí  II/353 bude doplněn naváděcí dopravní stín. Před křižovatkou se 
silnicí II/602 bude doplněna stopčára ze směru silnice III/3531 a navazující plná čára V2. 
Z důvodu stávajícího šířkového uspořádání (5,45-6,1m) nebude na vozovce mimo zastávky a 
křižovatky doplněno vodorovné dopravní značení. 

 
5. VYTÝČENÍ 

 Vytýčení osy komunikace je  provedeno v  systému JTSK a výškovém systému BPV je 
patrné ve výkrese 07-Vytýčení a vrstevnice. 

 Vytyčení stavby musí být provedeno v souladu s ČSN 730420-2, která stanovuje 
přesnost vytyčení liniových staveb. 
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6. VÝSTAVBA OBJEKTU 

6.1 Související nebo dotčené objekty 

SO 111 Oprava chodníků 

  

6.2 Postup výstavby 

  Postup výstavby je podrobně řešen v části E - Zásady organizace výstavby. 

 Stavba sil. III/3531 bude prováděna v jedné etapě, při které bude zcela uzavřen úsek 
mezi křižovatkami II/602 a II/353. Plánovaná  doba trvání výstavby 2 měsíce. Tento úsek bude 
po dokončení ihned uveden do provozu. 

 Objízdná trasa pro osobní i nákladní dopravu bude vedena po silnici II/602 směry 
Jihlava Měřín a dále po silnici II/353 směry Jihlava Zhoř. Obsluha vnitřní části obce bude 
zajištěna po místní komunikace ze silnice II/602 . 

 Autobusová doprava bude využívat objízdných tras (viz. Zásady organizace výstavby). 
Případně může být využita alternativní objízdná trasa dle potřeby nebo může být linkové 
autobusové dopravě povolen průjezd přes staveniště.   

 Přesný postup výstavby bude zvolen dodavatelem v závislosti na jeho reálných 
možnostech a použitých technologiích. Harmonogram výstavby předloží dodavatel stavby ve 
výběrovém řízení dle vlastních kapacit a finančních možností investora. 

 
7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM 

 Během stavebních prací budou vznikat odpady, se kterými je nutno nakládat v souladu 
se zákonem č. 185/2001 a souvisejícími vyhláškami a předpisy, především s vyhláškou 
č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 381/2001 (katalog odpadů) a 
vyhláškou č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Veškeré vznikající 
odpady budou odvezeny na skládku a dodavatel investorovi doručí protokol o odborné 
likvidaci těchto odpadů. 

 Veškerý biologický odpad, stejně jako ostatní materiál kromě asfaltových vrstev pro 
recyklaci, bude odvážen na sběrný dvůr dle výběru zhotovitele . 
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 Asfaltové vrstvy pro recyklaci a přebytek žulové dlažby (materiálově nedegradované) 
budou odváženy na sběrný dvůr KSÚSV. Vzdálenost středního místa stavby a sběrného dvoru 
je cca 20 km. 

  
8. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

 V rámci průzkumných prací byly zjištěny situační polohy stávajících inženýrských sítí, 
umístěných v prostoru stavby nebo jeho nejbližšího okolí. Nicméně projektant upozorňuje na 
skutečnost, že poloha zakreslených inženýrských sítí znázorněna v situaci má pouze 
informační charakter. Podklady byly získány od jednotlivých správců a odpovídají různé 
přesnosti. S ohledem na to, že se v praxi mnohdy tyto podklady rozcházejí se skutečností, je 
nezbytné, aby tyto sítě a zařízení byly vytyčeny před samotným zahájením stavby na náklady 
zhotovitele. Během stavby je nutno respektovat podmínky správců inženýrských sítí na práce 
v jejich ochranných pásmech. 

 Poloha všech stávajících inženýrských sítí, které jsou v prostoru stavby musí být 
respektována. Jednotliví správci vytýčí na náklady zhotovitele stávající vedení sítí před 
zahájením prací a v předmětném prostoru musí být dodržována veškerá ustanovení o 
bezpečnosti práce.  

 
 V rámci stavby budou dotčena ochranné pásma následujících inženýrských sítí: 

- Veřejné osvětlení 

- Vedení nízkého napětí 

- Vedení vysokého napětí 

- Sdělovací kabely metalické i optické 

- Vodovod 

- Kanalizace 

- Plynovod STL, VTL 

- Výškový polygon Čúzk   
 Podmínky jednotlivých správců pro práce v ochranných pásmech jsou součástí dokladů 
této dokumentace. 

 Pokud při stavbě dojde o odhalení kabelů anebo bude zjištěno, že chybí chránička  nebo 
jí bude nutno prodloužit bude doplněná/prodloužena. 

 V rámci stavby se nacházejí body Čúzk, které je nutno během stavby chránit, aby 
nedošlo k jejich poškození a  pokud se tak stane informovat patřičný úřad a sjednat nápravu. 

 
9. ZÁVĚR 

 Zpracovaná dokumentace byla projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány a 
organizacemi. Doklady o projednání jsou v dokladové části projektové dokumentace.  

 

V Ostravě, březen 2017  Ing. Běla Čtvrtková 


