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	Technické podmínky a další požadavky zadavatele


Stavba : „III/1332 Nový Rychnov – Chrástov - Černov
Předmětem stavby je oprava silnice III. třídy č. 1332 ve dvou úsecích mezi obcemi Nový Rychnov, Chrástov a Černov. Cílem opravy je výměna degradované obrusné vrstvy včetně zbývajících částí  vozovkového souvrství při použití technologie recyklace za studena a následné pokládky ložní a obrusné vrstvy (v průtahu Černovem pak zesílení vrstvy ACO). Vozovka je navržena v průměrné šíři 4,9 m. Vedení trasy, šířkové upořádání a niveleta se stavbou měnit nebudou.
Stavba je členěna na dva úseky:
- 1. úsek – SO 01.A km 4,725 - 5,500 (autobusová zastávka "Lesní mlýn" - začátek Chrástova)
- 2. úsek – SO 01.C km 7,365 – 7,780 (Černov, průtah)
Úsek  SO 01.B km 6,000 – 6,441 (konec Chrástova – nový povrch v zatáčce k Černovu) byl ze stavby vyčleněn a bude realizován jiným způsobem.

Celková délka obou opravovaných úseků je 1,190 km.

Technické podmínky:
Stavba je rozdělena do stavebních objektů:
· SO 01.A km 4,725 - 5,500 (autobusová zastávka "Lesní mlýn" - začátek Chrástova) 
· SO 01.C km 7,365 – 7,780 (Černov, průtah) 

· SO 02 práce KSÚSV – nejsou předmětem plnění

SO 01.A  km 4,725 - 5,500 (autobusová zastávka "Lesní mlýn" - začátek Chrástova)
Jedná se dle soupisu o tyto práce: zřízení DIO, recyklace vozovkového souvrství za studena tl. 250 mm, infiltrační postřik asfaltový, pokládka ACL 16+ tl. 50 mm, spojovací postřik z emulze, pokládka ACO 11 tl. 40 mm.

SO 01.A  km 7,365 – 7,780 (Černov, průtah)
Jedná se dle soupisu o tyto práce: zřízení DIO, odstranění podkl. zpevněných ploch s asfaltovým pojivem s odvozem na skládku do Horní Cerekve, recyklace vozovkového souvrství za studena tl. 250 mm, infiltrační postřik asfaltový, pokládka ACO 11 tl. 60 mm.


SO 02  Práce KSÚSV
Jedná se dle soupisu o tyto práce realizované vlastními pracovníky KSÚSV: čištění krajnic, čištění příkopů, zpevnění krajnic ze štěrkodrti. Práce budou realizovány po dohoděse zhotovitelem stavby.

Stavba bude prováděna za vyloučení provozu pro oba dva úseky. Návrh DIO zajistí zhotovitel.

Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí a průjezd vozidel IZS. 

Zadávací podklady
Soupis prací v programu ASPE, situační mapa. 



Předpokládaná doba plnění					60 kalendářních dnů
Předpokládaná doba trvání stavebních prací od předání a 	30 kalendářních dnů
převzetí staveniště do zprůjezdnění stavby
Dokončení stavby po zprůjezdnění do				30 kalendářních dnů
Předpokládaný termín zahájení prací 				Srpen 2017
Záruční lhůta							60 měsíců
Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 	10 000 000,--  Kč
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