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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
-část stavební- 

 
1. – ÚČEL OBJEKTU 
  

Navržená hala bude sloužit pro uložení zemědělských strojů během celého 
roku s možností předvádět ukázky pro studenty a zemědělce. 

 
2. – ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 

Podklady:   
 Projekt stavební části byl zpracován na základě podkladů a požadavků 
předaných generálním projektantem.  
  
 

Hala pro zemědělské stroje: 
délka     90,500 m  
šířka      19,950 m  
výška po hřeben vč. odvětrání     +9,640 m 
výška po kraj střechy       +6,500 m 
zastavěná plocha   1 810,000 m2 

obestavěný prostor 14 351,000 m3 

 
3. – MATERIÁLOVÉ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

3.1 –  Zemní práce 
 Výkopové práce budou prováděny v rozsahu nutném pro provedení 
základových konstrukcí a jednotlivých přípojek. Přebytečná vykopaná zemina – 
pokud bude vhodná – bude použita na spodní vrstvy vyrovnávacích násypů okolo 
objektu a mezi základovými pasy a pro spodní vrstvy konečných terénních úprav 
okolo objektu. Stávající ornice bude sejmuta ve vrstvě 150-200 mm a uložena na 
mezideponii na vlastní parcele, poté bude použita pro vrchní vrstvu terénních 
úprav. 
 Výkopy pro základové pasy a patky budou prováděny do nezámrzné 
hloubky, na úroveň dna základových spár betonových konstrukcí. Základová spára 
nesmí být vystavena povětrnostním vlivům, a proto musí být betonování základů 
prováděno ihned po jejím obnažení a dočištění. Budou vykopány rýhy pro 
elektroinstalaci a výrobní zařízení dle dílčích částí projektové dokumentace. 
 Hutněné zásypy budou hutněny na únosnost E0=40 Mpa! 

 

 
3.2 –  Základy 
 Hala má konstrukci složenou v rastru 6 m z vazeb, které tvoří na jedné straně 
vetknuté ocelové sloupy, na druhé straně kyvné dřevěné sloupy. Vetknuté ocelové 
sloupy jsou kotvené do kalichů betonových patek. Základové patky pod nosnou kci 
navrženy ze železobetonu třídy C20/25. Výkopy pro základové konstrukce nosných 
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prvků haly budou upřesněny dodavatelem haly. 
Základové pasy pod obvodové stěny navrženy ze železobetonu tř. C16/20. Pozor, 
z pasů vyvést trnování pro napojení obvodových ŽB stěn. 
 Na štěrkopískovém polštáři tl. 150 mm se provede podkladní beton třídy 
C12/15 (základová deska) tl. 100 mm, 1x vyztužena svařovanou sítí KH 20 
6,00/150 x 6,00/150 mm – přesahy sítí v obou směrech musí být minimálně 400 
mm. 
 Pozor na drážky a prostupy v základových pasech (konstrukcí) pro uložení 
vedení instalací. Do základů bude vložen zemnící pásek bleskosvodu. Umístění 
vývodů bude dle samostatné části projektové dokumentace.   
Před zahájením prací na základových konstrukcích je nutná koordinace všech 
profesí! 

 

3.3 –  Svislé konstrukce 
 Hala má konstrukci složenou v rastru 6 m z vazeb, které tvoří na jedné straně 
vetknuté ocelové sloupy, na druhé straně kyvné dřevěné sloupy. Na sloupech je 
uložen plnostěnný sedlový vazník. Vetknuté sloupy jsou navržené z ocelových 
válcovaných profilů, kyvné sloupy a sedlový vazník je z lepeného lamelového 
dřeva. Vetknuté sloupy jsou kotvené do kalichů betonových patek, kyvné sloupy 
jsou kotvené na patkách v úrovni +1,80 m svařenci a chemickými kotvami. Štíty 
jsou hranolové konstrukce z lepeného lamelového dřeva, která je kotvena na 
betonových patkách +3,0 m chemickými kotvami. Větrování haly je ocelovými 
táhly a krokvovými vaznicemi, u štítů dřevěnými vzpěrami. 
 Na obvodových základových pasech se provedou ŽB stěny, které se v 
místech dřev. sloupů rozšiřují=>nosná patka. Stěny tl. 150 mm v. 1950 mm 
z betonu C20/25. Stěny vyztuženy 2x svařovanou sítí KH 20 6,00/150 x 6,00/150 
mm – přesahy sítí v obou směrech musí být minimálně 400 mm. Štítové stěny tl. 
250 mm v. 3150 mm z betonu C25/30. Štítové stěny vyztuženy 2x svařovanou sítí 
KY50 8/150 x 8/150. Východní stěna tl. 250 mm bude vetknuta do ocelových 
nosných sloupů a slouží zároveň jako opěrná zeď. Výztuž betonových patek pod dřev. 
sloupy dle statického výpočtu v prováděcí dokumentaci. Nad otvory (vrata, dveře) také 
navrženo zesílení výztuže. Podrobnosti viz. statická část  v prováděcím projektu 

stavby. Nad ŽB obvodovou stěnou se dále provede opláštění haly z PUR panelů tl. 
100 mm kotvených na vaznice, které jsou součástí dodávky opláštění haly. Panely 
musí splňovat požární odolnost dle PBŘS, která je součástí dokumentace. 

 
3.4 –  Vodorovné nosné konstrukce a podhledy 
 Nejsou navrženy. 
 

3.5 –  Střecha 
 Nosná konstrukce střechy stáje je tvořena plnostěnným sedlovým vazníkem 
z lepeného lamelového dřeva – statický návrh včetně detailů konstrukce součástí 
dodavatelské dokumentace. 
 Na vaznících jsou v trámových botkách uloženy s roztečí cca 1,30 m 
krokvové vaznice z lepeného lamelového dřeva, které tvoří podklad pod krytinu. 
Střešní krytina stáje je z PUR panelů tl. 50 mm. Sklon střechy je navržen 15°. 
Veškeré klempířské prvky systémové, z plechů s plastovou povrchovou úpravou. 
 Ve hřebeni haly budou osazeny 4 ks větracích hlavic. 
 Střechy budou opatřeny bleskosvodem dle samostatné části projektové 
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dokumentace. Doporučuje se montáž sněhových zábran min. ve dvou řadách 
v obou polorovinách střešního pláště. 

 

3.6 –  Podlahy 
Základní výška dlažby (podlahy) je ±0,000 = 509,800. 

 Na podkladním betonu tl. 100 mm (hydroizolaci) se provede ŽB deska z 
betonu tř. C25/30 tl. 150 mm, gletovaný beton (vrchní úprava). Deska je 2x 
vyztužena svařovanou sítí KH 20 6,00/150 x 6,00/150 mm – přesahy sítí v obou 
směrech musí být minimálně 400 mm. Dilatace podlahy řešena dodavatelem 
podlahové desky. 
 Před prováděním podlahy bude provedeno uložení vedení jednotlivých 
profesí a vodivé pospojení kovových částí.  
 

3.7 – Izolace 
–  proti zemní vlhkosti:  

-  1x celoplošně natavený modifikovaný asfaltový pás tl.4 mm, vyztužen 
skleněnou tkaninou s přesahy min. 100 mm 

- 1x celoplošný nátěr podkladu lakem ALP 
 

 Jedná se o hydroizolaci spodní stavby a hydroizolaci části východní 
obvodové stěny. Ochrana izolace na stěně pomocí nopové fólie. 
 

3.8 –  Úpravy povrchů 
 ŽB stěny haly jsou navrženy v pohledové úpravě => bez povrchových úprav. 
 

3.9 –  Výplně otvorů 
 Okna v obvodovém plášti jsou navržena hliníková, tříkomorový systém, 
dvojsklo (systémové řešení společně s opláštěním haly), barva rámů šedá. Před 
zadáním oken (vč. dveří) do výroby bude provedeno zaměření skutečných 
stavebních otvorů! 
 Dveře v obvodovém plášti (4 ks) navrženy jednokřídlé, plné, nezateplené, 
včetně plastového rámu (zárubně). 
 Vrata v obvodovém plášti navržena sekční, 1/3 prosvětlená, elektrické a 
ruční ovládání vrat. 
 Před zadáním výplní do výroby bude provedeno zaměření skutečných 
stavebních otvorů! 

 
3.10 –  Plastové výrobky  
 Navrženy plastové dveře. Podrobnější výpis – viz prováděcí projekt. 

 

3.11 –  Zámečnické výrobky 
 Prahy vrat jsou z ocelových úhelníků.  
 

3.12 –  Klempířské výrobky 
 Oplechování konstrukcí, lemování krytiny, žlaby a dešťové svody a 
oplechování parapetů oken je navrženo systémové, z plechů s plastovou 
povrchovou úpravou. Výběr barevnosti dle předložených vzorků. 
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3.13 – Nátěry 
 Ocelové a kovové prvky budou opatřeny 1x základním nátěrem speciální 
jednosložkovou základní polyuretanovou antikorozní zinkovou barvou GLASFIX 
zn prim a 2x vrchním nátěrem speciální jednosložkovou polyuretanovou vrchní 
barvou. 

 

3.14 – Malby 
 Nejsou navrženy. 

 
4. – ZÁVĚR 

 

Při provádění všech prací na stavbě a staveništi je nutné dodržovat bezpečnostní 
předpisy a nařízení platná pro stavebnictví. Proškolení všech pracovníků stavby a zabezpečení 
pracovních podmínek ve smyslu vyhlášky č.324 ČÚBP a ČBÚ ze dne 31.7.1990 zajistí 
odpovědní technici dodavatelské firmy po celou dobu stavby. V průběhu stavby bude dbáno na 
maximální ochranu okolního prostředí před nepříznivými vlivy stavební činnosti (hluk, prašnost, 
znečišťování komunikací), případné poškození a závady na stávajícím veřejném technickém 
vybavení způsobené stavbou, odstraní dodavatel stavby na svůj náklad. Prostor staveniště 
bude po celou dobu výstavby řádně zajištěný proti vstupu cizím osobám. 

Všechny práce, výrobky, dodávky materiálů a použité technologie zpracování budou v 
prvotřídní jakosti a zpracování na místě a v tolerancích určených platnými normami na území 
tohoto státu v době provádění stavebního díla. Dodavatel stavby doloží ke kolaudaci stavby 
veškeré atesty použitých a zabudovaných materiálů a výrobků do stavby, přičemž budou 
použity pouze takové materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané životnosti stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická 
pevnost, stabilita, požární, bezpečnostní a hygienické normy.  

Během stavebních prací bude investor vykonávat dozor na místě stavby s postupným 
upřesňováním jednotlivých detailů. Při jakýchkoliv nejasnostech v projektové dokumentaci nebo 
při nečekaných stavech stavební konstrukce je třeba ihned vyzvat generálního projektanta ke 
konzultaci na místo samé k návrhu dalších opatření a stanovení dalšího postupu prací. Po celou 
dobu stavebních prací bude řádně vedený stavební deník.        

                                 

Bezpečnost práce při provádění stavby 
Při provádění stavebních prací je nutné se řídit vyhláškou č. 324/1990 Sb., o 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zák. č. 309/06 Sb. a 
dalšími předpisy. 

Dále musí být respektovány předpisy a normy o bezpečnosti práce.   
 

Zvláštní ustanovení projektanta 
Stavební a montážní práce musí být v souladu s projektovou dokumentací, pokud 

v průběhu výstavby nebude stanoveno jinak. 
Veškeré změny je nutné s projektantem konsultovat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Přelouči, 03/2017                                  Vypracoval: 
                             L. Rybenský DiS. 


