
Školní statek Humpolec – dostavba budov v areálu  
SO.1 – Prostory pro praktické vyučování odborných předmětů  

1.2.1 /1 

 

Dokumentace provedení stavby 

 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 

  
1.- ÚČEL OBJEKTU 

  

 Budovu jako celek musíme rozdělit na dvě části. První polovina je 
zmodernizovaná a slouží k výuce. Jsou zde učebny, šatny a sociální zařízení. Druhá 
polovina budovy tvoří halu, která již nevyhovuje dnešním podmínkám moderního 
vzdělání.  
 Cílem tohoto projektu je vytvořit adekvátní podmínky pro vzdělání a 
možnost ukázky techniky v hale. Dále vytvoření bezbariérového přístupu do 1. N.P. 
a části 2.N.P. (nová učebna). V první polovině objektu je nově navrženo 
bezbariérové WC. Pro přístup do učebny osobám se sníženou pohyblivostí je 
navržena zdvihací plošina. 

 
2.- ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

     

Hala pro zemědělské stroje 
délka                42,700 m 
šířka                         18,800 m 
výška po hřeben              +8,670 m 
výška po kraj střechy                         +7,340 m 
zastavěná plocha                   802,760 m2 

obestavěný prostor         6.457,500 m3 

 
3.- MATERIÁLOVÉ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 
3.1- Bourací práce 

 odstranění stávajícího okapového systému (dešťové svody, podokapové žlaby, 
žlabové háky) 

 demontáž vnitřního vybavení haly 

 odstranění okapového chodníku haly z betonové dlažby a jeho uložení pro 
zpětnou pokládku 

 kompletní odstranění a vybourání stávajícího keramického obkladu soklu haly 

 odstranění severních vstupních dveří, odstranění dveří v chodbě do haly 

 vybourání luxferového zdiva na chodbě a dělící stěně v 2. N.P, vybourání 
okénka na WC v .2NP 

 odstranění nutné části zateplení dělící stěny haly 

 demontáž opláštění haly včetně oken a vrat, demontáž střešní krytiny haly 
včetně šetrné demontáže bleskosvodu, jeho uložení pro zpětnou montáž 

 provede se vybourání jednoho pole soklového zdiva haly(východ), vybourání 
otvoru pro dveře (západ) 

 provede se vybourání podlahové desky haly 
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 odstranění stávající vápenocementové omítky na vnitřní obvodové stěně haly v 
rozsahu cca 30 % 

 v rámci bouracích prací se provede celková sanace stávající ocelové nosné 
konstrukce haly + částečně protipožární nástřik EI 30 (dva moduly nad novou 
vestavbou) 

 podrobnosti ve výkresech bouracích prací 

 
3.2- Zemní práce 

 Výkopové práce budou prováděny v rozsahu nutném pro provedení 
základových konstrukcí. 
 Výkopy pro základové pasy a patky budou prováděny do nezámrzné 
hloubky, na úroveň dna základových spár betonových konstrukcí. Základová spára 
nesmí být vystavěna povětrnostním vlivům. 
 Hutněné zásypy budou hutněny na únosnost E0=40 Mpa! 
 

3.3- Základy 

 Založení ocelové konstrukce pro učebnu – viz statická část v prováděcím 
projektu stavby na základě statických ukazovatelů  
 Pod ocelovou kci učebny navrženy patky ze z železobetonu třídy C20/25. 
Výkopy pro základové konstrukce nosných prvků haly budou upřesněny 
dodavatelem ocelové kce. Patky pro schodiště a kci opláštění učebny z betonu 
C16/20. 
 Pod nové obvodové zdivo navržen ŽB pas z betonu C16/20 vyztužen 2 x 
ocelovou svařovanou síťí KY 81 8x100/8x100. Tento nosný základ je navržen 
namísto původního výplňového pasu. 
 Na štěrkopískovém polštáři tl. 150 mm se provede podkladní beton třídy 
C12/15 (základová deska) tl. 100 mm. V místě vertikální zdvihací plošiny se 
podkladní beton prohloubí o 200 mm, platí i pro základovou patku ocel.kce (dojezd 
plošiny). 
Před zahájením prací na základových konstrukcích je nutná koordinace všech 
profesí! 
 

3.4- Svislé konstrukce 

 Nová ocelová kce pro učebnu a zdvihací plošinu je tvořena z plnostěnných 
ocelových nosníků s výztuhami, přikotvených k ŽB základovým patkám. Návrh a 
statický výpočet viz. dodavatelská dokumentace konstrukce.  
 Nové zdivo a příčky jsou navrženy z keramických tvárnic tl.300 mm, 175 
mm a 140 mm. Veškeré zdivo je vyzděno na cementovou maltu pro tenké spáry. 
Při provádění zděných konstrukcí je třeba dodržovat technologické postupy 
výrobce. 
 Dělící stěna mezi halou a učebnami se dozdí plných cihel minimálně 400 
mm nad střešní rovinu. 
 Nad obvodovou stěnou se provede opláštění haly z PUR panelů tl. 100 mm 
kotvených na stávající paždíky ocelové kce haly. 
 Navržena šachta pro vertikální zdvihací plošinu. Šachta je ocelová 
s výplněmi bezpečnostním sklem. Šachta je dodávkou společně se zdvihací 
plošinou. 
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 Navrženo ocelové schodiště do nového 2. N.P. 
 Navržena sanace nosné ocelové konstrukce haly. 
 

3.5- Vodorovné nosné konstrukce a podhledy 

 Stropní kce je tvořena ŽB deskou uloženou na ocelovoé kci. Bednění desky 
tvoří vlnitý plech. Deska tl. 120 mm vyztužena svařovanou sítí KH 20 6,00/150 x 
6,00/150 mm – přesahy sítí v obou směrech musí být minimálně 400 mm. Na desku 
se uloží zvuková izolace a vyleje samonivelační anhydridová směs. 
 V novém obvodovém zdivu navrženy ŽB věnec z betonu C20/25 vyztužen 
třmínky R8 a pruty R12, v úrovni stropu ocelové kce (kotvení ocel. kce). 
 Překlady nad novými otvory navrženy keramické systémové. 
 Podhled je navržen v učebně a novém wc. Materiálem podledu jsou 
sádrokartonové desky zavěšené v křížovém roštu z hliníkových profilů. Typ 
jednotlivých desek je upraven podle akustických a visuálních požadavků. 
 Navržena sanace nosné ocelové konstrukce haly. 
 

3.6- Střecha 

 Střešní krytina haly je navržena z PUR panelů  tl. 100 mm. Veškeré 
klempířské prvky systémové, z plechů s plastovou povrchovou úpravou. 
 Střechy budou zpětně opatřeny bleskosvodem. Doporučuje se montáž 
sněhových zábran min. ve dvou řadách v obou polorovinách střešního pláště. 
 Nově bude střešní plášť rozdělen na dvě poloviny. Rozdělení se vytvoří 
dozděním vnitřní dělící stěny min. 400 mm nad střešní plášť. 

 

3.7- Podlahy 

 V hale se na podkladním betonu tl. 100 mm se provede ŽB deska z betonu tř. 
C25/30 tl. 150 mm, gletovaný beton (vrchní úprava). Deska je 2x vyztužena 
svařovanou sítí KH 20 6,00/150 x 6,00/150 mm – přesahy sítí v obou směrech musí 
být minimálně 400 mm. V místě vertikální zdvihací plošiny se vytvoří šachta hl. 
200 mm (dojezd plošiny). Dilatace podlahy bude řešena dodavatelem podlahové 
desky. Před prováděním podlahy bude provedeno uložení vedení jednotlivých 
profesí a vodivé pospojení kovových částí. 
 Podlaha nového 2.N.P. je tvořena ŽB deskou uloženou na ocelové kci. 
Bednění desky tvoří vlnitý plech. Deska tl. 120 mm vyztužena svařovanou sítí KH 
20 6,00/150 x 6,00/150 mm – přesahy sítí v obou směrech musí být minimálně 400 
mm. Na desku se uloží zvuková izolace a vyleje samonivelační anhydridová směs. 
Dále položí finální vrstva podlahy. Navrženo PVC DesignTime. 
 Stupnice nového schodiště a mezipodesty bude tvořit ŽB deska tl. 60 mm 
(ER30), vložená do ocelového rámu. Jako povrchová úprava stupňů a mezipodesty 
navrženo měkčené PVC.  
 Podlaha nového wc je tvořena stávající deskou na kterou se položí keramická 
dlažba. 

 
3.8- Izolace 

 - proti zemní vlhkosti:  
–  1x celoplošně natavený modifikovaný asfaltový tl.4mm s skleněnou tkaninou 

s přesahy min. 100mm 
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–  1x celoplošný nátěr podkladu lakem ALP 
 
 - tepelné a zvukové 
Zateplení soklu navrženo z XPS tl. 80 mm. 
Na obvodové zděné a betonové kce navržen kontakní zateplovací systém. Fasádní 
poly. tl. 140 mm (zdivo) 100 mm (parapetní obvod. stěna), systémové řešení. 
V podlaze nového patra je užito zvukové izolace na bázi kamenitých vláken. 
 

3.9- Úpravy povrchů 

 Pro vnitřní omítky je použita strojní/ruční cementová omítka opatřena 
nátěrem.  
 Na kontaktní zateplovací systém se provede tenkovrstvá pastovitá omítka 
zrnitosti 1,5 mm. Na sokl se provede střednězrnná marmolitová omítka. 
 V nově navrženém bezbariérovém wc navržen keramický obklad v celé 
výšce místnosti. 

 

3.10- Výplně otvorů 

 Vnější okna navrženy hliníková tříkomorový systém, izolační dvojsklo, 
s infiltrací (Infiltrace je funkční vlastností, která trvale znetěsní okna či dveře tak, 
aby docházelo k řízené výměně vzduchu), Rw =38dB. Barva rámů šedá. Vnitřní 
parapety budou bílé plastové, vnější šedé hliníkové. Vnitřní okna (stěny učebny) a 
dveře do učebny hliníková, pětikomorový systém, izolační dvojsklo, Rw =45dB. 
Barva rámů šedá. 
 Nové vstupní dveře navrženy plastové s tříbodovým zamykáním. Zaskleny 
budou izolačním dvojsklem, Rw =33dB. Barva bílá. Vnitřní dveře do haly 
navrženy plastové částečně prosklené, EI 30 DP3. Dveře do wc a dílny navrženy 
dřevěná, plná, ve stejném stylu jako stávající.  
 Okna i dveře budou vybaveny celoobvodovým kováním, vnější okna 
s funkcí mikroventilace. 
 Vrata do haly navržena jako sekční, s elektrickým pohonem a 
s prosvětlovacími pruhy. V 1 ks vrat navrženy dveře.  

 

3.11- Plastové výrobky  

 Navrženy plastové dveře. Podrobnější výpis – viz výpis prvků. 

 

3.12- Zámečnické výrobky 

 Navrženo ocelové schodiště do nového 2. N.P.  
 Navržena zdvihací vertikální plošina např. VECOM E07. Tato vertikální 
plošina je hydraulická a zajistí velmi plynulý a tichý provoz s možností sestupu 
do nejnižšího patra i v případě výpadku elektrického proudu. Šachta je ocelová 
s výplněmi bezpečnostním sklem. 
 Prahy vrat jsou z ocelových úhelníků.  

 

3.13- Klempířské výrobky 

 Oplechování konstrukcí, lemování krytiny a oplechování parapetů oken je 
navrženo systémové z hliníkového plechu. U žlabů a dešťových svodů se počítá se 
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zpětnou montáží. 

 

3.14- Nátěry 

 Po sanaci budou ocelové a kovové prvky budou opatřeny 1x základním 
nástřikem - speciální jednosložkovou základní polyuretanovou antikorozní 
zinkovou barvou a 2x vrchním nátěrem. Na dva moduly stávající ocel. kce (nad 
novou vestavbou) se provede protipožární nástřik - speciální jednosložkovou 
polyuretanovou vrchní barvou, tak aby měla ocelová kce EI 30. 
 Nově navržená ocelová kce učebny bude opatřena nástřikem, tak aby byla 
zaručena požární odolnost kce min na EI30. 
 Podrobnosti o protipožárních nástřicích viz. požárně bezpečnostní řešení 
objektu. 
 

3.15- Malby 

 Na nově omítnuté vnitřní kce se provede penetrační nátěr a 2 x bílý vnitřní 
nátěr. 
 
 

4.- ZÁVĚR 
 

Při provádění všech prací na stavbě a staveništi je nutné dodržovat  
bezpečnostní předpisy a nařízení platná pro stavebnictví. Proškolení všech 
pracovníků stavby a zabezpečení pracovních podmínek ve smyslu vyhlášky č.601 
ČÚBP a ČBÚ ze dne 1.7.2007 zajistí odpovědní technici dodavatelské firmy po 
celou dobu stavby. V průběhu stavby bude dbáno na maximální ochranu okolního 
prostředí před nepříznivými vlivy stavební činnosti (hluk, prašnost, znečišťování 
komunikací), případné poškození a závady na stávajícím veřejném technickém 
vybavení způsobené stavbou, odstraní dodavatel stavby na svůj náklad. Prostor 
staveniště bude po celou dobu výstavby řádně zajištěn proti vstupu cizím osobám. 

Všechny práce, výrobky, dodávky materiálů a použité technologie 
zpracování budou v prvotřídní jakosti a zpracování na místě a v tolerancích 
určených platnými normami na území tohoto státu v době provádění stavebního 
díla (nebo rovnocenné řešení). Dodavatel stavby doloží ke kolaudaci stavby 
veškeré atesty použitých a zabudovaných materiálů a výrobků do stavby, přičemž 
budou použity pouze takové materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby 
po dobu předpokládané životnosti stavby byla při běžné údržbě zaručena 
požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární, bezpečnostní a hygienické 
normy.  

Během stavebních prací bude investor vykonávat dozor na místě stavby s 
postupným upřesňováním jednotlivých detailů. Při jakýchkoliv nejasnostech v 
projektové dokumentaci nebo při nečekaných stavech stavební konstrukce je třeba 
ihned vyzvat generálního projektanta ke konzultaci na místo samé k návrhu dalších 
opatření a stanovení dalšího postupu prací. Po celou dobu stavebních prací bude 
řádně veden stavební deník                      

 
Bezpečnost práce při provádění stavby 
 

Při provádění stavebních prací je nutné se řídit vyhláškou č.601/2006 Sb., o 
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bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zák. č. 309/06 Sb. 
a dalších předpisech. Dále musí být respektovány předpisy a normy o bezpečnosti 
práce.                                                                         

 
Zvláštní ustanovení projektanta 
 

Stavební a montážní práce musí být v souladu s projektovou dokumentací, 
pokud v průběhu výstavby nebude stanoveno jinak. Veškeré změny je nutné s 
projektantem konsultovat. 
 
V Přelouči, 03/2017                  Vypracoval: 
                 L. Rybenský DiS. 


