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Technické podmínky a další požadavky zadavatele
„III/36080 Popovice – most ev. č. 36080-1“
	Technické podmínky a další požadavky zadavatele


„III/36080 Popovice – most ev.č. 36080-1“
	
	Most v obci Popovice přes tok Rokytná převádí silnici III/36080. Most se nachází v intravilánu (po posunutí značení „začátek a konec obce“). Stávající šířka vozovky na mostě je 5,60m, volná šířka mezi zábradlím je 5,80m. Směrově je most v přímé. Niveleta komunikace stoupá ve sklonu 0,5% a plynule navazuje na stávající stav.
	Popis stávajícího stavu:
	Rok výstavby je 1933.
	Mostní opěry jsou masivní z monolitického betonu, nepřípustné, pravděpodobně plošně uložené. Mostní křídla jsou rovnoběžná, monolitická betonová.
	Nosnou konstrukci tvoří železobetonový trámový rošt s 6ti podélnými trámy.
	Uložení NK je přímé. Mostní závěry nejsou patrné. Příčný sklon vozovky je oboustranný, podélný sklon je vodorovný. Vozovka na mostě je tvořena živičným krytem s nezpěvněnou krajnicí.
	Mostní římsy jsou na obou stranách železobetonové, monolitické, výšky 0,20-0,25m a šířky cca0,48m.
	Zábradlí na mostě je ocelové s vodorovnou výplní se dvěma madly. Svodidla na mostě nejsou.
	Dle HMP je stávající most klasifikován ve stavebním stavu – spodní stavba IV – uspokojivý, nosná konstrukce VI – velmi špatný.
	Předmětem zadání záměru je proto úplná demolice stávajícího mostu a výstavba nového.

	Nový stav:
	Most bude založen na mikropilotách pod sklonem 10˚, základy z monolitického ŽB výšky 0,70m.
	Nový most je navržen jako kolmá ŽB rámová konstrukce se stěnami tl. 0,70m a proměnné výšce cca 3,0m. Délka NK je 9,40m, š.mostu 8,0m. Mezi základem a stěnami rámu je navržena pracovní spára. Jako NK je označována rámová příčel š.7,50m a proměnné tl.0,45m v ose silnice, min.tl.0,38m v úžlabí. V podélném směru je příčel náběhovaná na dl.2,0m na výšku příčle ve vetknutí 0,70m (v ose). Horní povrch příčle rámu sleduje povrch vozovky na mostě. Příčně je ve střechovitém sklonu 2,5% s protispády 2% vlevo a 4% na pravé straně. V podélném směru je horní povrch mostovky v konstantním sklonu 0,5%. Do NK budou zabetonovány talíře odvodňovačů, které se nachází u levé opěry.
	Na mostě jsou navržena 3 rovnoběžná křídla (1P, 2L, 2P) a jedno zalomené křídlo (1L) ve tvaru „L“, které navazuje na stávající nábřežní zeď. Křídla budou lichoběž.tvaru, tl.0,5m, monolit.ŽB, zavěšená do stěn rámu. Rovnoběžná křídla jsou částečně vetknutá i do základů rámu.
	Na obou stranách mostu a na křídlech jsou navrženy monolitické ŽB římsy s výškou obruby 0,17m se sklonem 5:1 k vozovce. Na levé straně je chodníková římsa s chodníkem š.1,5m, na pravé straně je odrazný pruh š.0,5m.
	Po obou stranách komunikace na mostě bude osazeno ocel.zábradlí se svislou výplní. Na křídle 1L a u navazujícího přechodu z římsy vlevo za mostem bude osazena zábrana proti pádu osob.
	Izolace ploch rámu se provede 1+2 asfalt.nátěrem a bude chráněna geotextílií. Rub opěr a horní povrch základu bude chráněn izolací z NAIP na penetr.nátěru, povrch chráněn geotextílií. Horní povrch NK bude izolován asfalt.pásy na pečetící epoxidovou vrstvu. Ochrana izolace na mostovce pod vozovkou je provedena vrstvou z asfaltového betonu.
	Komunikace bude odvodněna podélným a příčným spádem povrchu vozovky. Na mostě jsou v levé římse umístěny 2 obrubníkové odvodňovače a v pravé římse jsou dva odv.žlaby ze zabetonovaného profil.plechu s vyústěním do vod.toku.
	V rámci stavby dojde v prostoru mostu a kolem křídel ke zpevnění koryta kamenem do betonu. Zpevnění bude ukončeno betonovými prahy.
	Nové uspořádání na mostě bude odpovídat intravilánovému v kategorii MO2k 7,5/6,5/50 s chodníkem na levé straně a odrazným pruhem š.0,5m na pravé straně. 
Součástí stavby budou úpravy chodníku na mostě a ve výbězích.
	V celém rozsahu stavebních prací bude provedena nová konstrukce vozovky, která bude plynule napojena na stávající stav. Celková délka úpravy (včetně mostu) je cca 33,0 m.

Technické podmínky:
Nejprve bude provedena skrývka ornice v nutném rozsahu pro realizaci stavby. Ornice bude po dobu stavby uskladněna a opětovně rozprostřena. Stávající konstrukce mostu bude zdemolována, následovat bude demolice opěr včetně základů. Stavební jámy budou provedeny jako otevřené se sklonem svahů 1:1, mimo výkopu na líci opěr, které budou provedeny 2:1 z důvodu nutného trubního převedení potoka. 
Stavba bude založena hlubině na  mikropilotách a mostní konstrukce bude provedena jako ŽB monolitický rám na který navazují monolitická ŽB křídla.
Všechny zasypané plochy ŽB konstrukcí budou izolovány 1+2 asfaltovými nátěry. 
Izolace nosné konstrukce bude provedena celoplošně z natavovacích asfaltových izolačních pásů NAIP. Pod římsami bude pás s hliníkovou vložkou. Izolace bude na povrchu chráněna geotextilií. 
Odvodnění NK dvěma obrubníkovými odvodňovači a dvěma odvodňovacími žlaby ze zabetonovaného profil.plechu s vyústěním do vod.toku.
Pro přechodové oblasti bude použita vhodná nenamrzavá zemina. Hutnění bude provedeno po vrstvách max. tl. 300 mm na index ulehlosti 0,90 nebo na PS 100%. 
Nosnou konstrukci bude tvořit ŽB monolitický rám o proměnlivé výšce cca 3,0m s tl. stěn 0,7 m.
Koryto pod mostem a v jeho okolí bude zpevněno kamenem uloženým do betonu. Zpevnění bude ukončeno betonovými prahy.
V závěru prací bude provedeno osazení bezpečnostních prvků-zábradlí, obnovení dopravního značení, dokončovací práce a uvedení staveniště do původního stavu.
Během stavby je nutno provádět běžná měření a zkoušky předepsané použitou technologií.
Skladba vozovky na mostě je navržena:
Obrusná vrstva         Asfaltový beton           ACO 11+        tl. 40 mm
Spojovací postřik                                         PS                   0,5 kg/m2
Ložní vrstva             Asfaltový beton            ACO 11+        tl. 45 mm
Celoplošná izolace asfaltovými pásy jednovrstvá                 tl. 5 mm
Pečetící epoxidová vrstva                                                                   
Celkem                                                                                 tl. 90 mm

Skladba vozovky v přechodové oblasti, před a za mostem:
Obrusná vrstva         Asfaltový beton           ACO 11+        tl. 40 mm
Spojovací postřik                                         PS, EK            0,5 kg/m2
Ložní vrstva             Asfaltový beton            ACl 16+        tl. 60 mm
Spojovací postřik                                         PS, EK            0,5 kg/m2
Podkladní vrstva      Asfaltový beton            ACP 16+        tl. 50 mm
Infiltrační postřik                                          PI, EK            1,0 kg/m2
Štěrkodrť                                                      ŠDA                           tl.150 mm
Štěrkodrť                                                      ŠDB                tl.150 mm
Celkem                                                                                tl.450 mm
Za levou římsou  bude bezbariérový  klínový přechod ze zámkové dlažby, konec bude opatřen varovným páse, š.0,4m.
Související objekty a stavby:
SO 001 – Demolice
SO 182 – Dopravně inženýrská opatření
SO 201 – Most za obcí Popovice přes řeku Rokytnou
Silniční uzavírka
Stavba bude probíhat za úplného vyloučení silničního provozu. Most bude předán do užívání po dokončení všech prací. Dopravně inženýrská opatření, uzavírku, vyznačení objízdných tras včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby.
Zadávací podklady
Požadavky na rekonstrukci mostu jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou ve stupni PDPS, spolu se soupisem prací v programu ASPE, vypracovala firma PRIS, Projekční kancelář Pris spol.s r.o., Osová 20, 625 00 Brno zpracování dokončeno 05/2017. 

Předpokládaný termín zahájení prací					04/2018
Předpokládaná doba plnění (délka trvání uzavírky)			4 měsíce
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 	do 1 měsíc od
(vyjma zpracování geometrického plánu)	předčasného užívání 
Dokončení a předání ověřeného geometrického 	do 3 měsíců od
plánu příslušným KÚ  	předání stavby do předčasného užívání
Záruční lhůta na dílo							60 měsíců
Záruční lhůta na izolace mostovky vč. detailů				120 měsíců
Pojištění zhotovitele v minimální výši						7 300 000 Kč
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