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„III/3516 BÍTOVČICE, OPĚRNÉ ZDI“
Předmětem zakázky je realizace nové opěrné železobetonové úhlové zdi, založené na mikropilotách, jejímž účelem bude podepření násypu silničního tělesa na přilehlé silnici III/3516, kdy podél levé strany této komunikace (na líci zdi) se nachází koryto řeky Jihlavy. Nová opěrná zeď nahradí v plném rozsahu stávající zděnou zeď z lomového kamene, která je v havarijním stavu. Směrově a výškově bude nová opěrná zeď kopírovat převáděnou komunikaci III/3516. V rámci rekonstrukce bude provedeno nové vozovkové souvrství v rozsahu stavebních jam, na zbylých přilehlých plochách bude provedeno frézování a obnova krytu komunikace. Stavba bude realizována v intravilánu obce Bítovčice, na pravé straně komunikace se nachází zástavba rodinných domů. Délka nové zdi bude cca 150 m.

Technické podmínky:
Rekonstrukci opěrné zdi řeší stavební objekt SO 201. Skrývka ornice se u této stavby nepředpokládá. Stavební jámy budou provedeny jako kolmo pažené. Výkopy na líci budoucí opěrné zdi, které budou v dostatečné vzdálenosti od řeky, budou otevřené a v maximálním sklonu 1:1. Ostatní výkopy budou paženy štětovnicovými stěnami. Všechny jámy na rubu zdi budou paženy záporovým pažením z válcovaných ocelových nosníků. Opěrná zeď bude založena na mikropilotách s kořenem délky 2 m. S ohledem na proměnlivou hloubku skalního podloží budou použity mikropiloty s proměnnou délkou, průměrná délka bude cca 5m a mikropiloty budou osazovány po 1,5 m. Na podkladní beton budou provedeny základové pasy z vyztuženého betonu s izolací zasypaných částí. Dřík opěrné zdi bude železobetonový s kamenným obkladem připevněným pomocí kotevních trnů na líci a izolací na rubu. Na horní povrch opěrné zdi bude na celé délce provedena monolitická železobetonová římsa, kotvená pomocí vyčnívající betonářské výztuže. Římsa i samotná opěrná zeď bude po celé délce rozdělena dilatačními a smršťovacími sparami. Zpětné zásypy stavebních jam na lící budou provedeny záhozem z těžkého kameniva s horním urovnáním. Konstrukce vozovky podél opěrné zdi bude s následující skladbou (D1-N-6-IV, celkové tl. 440 mm):
· ACO 11+ 50/70				40 mm
· Spojovací postřik PS-E 0,5 kg/m2
· ACP 16+ 50/70				70 mm
· Inflitrační postřik PI-E 1,0 kg/m2
· SC C 8/10					130 mm
· ŠDa 0/32					200 mm
Ve zbylé ploše bude provedeno frézování tl. 40 mm a pokládka PS-E a ACO 11+ 50/70 tl. 40 mm. Na styku napojení nových vrstev bude do konstrukce vozovky uložena dvouosá výztužná geomříž šířky 2 m s přesahem na obě strany s tahovou pevností 50 kN/m. Odvodnění povrchu vozovky bude řešeno pomocí příčného a podélného sklonu vozovky do odvodňovacích prostupů. Na římsu bude osazené ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní výšky 1,1 m s minimální úrovní zadržení H2, s nátěrem odstínu Májová zeleň. 


Silniční uzavírka
Stavba bude prováděna za částečné uzavírky. Výstavba zdi se dle PD dělí na dvě etapy, kdy bude postupně uzavřen přilehlý pruh komunikace v daném úseku, za použití přenosné semaforové soupravy. Předpokládaná délka uzavírky je dle projektové dokumentace cca 7 měsíců. Dopravně inženýrská opatření, uzavírku, vyznačení objízdných tras včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby.

Zadávací podklady
Požadavky na rekonstrukci opěrné zdi jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou ve stupni DSP a PDPS, spolu se soupisem prací v programu ASPE, vypracovala firma AF-CityPlan, Ateliér Liberec, Mrštíkova 399/2a, 406 07 Liberec, zpracování dokončeno 04/2015. 

Předpokládaný termín zahájení prací			duben 2018
Předpokládaná doba plnění	8 měsíců
Termín uvedení stavby do předčasného užívání	do 7 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy, nejdéle však do 31. 10. 2018	
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 1 měsíce od uvedení do předčasného užívání
Dokončení a předání ověřeného geometrického plánu	do 3 měsíců od uvedení do		
příslušným KÚ						předčasného užívání
Záruční lhůta na dílo	60 měsíců (120 měsíců na provedení izolací)	
Pojištění zhotovitele v minimální výši			17 000 000 Kč 		
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