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Technické podmínky a další požadavky zadavatele
„II/152 Jemnice,ul.Na Podolí-opěrné zdi“
	Technické podmínky a další požadavky zadavatele


Stavba :  „II/152 Jemnice, ul. Na Podolí – opěrné zdi“
Předmětem plnění je návrh rekonstrukce nebo přestavby opěrných zdí u silnice II/152 v Kraji Vysočina, okres Třebíč. Stavební práce zahrnující přestavbu stávající kamenné zdi, přilehlého úseku silnice II/152 (ul. Na Podolí) a rekonstrukce stávajícího sklípku se studní - oprava pramene pitné vody a výměna stožárů VO. 
Stávající stav: stávající kamenná zeď je délky cca 55m. Založení zdi je pravděpodobně plošné. Zeď lemuje ul. Na Podolí  od křížení s ul. Dělnickou po konec zahrady na pozemku č. 452. Zeď lze rozdělit na 3 úseky. 
V prvním úseku od křižovatky s ul. Dělnickou je nízká kamenná zídka bez spárování s porostlou vegetací. Ve vyšší části tohoto úseku se nachází nízký sklípek z cihelného zdiva zasahující přibližně pod polovinu komunikace. Ve sklípku je umístěna studna s pitnou vodou a pumpou vyvedenou před vstup do sklípku. Nad zdí v tomto úseku je podél komunikace osazeno silniční svodidlo. 
Druhý úsek zdi je nad pozemkem č. 451, na němž je pod zdí vydlážděný kamenný dvorek. Zeď je v tomto úseku vyspárována. Ve zdi je zakomponováno i skalnaté podloží komunikace. Na horní hraně zdi je postavena cihelná zídka výšky cca 1,6 m.
Třetí úsek se nachází nad zahradou na pozemku č. 452 a je opět sestaven z kamenné rovnaniny porostlé vegetací a částečně pokryté zemním přesypem. Na horní hraně zdi je na tomto úseku umístěn plot s kovovým pletivem osazený částečně na ocelových traverzách.
V koruně zdi je uloženo stávající vedení VO.
Zeď je ve vlastnictví Kraje Vysočina, ve správě KSÚSV – zadavatele č.1. Nachází se v intravilánu obce v obytné zástavbě ulice Na Podolí,  celková délka úprav je dle PD „II/152 Jemnice, ul. Na Podolí – opěrné zdi“ cca 65 m. Investorem oprav silnice a zdí, včetně DIO, bude KSÚSV - zadavatel č.1. 
Rekonstrukce stávajícího sklípku se studní - Objekt Oprava pramene pitné vody a výměna stožárů VO, je nezbytnou součástí stavby a jejím investorem bude Město Jemnice – zadavatel č. 2.
Stavební objekty jsou dva, s rozdělením na :
Zadavatel č. 1 jako investor stavebního objektu:
SO O2		II/152 Jemnice, ul. Na Podolí – opěrné zdi   -  100 %-ní podíl nákladů

Zadavatel č. 2 jako investor stavebního objektu: 
SO O1		Oprava pramene pitné vody a výměna stožárů VO  -  100 %-ní podíl nákladů.

Násypy a zásypy, spodní stavba:
Po vybetonování základu a dříku zdi a úpravě sklípku se započne se zpětným zásypem. Základy z betonu korespondují s délkou jednotlivých úseků zdi. 

Nosná konstrukce  a římsa:
Úsek 1 u studánky a úsek 3 nad zahradou p. Železného bude nahrazen novou stavbou, úsek č. 2 nad dvorkem p. Muchy zůstává stávající. Opěrná zeď je navržena jako monolitická železobetonová s betonářskou výztuží a obkladem z lomového kamene v celkové délce 56,04 m. 
Římsa je navržena monolitická, do římsy je kotveno zábradlí, ocelové mostní svodidlo a stožáry VO. V úseku 3 bude do římsy kotven plot. V úseku 2 podél vozovky se provede pouze železobetonový římsový překlad, do kterého bude ukotveno mostní zábradlí.

Úprava sklípku a sanace studny:
Stavba zdi bude respektovat stávající sklípek se studnou. Cihlový vstupní portál do sklípku bude zbourán a nahrazen novým betonovým portálem s kamenným obkladem. Sklípek bude opatřen novými vstupními dveřmi. Bude provedena sanace studny. 

Výměna vozovky:
Vozovka bude podél  všech úseků odfrézována do poloviny komunikace 	 a nově bude provedena ložná a obrusná vrstva. V úseku 1 a 3 budou nově provedeny i podkladní vrstvy vozovky, neboť zde bude proveden výkop zasahující do poloviny komunikace.

Konstrukce vozovky:
· Asfaltový beton střednězrný ACO 11+  40 mm ČSN EN 13108-1
· Spojovací postřik emulzní, zbytkové pojivo 0,15 – 0,20 kg/m2 PS-E ČSN 73 6129
· Asfaltový beton hrubozrný ACL 16+  60 mm ČSN EN 13108-1
· Posyp předobalenou drtí fr. 4-8 mm 2,0 – 3,0 kg/m2 
· Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 150 mm
· Štěrkodrť ŠDA min. 200 mm
Celkem: min. 450 mm

Vozovka je součástí objektu Opěrné zdi.

Silniční uzavírka
Dopravně inženýrská opatření, práce pro zajištění objízdné trasy, uzavírku, vyznačení případné objízdné trasy včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel. 
Silniční doprava bude během stavby převedena na jednu polovinu komunikace ul. Na Podolí. Přístupová cesta k opěrné zdi je možná ze stávající vozovky ul. Na Podolí a z vjezdu z ul. Dělnická. Zeď bude rekonstruována za částečné uzavírky komunikace – ½ vozovky.

Zadávací podklady
Projektovou dokumentaci pro provedení stavby ve stupni PDPS „II/152 Jemnice, ul. Na Podolí – opěrné zdi“, vypracovala projekční  a inženýrská kancelář DOSING Dopravoprojekt Brno group, spol.  s r. o., Brno v červnu 2013.


Předpokládaný termín zahájení prací					04/2018
Předpokládaná doba plnění (délka trvání uzavírky)			4 měsíce
[bookmark: _GoBack]Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 	do 1 měsíce od
(vyjma zpracování geometrického plánu)	předčasného užívání 
Dokončení a předání ověřeného geometrického 	do 3 měsíců od
plánu příslušným KÚ  	předání stavby do předčasného užívání
Záruční lhůta na dílo							60 měsíců
Pojištění zhotovitele v minimální výši					5 000 000 Kč
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