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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 

1.1 Stavba:   Opěrná zeď Jemnice 

1.2 Katastrální obec:  Jemnice 

1.3 Kraj : Kraj Vysočina 

1.4 Objednatel:  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,  

 příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01  Jihlava 

1.5 Investor:  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,  

 příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01  Jihlava 

1.6 Uvažovaný správce zdi:   Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,  

 příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01  Jihlava 

1.7 Projektant:  DOSING-Dopravoprojekt Brno group, s.r.o.,  

 Kounicova 271/13, 602 00 Brno, IČ 18824943, (tel. 541 218 956) 

vedoucí projektant: Ing. Radek Pachl, 1001116, číslo pod 
kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené 
Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
v oboru mosty a inženýrské konstrukce 

1.8 Stupeň dokumentace:               projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

   

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 

A) Popis návrhu stavby, její funkce, význam a umíst ění  

Předmětem stavby Opěrná zeď Jemnice  je přestavba stávající kamenné zdi, přilehlého úseku silnice 
II/152. Ulice Na Podolí je výrazně dopravně zatížená a leží na páteřní síti Kraje Vysočina. Součástí 
stavby je i rekonstrukce stávajícího sklípku se studní. Zeď je ve vlastnictví Kraje Vysočina, ve správě 
KSUSV. Nachází se v intravilánu obce v obytné zástavbě. Ulice Na Podolí je méně frekventovanou silnicí 
sloužící převážně pro místní dopravu. Celková délka úprav je cca 65m. 

Stavba bude probíhat za omezeného provozu na polovině komunikace. Silniční doprava bude svedena 
do jednoho jízdního pruhu a řízena pomocí přenosných semaforů. 

Stávající stav: 

Stávající kamenná zeď je délky cca 55m. Založení zdi je pravděpodobně plošné. Zeď lemuje ul. Na 
Podolí od křížení s ul. Dělnickou po konec zahrady na pozemku č.452.  

Zeď lze pomyslně rozdělit na tři úseky. V prvním úseku od křižovatky s ul. Dělnickou je nízká kamenná 
zídka bez spárování s prorostlou vegetací. Ve vyšší části tohoto úseku se nachází nízký sklípek 
z cihelného zdiva zasahující přibližně pod polovinu komunikace. Ve sklípku je umístěna studna s pitnou 
vodou a pumpou vyvedenou před vstup do sklípku. Přístup do sklepa je zahrazen přitlučenými prkny. 
Nad zdí v tomto úseku je podél komunikace osazeno silniční svodidlo. 

Druhý úsek zdi je nad pozemkem č.451 na němž je pod zdí vydlážděný kamenný dvorek. Zeď je v tomto 
úseku vyspárována. Ve zdi je zakomponováno i skalnaté podloží komunikace. Na horní hraně zdi je 
postavena cihelná zídka výšky cca 1,60m. 

Poslední úsek nacházející se nad zahradou na pozemku č.452 je opět sestaven z rozpadající se 
kamenné rovnaniny prorostlé vegetací a částečně pokryté zemním přesypem. Na horní hraně zdi je na 
tomto úseku zdi umístěn plot s kovovým pletivem osazený částečně na ocelových traverzách. 

V koruně zdi je uloženo stávající vedení VO. 
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Zdůvodn ění rekonstrukce: 

Důvodem rekonstrukce je nevyhovující stavební stav stávající kamenné zdi. Zeď celkově působí jako 
rozpadající se hromada kamení. Kameny na prvním a třetím úseku jsou poskládány bez spojovacího 
materiálu a jsou prorostlé vegetací. Rovněž záchytný systém na zdi je z bezpečnostního hlediska 
nevyhovující. 

Nový stav:  

Novou opěrnou zeď podél ul. Na Podolí  lze rozdělit na 3 úseky - úsek 1  u studánky, úsek 2  u stávající 
betonové zdi nad dvorkem p. Muchy a úsek 3  nad zahradou p. Železného. 

Rekonstrukce zdi  spočívá v odstranění stávající kamenné zdi v prvním a třetím úseku a její nahrazení 
novou betonovou konstrukcí. Ve druhém úseku bude stávající zeď zachována. 

Úsek 1 

- opěrná zeď bude provedena jako železobetonová tížná zeď založená na plošných základech 
s kotveným obkladem z lomového kamene tl.250mm. Délka tohoto úseku je 19,50m, šířka dříku zdi je 
0,60m, výška zdi je proměnná 1,20-2,60m. Zeď bude založena plošně na základu šířky 2,20m (1,80m) 
a výšky 0,60m. Na dříku bude konzolovitě osazená monolitická římsa šířky 1,30m. 

- stavba zdi bude respektovat stávající sklípek se studnou. Cihlový vstupní portál do sklípku bude 
zbourán a nahrazen novým betonovým portálem (součást betonové zdi) s kamenným obkladem. 
Sklípek bude opatřen vstupními dveřmi.  

- na nové žb. římse zdi bude podél vozovky osazeno mostní svodidlo a na vnějším okraji ocelové 
zábradlí se svislou výplní a mezi svodidlem a zábradlím jeden stožár VO. Hrana římsy bude lemovat 
stávající hranu vozovky.  

- za koncem římsy bude pokračovat obrubník podél vozovky až na nezpevněný vjezd pod zdí (z ul. 
Dělnické). Vpusť na této příjezdné komunikaci bude přizvednuta. Tento sjezd bude opatřen asfaltovým 
povrchem. 

- práce na sanaci studny, sklípku a vstupních dve řích do sklípku budou hrazeny M ěstem Jemnice  

Úsek 2  

- stávající kamenná zeď je vzhledem ke skalnatému podloží komunikace dostatečně únosná, není tedy 
nutné ji nahrazovat, pouze se místy vyspraví spáry mezi kameny 

- podél vozovky se provede pouze žb. římsový překlad v tloušťce 500mm do kterého bude ukotveno 
mostní zábradlí. Šířka překladu je proměnná – odvíjí se od velikosti prostoru mezi stávajícím krajem 
vozovky a cihelnou zdí (cca 1000mm). Délka tohoto úseku je 16,55m. 

Úsek 3  

- opěrná zeď bude provedena jako železobetonová tížní zeď založená na plošných základech 
s povrchem z pohledového betonu. Délka tohoto úseku je 20,00m, šířka dříku zdi je 0,70m, výška zdi je 
konstatní 2,70m. Zeď bude založena plošně na základu šířky 2,20m (1,80m) a výšky 0,60m. Na dříku 
bude konzolovitě osazená monolitická římsa šířky 1,30m. 

- do římsy na této zdi bude ukotveno mostní svodidlo a stožár VO. Ve vnějším okraji římsy budou ve 
vzdálenostech á 3m vynechány otvory pro osazení sloupků kovového plotu, který si následně osadí 
p. Železný 

Navržené směrové a výškové řešení opěrné zdi mírně upravuje stávající stav do plynulých křivek. 
Začátek zdi je navržen ve směrovém oblouku o poloměru 85m. Směrový oblouk zdi ještě v prvním úseku 
přechází do přímé. Výškové řešení (mírně lomená křivka) prakticky kopíruje stávající povrch kraje 
vozovky.  

Vozovka bude podél všech úseků odfrézována do půlky komunikace a nově bude provedena ložná a 
obrusná vrstva. V úseku 1 a 3 budou nově provedeny i podkladní vrstvy vozovky, neboť zde bude 
proveden výkop zasahující do poloviny komunikace. 
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Vedení VO bude po dobu stavby provizorně vyvěšeno a následně bude umístěno do chráničky v nové 
římse. 

Projektová dokumentace je zpracována na základě závazných platných předpisů, zejména pak TKP, 
českých technických norem a vzorových listů.  

Opěrná zeď je navržena podle závazné normy ČSN 73 6201. 

B) Předpokládaný pr ůběh stavby  

V první fázi bude provedeno dopravní značení převádějící dopravu do jedné poloviny vozovky. Následně 
bude v úseku 1 a 3 proveden výkop zasahující do poloviny komunikace a bude zde odbourána stávající 
kamenná zeď. V úseku 2 bude proveden pouze malý výkop a minimální odbourání horního povrchu zdi – 
pouze pro osazení římsového překladu. Poté proběhne betonáž základu, dříku a římsy nové opěrné zdi. 
Dále bude proveden zpětný zásyp a následně nové vozovkové souvrství v celém úseku zasaženém 
rekonstrukcí zdi. Na římse bude osazeno mostní svodidlo, zábradlí se svislou výplní a sloupy VO. 

Provádění veškerých částí zdi a komunikace musí odpovídat TKP staveb pozemních komunikací a 
příslušným normám a předpisům. 

Předpokládaná délka stavby: 3 – 3,5 měsíce 

Stavební objekt bude přejímán do provozu po dokončení veškerých prací v rámci rekonstrukce zdi a 
úpravy přilehlé komunikace. Plocha, která bude využita pro zařízení staveniště, bude uvedena do 
původního stavu. 

C) Vazby na regula ční plán, územní plán 

Rekonstrukce zdi nemá vazbu na regulační plán, jde o stávající konstrukci, jejíž funkčnost zůstává stále 
stejná. Rekonstrukcí bude docílen bezvadný stavební stav a zvýšena únosnost opěrné zdi. 

Projektová dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací v dotčeném území. 

D) Charakteristika území a jeho využití 

Stavba se nachází na silnici II/152 v intravilánu města Jemnice, v katastrálním území Jemnice. Nad zdí 
se nachází silniční komunikace, která slouží pro průjezd obcí.  

V prostoru stavby se nachází několik inženýrských sítí (viz. oddíl 10 - inž. sítě, této Průvodní zprávy). 

E) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prost ředí 

Stavbou nebudou negativně změněny podmínky pro posouzení účinků vyvolaných hlukem ze silniční 
dopravy. Výsledný stav po rekonstrukci zdi bude ve vztahu k životnímu prostředí stejný jako před 
rekonstrukcí. Naopak vybudováním nového vozovkového souvrství bude sníženo zatížení obyvatelstva 
účinky vibrací způsobených silničním provozem. 

Parametry hluku, vibrace a prašnost budou zhoršeny pouze během prací při samotné přestavbě. Projekt 
nepožaduje z technických důvodů využití nočních hodin k pracovní činnosti. Přístup na staveniště bude 
zamezen jeho oplocením. Bude nutné, aby při aplikaci technologií, stavebních materiálů, které nebudou 
na bázi „ekologických“ produktů, nedošlo k jejich eventuálnímu průsaku do zeminy. Totéž se týká 
ropných látek. Obhlídkou místa budoucí stavby nebyla shledána povrchová kontaminace půdy. 

Vybouraný materiál ze zdi a komunikace bude umístěn na příslušných skládkách (viz. oddíl 13 – 
nakládání s odpady, této Průvodní zprávy). 

F) Celkový dopad stavby na dot čené území a navrhovaná opat ření 

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, resp. výměnu stávající kamenné zdi za novou betonovou a 
výměnu vozovkového souvrství, nebude ve výsledku zhoršen stávající stav (hluk, vibrace, atd.) 
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3 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD Ů 

A) Předchozí stupe ň projektové dokumentace 

Nebyl zpracován. 

B) Zadávací podklady  

Nebyly dodány. 

C) Geotechnický a hydrogeologický pr ůzkum 

Inženýrsko geologický průzkumný vrt délky 3,0m. Provedla firma Geomin – 06/2013 

D) Mapové podklady, zam ěření 

Mapa katastru nemovitostí zájmového území 

Geodetické zaměření stávající kamenné zdi  a okolí v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém 
systému BPV, AGEREK s.r.o., Mokrohorská 424/42, Brno 644 00 – 04/2013 

E) Diagnostický pr ůzkum konstrukcí 

Nebyl zpracován. 

F) Vedení IS 

Údaje od správců inženýrských sítí o poloze a technické specifikaci jednotlivých IS. 

V nezpevněné krajnici je nad zdí vedeno vedení VO. Toto vedení bude po dobu stavby přerušeno a 
následně uloženo do chráničky v římse. Stávající stožáry VO budou odstraněny a nahrazeny novými 
ukotvenými do žb. říms. 

Na stožárech VO je v současnosti umístěno rozhlasové nadzemní vedení. Dle údajů od zástupců města 
Jemnice bude toto vedení před započetím stavby zrušeno. 

Za koncem úpravy zdi a komunikace prochází nadzemní vedení NN, které nebude stavbou dotčeno. 

Pod nerekonstruovanou polovinou vozovky a přilehlým chodníkem prochází vedení kanalizace, vodovodu 
a plynovodu, které nebudou stavbou dotčeny. 

 

4 ČLENĚNÍ STAVBY 
Způsob členění a číslování částí projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) byl navržen 
v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (schválené MD - Ol, č.j. 101/07 - 
910 - IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007), dle které je PDPS předepsána jako součást 
zadávací dokumentace stavby (ZDS), určené pro zhotovitele stavby. 

Při vypracování PDPS byl dodržen návrh a členění stavby určený projektovou dokumentací pro vydání 
stavebního povolení (DSP), dle přílohy č.8 vyhlášky č.146/2008 Sb. stavebního zákona č.183/2006 Sb. o 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 

Projektová dokumentace, vzhledem k povaze a rozsahu stavby, obsahuje tyto části: 

A. Průvodní zpráva  

B. Přehledná situace stavby 

- Situace širších vztahů 
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- Přehledná situace 

C. Stavební část   

- předmětem dokumentace  je návrh rekonstrukce opěrné zdi 

- vlastník objektu:  Kraj Vysočina 

- pověřený správce:  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace,  

  Kosovská 1122/16, Jihlava 586 01 

- stavební povolení vydává:  Městský úřad Moravské Budějovice,  

 Odbor dopravy a silničního hospodářství 

 

- součástí objektu je úprava poloviny silnice II/1542, ulice Na Podolí, která je zasažena rekonstrukcí 
opěrné zdi 

 
E. Zásady organizace výstavby 

- Dočasné dopravní značení 

 

F. Doklady 

- Stanoviska dotčených orgánů 

- Zaměření 

- Inženýrsko geologický průzkum 

 

G. Záborový elaborát 

 

H. Soupis prací 

 

5 PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

A) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebník ů 

Není známa připravovaná ani zahájená stavba v nejbližším okolí, která by měla vazbu na rekonstrukci 
opěrné zdi plánovanou na rok 2014. Dojde k omezení silniční a pěší dopravy, všechny pozemky a 
rodinné domy však budou bezpečně přístupné.  

B) Uvažovaný pr ůběh výstavby a zajišt ění její plynulosti 

Předpokládaná doba výstavby cca 3 měsíce v roce 2014.  

V první fázi bude provedeno dopravní značení převádějící dopravu do jedné poloviny vozovky. Následně 
budou provedeny výkopy a odbourání části stávající zdi. Poté proběhne betonáž nové opěrné zdi. Dále 
bude proveden zpětný zásyp a následně nové vozovkové souvrství v celém úseku zasaženém 
rekonstrukcí zdi. Na římse bude osazeno mostní svodidlo, zábradlí a sloupy VO. 

Po dokončení zdi budou provedeny terénní úpravy a dokončovací práce pod zdí a v její bezprostřední 
blízkosti.  

Fáze výstavby, které musí být oznámeny stavebnímu úřadu za účelem provádění kontrolních prohlídek 
(dle § 6 odst.2, vyhlášky 526/2006 Sb.) 
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- bourání stávající opěrné zdi 

- závěrečná kontrolní prohlídka 

C) Zajišt ění přístupu na stavbu 

Přístupová cesta k opěrné zdi je možná ze stávající vozovky ul. Na Podolí a z vjezdu z ul. Dělnická. 
Vstup na soukromé pozemky pod úseky 2 a 3 je třeba vždy domluvit s majiteli. Zeď bude rekonstruována 
za částečné uzavírky komunikace v místě zdi. Projekt určuje jako nejvýhodnější polohu pro zařízení 
staveniště přilehlý úsek vozovky navazující na rekonstruovaný konec komunikace. Připojení stavby na 
energetické zdroje je běžně realizovatelné. Zásobování stavby vodou je běžně řešitelné. Zdroje jsou 
dostupné. 

D) Dopravní omezení, objíž ďky a výluky v doprav ě 

Silniční doprava bude během stavby převedena na jednu polovinu komunikace ul. Na Podolí.  

 

6 PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍK Ů A SPRÁVCŮ 

A) Seznam dot čených vlastník ů a správc ů 

Město Jemnice  - vlastník pozemků, na kterých leží upravovaná silnice II/152 ul. Na Podolí (vč. zařízení 
staveniště) a sjezdu z ul. Dělnické a vlastník sklípku se studní 

Kraj Vyso čina  - vlastník rekonstruované opěrné zdi  

Krajská správa a údržba silnic Vyso činy  - správce dotčených pozemků ve vlastnictví Města Jemnice a 
rekonstruované zdi ve vlastnictví Kraje Vysočina 

B) Způsob užívání jednotlivých objekt ů stavby 

Silnice II/152 (ul. Na Podolí) - její způsob užívání nebude rekonstrukcí změněn a nadále bude sloužit pro 
převedení dopravy, správcem tohoto objektu je KSUSV. 

Opěrná zeď - její způsob užívání nebude rekonstrukcí změněn a nadále bude sloužit jako opěra  
komunikace III/4025. Jejím správcem je KSUSV. 

Vedení VO - její způsob užívání nebude úpravou změněn a nadále bude sloužit pro osvětlení 
komunikace, správcem tohoto objektu je Město Jemnice 

Připomínky a požadavky správců sítí a dotčených orgánů ze vzájemných jednání byly zapracovány do 
dokumentace. 

7 PŘEDÁNÍ ČÁSTI STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 
Stavební objekty budou přejímány do provozu po dokončení veškerých prací prováděných v rámci 
rekonstrukce opěrné zdi a úpravy komunikace.  

8 SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

A) Souhrnný technický popis 

Předmětem stavby Opěrná zeď Jemnice je rekonstrukce opěrné zdi, přilehlého úseku komunikace a 
sklípku se studní, který je součástí prvního úseku zdi.  

Rekonstrukce zdi  spočívá v odstranění stávající kamenné zdi v úseku 1 a 3, a její nahrazení novou 
betonovou konstrukcí. Nová zeď bude provedena jako monolitická železobetonová. V úseku 2 bude 
proveden pouze římsový překlad stávající kamenné zdi. Na zdi bude osazeno mostní svodidlo, zábradlí a 
kovový plot. 
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Úprava komunikace spočívá v provedení nového vozovkového souvrství na polovině vozovky v celé 
délce zasažené rekonstrukcí opěrné zdi. 

Silniční doprava bude během stavby převedena na druhou polovinu vozovky.  

 

9 VÝSLEDKY A ZÁV ĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

A) Zadávací podklady a diagnostický pr ůzkum 

Vzhledem ke špatnému stavu stávající kamenné opěrné zdi, která lemuje ul. Na Podolí, bylo rozhodnuto 
o jejím odstranění a nahrazení novou betonovou opěrnou zdí. 

B) Geotechnický a hydrogeologický pr ůzkum 

V blízkosti zdi byly provedeny průzkumné geologické vrty. Jejichž výsledky jsou zohledněny 
v navrhovaném technickém řešení opěrné zdi. 

C) Mapové podklady, zam ěření 

Na základě zaměření stávající opěrné zdi a jejího okolí byl navržen nový tvar a vedení opěrné zdi, jejíž 
římsa bude kopírovat stávající kraj vozovky.  

D) Technické podmínky, normy 

Provádění veškerých částí mostu musí odpovídat TKP staveb pozemních komunikací a příslušným 
normám a předpisům. 

E) Vedení IS 

Údaje od správců IS o poloze a technické specifikaci jednotlivých IS byly zapracovány do dokumentace.  

F) Hluková studie 

Neřeší se.  

 

10 DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁN ĚNÉ ÚZEMÍ, PAMÁTKOVÉ ZONY 

A) Inženýrské sít ě v zájmové oblasti a jejich dot čení 

V okolí opravované opěrné zdi a v přilehlých komunikacích je vedeno velké množství inženýrských sítí.  

V nezpevněné krajnici je nad zdí vedeno vedení VO. Toto vedení bude po dobu stavby přerušeno a 
následně uloženo do chráničky v římse. Stávající stožáry VO budou odstraněny a nahrazeny novými 
ukotvenými do žb. říms. 

Na stožárech VO je v současnosti umístěno rozhlasové nadzemní vedení. Dle údajů od zástupců města 
Jemnice bude toto vedení před započetím stavby zrušeno. 

Za koncem úpravy zdi a komunikace prochází nadzemní vedení NN, které nebude stavbou dotčeno. 

Pod nerekonstruovanou polovinou vozovky a přilehlým chodníkem prochází vedení kanalizace, vodovodu 
a plynovodu, které nebudou stavbou dotčeny. 

 

Před zahájením stavebních prací je nutné vyty čit veškeré inženýrské sít ě v dot čené oblasti. 
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SEZNAM VYTYČOVANÝCH IS:  

kabely O2 ve správě Telefonica  

vedení NN ve správě E.ON Servisní  

plynovod ve správě JMP 

vodovod ve správě - VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.  

kanalizace  ve správě - VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. 

kanalizace - Jemnice  ve správě obce Jemnice  

B) Podmínky pro zásah 

Podmínky pro zásah do IS vydává příslušný správce IS (viz. Stanoviska dotčených orgánů v příloze F. 
Doklady) 

C) Způsob ochrany nebo úprav 

Podmínky pro způsob ochrany IS vydává příslušný správce IS (viz. Stanoviska dotčených orgánů 
v příloze F. Doklady) 

D) Vliv na stavebn ě technické řešení stavby 

Podmínky pro zásah a způsob ochrany IS vydávané jednotlivými správci jsou zapracovány 
v dokumentaci. Při stavbě opěrné zdi nedojde k žádnému zásahu, tzn., v případě stavebních prací 
v ochranném pásmu bude příslušná IS chráněna dle požadavků správce IS. 

E) Ochranné pásmo p řírodních lé čivých zdroj ů 

Stavba se nenachází v přírodní chráněné oblasti ani v památkově chráněné oblasti. Rovněž nezasahuje 
do ochranných pásem těchto oblastí. 

  

11 ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

A) Bourací práce 

Bourací práce budou prováděny po odklonění dopravy na vzdálenější polovinu komunikace. Materiál 
z demolice bude odvážen na řízenou skládku v Dačicích.  

B) Kácení mimolesní zelen ě a její p řípadná náhrada 

V rámci rekonstrukce opěrné zdi a úpravy komunikace nedojde k odstranění vzrostlých stromů.  

C) Rozsah zemních prací a kone čná úprava terénu 

Rozsah zemních prací při výkopech pro zhotovení nové opěrné zdi  je patrný z výkresové dokumentace. 
Část vytěženého materiálu bude odvezena na skládku, část bude ponechána na stavbě pro zpětné 
zásypy. 

D) Ozelenění nebo jiné úpravy nezastav ěných ploch 

Dojde ke zpětnému ohumusování a zatravnění ploch, které byly dotčeny výkopy pro novou opěrnou zeď. 
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E) Zásah do zem ědělského p ůdního fondu a p řípadná rekultivace 

K zásahu nedojde. 

F) Zásah do pozemk ů určených k pln ění funkci lesa 

K zásahu nedojde. 

G) Zásah do jiných pozemk ů 

Trvalá stavba bude pouze na stávajících pozemcích Města Jemnice. Stavba nemá požadavky na nové 
trvalé zábory.  

Stavba nárokuje dočasné zábory do 0,5 roku. Dočasný zábor bude minimální pouze na upravovaných 
úsecích komunikace a opěrné zdi. Rozsah záborů řeší příloha G. ZÁBOROVÝ ELABORÁT. 

Všechny pozemky budou po odstranění provizorních konstrukcí a sítí uvedeny do původního stavu.  

H) Vyvolané zm ěny staveb dopravní a technické infrastruktury a vodních tok ů 

V rámci rekonstrukce opěrné zdi a komunikace bude upraveno cca 65m silnice (ul. Na Podolí). Jelikož 
výkop opěrné zdi zasáhne polovinu komunikace, bude tato polovina komunikace provedena nově. 

12 NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POT ŘEBY 

A) Všechny druhy energií 

Zdroje energie a případné další specifické požadavky na výstavbu řeší dodavatel samostatně.  

B) Telekomunikace 

Neřeší se. 

C) Vodní hospodá řství 

Neřeší se. 

D) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 

Podél opěrné zdi vede silnice II/152 (ul. Na Podolí). Na tuto ulici navazuje před zdí křižovatka 
s ul. Dělnickou. 

E) Možnost napojení na technickou infrastrukturu 

Stavba nenárokuje napojení na technickou infrastrukturu. 

F) Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby  

Užíváním stavby nevznikají žádné odpady. 
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13 VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI NA Z DRAVÍ A ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

A) Ochrana krajiny a p řírody 

Navrženou rekonstrukcí opěrné zdi nebude ve výsledku zhoršen stávající stav (hluk, vibrace, atd.)
  

K všem pracím budou použity technologie minimalizující dopady na životní prostředí a budou použity jen 
stroje s biologicky odbouratelnými hydraulickými kapalinami. 

Očista komunikací bude provedena zhotovitelem neprodleně po jejich případném znečištění. 

Při práci na rekonstrukci je potřeba zajistit prostor tak, aby při aplikaci stavebních materiálů, které 
nebudou na bázi ekologických produktů nedošlo k jejich eventuálnímu průsaku do zeminy či úniku. 

B) Hluk 

Navrženou rekonstrukcí opěrné zdi nebude ve výsledku zhoršen stávající stav (hluk, vibrace, atd.) 

C) Emise dopravy 

Navrženou rekonstrukcí opěrné zdi nebude ve výsledku zhoršen stávající stav. 

D) Vliv zne čišt ění vod na vodní toky a vodní zdroje 

Bude nutné, aby při aplikaci stavebních materiálů, které nebudou na bázi „ekologických“ produktů, 
nedošlo k jejich eventuálnímu průsaku do zeminy. Totéž se týká ropných látek.  

E) Ochrana zdraví a bezpe čnosti pracovník ů při výstavb ě a při užívání 

Výpis několika základních zákonů, nařízení a závazných předpisů pro zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení při přípravě a provádění stavebních a montážních prací. 

1. Zákon č.262/2006 Sb.  zákoník práce 

2. Zákon č.309/2006 Sb.  kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování mimo pracovněprávní vztahy 

3. Zákon č.133/1985 Sb.  o požární ochraně v úplném znění zákona č.62/2001Sb. 

4. Zákon č.174/1968 Sb.  o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

5. Zákon č.183/2006 Sb.  stavební zákon 

6. Zákon č.251/2005 Sb.  o inspekci práce 

7. Zákon č.258/2000 Sb.  o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů 

8. Zákon č.361/2000 Sb  o provozu na pozemních komunikacích 

9. Směrnice MZ č.49/1967 Sb. zdravotní způsobilost 

10. Nařízení vlády č.11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č405/2004Sb. 

11. Nařízení vlády č.28/2001 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích odborného 
charakteru 

12. Nařízení vlády č.361/2007 Sb. kterým stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
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13. Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

14. Nařízení vlády č.378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

15. Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi 

16. Vyhláška č.30/2001 Sb.  kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb., vyhlášky č.176/2004 Sb. a vyhlášky 
č.193/2006 Sb. 

17. Vyhláška č.50/1978 Sb.  o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

18. ČSN 050610    Bezpečnost práce při svařování plamenem a řezání kyslíkem 

19. ČSN ISO 8792   Ocelová vázací lana – Bezpečnostní kritéria a postup kontroly 
při používání 

20. ČSN 736133   Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

21. ČSN 4309    Jeřáby. Ocelová lana. Praktické zásady pro prohlášení 
ocelových lan a jejich vyřazování 

22. ČSN 341090    Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení 

23. ČSN 738106   Ochranné a záchytné konstrukce 

24. ČSN EN 20 110-1   Obsluha a práce na elektrických zařízeních 

25. ČSN ISO 12 480-1   Jeřáby – Bezpečné používání 

 
Pro dopravní značení bude použito ustanovení dle Nařízení vlády č.11/2002 Sb. Bezpečnostní značky a 
signály s tím, že pro všechny výjezdy ze stavby bude použita značka „Stůj, dej přednost v jízdě“ a na 
celém územím staveniště bude platit nejvyšší povolená rychlost 15km/h.  

Parkoviště pro stavební stroje a používanou mechanizaci budou vybavena prostředky proti úkapům PHM 
a na každém takovém místě bude umístěna „Havarijní souprava“ odpovídající velikostí podle počtu strojů 
a zařízení.  

Očista komunikací bude provedena zhotovitelem neprodleně po jejich případném znečištění. 

Základní doporučené OOPP používané při pobytu na stavbě: reflexní vesta, ochranná přilba, pracovní 
obuv, pracovní oděvy a pracovní rukavice. 

Při výstavbě je nutné dodržovat ochranná pásma všech inženýrských sítí. Veškerá stavební činnost se 
bude řídit příslušnými zákony a předpisy a může být prováděna pouze se souhlasem správce 
příslušného ochranného pásma. 

Na všechny rizikové činnosti musí být zpracovány technologické postupy, se kterými musí být 
prokazatelně seznámeni všichni pracovníci.  

F) Nakládání s odpady 

Navrženou rekonstrukcí opěrné zdi nebude ve výsledku zhoršen stávající stav (hluk, vibrace, atd.). 
Naopak dojde ke zlepšení tohoto stavu zhotovením nového krytu vozovky. Bude nutné, aby při aplikaci 
stavebních materiálů, které nebudou na bázi „ekologických“ produktů, nedošlo k jejich eventuálnímu 
průsaku do zeminy či dotyku s vodním tokem. Totéž se týká ropných látek. 

Zatřídění odpadních materiálů dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhlášky Ministerstva životního 
prostředí č. 294/2005, kterou se stanoví Katalog odpadů: 
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Při demolici stavebních částí stávající zdi a úpravy komunikace se počítá s následujícími druhy odpadů 
(skupina 17 00 00 – Stavební a demoliční odpady): 

katalog. číslo odpadu název druhu odpadu předpokládané množství                      

17 01 01 beton, kamení 120 t (odbourané části stávající zdi) 

17 03 01 asfalt. směsi 75 t (vozovky) 

17 04 05 železo a ocel 1,5 t (plot, svodidlo, stožáry) 

17 05 04 zemina 550 t (zemina z výkopů zdi) 

 

Odpad z bouracích prací bude vyvezen na skládky k tomuto účelu určené a to: 

- materiál z odfrézované živičné vozovky bude odvezen na skládku KSUSV  

- vybouraný materiál, kámen, beton, cihly, stavební suť a nepoužité zeminy budou uloženy na skládce 
v Dačicích.  

- odstraněný ocelový plot, svodnice a stožáry VO budou uloženy na skládce v Dačicích. 

 

14 OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPE ČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI 

A) Mechanická odolnost a stabilita 

Opěrná zeď je navržena tak, aby splnila všechny technické normy, TP, TKP a závazné právní předpisy. 
Viz statický výpočet. 

B) Požární odolnost 

Neřeší se. 

C) Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prost ředí 

Viz bod 13. této průvodní zprávy. 

D) Ochrana proti hluku 

Viz bod 13. této průvodní zprávy. 

E) Bezpečnost p ři užívání 

Opěrná zeď a upravená komunikace jsou navrženy tak, aby splnily všechny technické normy, TP, TKP a 
závazné právní předpisy.  

F) Úspora energie a ochrana tepla 

Neřeší se. 

 

15 DALŠÍ POŽADAVKY 

A) Užitné vlastnosti stavby 

 Vzhledem k tomu, že se jedná o zrekonstruovanou zeď, která je z provozního hlediska stejná jako 
původní objekt, nedojde k žádným změnám užitných vlastností stavby.  
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B) Zajišt ění přístupu a podmínek pro užívání stavby 

 Opěrná zeď se nachází na silnici II/152 v intravilánu obce Jemnice. V zájmovém území se před zdí 
nachází sjezd na místní komunikaci.  

C) Ochrana stavby p řed škodlivými ú činky vn ějšího prost ředí (povodn ě, agresivní 
podzemnívoda) 

 V blízkosti zdi se nenachází žádná vodoteč. Vliv agresivity podzemní vody nebyl předmětem návrhu 
rekonstrukce. 

D) Splnění požadavk ů dot čených orgán ů 

 

 

Brno, 9.7.2013        Ing. Pavla Gumanová 

 


