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„III/4062 JIHLAVA – PÍSTOV a PÍSTOV  PRŮTAH“ 
Stavební práce spočívají v kompletní rekonstrukci silnice III/4062 mezi Jihlavou a Pístovem, v  úseku od úpravy silnice v rámci obchvatu Jihlavy přes ulici Telečskou až po ulici Wolkerova v křižovatce s ulicí Seifertova. Délka tohoto úseku je 1305 m. Dále je předmětem této zakázky rekonstrukce silnice III/4062 v průtahu místní části Jihlavy, Pístovem, délky 848 m a to od pracovní spáry v napojení na již rekonstruovaný úsek pod obchvatem silnice I/38, po DZ konec obce ve směru na Popice. Důvodem rekonstrukce je nevyhovující až havarijní stavebně-technický stav silnice III/4062 v těchto úsecích. Dojde tak k výměně stávajícího zvlněného povrchu z žulových kostek a jejich nahrazením asfaltobetonovým povrchem s kompletní úpravou pláně a podloží vozovky včetně případných sanací v aktivní zóně vozovky. V průtahu Pístovem stávající živičná vozovka vykazuje celoplošně četné trhliny, korozi, výtluky a množství různorodých vysprávek, v místě kanalizace i poklesy a plošné deformace. Silnice třetí třídy č. 4062 vede jihozápadním směrem z Jihlavy a spojuje ji s jejími místními částmi Popice a Vysoká, obcí Salavice a silnicí II/406 ve směru na Telč. Šířka této silnice zhruba odpovídá kategorii S6,5. Silnice je často využívána jako objízdná trasa právě pro silnice II/406 a II/602. Odvodnění silnice bude zachováno ve stávající podobě.
Související akcí bude rekonstrukce autobusových zastávek v Telečské ulici. Tato stavba bude společnou investicí Statutárního města Jihlavy a bude realizována v jedné společné zakázce jedním zhotovitelem koordinovaně společně s akcí Krajské správy a údržby silnic. Statutárním městem Jihlavou budou také hrazeny stavební objekty chodníků a parkovacího pruhu, které jsou součástí opravy komunikace III/4062 Jihlava – Pístov. Vzhledem k charakteru úseku Jihlava - Pístov je navržena kompletní výměna všech konstrukčních vrstev vozovky. V průtahu Pístovem dojde k výměně asfaltového souvrství s případnými sanacemi podkladních vrstev a aktivní zóny.
Stavba bude realizována v jedné stavební sezóně, tj. od 1.4.2018 do 31.10.2018. Dopravně inženýrská opatření a případnou etapizaci prací z důvodu zachování rozumné dopravní obslužnosti a vedení linky MHD oblastí navrhne a zajistí zhotovitel stavby včetně projednání s příslušnými institucemi, zejména Statutárním městem Jihlava. Zhotovitel bude mít povinnost informovat vlastníky přilehlých nemovitostí dotčených stavbou o aktuálních dopravních omezeních při změnách dopravního režimu v obvodu stavby, a to nejpozději 7 pracovních dní předem. Zhotovitel musí zajistit po celou dobu výstavby adekvátní přístup k jednotlivým nemovitostem v prostoru a okolí staveniště.
Nedaleko mostu přes Koželužský potok kříží silnici III/4062 podzemní trasa páteřního teplovodu, který je nutné během výstavby respektovat. 
Realizací navržených stavebních úprav silnice III/4062 dojde ke zlepšení jejího nevyhovujícího stavu, výměna krytu z dlažebních kostek bude mít pozitivní dopad nejenom na bezpečnost silničního provozu, ale také na snížení hluku z dopravy.
Zakázka je rozdělena do jednotlivých staveb a stavebních objektů dle projektových dokumentací a jednotlivých soupisů prací:

„III/4062 Jihlava – Pístov“ (PROfi Jihlava s.r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava)
· SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
· SO 101.1 I. etapa komunikace „A“ km 0,000 – 0,640
· SO 101.2 II. etapa komunikace „A“ km 0,640 – 1,160; komunikace „B“ km 0,000 – 0,145
· SO 101.3 II. etapa km 0,000 – 0,146 chodníky oboustranně
· SO 101.4 II. etapa km 0,000 – 0,145 Parkovací pruh vpravo (žulové kostky)
· SO 201 Most na silnici III/4062

„III/4062 Pístov, průtah“ (DI Projekt s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice)
· SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
· SO 101 Silnice
· SO 901 DIO

„Bezbariérová úprava zastávek MHD v ulici Telečská, Jihlava“ (PROfi Jihlava s.r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava)
· SO 01 Úprava zastávek MHD

Technické podmínky:
„III/4062 Jihlava Pístov“
Dle projektové dokumentace jde o úsek od úpravy silnice v rámci obchvatu Jihlavy až po ulici Wolkerova v křižovatce s ulicí Seifertova. V zájmovém území je trasa vedena ve stávající stopě s úpravou do normových kategorií silnic – v extravilánu S6,5/50 a v intravilánu MO2p s šířkou jízdního pruhu 3,25 m (3,5 m v ulici Wolkerova). Současný povrch převážně z žulových kostek bude kompletně vybourán včetně podkladních vrstev a bude zřízena nová asfaltobetonová vozovka s podkladem ze štěrkodrti. Stávající most přes Koželužský potok bude demolován a postaven znovu. Nový most bude tvořen monolitickou železobetonovou rámovou konstrukcí o jednom poli založenou na velkoprůměrových vrtaných pilotách. V místě navrženého nového mostního objektu dojde k rozšíření ve směrovém oblouku. Výškové řešení co nejvíce respektuje stávající niveletu vozovky. Základní příčný sklon vozovek je navržen 2,5 % (v ulici Wolkerova 2,0 %). V ulici Wolkerova bude stávající vozovka zúžena a zbylý prostor  využit jako parkovací pruh šířky 2,2 m z žulových kostek. Dojde také k úpravě odvodnění. V extravilánu bude vytvořena nezpevněná krajnice ze štěrkodrti, v intravilánu bude vozovka ohraničena kamennými krajníky. Stávající chodníky a vjezdy budou předlážděny novou betonovou dlažbou včetně osazení nových betonových obrubníků. V extravilánovém úseku budou doplněny plastové směrové sloupky.
Konstrukce vozovky v km 0,000 – 0,640 kategorie S6,5/50:
· Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, tl. 40 mm
· Spojovací postřik emulzní PS-E, min. 0,5 kg/m2
· Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+, tl. 60 mm
· Spojovací postřik emulzní PS-E, min. 0,5 kg/m2
· Obalované kamenivo ACP 16+, tl. 50 mm
· Infiltrační postřik emulzní PI-E, min. 1,0 kg/m2
· Štěrkodrť ŠDa, tl. 200 mm
· Štěrkodrť ŠDb, tl. 200 mm
Konstrukce vozovky v km 0,640 – 1,160 kategorie MO2p (2x 3,25 m):
· Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, tl. 40 mm
· Spojovací postřik emulzní PS-E, min. 0,5 kg/m2
· Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+, tl. 60 mm
· Spojovací postřik emulzní PS-E, min. 0,5 kg/m2
· Obalované kamenivo ACP 16+, tl. 50 mm
· Infiltrační postřik emulzní PI-E, min. 1,0 kg/m2
· Štěrkodrť ŠDa, tl. 200 mm
· Štěrkodrť ŠDb, tl. 200 mm
Konstrukce vozovky v km 0,000 – 0,620 kategorie S6,5/50 se sanací v aktivní zóně:
· Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, tl. 40 mm
· Spojovací postřik emulzní PS-E, min. 0,5 kg/m2
· Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+, tl. 60 mm
· Spojovací postřik emulzní PS-E, min. 0,5 kg/m2
· Obalované kamenivo ACP 16+, tl. 50 mm
· Infiltrační postřik emulzní PI-E, min. 1,0 kg/m2
· Štěrkodrť ŠDa, tl. 200 mm
· Štěrkodrť ŠDb, tl. 200 mm
· Kamenivo 0/200 (předpoklad tl. 300 mm v km 0,000 – 0,460 a tl. 500 mm v km 0,460 - 0,620)
· Separační geotextílie min. 200 g/m2
Konstrukce vozovky na mostě přes Koželužský potok:
· Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 S PMB 25/55-55, tl. 40 mm
· Spojovací postřik modifikovaný PS, EK-M, min. 0,3 kg/m2
· Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16 S PMB 25/55-60, tl. 60 mm
· Spojovací postřik modifikovaný PS, EK-M, min. 0,3 kg/m2
· M11 IV (LAS IV) s posypem předobalenou drtí 4/8, 2 - 3 kg/m2, tl. 35 mm
· Izolace asfaltovými pásy jednovrstvá, tl. 5mm
· Pečetící vrstva speciální epoxidovou pryskyřicí
Konstrukce vozovky v ul. Wolkerova v km 0,000 – 0,145 kategorie MO2p (2x 3,5 m):
· Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, tl. 40 mm
· Spojovací postřik emulzní PS-E, min. 0,5 kg/m2
· Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+, tl. 60 mm
· Spojovací postřik emulzní PS-E, min. 0,5 kg/m2
· Obalované kamenivo ACP 16+, tl. 50 mm
· Infiltrační postřik emulzní PI-E, min. 1,0 kg/m2
· Štěrkodrť ŠDa, tl. 200 mm
· Štěrkodrť ŠDb, tl. 200 mm
Konstrukce parkovacího pruhu v ul. Wolkerova v km 0,000 – 0,145:
· Dlažba kamenná původní 100x100, tl. 100 mm
· Lože – kamenná drť 2/4, tl. 40 mm
· Štěrkodrť ŠDa, tl. 200 mm
· Štěrkodrť ŠDb, tl. 200 mm
Konstrukce chodníků v ul. Wolkerova v km 0,000 – 0,145: 
· Betonová dlažba, tl. 60 mm
· Lože – kamenná drť 2/4, tl. 30 mm
· Štěrkodrť ŠD, tl. 200 mm
Konstrukce vjezdů v ul. Wolkerova v km 0,000 – 0,145: 
· Betonová dlažba, tl. 80 mm
· Lože – kamenná drť 2/4, tl. 40 mm
· Štěrkodrť ŠD, tl. 250 mm

„III/4062 Pístov, průtah“
Rekonstrukce respektuje stávající trasu silnice III/4062. Vozovka je navržena ve stávající niveletě a stávajícím šířkovém uspořádání, jedná se o obnovu rovnosti krytu vozovky a příčných sklonů. Návrhová kategorie je MS2 8/6/50, třídy dopravního značení V a návrhová úroveň porušení vozovky D1.  Vozovka bude mít proměnlivou šířku cca 5,5 – 6,5 m se střechovitým příčným sklonem 2,5 %, nezpevněnou krajnicí šířky 0,75 m z recyklátu tl. 100 mm. Po levé straně úseku v km 0,194 – 0,225 bude mezi chodníkem a vozovkou silnice osazena betonová palisáda do betonového lože. Stávající chodník za palisádou tak bude muset být v nutné míře předlážděn. V úseku v km 0,690 – 0,820 bude taktéž po levé straně osazena betonová obruba do betonového lože, v místech vjezdů snížená. Stávající sjezdy a křižovatky s místními komunikacemi budou výškově napojeny vrstvou recyklátu nebo z asfaltového betonu se zápichem. Veškeré spáry na rozhraních asfaltobetonových povrchů budou proříznuty a opatřeny asfaltovou zálivkou. Bude provedena výšková úprava stávajících poklopů šachet a vpustí a případných krycích hrnců šoupat. 
Odvodnění silnice bude zachováno stávající. Silnice bude odvodněna příčným a podélným sklonem do krajnic a stávajících příkopů, které budou pročištěny. V úseku příkopu v km 0,619 – 0,690 bude osazen betonový žlab do betonového lože. Dále budou k odvodnění sloužit stávající i nové obruby svádějící vodu do stávajících uličních vpustí. Poškozené vpusti budou vyměněny. Dále dojde k opravě a rekonstrukci stávajících příčných propustků. U propustku v km 0,098 bude na vtoku vybourána stávající římsa a vybudovaná nová ze železobetonu. Osazeno bude ocelové zábradlí. Vtok bude zadlážděn kamennou dlažbou do betonového lože s ukončením betonovým prahem. V km 0,616 bude provedena kompletní demolice stávajícího propustku a vybudován nový šikmý propustek z železobetonových trub profilu DN 600 s obetonávkou, ukončený kolmými betonovými čely se železobetonovými římsami se zábradlím. Výtok bude zadlážděn kamennou dlažbou do betonového lože ukončenou betonovým prahem. Na vtoku bude zbudována vtoková jímka zakrytá mříží. 
V celé ploše dotčené silnice bude provedena rekonstrukce vozovkového souvrství. Vozovka bude provedena v následující skladbě:
· Asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+	tl. 40 mm
· Spojovací postřik 			PS-E		0,5 kg/m2
· Asfaltový beton pro ložní vrstvy	ACL 16+	tl. 50 mm
· Spojovací postřik				PS-E		0,5 kg/m2
V případě rozpadu podkladní vrstvy (předpoklad min. v km 0,630 – 0,760 vlevo) dojde k pokládce ACP 16+ tl. 50-80 mm na upravenou a uhutněnou vrstvu kameniva (původní konstrukci nebo doplněnou vyrovnávku ze ŠD 0/63. Pokud bude nutné sanovat kraje vozovky (předpoklad 30 % plochy vozovky), dojde k pokládce vrstvy ACP 16+ tl. 70 mm, na vrstvu štěrkodrti 0/63 tl. 200 mm a vrstvu penetračního makadamu získaného z vybouraného krytu tl. 100 mm. V případě neúsnosné pláně bude provedena i výměna aktivní zóny v tl. 400 m kamenivem fr. 63/125 s obalením do filtrační a separační geotextilie. Na vozovce bude vyznačeno vodorovné dopravní značení tvořené vodicími čarami V 4 0,125 (v místech křižovatek přerušované V 2b 1,5/1,5/0,125. 

„Bezbariérová úprava zastávek MHD v ulici Telečská, Jihlava“
Zastávky budou řešeny jako typ III (zastávka na jízdním pruhu s objížděním v jízdním pruhu pro protisměr). Délka nástupní hrany je navržena 13,0 m a šířka zastávkového pruhu je zvolena dle šířky komunikace. Zastávky budou lemovat silniční obrubníky ABO 1000/150/250 mm uloženými do betonového lože a opěry, v základním provedení osazeny s převýšením 12 cm nad vozovku. V místě nástupiště budou u obou zastávek osazeny bezbariérové obrubníky s převýšením 24 cm nad vozovku. Betonová dlažba bude v místech při začátku nástupiště doplněna signálním pásem šířky 0,8 m z reliéfní dlažby. Bezpečností odstup od hrany zastávky je zvolen 0,5 m (0,2 m - horní plocha bezbariérového obrubníku zastávky; 0,3 m – barevně odlišená dlažba nástupiště). Vyznačení odstupu je pouze vizuálně kontrastní, nesmí zde být použita dlažba pro hmatové prvky. Tyto úpravy musí být provedeny v celé délce nástupiště. Nástupiště zastávky, umístěné vlevo ve směru z Jihlavy, bude při odlehlém kraji od komunikace lemováno opěrnou betonovou zídkou se zábradlím s dvěma výškovými úrovněmi madel. Tato opěrná zídka bude také sloužit jako vodící linie pro nevidomé. Veškeré povrchové vody budou svedeny podélnými a příčnými sklony do přilehlých uličních vpustí, podkladní vrstvy zastávek budou odvodněny drenážními trubkami uloženými pod konstrukcí zastávek a zaústěnými do přilehlých uličních vpustí.  V rámci úprav zastávek bude provedeno přemístění označníků IJ4a a vodorovného dopravního značení P2+E2b.
Konstrukce vozovky zastávek: 
· Dlažba žulová 100x100, tl. 100 mm
· Pískové lože, tl. 40 mm
· Mechanicky zpevněné kamenivo MZK, tl. 220 mm
· Štěrkodrť ŠD, tl. 250 mm

Konstrukce nástupišť zastávek: 
· Zámková dlažba, tl. 60 mm
· Kladecí vrstva, tl. 30 mm
· Štěrkodrť ŠD, tl. 150 mm

Silniční uzavírka
[bookmark: _GoBack]Stavby budou probíhat za úplné či částečné uzavírky silnice. Umožněn bude pouze přístup obyvatelům ulice Telečská a místní části Pístov, nebo složkám IZS, vyjma dočasných omezení z technologických důvodů, např. při pokládce AHV. Předpokládaná celková doba výstavby činí 1 stavební sezónu tj. od dubna do října. Dopravně inženýrská opatření, uzavírku, vyznačení objízdných tras včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby. Stavby je nutné koordinovat s dalšími investičními akcemi statutárního města Jihlavy, realizovanými v dané lokalitě, a to zejména „Manipulační plocha ul. Telečská“ a „Most U Dvora“. Na základě výsledků příslušných projednání může dojít i k nutnosti převádět přes část staveniště veřejnou linkovou autobusovou dopravu.

Zadávací podklady
Požadavky na rekonstrukci silnice „III/4062 Jihlava – Pístov“ jsou specifikovány v PD, kterou ve stupni PDPS spolu se soupisem prací v programu ASPE vypracovala firma PROfi Jihlava s.r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, zpracování dokončeno 11/2016.
Požadavky na rekonstrukci silnice „III/4062 Pístov, průtah“ jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou ve stupni DSP a PDPS, spolu se soupisem prací v programu ASPE, vypracovala firma DI Projekt s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice - Rosice, zpracování dokončeno 03/2017. 
Požadavky na rekonstrukci zastávek „Bezbariérová úprava zastávek MHD v ulici Telečská, Jihlava“ je specifikována v PD zpracované firmou PROfi Jihlava s.r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, zpracování dokončeno 01/2017.

Předpokládaný termín zahájení prací			duben 2018
Předpokládaná doba plnění	8 měsíce
Termín uvedení stavby do předčasného užívání	do 7 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy, nejdéle však do 31. 10. 2018	
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 1 měsíce od uvedení do předčasného užívání
Dokončení a předání ověřeného geometrického plánu
příslušným KÚ	do 3 měsíců od uvedení do
předčasného užívání
Záruční lhůta na dílo – silnice a most	60 měsíců 
Záruční lhůta na dílo – izolace na mostě	120 měsíců 
Záruční lhůta na dílo – zastávky MHD	60 měsíců 
Pojištění zhotovitele v minimální výši			50.000.000,00 Kč
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