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	Technické podmínky a další požadavky zadavatele





III/3518 Měřín průtah
Stavební práce budou spočívat v rekonstrukci silnice III/3518 v obci Měřín, ulice Zabrána, okres Žďár nad Sázavou v Kraji Vysočina. Rekonstruovaný úsek začíná v intravilánu městyse Měřín- ulice Zabrána, v prostoru křižovatky se silnicí II/602, od níž směřuje přes most ev.č. 3518-1 směrem ke konci obce. Celková délka rekonstrukce je  798m. 

Technické podmínky
Stavba je rozdělena do stavebních objektů:
1. Investor KSÚSV
III/3518 Měřín průtah
· [bookmark: _GoBack]SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady 
· SO 000.1 – Vedlejší a ostatní náklady (AGRO Měřín)
· SO 101.1 – Úsek 1 km 0,000 00 – 0,332 50
· SO 101.2 – Úsek 2 km 0,412 50 – 0,798 05

III/3518 Měřín – most ev.č. 3518-1
· SO 000 – Soupis vedlejších a ostatních nákladů, JKSO 815 99
· SO 201 – Most ev. č. 3518-1, JKSO 821 11
· SO 301 – Přeložka vodovodu DN 150, JKSO 827 11
 
2. Investor Městys Měřín
Chodník podél silnice III/3518, Měřín
· SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady 
· SO 100 – Chodník

Měřín - rekonstrukce vodovodu, kanalizace ul. Zabrána
· SO 04 Dešťová kanalizace

3. Investor Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Měřín - rekonstrukce vodovodu, kanalizace ul. Zabrána
· SO 01a – Vodovod – 1.část 
· SO 01b – Vodovod – 2.část
· SO 02 – Rekonstrukce kanalizace
· SO 03 – Prodloužení stoky jednotné kanalizace

Požadavky 
· III/3518 Měřín průtah

Na základě projednání a požadavku firmy AGRO Měřín je nutné rozdělit stavbu z důvodu zajištění dopravní obslužnosti přilehlého areálu AGRO Měřín v obvodu stavby následujícím způsobem:
I. etapa – staničení km 0,500 – 0,798
Délka výstavby max. 5 týdnů od předání staveniště.
Zároveň s touto etapou proběhne úsek stavby v km 0,000 – 0,428 (od křižovatky se sil.  II/602 včetně výstavby mostu a včetně odstranění stávajícího propustku).
II. etapa – křižovatka ulic Zabrána a Zarybník, staničení 0,428 – 0,500
Tuto etapu je možné realizovat až po dokončení celé I. etapy. 

Stavební objekt SO 101 – Komunikace 
Celá stavba je rozdělena na 2 úseky:
· 1. úsek začíná v prostoru křižovatky od napojení na silnici II/602, pokračuje podél stávající zástavby až po úsek mostu ev.č. 3518-1. Délka úseku č.1 je 332,5m.

Úsek 1 – km 0,000 00 – 0,332 50 
· Odfrézování horní vrstvy v tl. 100mm
· Rozfrézování povrchu v tl. 200mm
· Homogenizace rozfrézovaného materiálu, reprofilace, zhutnění
· Recyklace na místě za studena s použitím cementu a asfaltového pojiva RS CA dle TP 208 v tl. 200mm
· Infiltrační postřik z emulze do 1,00 kg/m2
· Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ 50/70, tl.60 mm
· Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2
· Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, tl.40 mm

· 2. úsek začíná za mostem ev.č. 3518-1 a pokračuje až k dopr. značce konec obce, délka tohoto úseku činí 385,5m.

Úsek 2 – km 0,412 50 – 0,798 05 (KÚ) 
· Rozfrézování povrchu v tl. 200mm
· Homogenizace rozfrézovaného materiálu, reprofilace, zhutnění
· Recyklace na místě za studena s použitím cementu a asfaltového pojiva RS CA dle TP 208 v tl. 200mm
· Infiltrační postřik z emulze do 1,00 kg/m2
· Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ 50/70, tl.60 mm
· Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2
· Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, tl.40 mm

V km 0,42670 se nachází nefunkční deskový propustek, který bude odstraněn.
Komunikace bude doplněna o nezpevněnou krajnici z frézovaného živič. materiálu se zhutněním v tl. 100mm a šířce 0,50m. Navazující zpevněné plochy a sjezdy budou napojeny po odfrézování vrstvy tl. 40 mm vrstvou z asf.betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 40mm. 

· III/3518 Měřín – most ev.č. 3518-1

Stavební objekt SO 201 – Most ev. č. 3518-1
Stávající most převádí silnici III/3518 přes řeku Balinku. 
Charakteristika nového mostu- jedná se o monolitický ŽB deskový rám (s kruhovým podhledem příčle), založený na vrtaných pilotách. Je doplněn rovnoběžnými zavěšenými křídly, u opěry 1 je na vtoku provedeno svahové křídlo. Most je směrově přímý se šikmými opěrami. Příčný střechovitý sklon vozovky přechází na mostě v jednostranný sklon 2,5%. Na OP 1 je krátký vrcholový zakružovací oblouk, dále na mostě je niveleta v konstantním spádu 0,5%. 
Světlá délka přemostění – 13,00m(šikmá), 11,96m(kolmá)
Šířka nosné konstrukce NK – 9,00m
Šikmost – pravá 74,4g
Volná šířka vozovky mezi obrubami – 6,50m
Výška mostu nade dnem koryta – 3,88m
Volná výška nade dnem koryta – 3,35m
MVV(minimální volná výška) nad NH(návrhovou hladinou) - +0,509m

Na obou okrajích mostu bude osazeno normové zábradlí výšky 1100mm se svislou výplní.

Úpravy vozovky 
· Vozovka na mostě
asfaltový beton pro obrusné vrstvy 		ACO 11+ 			tl. 40 mm
asfaltový beton pro ložní vrstvy		ACL 16+ 			tl. 50 mm
ochrana izolace - litý asfalt 			MA 11 IV 			tl. 35 mm
celoplošná izolace 				NAIP na pečetící vrstvu 	tl. 5 mm
Mezi jednotlivými asfaltovými vrstvami se předepisuje provedení spojovacího postřiku z  emulze se zbytkovým množstvím pojiva 0,18 - 0,20 kg/m2.
· Vozovka mimo most
Vozovka mimo most bude provedena v plné skladbě v rozsahu celé úpravy komunikace, tedy v délce 80,00 m v celé šířce komunikace (šířka 6,50 m).
asfaltový beton pro obrusné vrstvy		ACO 11+ 			tl. 40 mm
asfaltový beton pro ložní vrstvy		ACL 16+ 			tl. 50 mm
asfaltový beton podkladní			ACP 22+ 			tl. 80 mm
infiltrační postřik 								1,00 kg/m2
štěrk s cementovou maltou 			ŠCM 				tl. 150 mm
štěrkodrť 					ŠD 				min. tl. 250 mm
Mezi jednotlivými asfaltovými vrstvami se předepisuje provedení spojovacího postřiku z  emulze se zbytkovým množstvím pojiva 0,18 - 0,20 kg/m2.

Stavební objekt SO 301 – Přeložka vodovodu DN 150
Projekt řeší přeložku vodovodního řádu DN 150 v délce 49,10m.

· Chodník podél silnice III/3518, Měřín
    – řešeno samostatnou PD ( PROfi Jihlava spol. s r.o.)
       (investor městys Měřín)

Celková délka navrženého chodníku činí 289,8 m a šířka se pohybuje od 1,50 m do 2,05 m. Plocha nově navrženého chodníku činí 479 m2. Chodník je navržen na hraně silnice III/3518, kde bude osazen silniční obrubník 1000/150/250 do betonového lože s převýšením 0,10 m nad niveletu vozovky. Na druhé straně je lemován chodníkovým obrubníkem 1000/100/200 s převýšením 0,06 m nad povrchem chodníku, případně je místo obruby lemováno podezdívkou přilehlého oplocení. Zvýšený chodníkový obrubník bude tvořit vodící linii pro nevidomé a slabozraké, v případě zapuštění chodníkového obrubníku bude jako vodící linie položena speciální dlažba s vodícími proužky. Chodník byl navržen s krytem z betonové dlažby s jednostranným příčným sklonem 1,0% směrem ke komunikaci. 
Skladba chodníku
· Betonová dlažba DL tl. 60 mm
· Lože dlažby – drcené kamenivo fr. 2/4 HDK 2/4 tl. 30 mm
· Štěrkodrť ŠDB, GEmin tl. 200mm

Skladba chodníku v místě vjezdu
· Betonová dlažba DL tl. 80 mm
· Lože dlažby – drcené kamenivo fr. 2/4 HDK 2/4 tl. 40 mm
· Štěrkodrť ŠDB, GEmin tl. 250mm


· Měřín - rekonstrukce vodovodu, kanalizace ul. Zabrána 
     – řešeno samostatnou PD (AQA-CLEAN) 
Jedná se o návrh rekonstrukce vodovodního řadu v ul. Zabrána a to od křižovatky s ul. Jihlavská s ukončením před křížením s korytem řeky Balinka. 
Dále je v rámci stavby navržena jak rekonstrukce úseku stávající stoky jednotné kanalizace, tak prodloužení stávající stoky jednotné kanalizace.  Z důvodu snížení množství dešťových vod přitékajících na ČOV, je při každé novostavbě a rekonstrukci veřejné kanalizace v obci Měřín posuzována možnost návrhu alespoň částečně oddílné kanalizační soustavy. V uvedeném případě se nabízí toto řešení z důvodu blízkosti jak zatrubněného levostranného přítoku, tak vlastní řeky Balinka. Proto je v rámci samostatného stavebního objektu SO 04 navržena krátká stoka dešťové kanalizace propojující úseky stávající kanalizace (která bude následně sloužit pouze jako dešťová) s napojením na zatrubněný občasný tok - levostranný přítok řeky Balinky. 
Jedná se částečně o rekonstrukci stávající stoky jednotné kanalizace a také o novostavbu stoky jednotné kanalizace, která bude v daném úseku sloužit převážně pro odvádění splaškových odpadních vod.  Odvádění dešťových vod je předmětem samostatného stavebního objektu SO 04.  Dále se jedná o rekonstrukci stávajícího vodovodu v ul. Zabrána a to v rámci samostatného stavebního objektu SO 01.  
Stavba bude tvořena těmito stavebními objekty :
            SO 01a a SO 01b – Rekonstrukce vodovodu  
            SO 02 – Rekonstrukce kanalizace
            SO 03 – Prodloužení stoky jednotné kanalizace 
            SO 04 – Dešťová kanalizace (investor městys Měřín)

SO 01 – navrženo vodovodní potrubí z tvárné litiny DN 150 v délkách 108,0 m  a 233,8 m. Vzhledem k odklonění rekonstrukce vodovodního řadu od původní trasy jsou navrženy úseky vodovodních přípojek pro jejich přepojení na nové potrubí  ( SO 01a a SO 01b)

SO 02 – navrženo z potrubí KT DN 600 v délce  88,5 m.                                            
Vzhledem k odklonění rekonstrukce kanalizační stoky od původní trasy jsou navrženy úseky kanalizačních přípojek pro jejich přepojení na nové potrubí  
SO 03 – navrženo z potrubí KT DN 250 v délce 268,5m + 3,2m.                                  
Vzhledem k návrhu  kanalizační stoky pro odvádění převážně splaškových odpadních vod jsou navrženy úseky splaškových kanalizačních přípojek pro jejich přepojení na potrubí  nové stoky. Přípojky jednoznačně odvádějící pouze dešťové vody zůstanou napojeny na stávající kanalizaci, která bude sloužit pouze pro odvádění dešťových vod se zaústěním do řeky Balinky. 
Oprava stávající zatrubněné vodoteče ŽB DN 600 v délce 8,1 m
SO 04 – navrženo z potrubí PP DN 300 v délce 45,7 m ( investor městys Měřín)

Dopravně – inženýrské opatření
Objekt dopravních opatření řeší dopravní situace na stávající silnici během výstavby. Omezení dopravy vyplývá z postupu výstavby. Po dobu stavby bude částečně omezeno obecné užívání komunikace. Stavba bude realizována za vyloučeného veřejného provozu. Objízdná trasa bude vedena po přilehlých sousedních komunikací II. a III. třídy. 
V rámci dopravně inženýrských opatření byla navržena obousměrná objízdná trasa po silnici II/602, po silnici II/349 ( ulice Otínská) a dále pak po silnici III/3491 přes obec Chlumek až po křižovatku se silnicí III/3518 ve směru na obec Kamenička. 

Silniční uzavírka
Dopravně inženýrská opatření, práce pro zajištění objízdné trasy, uzavírku, vyznačení případné objízdné trasy včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel.
Pro vozidla AGRO Měřín bude umožněn průjezd ulicí Zarybník ve vlastnictví Městyse Měřín.

Zadávací podklady
Požadavky na rekonstrukci silnice jsou specifikovány v projektových dokumentacích, které  vypracovaly firmy:
· PROfi Jihlava, spol. s r.o. se sídlem Pod příkopem 6, 586 01 Jihlava
a) III/3518 Měřín průtah
b) Chodník podél silnice III/3518 Měřín

-     D-projekt Brno, Ing. Jan Pracný, se sídlem Výholec 23, 624 00 Brno
a) III/3518 Měřín – most ev.č. 3518-1

-     AQA – CLEAN projekční a geodetická kancelář, se sídlem U Dvora 924/11,  
586 01Jihlava
a) Měřín - rekonstrukce vodovodu, kanalizace ul. Zabrána









Předpokládaný termín zahájení prací 					04/2018
Předpokládaná doba plnění dle PD Měřín – rekonstrukce
vodovodu, kanalizace ul. Zabrána						3 měsíce
Předpokládaná doba plnění celé stavby dle všech PD dohromady
(délka trvání uzavírky) 							5 měsíců
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 	do 1 měsíce od
(vyjma zpracování geometrického plánu)	předčasného užívání 
Dokončení a předání ověřeného geometrického 	do 3 měsíců od
plánu příslušným KÚ  	předání stavby do předčasného užívání
Záruční lhůta na dílo							60 měsíců
Záruční lhůta na provedení izolace mostovky vč. detailů		120 měsíců
Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých		30.000.000,--  Kč
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