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	Technické podmínky a další požadavky zadavatele


II/362 Nyklovice – hr. kr. JHM 3.etapa
Stavební práce budou spočívat v rekonstrukci silnice II/362 v extravilánu od křiž. se sil. II/388 Rovečné po obec Nyklovice, okres Žďár nad Sázavou v Kraji Vysočina. Začátek úseku obnovy souvrství je v obci Nyklovice v km 0,150, kde plynule navazuje na stavební úpravy v rámci SO 102. Konec úseku je na silnici II/362 v křižovatce se silnicí II/388 a bezprostředně navazuje na již zrekonstruovaný úsek SO 104.
Celková délka rekonstrukce je  2750m. 
Jedná se o rekonstrukci krytu komunikace ve stávajícím šířkovém uspořádání. Šířka komunikace v celém úseku se pohybuje od 5,30 – 6,00 m. 

Technické podmínky
Stavba je rozdělena do stavebních objektů:

SO 001 Vedlejší a ostatní náklady

SO 103 Rekonstrukce vozovky silnice II/362 úsek Nyklovice - křiž. se sil. II/388
SO 113 Obnova odvodnění sil. II/362 úsek Nyklovice – křižovatka se sil. II/388 

SO 901 Dopravně inženýrská opatření

Požadavky 
SO 103 Rekonstrukce vozovky silnice II/362 úsek Nyklovice - křiž. se sil. II/388
Rekonstrukce vozovky využívá techologii recyklace za studena na místě s přidáním nových pojiv. Před provedením recyklované vrstvy bude provedena sanace podkladních vrstev a podloží vozovky v obou krajnicích. 
Sanační práce budou zahrnovat odstranění stávající konstrukce vozovky v šířce 1,5m a odtěžení podloží vozovky do úrovně -0,30m pod projektovou pláň. Aktivní zona bude doplněna z vhodného nenamrzavého materiálu. Na urovnanou a zhutněnou pláň budou položeny následující konstrukční vrstvy:
Konstrukce vozovky 

- Asf. beton pro obrusné vrstvy modif.
ACO 11+, 11S  
50 mm 

ČSN EN 13108-1

- Spoj. postřik emulzní


PS-E


0,5kg/m2
ČSN 73 6129

- Asf. beton pro ložní vrstvy

ACL 16+ 50/70

60 mm

ČSN EN 13108-1

- Spoj. postřik emulzní


PS-E


1,0kg/m2
ČSN 73 6129

- Recyklace na místě za studena s přehrnutým profilem



RS 0/63 C

200 mm
TP 208

( poznámka: změna tl. recyklace oproti PD)
· celkové navýšení nivelety v extravilánu je 110 mm

SO 113 – Obnova odvodnění sil. II/362 úsek Nyklovice – křižovatka se sil. II/388 

Tento stavební objekt obsahuje práce spojené s úpravou příkopu a hospodářských sjezdů, zpevněním krajnic, ohumusováním a osetím svahů zemního tělesa.

Celková délka rekonstruovaného úseku je 2750m. 

Stávající nezpevněné plochy budou dosypány asfaltovým recyklátem v šířce 1 m v tloušťce max. 0,15m. 
Odvodnění

Odvedení srážkové vody z povrchu vozovky je zajištěno příčným a podélným sklonem. V rámci této stavby budou stávající příkopy pročištěny a prohloubeny do úrovně min. 0,20 m pod přilehlou pláň. V případě, že prohloubení dna příkopu do požadované úrovně není možné, bude dno příkopu zpevěněno betonovými žlabovkami š. 0,60 m a na pláň bude doplněn trativod. V rámci stavby dojde ke zpevnění dna příkopu žlabovkami v úseku km 0,762 – 0,914 vlevo, které bude sloužit jako ochrana zdrojů pitné vody proti splachům solanky v době zimní údržby. 
Trativod bude tvořit částečně perforovaná trubka DN 150 PVC-U uložená do rýhy z pískového lože. Výplň trativodu bude tvořit drcené kamenivo frakce 4/16. Trativody budou zhotoveny pod nezpevněnou krajnicí. Trativod bude uložen do hloubky min. 0,80m pod úroveň přilehlé hrany vozovky.

Žlábek bude proveden z kamenných kostek drobných do betonového lože ve sklonu 8% od vozovky. Spárování bude provedeno cementovou maltou s odolností proti vlivu prostředí XF4. Na vnější straně vozovky bude žlábek ukončen betonovou obrubou s převýšením 0,15m. 

Bude provedena úprava povrchu hospodářských sjezdů pro navázání na novou niveletu silnice. Pod hospodářskými sjezdy v km 0,375, 0,647, 1,516, 2,103 a 2,371 bude obnoven trubní propustek DN 400. 
· Propustek v km 1,7135 a v km 1,9335
Jedná se o stávající kamenné propustky s vloženou troubou DN 400(pouze na vtoku). Předpokládá se, že během rekonstrukce silnice dojde k jejich poškození. Budou tedy zdemolovány a vystavěny nové propustky. 

Propustky budou tvořit železobetonové trouby DN 600 osazené kolmo k ose silnice, budou obetonovány v tl. 0,20m z betonu C20/25. Délka propustků bude 10m ve sklonu 2%.

· Propustek v km 2,207
Jedná se o stávající propustek z betonových trub DN 600 ve sklonu 3,55% délky 8,46m. S ohledem na technický stav stávajícího propustku je navržena demolice a výstavba nového propustku. 
Propustek budou tvořit železobetonové trouby DN 600 usazené kolmo k ose silnice, obetonovány tl. 0,20m z betonu C20/25. Délka propustku bude 11,30m ve sklonu 2%. Vzhledem ke stálému přítoku vody z melioračního sběrače, je území vlevo od silnice zvodnělé. Po demolici stávajícího propustku a odtěžení výkopu pro zhotovení nového propustku se předpokládá sanace podloží. Konkrétní řešení bude dohotnuto po odtěžení násypu.
· Propustek v km 2,6085

Jedná se o propustek z betonových trub DN 400, na výtoku je pak vsazena plastová trouba DN 300. 

Stávající propustek bude odstraněn a nahrazen novým ze železobetonových trub DN 600 s obetonováním tl. 0,20m z betonu C20/25. Propustek je navržen kolmo k ose silnice délky 10,0m v podélném sklonu 2%. 
· Propustek v km 2,7095

Jedná se o stávající propustek z betonových trub DN 300, čela jsou zcela rozpadlá. S ohledem na homogenizaci šířkového uspořádání je stávající propustek krátký a profil trub nevhodný. 
Nový propustek budou tvořit železobetonové trouby DN 600 s obetonováním tl. 0,20 m z betonu C20/25. Délka propustku je navržena v délce 10,00 m ve sklonu 2%. 
· Most ev.č. 362-004

Most se nachází v km 0,9124 přes pravostranný bezejmenný přítok říčky Hodonínka. Jedná se o rámovou konstrukci o šikmé světlosti 2,35m. Most je vybaven železobetonovými římsami se silničním ocelovým zábradlím. Dle mostních prohlídek je technický stav mostu hodnocen jako dobrý. Na mostě dojde pouze k úpravě vozovky. Žádné úpravy nosné konstrukce nebo vybavení nejsou navrženy. 

Stávající kryt vozovky bude odfrézován do výsledného sklonu a následně položen nový kryt z asfaltových hutněných vrstev:

- Asf. beton pro obrusné vrstvy modif.
ACO 11+ 
 
50 mm 

ČSN EN 13108-1

- Spoj. postřik emulzní


PS-E


0,4kg/m2
ČSN 73 6129

- Asf. beton pro ložní vrstvy

ACL 16+ 50/70

60 mm

ČSN EN 13108-1

- Spoj. postřik emulzní


PS-E


1,0kg/m2
ČSN 73 6129

Směrové sloupky budou osazeny na hranu koruny tak, aby vymezovaly volnou šířku komunikace. Použity budou plastové směrové sloupky. 

Návrh vodorovného dopravního značení spočívá v realizaci vodících proužků šířky 0,250 m značení V4 (0,250) a V2b(0,125). Bude provedeno ve dvou etapách: 

- v první etapě bezprostředně po pokládce nové obrusné vrstvy vozovky bude vyznačeno bílou barvou. - po uplynutí zimního období a důkladném zametení povrchu vozovky bude vodorovné dopravní značení obnoveno z vícesložkových plastů ve strukturální úpravě.

Případné změny nebo úpravy dopravního značení musí být odsouhlaseny DI Policií ČR. 
SO 901 - Dopravně inženýrská opatření

Obsahem DIO je návrh, včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení po dobu realizace stavebních objektů, vyřízení uzavírky s objízdnou trasou. 

Na silnici II/362 v místě stavby bude vyloučen veřejný provoz. 
V rámci výstavby bude proveden úsek od konce stavebního objektu SO 102 ke křižovatce se silnicí II/388. Součástí je tedy realizace zbylé části SO 103 a SO 113. Stavba tohoto úseku bude probíhat za úplné uzavírky. Náhradní trasa bude vedena z Olešnice po silnicích III/3626 přes obec Trpín a dále po silnici III/3624. Délka stávající trasy po silnici II/362 je 11 km, délka objízdné trasy je 12 km.  

Silniční uzavírka

Dopravně inženýrská opatření, práce pro zajištění objízdné trasy, návrh DIO, uzavírku, vyznačení případné objízdné trasy včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel.

Zadávací podklady

Požadavky na rekonstrukci silnice jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou ve stupni DSP/PDPS vypracovala firma PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha,  zpracování dokončeno 4/2014. 
Předpokládaný termín zahájení prací




04/2018
Předpokládaná doba plnění (délka trvání uzavírky)


5 měsíců
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 
do 1 měsíc od
(vyjma zpracování geometrického plánu)
předčasného užívání 
Dokončení a předání ověřeného geometrického 
do 3 měsíců od
plánu příslušným KÚ  
předání stavby do předčasného užívání
Záruční lhůta na dílo






60 měsíců

Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 

53 000 000 Kč
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