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Rámcová dohoda 

na realizaci oprav a investic na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina 

pro oblast okresu Havlíčkův Brod 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1. Níže uvedené smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“) a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) tuto rámcovou dohodu na realizaci oprav a 
investic na silnicích II. a III. tříd (dále jen „Rámcová dohoda“). 
 

2. Objednatel 
 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 
zastoupená:   Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace 
se sídlem:   Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 
IČO:    00090450 
DIČ:    CZ00090450 
plátce DPH:   ANO 
bankovní spojení (číslo účtu): 18330681/0100 
telefon:    567 117 158 
e-mail:    ksusv@ksusv.cz 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 

3. Dodavatelé 
 
Dodavatel A 
PORR a.s. 
zastoupená:  Ing. Janem Peškem, prokuristou a Ing. Pavlem Hirschem, prokuristou, 

(společně) 
se sídlem:   Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 
IČO:      43005560 
DIČ:      CZ43005560 
plátce DPH:   ANO 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1006 
bankovní spojení (číslo účtu): Raiffeisenbank, a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha4 
     č.ú.: 10911107720/5500 
telefon:     267 226 111 
e-mail:     obchodni@porr.cz 
ID datové schránky:  5ssfq4h 
(dále jen „Dodavatel A“) 
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Dodavatel B 
Skanska a.s. 
zastoupená:  Ing. Michalem Reiterem, prokuristou a Františkem Kincem, 

oblastním manažerem závodu Čechy východ 
se sídlem:   Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 
IČO:      26271303 
DIČ:      CZ26271303 
plátce DPH:   ANO 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 15904 
bankovní spojení (číslo účtu): 2038057001/2600 
telefon:     +420 737 257 340 
e-mail:     ivo.zemanek@skanska.cz 
ID datové schránky:  d7zgbd2 
(dále jen „Dodavatel B“) 
 
 
Dodavatel C 
STRABAG a.s. 
zastoupená:    Ing. Janem Hýzlem a Ing. Tomášem Hozou, prokuristy 
se sídlem:   Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000 
IČO:      60838744 
DIČ:      CZ60838744 
plátce DPH:   ANO 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 7634 
bankovní spojení (číslo účtu): 5061885001/2700 
telefon:     +420 545 423 724 
e-mail:     bohuslav.rychtecky@strabag.com 
ID datové schránky:  8yuchp8 
(dále jen „Dodavatel C“) 
 
 
Dodavatel D 
EUROVIA CS, a.s. 
zastoupená:    Ing. Ludvíkem Šumberou, na základě plné moci 
se sídlem:   Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČO:      45274924 
DIČ:      CZ45274924 
plátce DPH:   ANO 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1561 
bankovní spojení (číslo účtu): Komerční banka, a.s., č.ú.: 1005845621 
telefon:     +420 547 428 811 
e-mail:     eurovia-morava-jih@eurovia.cz 
ID datové schránky:  bjpdzta 
(dále jen „Dodavatel D) 
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Dodavatel E 
COLAS CZ, a.s. 
zastoupená:    Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih 
se sídlem:   Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 19000 
IČO:      26177005 
DIČ:      CZ26177005 
plátce DPH:   ANO 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 6556 
bankovní spojení (číslo účtu): 7408201/0100 
telefon:     567 574 822 
e-mail:     sekretariat.jihlava@colas.cz 
ID datové schránky:  4indfqd 
(dále jen „Dodavatel E“) 
 
 
Dodavatel F 
M – SILNICE a.s. 
zastoupená:   Ing. Václavem Kučerou, předsedou představenstva a Ing. Zdeňkem 

Babkou, místopředsedou představenstva 
se sídlem:   Husova 1697, 530 03 Pardubice 
IČO:      42196868 
DIČ:      CZ42196868 
plátce DPH:   ANO 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 430 
bankovní spojení (číslo účtu): 1080015329/0800 
telefon:     495 842 111 
e-mail:     obchod@msilnice.cz 
ID datové schránky:  jwtq7ju 
(dále jen „Dodavatel F“) 
 
 
Dodavatel G 
SWIETELSKY stavební s.r.o. 
(SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD) 
zastoupená:    Zdeňkem Havlem – vedoucím odštěpného závodu 
se sídlem:   Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 

(K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov) 
IČO:      48035599 
DIČ:      CZ48035599 
plátce DPH:   ANO 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 8032 
bankovní spojení (číslo účtu): UniCredit Bank Czech Republic, a.s., 430201005/2700 
telefon:     565 333 150 
e-mail:     vychod@swietelsky.cz 
ID datové schránky:  amx5p38 
(dále jen „Dodavatel G“) 
 

4. Dodavatelé budou společně dále označováni jako „Dodavatelé“ a jednotlivě jako „Dodavatel“. 
 

5. Tvoří-li Dodavatele více osob (např. z důvodu že tyto osoby podaly v zadávacím řízení uvedeném 
v odstavci 9 Rámcové dohody společnou nabídku), platí následující: 
5.1. všechny osoby tvořící Dodavatele jsou z Rámcové dohody zavázány společně a nerozdílně; 
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5.2. jednání kterékoli z osob tvořících Dodavatele je přičítáno Dodavateli bez ohledu na vnitřní 
vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Dodavatele; 

5.3. za Dodavatele může jednat kterákoli z osob tvořících Dodavatele. 
 

6. Ujednání Rámcové dohody se užijí na každého Dodavatele zvlášť, není-li stanoveno jinak. 
 

7. Každý z Dodavatelů jedná sám za sebe, právní jednání jednoho Dodavatele nezavazuje ostatní 
Dodavatele. 
 

8. Objednatel a Dodavatel budou dále společně označováni také jako „Smluvní strany“, nebo jednotlivě 
jako „Smluvní strana“. 

 
 

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ 
 
9. Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení s názvem Rámcová dohoda na 

realizaci oprav a investic na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina, ev. č. veřejné zakázky ve Věstníku 
veřejných zakázek: Z2017-005802 (dále jen „Zadávací řízení“). Rámcová dohoda je uzavřena pro část 
Kraje Vysočina, která je vymezena územím okresu Havlíčkův Brod. Jednotlivá ujednání Rámcové 
dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Zadávacího řízení a nabídkou 
Dodavatele podanou do Zadávacího řízení. 
 

10. Uzavřením Rámcové dohody nevzniká Dodavateli bez dalšího právo ani povinnost poskytovat stavební 
práce, dodávky a služby, ani právo na zaplacení ceny. Objednatel bude zadávat veřejné zakázky na 
základě Rámcové dohody (společně dále jen „Veřejné zakázky“, nebo jednotlivě „Veřejná zakázka“) 
podle svých aktuálních potřeb a s ohledem na své rozpočtové možnosti a možnosti (spolu)financování 
Veřejných zakázek z rozpočtu Kraje Vysočina a Státního fondu dopravní infrastruktury. 
 

11. Objednatel bude zadávat Veřejné zakázky v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek. Veřejné 
zakázky budou zadávány postupem s obnovením soutěže mezi Dodavateli. 
 
 

III. ÚČEL A PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY  
 
12. Účelem Rámcové dohody je zabezpečení poskytování dále specifikovaných stavebních prací, dodávek 

a služeb Objednateli, a to v souladu s podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou a sjednanými v 
prováděcích smlouvách na Veřejné zakázky tak, aby Objednatel, jako správce silnic II. a III. tříd v Kraji 
Vysočina, mohl řádně a včas realizovat opravy a investice na těchto silnicích. 
 

13. Předmětem Rámcové dohody je vymezení rámcových podmínek plnění Veřejných zakázek a úprava 
postupu Objednatele při zadávání Veřejných zakázek, jimiž bude zabezpečováno naplňování účelu 
Rámcové dohody. 

 
 

IV. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK  
 
14. Předmětem plnění Veřejných zakázek bude poskytnutí stavebních prací, dodávek a služeb 

specifikovaných v příloze Rámcové dohody (Příloha č. 1 Rámcové dohody), a to v rozsahu stanoveném 
Objednatelem pro příslušnou Veřejnou zakázku. 
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V. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 
 
15. Prováděcí smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Objednatelem a Dodavatelem v souladu s 

Rámcovou dohodou a postupem podle Zákona o zadávání veřejných zakázek, na jejímž základě bude 
Dodavatel plnit Veřejnou zakázku (dále jen „Prováděcí smlouva“). 
 

16. Dodavatelé budou plnit Veřejné zakázky na základě Prováděcích smluv uzavíraných v souladu 
s podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou a Zákonem o zadávání veřejných zakázek na základě 
soutěže mezi Dodavateli (dále jen „Minitendr“). 
 

17. Účelem Minitendru je výběr konkrétního Dodavatele, který poskytne Objednateli předmět plnění 
Veřejné zakázky, a to v rozsahu stanoveném Objednatelem ve výzvě k podání nabídek do Minitendru 
(dále jen „Výzva“). 
 

18. Minitendr bude zahájen písemnou Výzvou Objednatele zaslanou všem Dodavatelům, s výjimkou 
případů podle § 136 odst. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek. 
 

19. Výzva bude obsahovat alespoň: 
19.1. identifikační údaje Objednatele, 
19.2. název Veřejné zakázky, 
19.3. odkaz na Rámcovou dohodu, 
19.4. předpokládanou hodnotu Veřejné zakázky, 
19.5. vymezení rozsahu předmětu plnění Veřejné zakázky v podobě soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr,  
19.6. projektovou dokumentaci, bude-li vypracována, 
19.7. označení částí Výzvy nebo jejích příloh a součástí, které vypracovaly osoby odlišné od 

Objednatele spolu s identifikací těchto osob, vyplývá-li taková povinnost z právních předpisů, 
19.8. dobu a místo plnění Veřejné zakázky, 
19.9. lhůtu a místo pro podání nabídek do Minitendru, 
19.10. požadavky na způsob zpracování ceny plnění Veřejné zakázky, 
19.11. podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídek do Minitendru, 
19.12. podpis osoby oprávněné zastupovat Objednatele, datum podpisu. 
 

20. Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky bude stanovena jako cena za Objednatelem ve Výzvě 
stanovený rozsah předmětu plnění Veřejné zakázky. Při stanovení předpokládané hodnoty Veřejné 
zakázky Objednatel vyjde z maximálních jednotkových cen stanovených v zadávací dokumentaci 
Zadávacího řízení. 
 

21. Doba plnění Veřejné zakázky bude stanovena ve Výzvě, přičemž platí, že doba plnění musí být 
přiměřená rozsahu Veřejné zakázky.  
 

22. Zadávací řízení bylo rozděleno na části podle jednotlivých okresů Kraje Vysočina. V Zadávacím řízení 
tak bylo uzavřeno více rámcových dohod. Na základě Rámcové dohody budou zadávány Veřejné 
zakázky, jejichž místo plnění bude v okrese, pro který byla Rámcová dohoda uzavřena. Na základě 
Rámcové dohody mohou být zadány i Veřejné zakázky, jejichž místo plnění bude přesahovat hranice 
okresu, pro který byla Rámcová dohoda uzavřena, jestliže převážná část plnění takové Veřejné zakázky 
spadá do okresu, pro který byla Rámcová dohoda uzavřena. 
 

23. Lhůta a místo pro podání nabídek do Minitendru budou stanoveny ve Výzvě, přičemž platí, že lhůta pro 
podání nabídek do Minitendru musí být přiměřená. Lhůta pro podání nabídek musí činit minimálně 5 
pracovních dní. 
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24. Požadavky na způsob zpracování ceny plnění Veřejné zakázky budou stanoveny ve Výzvě, přičemž platí, 
že Dodavatel zpracuje cenu plnění v členění podle předlohy, jež bude součástí Výzvy. 
 

25. Podmínky a požadavky na zpracování a podání nabídek do Minitendru budou stanoveny ve Výzvě. 
Jednotlivé číselné údaje je Dodavatel povinen stanovit, případně zaokrouhlit, na dvě desetinná místa, 
nebude-li ve Výzvě stanoveno jinak. 
 

26. Hodnocení nabídek podaných do Minitendru bude provedeno podle následujících pravidel: 
26.1. hodnocení nabídek podaných do Minitendru bude provedeno podle jejich ekonomické 

výhodnosti, 
26.2. ekonomická výhodnost nabídek podaných do Minitendru bude hodnocena podle nejnižší 

nabídkové ceny, 
26.3. jako jediné kritérium hodnocení Objednatel stanoví nabídkovou cenu, přičemž nabídky podané 

do Minitendru budou vyhodnoceny prostým seřazením nabídek podle výše nabídkové ceny od 
nabídky s nejnižší nabídkovou cenou po nabídku s nejvyšší nabídkovou cenou, 

26.4. ekonomicky nejvýhodnější nabídkou podanou do Minitendru je nabídka s nejnižší nabídkovou 
cenou, 

26.5. nabídkovou cenou se pro účely hodnocení rozumí Dodavatelem nabídnutá cena plnění Veřejné 
zakázky, 

26.6. pro hodnocení jsou rozhodné ceny bez DPH. 
 

27. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty pro podání nabídek do Minitendru změnit nebo 
doplnit podmínky Minitendru a případně prodloužit lhůtu pro podání nabídek do Minitendru, pokud 
to povaha změny nebo doplnění bude vyžadovat. 
 

28. Dodavatel je povinen nabídku do Minitendru podat, a to v souladu s podmínkami stanovenými v 
Rámcové dohodě a ve Výzvě, v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek a v souladu 
s obecnými právními předpisy, přičemž nabídka do Minitendru bude obsahovat alespoň: 
28.1. identifikační údaje Dodavatele, 
28.2. cenu plnění Veřejné zakázky zpracovanou podle požadavků stanovených v Rámcové dohodě a 

ve Výzvě, 
28.3. další dokumenty a údaje odpovídající požadavkům Objednatele stanoveným ve Výzvě, 
28.4. podpis osoby oprávněné zastupovat Dodavatele, datum podpisu. 
 

29. Podmínky nabídnuté Dodavatelem v nabídce do Minitendru nesmí být méně výhodné, než podmínky 
nabídnuté Dodavatelem v nabídce do Zadávacího řízení. 
 

30. Objednatel si vyhrazuje právo vyřadit nabídku podanou do Minitendru, v níž bude u některé 
z jednotkových cen uvedena nulová, záporná nebo žádná hodnota, nebude-li ve Výzvě stanoveno jinak. 
Nabídka do Minitendru, jež byla vyřazena, nebude hodnocena. 
 

31. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat objasnění nebo doplnění nabídky podané do Minitendru. 
 

32. Pokud Dodavatel v nabídce podané do Minitendru nabídne méně výhodné podmínky, než v nabídce 
podané do Zadávacího řízení, nebo podá společnou nabídku do Minitendru s jiným Dodavatelem, bude 
se na takovou nabídku pohlížet jako by nebyla podána. 
 

33. Objednatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek do Minitendru provede otevírání nabídek podaných 
do Minitendru a následně provede výběr Dodavatele. 
 

34. Výběr Dodavatele s odůvodněním Objednatel oznámí vhodným způsobem všem Dodavatelům, kteří 
podali nabídku do Minitendru. 
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35. Objednatel uzavře Prováděcí smlouvu s vybraným Dodavatelem. Prováděcí smlouva může být 
uzavřena vždy pouze s jedním Dodavatelem. 
 

36. Vybraný Dodavatel je povinen Prováděcí smlouvu uzavřít, bude-li mu oznámení o výběru doručeno do 
60 dnů od konce lhůty pro podání nabídek do Minitendru. Vybraný dodavatel je povinen, bude-li mu 
oznámení o výběru doručeno ve lhůtě podle předchozí věty, doručit Objednateli do 5 pracovních dnů 
od doručení oznámení o výběru návrh Prováděcí smlouvy, který bude doplněn v souladu s nabídkou 
Dodavatele podanou do Minitendru a který bude podepsaný osobou oprávněnou jednat za 
Dodavatele. 

 
37. Pokud vybraný Dodavatel nesplní řádně a včas povinnost podle odstavce 36 Rámcové dohody, je 

Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření Prováděcí smlouvy dalšího Dodavatele v pořadí podle výsledků 
hodnocení v Minitendru. Vyzvaný Dodavatel je povinen Prováděcí smlouvu uzavřít, bude-li mu výzva 
k uzavření Prováděcí smlouvy doručena do 60 dnů od konce lhůty pro podání nabídek do Minitendru. 
Dodavatel vyzvaný podle předchozí věty je povinen, bude-li mu výzva k uzavření Prováděcí smlouvy 
doručena ve lhůtě podle předchozí věty, doručit Objednateli do 5 pracovních dnů od doručení výzvy 
k uzavření Prováděcí smlouvy návrh Prováděcí smlouvy, který bude doplněn v souladu s nabídkou 
Dodavatele podanou do Minitendru a který bude podepsaný osobou oprávněnou jednat za 
Dodavatele. Pokud vyzvaný Dodavatel nesplní řádně a včas povinnost podle předchozí věty, je 
Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření Prováděcí smlouvy dalšího Dodavatele v pořadí podle výsledků 
hodnocení v Minitendru. Objednatel může tento postup použít opakovaně. 
 

38. Bude-li oznámení o výběru, nebo výzva k uzavření Prováděcí smlouvy Dodavateli doručena po uplynutí 
60 dnů od konce lhůty pro podání nabídek do Minitendru, není Dodavatel povinen Prováděcí smlouvu 
s Objednatelem uzavřít, je k tomu však oprávněn. Pokud bude mít Dodavatel o uzavření Prováděcí 
smlouvy zájem, je povinen doručit Objednateli do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru, 
nebo výzvy k uzavření Prováděcí smlouvy návrh Prováděcí smlouvy, který bude doplněn v souladu 
s nabídkou Dodavatele podanou do Minitendru a který bude podepsaný osobou oprávněnou jednat za 
Dodavatele. Pokud vybraný, nebo vyzvaný Dodavatel nesplní řádně a včas povinnost podle předchozí 
věty, je Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření Prováděcí smlouvy dalšího Dodavatele v pořadí podle 
výsledků hodnocení v Minitendru. Objednatel může tento postup použít opakovaně. 
 

39. Prováděcí smlouva bude uzavřena v souladu se vzorem uvedeným v příloze (Příloha č. 2 Rámcové 
dohody), přičemž bude obsahovat alespoň: 
39.1. identifikační údaje Smluvních stran, 
39.2. odkaz na Rámcovou dohodu, 
39.3. název Veřejné zakázky, 
39.4. vymezení rozsahu předmětu plnění a ceny plnění Veřejné zakázky, 
39.5. dobu a místo plnění Veřejné zakázky, 
39.6. podpisy osob oprávněných zastupovat Objednatele a Dodavatele, datum podpisu. 

 
40. Objednatel si vyhrazuje právo Minitendr kdykoliv v jeho průběhu zrušit a neuzavřít Prováděcí smlouvu 

s žádným Dodavatelem. Objednatel odešle oznámení o zrušení Minitendru s uvedením důvodu zrušení 
Dodavatelům, kterým odeslal Výzvu nebo Dodavatelům, kteří do Minitendru podali nabídky, a to bez 
zbytečného odkladu po zrušení Minitendru. Důvodem pro zrušení Minitendru může být zejména 
některý z důvodů uvedených v § 127 Zákona o zadávání veřejných zakázek. Zrušením Minitendru není 
dotčeno právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty z důvodu nesplnění povinnosti Dodavatele 
související s účastí v Minitendru vzniklé před zrušením Minitendru. 
 
 

VI. PROVÁDĚCÍ SMLOUVY 
 
41. Vzor Prováděcí smlouvy tvoří přílohu Rámcové dohody (Příloha č. 2 Rámcové dohody). 
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42. Nedílnou součástí Prováděcí smlouvy jsou Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na 

stavební práce podle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném a účinném znění, vydané podle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 
platném a účinném znění (dále jen „Obchodní podmínky“), které tvoří přílohu Rámcové dohody 
(Příloha č. 3 Rámcové dohody). Obchodní podmínky se použijí na Veřejné zakázky obdobně. 
 

43. Dodavatel může, není-li v Rámcové dohodě stanoveno či v Prováděcí smlouvě sjednáno jinak, plnit část 
Předmětu plnění Veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele. Plní-li Dodavatel část Předmětu 
plnění Veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele, odpovídá Objednateli za poskytování řádného 
plnění jako by plnil sám. 
 

44. Dodavatel není oprávněn plnit prostřednictvím poddodavatele významné činnosti při plnění 
Veřejných zakázek určené v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení, tj. strojní pokládku a hutnění 
živičných směsí. 
 

45. V případě, že část plnění Veřejné zakázky bude plněna poddodavatelem, je Dodavatel povinen v příloze 
Prováděcí smlouvy uvést, jaká konkrétní věcně vymezená část plnění Veřejné zakázky bude zadána 
poddodavatelům a kteří poddodavatelé to budou. Tím není dotčena výlučná odpovědnost Dodavatele 
za poskytování řádného plnění. 
 

46. Pro Prováděcí smlouvy platí odstavec 5 Rámcové dohody obdobně. 
 
 

VII. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
47. Nejvýše přípustné jednotkové ceny za stavební práce, dodávky a služby (dále jen „Jednotkové ceny“) 

tvoří, v členění podle jednotlivých Dodavatelů, přílohu Rámcové dohody (Příloha č. 1 Rámcové 
dohody). Dodavatel je povinen, kdykoli po dobu trvání Rámcové dohody, na žádost Objednatele, 
poskytnout Objednateli přílohu č. 1 Rámcové dohody v elektronické podobě, a to bez zbytečného 
odkladu po doručení žádosti Objednatele. 
 

48. Bližší podrobnosti k cenovým a platebním podmínkám budou sjednány v Prováděcí smlouvě 
a stanoveny v Obchodních podmínkách. 

 
 

VIII. SANKCE 
 
49. Dodavatel bere na vědomí, že je, s ohledem na potřebu zajistit naplňování účelu Rámcové dohody, 

povinen: 
49.1. na základě Výzvy podávat řádné nabídky do Minitendrů, a to v souladu s podmínkami 

stanovenými v Rámcové dohodě a ve Výzvě, v souladu se Zákonem o zadávání veřejných 
zakázek a v souladu s obecnými právními předpisy, 

49.2. v případě výběru Dodavatele splnit povinnost stanovenou v odstavci 36 Rámcové dohody, 
nebo odstavci 37 Rámcové dohody, bude-li mu oznámení o výběru doručeno, nebo výzva 
k uzavření Prováděcí smlouvy doručena do 60 dnů od konce lhůty pro podání nabídek do 
Minitendru. 

 
50. Poruší-li Dodavatel povinnost podat řádnou nabídku do Minitendru, tj.: 

50.1. nepodá-li nabídku vůbec, 
50.2. podá-li nabídku po lhůtě pro podání nabídek, 
50.3. podá-li nabídku za podmínek méně výhodných, než za jakých podal nabídku do Zadávacího 

řízení, 



 

Rámcová dohoda na realizaci oprav a investic na silnicích II. a III. tříd 
v Kraji Vysočina pro oblast okresu Havlíčkův Brod  Stránka 9 z 139 

50.4. podá-li nabídku společně s jiným Dodavatelem, 
50.5. podá-li nabídku nezpůsobilou (tj. v rozporu s podmínkami stanovenými v Rámcové dohodě 

nebo Výzvě nebo v rozporu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek nebo obecnými právními 
předpisy a vadu nabídky neobjasní nebo neodstraní nebo vadu nebude možné objasnit nebo 
odstranit, aniž by došlo k porušení podmínek stanovených v Rámcové dohodě nebo Výzvě 
nebo povinností podle Zákona o zadávání veřejných zakázek nebo obecných právních 
předpisů), 

je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z předpokládané hodnoty Veřejné zakázky, 
ve vztahu ke které povinnost podat řádnou nabídku do Minitendru porušil. 

 
51. Poruší-li Dodavatel povinnost stanovenou v odstavci 36 Rámcové dohody nebo odstavci 37 Rámcové 

dohody je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z předpokládané hodnoty Veřejné 
zakázky, ve vztahu ke které povinnost stanovenou v odstavci 36 Rámcové dohody nebo odstavci 37 
Rámcové dohody porušil. 
 

52. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti Dodavatele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 
 

53. Splatnost smluvních pokut podle Rámcové dohody činí 15 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení 
smluvní pokuty Dodavateli. 
 
 

IX. DOBA TRVÁNÍ RÁMCOVÉ DOHODY 
 
54. Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to 2 roky od účinnosti Rámcové dohody. 

 
55. Uplynutím doby trvání Rámcové dohody Rámcová dohoda zaniká. 

 
56. Rámcová dohoda dále zaniká, dojde-li v průběhu jejího trvání k poklesu počtu Dodavatelů na méně než 

dva. 
 

57. Zánikem Rámcové dohody nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran z Prováděcích smluv 
uzavřených na základě Rámcové dohody do zániku Rámcové dohody. 
 

58. Po zániku Rámcové dohody není Objednatel oprávněn na základě Rámcové dohody zadat Veřejnou 
zakázku. Objednatel je povinen po zániku Rámcové dohody zrušit všechny probíhající Minitendry. 
Zrušením Minitendru není dotčeno právo Objednatel na zaplacení smluvní pokuty z důvodu nesplnění 
povinnosti Dodavatele související s účastí v Minitendru vzniklé před zánikem Rámcové dohody. 
 
 

X. ODSTOUPENÍ OD RÁMCOVÉ DOHODY 
 
59. Objednatel je oprávněn od Rámcové dohody odstoupit ve vztahu k jednotlivým Dodavatelům z důvodů 

stanovených právními předpisy pro odstoupení od smlouvy nebo sjednaných Rámcovou dohodou. 
 

60. Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové dohody ve vztahu k jednotlivým Dodavatelům zejména: 
60.1. nesplní-li Dodavatel nejméně třikrát povinnost podat řádnou nabídku do Minitendru; 
60.2. nesplní-li Dodavatel nejméně třikrát povinnost uzavřít Prováděcí smlouvu; 
60.3. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Dodavatele uvedené v odstavci 62 Rámcové 

dohody nebo ocitne-li se Dodavatel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku. 
 

61. Objednatel si vyhrazuje právo: 
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61.1. zrušit Minitendr, v rámci něhož by byl povinen uzavřít Prováděcí smlouvu s Dodavatelem, vůči 
němuž od Rámcové dohody odstoupil; 

61.2. neuzavřít Prováděcí smlouvu s Dodavatelem, vůči němuž od Rámcové dohody odstoupil. 
 
 

XI. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 
 
62. Dodavatel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči 

němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné 
soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by 
mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Dodavatele a že mu není známo, že by vůči 
němu takové řízení bylo zahájeno. 

 
63. Dodavatel prohlašuje, že se v dostatečném rozsahu seznámil s veškerými požadavky Objednatele podle 

zadávací dokumentace Zadávacího řízení, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily 
v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s Rámcovou dohodou a Prováděcími smlouvami. 

 
64. Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku. 
 
65. Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly. 

 
66. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I. Rámcové dohody odpovídají 

aktuálnímu stavu, a že osobami jednajícími při uzavření Rámcové dohody jsou osoby oprávněné 
zastupovat Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran. 

 
67. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I. Rámcové dohody, jež nastanou v době po uzavření 

Rámcové dohody, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní 
straně. 

 
68. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené v Rámcové dohodě ukáže 

býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí 
prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla. 
 
 

XII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 
69. Dodavatel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících 

i potencionálně vliv na plnění povinností vyplývajících z Rámcové dohody nebo Prováděcích smluv 
uzavřených v souvislosti s ní a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo Dodavatel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Dodavatel povinen učinit 
veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli. 
 

70. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 

71. Dodavatel souhlasí se zveřejněním Rámcové dohody a Prováděcích smluv v souladu s povinnostmi 
Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se 
zveřejněním Rámcové dohody a Prováděcích smluv včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně 
uhrazené ceny na základě Rámcové dohody a Prováděcích smluv a dalších údajů na profilu zadavatele 
Objednatele podle § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
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registru smluv (zákon o registru smluv). Rámcovou dohodu a Prováděcí smlouvy bude podle vůle 
Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, 
zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel. 
 

72. Dodavatel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající z Rámcové 
dohody nebo vzniklou v souvislosti s Rámcovou dohodou. 

 
73. Dodavatel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem 

vyplývající z Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti s Rámcovou dohodou na jakoukoliv 
pohledávku Objednatele za Dodavatelem. 

 
74. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky 

za Dodavatelem vyplývající z Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti s Rámcovou dohodou 
(zejména smluvní pokuty) na splatné i nesplatné pohledávky Dodavatele za Objednatelem. 

 
75. Poruší-li Dodavatel v souvislosti s Rámcovou dohodou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli 

škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Dodavatel zprostí, prokáže-li, že 
mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Dodavatele nebo vzniklá až v době, kdy byl 
Dodavatel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Dodavatel povinen překonat, jej 
však povinnosti k náhradě nezprostí. 

 
76. Písemnou formou (podobou) se rozumí zejména:  

76.1. listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, 
76.2. e-mail podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany, 
76.3. zpráva doručená do datové schránky Smluvní strany; 
76.4. komunikace učiněná prostřednictvím elektronického nástroje podle Zákona o zadávání 

veřejných zakázek. 
 

77. Smluvní strany se budou při komunikaci při zadávání Veřejných zakázek na základě Rámcové dohody 
řídit Zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími právními předpisy. 

 
 

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
78. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z Rámcové dohody nebo Prováděcích smluv se 

řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají 
donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Rámcová dohoda nebo Prováděcí 
smlouvy nestanoví jinak. 
 

79. Smluvní strany se dohodly, že ujednání Rámcové dohody a Prováděcích smluv mají přednost před 
Obchodními podmínkami, pokud Rámcová dohoda nebo Prováděcí smlouvy nestanoví jinak. 

 
80. Všechny spory vznikající z Rámcové dohody, Prováděcích smluv a v souvislosti s nimi budou podle vůle 

Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 
 
81. Rámcovou dohodu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými Objednatelem a všemi 

Dodavateli. Jakékoli změny Rámcové dohody jinou než písemnou formou jsou vyloučeny. 
 
82. Rámcová dohoda je sepsána v takovém počtu vyhotovení, aby každá Smluvní strana obdržela alespoň 

jedno vyhotovení. 
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83. Rámcová dohoda bude nejdříve podepsána Dodavateli a následně Objednatelem. Rámcová dohoda 
tak nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Objednatelem, nestanoví-li právní předpisy 
datum pozdější. 

 
 
Přílohy 
 
Příloha č. 1 Specifikace stavebních prací, dodávek a služeb a stanovení maximálních Jednotkových cen  
Příloha č. 2 Vzor Prováděcí smlouvy 
Příloha č. 3 Obchodní podmínky Objednatele pro veřejné zakázky na stavební práce 
 
 
 
V ________________ dne ____________  V ________________ dne ____________ 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
Objednatel      Dodavatel A (PORR a.s.) 
 
 
 
V ________________ dne ____________  V ________________ dne ____________ 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
Dodavatel B (Skanska a.s.)    Dodavatel C (STRABAG a.s.) 
 
 
 
V ________________ dne ____________  V ________________ dne ____________ 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
Dodavatel D (EUROVIA CS, a.s.)   Dodavatel E (COLAS CZ, a.s.) 
 
 
 
V ________________ dne ____________  V ________________ dne ____________ 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
Dodavatel F (M – SILNICE a.s.)    Dodavatel G (SWIETELSKY stavební s.r.o.) 
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Příloha č. 1 Rámcové dohody 
- 

Specifikace stavebních prací, dodávek a služeb 
a stanovení maximálních Jednotkových cen Dodavatele A 

PORR a.s. 

Poř. 
č.pol. 

Název položky Jednotka 

Maximální 
Jednotková 

cena 
v Kč bez DPH 

1 2 3 4 
 Všeobecné konstrukce a práce   

1 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
ŽB, kámen 2400kg/m3 

T          153,00 Kč 

2 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
KSC 2400kg/m3 

T          152,00 Kč 

3 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
vozovkové souvství 2200kg/m3 

T          150,00 Kč 

4 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
kamenivo, zemina 2000kg/m3 

T          150,00 Kč 

5 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
zemina 1800kg/m3 

T          150,00 Kč 

6 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
ŽB 2500 kg/m3 

T          150,00 Kč 

7 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
ŽB 2600 kg/m3 

T          152,00 Kč 

8 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
Nebezpečný odpad (např. dehtové penetrační makadamy), 2200 kg/m3 

T          500,00 Kč 

9 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T          150,00 Kč 
10 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T          150,00 Kč 

11 
ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE 
KPL = stavba 

KPL        10 000,00 Kč 

12 
ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE 
KPL = stavba 

KPL        10 000,00 Kč 

13 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL        15 000,00 Kč 

14 
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 
KPL = stavba 

KPL        35 000,00 Kč 

15 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ZEMNÍKY A SKLÁDKY KPL        30 000,00 Kč 
16 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL        35 000,00 Kč 
17 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL        20 000,00 Kč 

18 
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 
pro realizaci stavby 

KM         10 000,00 Kč 

19 
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 
ke kolaudaci 

KM         10 000,00 Kč 

20 
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 
vytyčení hranic pozemků 

KM         10 000,00 Kč 

21 
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 
Vytyčení inženýrských sítí na stavbě, KPL=stavba 

KPL        30 000,00 Kč 

22 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS        5 000,00 Kč 
23 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL        40 000,00 Kč 

24 
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ 
KPL = stavba 

KPL        35 000,00 Kč 
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25 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KM         15 000,00 Kč 
26 OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE STAVBY KM         2 500,00 Kč 

27 
OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE OBJÍZDNÝCH 
TRAS 

KM         1 000,00 Kč 

28 VYPRACOVÁNÍ POVODŇOVÉHO A HAVARIJNÍHO PLÁNU KPL        10 000,00 Kč 
29 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS        10 000,00 Kč 

30 
OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE 
Rozměr 2,5 x 1,75 m 

KUS        15 000,00 Kč 

31 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ 
KPL = stavba 

KPL        5 000,00 Kč 

32 
KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ 
KPL = stavba 

KPL        20 000,00 Kč 

33 
POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
KPL = stavba 

KPL        10 000,00 Kč 

34 
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ 
vč.dopravy 

KUS        3 500,00 Kč 

35 
DOPRAVA MATERIÁLU VČETNĚ NALOŽENÍ A SLOŽENÍ DO 1 KM 
Vnitrostaveništní i mimostaveništní doprava materiálu (suť, kamenivo, 
frézovaná, zemina, ornice...) 

T          45,00 Kč 

36 PŘÍPLATEK K DOPRAVĚ ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM T          5,00 Kč 
  Všeobecné konstrukce a práce     
    
 Zemní práce   

37 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2         1,50 Kč 
38 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2         53,00 Kč 
39 SEJMUTÍ DRNU M2         15,00 Kč 

40 
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ 
včetně dopravy 

KUS        950,00 Kč 

41 
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ 
vč.dopravy 

KUS        1 560,00 Kč 

42 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS        398,00 Kč 
43 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS        1 030,00 Kč 
44 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M KUS        1 300,00 Kč 

45 
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
12KM 

M3         529,00 Kč 

46 
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
16KM 

M3         564,00 Kč 

47 
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
20KM 

M3         612,00 Kč 

48 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM M3         890,00 Kč 
49 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 2KM M3         133,00 Kč 
50 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3         265,00 Kč 
51 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3         220,00 Kč 

52 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 2KM M3         250,00 Kč 
53 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3         293,00 Kč 
54 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2         38,00 Kč 

55 
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 
1KM 

M3         110,00 Kč 

56 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3         95,00 Kč 

57 
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
1KM 

M3         115,00 Kč 

58 
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
16KM 

M3         210,00 Kč 

59 
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
20KM 

M3         250,00 Kč 
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60 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM M3         457,00 Kč 
61 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3         496,00 Kč 
62 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM M3         569,00 Kč 
63 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3         598,00 Kč 
64 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3         490,00 Kč 

65 
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, 
ODVOZ DO 20KM 

M3         613,00 Kč 

66 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M          25,00 Kč 
67 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M          45,00 Kč 
68 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M          75,00 Kč 
69 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3         550,00 Kč 
70 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM M3         550,00 Kč 
71 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3         560,00 Kč 
72 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM M3         580,00 Kč 
73 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3         600,00 Kč 
74 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3         620,00 Kč 
75 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3         651,00 Kč 
76 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M          675,00 Kč 
77 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3         54,00 Kč 
78 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3         105,00 Kč 

79 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3         225,00 Kč 

80 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3         205,00 Kč 
81 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM M3         232,00 Kč 
82 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3         350,00 Kč 
83 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3         410,00 Kč 
84 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3         500,00 Kč 
85 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3         745,00 Kč 
86 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3         65,00 Kč 
87 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3         114,00 Kč 
88 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3         256,00 Kč 
89 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 8KM M3         348,00 Kč 
90 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3         355,00 Kč 
91 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3         512,00 Kč 
92 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2         0,50 Kč 
93 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2         16,00 Kč 
94 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2         38,00 Kč 

95 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M          85,00 Kč 
96 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M          114,00 Kč 
97 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3         202,00 Kč 
98 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3         292,00 Kč 

99 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          165,00 Kč 

100 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          220,00 Kč 

101 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          250,00 Kč 

102 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          350,00 Kč 

103 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          450,00 Kč 

104 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          560,00 Kč 
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105 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          680,00 Kč 

106 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3         258,00 Kč 
107 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3         385,00 Kč 
108 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3         463,00 Kč 
109 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3         265,00 Kč 
110 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3         420,00 Kč 
111 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3         741,00 Kč 
112 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3         761,00 Kč 
113 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3         42,00 Kč 
114 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3         48,00 Kč 
115 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3         8,00 Kč 
116 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3         420,00 Kč 
117 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3         196,00 Kč 
118 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3         155,00 Kč 
119 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3         460,00 Kč 
120 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3         48,00 Kč 

121 
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
ŠD 0/32 

M3         469,00 Kč 

122 
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
ŠD 0/63 

M3         569,00 Kč 

123 
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
zemina vhodná do násypů dle ČSN 73 6330 

M3         469,00 Kč 

124 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3         151,00 Kč 
125 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3         615,00 Kč 
126 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3         125,00 Kč 
127 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3         395,00 Kč 
128 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2         12,00 Kč 

129 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2         15,00 Kč 

130 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2         12,00 Kč 
131 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2         17,00 Kč 
132 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2         22,00 Kč 

133 
NÁKUP, DOPRAVA A ROZPROSTŘENÍ HUMÓZNÍ VRSTVY VE SVAHU V TL.DO 
0,1M 

M2         31,00 Kč 

134 
ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M 
vč. dodání ornice 

M2         15,00 Kč 

135 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2         18,00 Kč 
136 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2         13,00 Kč 
137 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2         16,00 Kč 
138 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2         120,00 Kč 

139 
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 8CM, VÝŠ 
DO 1,2M 
Včetně ochranné konstrukce. 

KUS        680,00 Kč 

140 
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ 
DO 1,7M 
Včetně ochranné konstrukce. 

KUS        850,00 Kč 

  Zemní práce     
    
 Základy   

141 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2         41,00 Kč 
142 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M          190,00 Kč 
143 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 200MM M          377,00 Kč 
144 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M          210,00 Kč 
145 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ II M          510,00 Kč 
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146 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3         2 138,00 Kč 
147 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2         45,00 Kč 
148 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3         528,00 Kč 
149 OCHRANNÝ PLÁŠŤ PODZEM STĚN Z FÓLIÍ Z PLASTIC HMOT M2         180,00 Kč 
150 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM M          130,00 Kč 
151 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 B 20 M3         2 850,00 Kč 
152 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3         3 090,00 Kč 
153 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3         3 290,00 Kč 
154 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3         3 520,00 Kč 
155 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3         3 790,00 Kč 
156 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T          20 000,00 Kč 
157 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2         298,00 Kč 
158 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT M2         220,00 Kč 

159 
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN 
výztužná geomříž 

M2         41,00 Kč 

160 
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN 
separační geotextilie min. 300 g/m2 
  

M2         39,00 Kč 

  Základy     
    
 Svislé konstrukce   

161 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ ŽELBET M3         12 800,00 Kč 
162 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA MC M3         2 830,00 Kč 
163 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3         6 990,00 Kč 
164 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T          26 000,00 Kč 
165 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG         127,00 Kč 
166 ŘÍMSY Z PROST BETONU M3         5 950,00 Kč 
167 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3         8 900,00 Kč 
168 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3         9 200,00 Kč 
169 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T          24 000,00 Kč 
170 VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ T          20 000,00 Kč 
171 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3         9 600,00 Kč 
172 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3         3 550,00 Kč 
173 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3         3 750,00 Kč 
174 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3         4 950,00 Kč 
175 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI T          24 000,00 Kč 
176 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ T          20 000,00 Kč 
177 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3         4 980,00 Kč 
178 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T          24 000,00 Kč 
179 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM KG         69,00 Kč 

  Svislé konstrukce     
    
 Vodorovné konstrukce   

180 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3         8 451,00 Kč 
181 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T          26 000,00 Kč 
182 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3         9 150,00 Kč 

183 
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET 
Beton C20/25 

M3         2 250,00 Kč 

184 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3         2 150,00 Kč 
185 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3         2 150,00 Kč 
186 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3         2 350,00 Kč 
187 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3         2 450,00 Kč 
188 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3         2 593,00 Kč 
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189 
PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE Z OCELI 10505, 
B500B 

M3         3 875,00 Kč 

190 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3         620,00 Kč 

191 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO 
Z recyklovaného materiálu. Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo 
dodán investorem. 

M3         340,00 Kč 

192 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3         620,00 Kč 
193 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M3         77 000,00 Kč 
194 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3         720,00 Kč 
195 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3         1 150,00 Kč 
196 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3         620,00 Kč 

197 
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 
Včetně betonového lože tl. 100 mm. 

M3         4 250,00 Kč 

198 
PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE 
Včetně betonového lože tl. 100 mm. 

M3         2 650,00 Kč 

199 DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2         2 380,00 Kč 

200 
DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC 
Včetně betonového lože tl. 100 mm. 

M2         590,00 Kč 

201 
PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC 
Včetně betonového lože tl. 100 mm. 

M2         200,00 Kč 

202 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3         4 500,00 Kč 
  Vodorovné konstrukce     
    
 Komunikace   

203 
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I 
SC 8/10 

M3         1 300,00 Kč 

204 
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM 
SC 8/10 

M2         232,00 Kč 

205 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2         234,00 Kč 

206 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 
ŠD 0/32  

M3         620,00 Kč 

207 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 
ŠD 0/45 

M3         620,00 Kč 

208 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 
ŠD 0/63 

M3         620,00 Kč 

209 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 
ŠD 63/125 

M3         536,00 Kč 

210 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM 
ŠD 0/32 

M2         62,00 Kč 

211 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 
ŠD 0/32 

M2         91,00 Kč 

212 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM 
ŠD 0/32 

M2         121,00 Kč 

213 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM 
ŠD 0/63 

M2         155,00 Kč 

214 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 
Vyrovnání nezpevněných sjezdů z R-mat. Bude využit recyklovaný materiál ze 
stavby nebo dodán investorem. 

M3         350,00 Kč 

215 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 
R-mat v místech sanací a propustků (ŠDA:R-mat - 6:4) 
. Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M3         550,00 Kč 

216 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M2         36,00 Kč 

217 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M2         72,00 Kč 
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218 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M2         105,00 Kč 

219 

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ 
tl. 150 až 250 mm 
 
Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologií za studena dle TP 208. 
Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s 
přídavkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208 "Recyklace konstrukčních 
vrstev netuhých vozovek za studena". RS 0/32 CA (na místě),tl. 150-250mm, 
vč. rozfrézování a reprofilace, vč. průkazních zkoušek 
 
 
dávkování pojiv bude určeno na základě průkazních zkoušek včetně provedení 
vyrovnávky příčného a podélného sklonu do předepsaných profilů, vč. 
zhutnění. 

M3         1 200,00 Kč 

220 

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM 
Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologií za studena dle TP 208. 
Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s 
přídavkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208 "Recyklace konstrukčních 
vrstev netuhých vozovek za studena". RS 0/32 CA (na místě),tl. 150-250mm, 
vč. rozfrézování a reprofilace, vč. průkazních zkoušek 
dávkování pojiv bude určeno na základě průkazních zkoušek včetně provedení 
vyrovnávky příčného a podélného sklonu do předepsaných profilů, vč. 
zhutnění. 

M2         273,00 Kč 

221 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI 
ŠD 0/32 

M3         680,00 Kč 

222 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM 
ŠD 0/32 

M2         70,00 Kč 

223 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 
ŠD 0/32 

M2         100,00 Kč 

224 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M3         720,00 Kč 

225 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M2         38,00 Kč 

226 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M2         65,00 Kč 

227 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2         10,00 Kč 
228 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2         12,00 Kč 
229 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2         17,00 Kč 

230 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2         8,00 Kč 
231 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2         11,00 Kč 
232 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2         12,00 Kč 
233 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2         18,00 Kč 
234 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2         21,00 Kč 
235 MIKROKOBEREC JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 M2         77,00 Kč 
236 MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 M2         135,00 Kč 

237 
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE 
geotextílie 500 g/m2 

M2         85,00 Kč 

238 
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY 
pevnost min. 50/50 kN/m 

M2         180,00 Kč 

239 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 
ACO 11 50/70 

M3         4 100,00 Kč 

240 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S 
ACO 11+ 50/70 

M3         4 100,00 Kč 

241 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM 
ACO 11+ 50/70 

M2         193,00 Kč 
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242 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM 
ACO 11+ 50/70 

M2         168,00 Kč 

243 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM 
ACO 11+ 50/70 

M2         220,00 Kč 

244 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M3         4 250,00 Kč 
245 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 M3         3 400,00 Kč 

246 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S 
ACL 16+ 50/70 

M3         3 800,00 Kč 

247 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM 
ACL 16+ 50/70 

M2         200,00 Kč 

248 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM 
ACL 16+ 50/70 

M2         220,00 Kč 

249 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM 
ACL 16+ 50/70 

M2         300,00 Kč 

250 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3         3 950,00 Kč 

251 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S 
ACP 16+ 50/70 

M3         3 810,00 Kč 

252 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3         3 800,00 Kč 

253 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM 
ACP 16+ 50/70 

M2         191,00 Kč 

254 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM 
ACP 16+ 50/70 

M2         205,00 Kč 

255 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2         223,00 Kč 

256 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM 
ACP 16+ 50/70 

M2         333,00 Kč 

257 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S M3         4 900,00 Kč 
258 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 30MM M2         355,00 Kč 
259 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM M2         355,00 Kč 

260 
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 
ACO 11+ 50/70 vyrovnávka a velkoplošné výspravy  

M3         4 200,00 Kč 

261 
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 
ACL 16+ 50/70 - vyrovnávky a velkoplošné výspravy 

M3         3 900,00 Kč 

262 REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 50MM SE VTL AC M2         178,00 Kč 
263 REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 70MM SE VTL AC M2         267,00 Kč 
264 REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 100MM SE VTL AC M2         401,00 Kč 
265 VÝSPRAVA VÝTLUKŮ A TRHLIN TRYSKOVOU METODOU T          800,00 Kč 

266 
VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM 
ACO 11+ 50/70 

M2         418,00 Kč 

267 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M          130,00 Kč 
268 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2         642,00 Kč 

269 
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA 
Drobné kostky budou dodány investorem. 

M2         368,00 Kč 

270 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2         796,00 Kč 

271 
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC 
Drobné kostky budou dodány investorem. 

M2         368,00 Kč 

272 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2         360,00 Kč 
273 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2         480,00 Kč 
274 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2         320,00 Kč 
275 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2         490,00 Kč 
276 VOZOVKOVÝ KRYT Z BETONU C30/37 M3         2 450,00 Kč 
277 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2         440,00 Kč 
278 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2         420,00 Kč 
279 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2         180,00 Kč 
280 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2         220,00 Kč 

281 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M          83,00 Kč 
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282 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M          138,00 Kč 
  Komunikace     
    
 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů   

283 
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
20MM 

M2         850,00 Kč 

284 
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 
50MM 

M2         1 310,00 Kč 

285 
REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST 
TL 20MM 

M2         630,00 Kč 

286 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2         158,00 Kč 

287 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2         235,00 Kč 
288 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2         315,00 Kč 
289 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2         552,00 Kč 

  Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů     
    
 Přidružená stavební výroba   

290 Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm M          230,00 Kč 
291 Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm M          15,00 Kč 

  Přidružená stavební výroba     
    
 Izolace proti vodě                                                                                                                                       

292 
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI 
NÁTĚRY 

M2         102,00 Kč 

293 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2         286,00 Kč 
294 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU NÁTĚROVÁ ASFALT VYZTUŽENÁ M2         230,00 Kč 
295 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2         214,00 Kč 
296 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2         92,00 Kč 

  Izolace proti vodě     
    
 Nátěry                                                                                                                                                   

297 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2         625,00 Kč 
298 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁSTŘIKEM METALIZACÍ M2         566,00 Kč 
299 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2         265,00 Kč 
300 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2         285,00 Kč 

  Nátěry     
    
 Potrubí       

301 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM M          110,00 Kč 
302 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M          200,00 Kč 
303 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M          380,00 Kč 
304 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M          660,00 Kč 
305 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM M          210,00 Kč 
306 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M          220,00 Kč 
307 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M          200,00 Kč 

308 
CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM 
chránička kabel  

M          250,00 Kč 

309 NASUNUTÍ KABELŮ DO CHRÁNIČKY M          30,00 Kč 
310 VSAKOVACÍ JÍMKA BETON KUS        7 020,00 Kč 
311 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60 KUS        4 380,00 Kč 
312 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON KUS        6 580,00 Kč 
313 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS        7 750,00 Kč 
314 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ KUS        13 750,00 Kč 
315 VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ KUS        8 560,00 Kč 
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316 
VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ, VS. ŠÍŘKY DO 1 000 MM, VSAKOVACÍ 
JÍMKA S HRUBÝM KAMENIVEM 

KS         15 450,00 Kč 

317 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS        11 000,00 Kč 
318 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS        5 100,00 Kč 
319 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS        93,00 Kč 
320 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS        1 250,00 Kč 
321 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS        650,00 Kč 
322 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) M3         2 230,00 Kč 
323 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3         2 350,00 Kč 

324 
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ 
VÝZTUŽE 

M3         3 480,00 Kč 

325 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M          45,00 Kč 
326 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM M          50,00 Kč 
327 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M          65,00 Kč 

  Potrubí     
    
 Ostatní konstrukce a práce   

328 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M          12,00 Kč 
329 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M          78,00 Kč 
330 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M          90,00 Kč 

331 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2 M          125,00 Kč 
332 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR CEMENTOVOU ZÁLIVKOU PRŮŘEZU DO 100MM2 M          30,00 Kč 

333 
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM 
BEZ OBRUBY 

M          2 320,00 Kč 

334 
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM S 
OBRUBOU 120MM 

M          2 520,00 Kč 

335 
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 
100MM 

M          325,00 Kč 

336 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M          385,00 Kč 

337 PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM M          119,00 Kč 
338 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2         995,00 Kč 
339 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2         1,00 Kč 
340 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2         2,00 Kč 
341 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE M2         5,00 Kč 
342 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE M2         39,00 Kč 
343 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2         210,00 Kč 
344 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2         285,00 Kč 
345 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE M2         39,00 Kč 
346 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ M2         195,00 Kč 
347 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2         285,00 Kč 

  Ostatní konstrukce a práce     
    
 Doplňující konstrukce a práce                                                                                                                            

348 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M          973,00 Kč 
349 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M          2 130,00 Kč 
350 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M          120,00 Kč 
351 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M          1 520,00 Kč 
352 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M          125,00 Kč 
353 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M          3 350,00 Kč 

354 
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ 

M          963,00 Kč 

355 
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM (BEZ DODÁ 

M          147,00 Kč 
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356 
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM 

M          172,00 Kč 

357 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M          4 550,00 Kč 
358 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS        284,00 Kč 
359 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS        55,00 Kč 

360 
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ 
ODRAZNÉHO PÁSKU 

KUS        230,00 Kč 

361 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS        215,00 Kč 

362 
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S 
PŘEMÍST 

KUS        185,00 Kč 

363 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS        85,00 Kč 
364 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - DOD, MONT, DEMONT KUS        1 650,00 Kč 

365 
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ 

KUS        496,00 Kč 

366 
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM 

KUS        135,00 Kč 

367 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS        50,00 Kč 
368 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT KUS        550,00 Kč 

369 
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ 

KUS        1 250,00 Kč 

370 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN      5,00 Kč 
371 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN      20,00 Kč 
372 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT KUS        2 500,00 Kč 
373 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 1 DODÁV, MONT, DEMONT KUS        2 980,00 Kč 

374 
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 
DODÁVKA A MONTÁŽ 

KUS        1 450,00 Kč 

375 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS        150,00 Kč 
376 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS        150,00 Kč 
377 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ KUS        100,00 Kč 
378 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2         85,00 Kč 

379 
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA 

M2         250,00 Kč 

380 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2         110,00 Kč 

381 
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 
POKLÁDKA 

M2         250,00 Kč 

382 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA A ZNAKY KUS        280,00 Kč 
383 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KUS        4 500,00 Kč 

384 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN      145,00 Kč 
385 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ KUS        11 000,00 Kč 

386 
DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - DODÁVKA, MONTÁŽ, 
DEMONTÁŽ 

KUS        15 000,00 Kč 

387 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KUS        1 150,00 Kč 
388 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M          193,00 Kč 
389 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M          305,00 Kč 
390 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M          315,00 Kč 
391 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M          1 150,00 Kč 
392 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M          517,00 Kč 
393 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M          285,00 Kč 
394 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M          350,00 Kč 
395 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ M          205,00 Kč 
396 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS        2 881,00 Kč 
397 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS        3 500,00 Kč 
398 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM KUS        4 950,00 Kč 
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399 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS        16 000,00 Kč 
400 ČELA ŽB PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS        16 500,00 Kč 
401 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM KUS        28 500,00 Kč 
402 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM KUS        43 680,00 Kč 
403 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS        14 800,00 Kč 
404 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM KUS        15 500,00 Kč 

405 
VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 
600MM 

KUS        16 500,00 Kč 

406 
PROPUSTY Z TRUB DN 300MM 
ŽB trouby 

M          1 580,00 Kč 

407 
PROPUSTY Z TRUB DN 400MM 
korugovaný plast 

M          2 200,00 Kč 

408 
PROPUSTY Z TRUB DN 400MM 
železobeton 

M          2 100,00 Kč 

409 
PROPUSTY Z TRUB DN 500MM 
korugovaný plast 

M          2 500,00 Kč 

410 
PROPUSTY Z TRUB DN 500MM 
železobeton 

M          2 820,00 Kč 

411 
PROPUSTY Z TRUB DN 600MM 
železobeton 

M          3 600,00 Kč 

412 
PROPUSTY Z TRUB DN 600MM 
korugovaný plast 

M          3 600,00 Kč 

413 
PROPUSTY Z TRUB DN 800MM 
železobeton 

M          5 500,00 Kč 

414 
PROPUSTY Z TRUB DN 800MM 
korugovaný plast 

M          5 000,00 Kč 

415 
PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM 
železobeton 

M          6 500,00 Kč 

416 
PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM 
korugovaný plast 

M          6 000,00 Kč 

417 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS        10 000,00 Kč 

418 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS        15 000,00 Kč 
419 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS        18 000,00 Kč 
420 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M          48,00 Kč 
421 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M          98,00 Kč 
422 ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M          135,00 Kč 

  Doplňující konstrukce a práce     
    
 Bourání konstrukcí                                                                                                                                       

423 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3         1 950,00 Kč 
424 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 8KM M3         858,76 Kč 
425 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3         1 350,00 Kč 
426 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3         1 500,00 Kč 
427 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3         1 930,00 Kč 
428 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3         2 850,00 Kč 
429 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T          2 350,00 Kč 
430 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M          950,00 Kč 
431 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M          1 220,00 Kč 
432 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M          1 850,00 Kč 
433 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M          2 150,00 Kč 
434 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM M          3 150,00 Kč 
435 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM M          890,00 Kč 
436 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS        650,00 Kč 
437 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR KAMENNÝCH NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM M3         1 500,00 Kč 
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438 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3         1 930,00 Kč 
439 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3         2 850,00 Kč 
440 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V KAMENNÉM ZDIVU NA MC M3         1 250,00 Kč 
441 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI M3         5 120,00 Kč 

  Bourání konstrukcí     
    
 Doprava vybouraných hmot                                                                                                                                 

442 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH KUS        453,00 Kč 
443 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2         155,00 Kč 

  Doprava vybouraných hmot    
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Příloha č. 1 Rámcové dohody 
- 

Specifikace stavebních prací, dodávek a služeb 
a stanovení maximálních Jednotkových cen Dodavatele B 

Skanska a.s. 

Poř. 
č.pol. 

Název položky Jednotka 
Maximální 

Jednotková cena 
v Kč bez DPH 

1 2 3 4 
 Všeobecné konstrukce a práce   

1 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
ŽB, kámen 2400kg/m3 

T                         200,00 Kč  

2 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
KSC 2400kg/m3 

T                         200,00 Kč  

3 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
vozovkové souvství 2200kg/m3 

T                         200,00 Kč  

4 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
kamenivo, zemina 2000kg/m3 

T                           80,00 Kč  

5 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
zemina 1800kg/m3 

T                           80,00 Kč  

6 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
ŽB 2500 kg/m3 

T                         200,00 Kč  

7 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
ŽB 2600 kg/m3 

T                         200,00 Kč  

8 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
Nebezpečný odpad (např. dehtové penetrační makadamy), 2200 kg/m3 

T                         200,00 Kč  

9 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T                         150,00 Kč  
10 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T                         150,00 Kč  

11 
ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE 
KPL = stavba 

KPL                   8 000,00 Kč  

12 
ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE 
KPL = stavba 

KPL                   5 000,00 Kč  

13 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL                 20 000,00 Kč  

14 
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 
KPL = stavba 

KPL                 12 000,00 Kč  

15 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ZEMNÍKY A SKLÁDKY KPL                 20 000,00 Kč  
16 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL                 20 000,00 Kč  
17 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL                 20 000,00 Kč  

18 
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 
pro realizaci stavby 

KM                    5 000,00 Kč  

19 
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 
ke kolaudaci 

KM                    5 000,00 Kč  

20 
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 
vytyčení hranic pozemků 

KM                    5 000,00 Kč  

21 
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 
Vytyčení inženýrských sítí na stavbě, KPL=stavba 

KPL                 12 000,00 Kč  

22 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS                   5 000,00 Kč  
23 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL                 25 000,00 Kč  

24 
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ 
KPL = stavba 

KPL                 10 000,00 Kč  

25 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KM                  15 000,00 Kč  
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26 OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE STAVBY KM                    3 000,00 Kč  

27 
OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE OBJÍZDNÝCH 
TRAS 

KM                    1 000,00 Kč  

28 VYPRACOVÁNÍ POVODŇOVÉHO A HAVARIJNÍHO PLÁNU KPL                 10 000,00 Kč  
29 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS                 10 000,00 Kč  

30 
OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE 
Rozměr 2,5 x 1,75 m 

KUS                 10 000,00 Kč  

31 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ 
KPL = stavba 

KPL                   5 000,00 Kč  

32 
KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ 
KPL = stavba 

KPL                   8 000,00 Kč  

33 
POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
KPL = stavba 

KPL                   5 000,00 Kč  

34 
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ 
vč.dopravy 

KUS                   9 870,00 Kč  

35 
DOPRAVA MATERIÁLU VČETNĚ NALOŽENÍ A SLOŽENÍ DO 1 KM 
Vnitrostaveništní i mimostaveništní doprava materiálu (suť, kamenivo, 
frézovaná, zemina, ornice...) 

T                           60,00 Kč  

36 PŘÍPLATEK K DOPRAVĚ ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM T                             7,00 Kč  
  Všeobecné konstrukce a práce    
    
 Zemní práce   

37 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2                            1,90 Kč  
38 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2                          72,20 Kč  
39 SEJMUTÍ DRNU M2                          24,70 Kč  

40 
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ 
včetně dopravy 

KUS                   1 482,00 Kč  

41 
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ 
vč.dopravy 

KUS                   4 170,50 Kč  

42 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS                       589,00 Kč  
43 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS                   1 178,00 Kč  
44 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M KUS                   3 391,50 Kč  

45 
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
12KM 

M3                        705,85 Kč  

46 
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
16KM 

M3                        760,00 Kč  

47 
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
20KM 

M3                        814,15 Kč  

48 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM M3                    2 042,50 Kč  
49 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 2KM M3                        285,00 Kč  
50 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3                        488,30 Kč  
51 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3                        687,80 Kč  
52 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 2KM M3                        725,80 Kč  

53 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3                        959,50 Kč  
54 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2                        108,30 Kč  

55 
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ 
DO 1KM 

M3                        211,85 Kč  

56 
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 
NESTMELENÉHO 

M3                        208,05 Kč  

57 
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
1KM 

M3                        208,05 Kč  

58 
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
16KM 

M3                        361,95 Kč  

59 
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
20KM 

M3                        389,00 Kč  
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60 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM M3                        509,20 Kč  

61 
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
12KM 

M3                        527,25 Kč  

62 
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
16KM 

M3                        593,75 Kč  

63 
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
20KM 

M3                        682,00 Kč  

64 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3                    1 216,00 Kč  

65 
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, 
ODVOZ DO 20KM 

M3                        725,80 Kč  

66 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M                           37,00 Kč  
67 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M                           83,00 Kč  
68 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M                           83,00 Kč  
69 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3                        620,00 Kč  
70 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM M3                        440,00 Kč  
71 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3                        660,00 Kč  
72 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM M3                        680,00 Kč  
73 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3                        625,00 Kč  
74 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3                        712,00 Kč  
75 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3                        766,00 Kč  
76 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M                     1 610,00 Kč  
77 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3                        108,30 Kč  
78 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3                        108,30 Kč  
79 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3                        340,10 Kč  
80 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3                        234,65 Kč  
81 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM M3                        361,95 Kč  
82 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3                        424,65 Kč  
83 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3                        501,60 Kč  

84 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3                        579,50 Kč  

85 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3                        760,00 Kč  
86 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3                        153,90 Kč  
87 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3                        108,30 Kč  
88 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3                        335,35 Kč  
89 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 8KM M3                        471,20 Kč  
90 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3                        543,40 Kč  
91 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3                        687,80 Kč  
92 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2                            1,00 Kč  
93 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2                          38,00 Kč  
94 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2                          72,00 Kč  
95 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M                           85,00 Kč  
96 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M                         114,00 Kč  
97 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3                        311,00 Kč  
98 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3                    2 070,00 Kč  

99 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M                         175,00 Kč  

100 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M                         273,00 Kč  

101 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M                         360,00 Kč  

102 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M                         459,00 Kč  

103 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M                         546,00 Kč  
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104 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M                         643,00 Kč  

105 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M                         731,00 Kč  

106 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3                        245,10 Kč  
107 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3                        416,10 Kč  
108 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3                        669,75 Kč  
109 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3                        278,35 Kč  
110 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3                        425,60 Kč  
111 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3                    1 083,00 Kč  
112 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3                        786,60 Kč  
113 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3                          54,00 Kč  
114 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3                          68,00 Kč  
115 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3                          15,20 Kč  
116 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3                        513,00 Kč  
117 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3                        194,75 Kč  
118 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3                        186,00 Kč  
119 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3                        600,00 Kč  
120 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3                        104,00 Kč  

121 
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
ŠD 0/32 

M3                        593,00 Kč  

122 
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
ŠD 0/63 

M3                        593,00 Kč  

123 
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
zemina vhodná do násypů dle ČSN 73 6330 

M3                        593,00 Kč  

124 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3                        191,00 Kč  
125 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3                        711,00 Kč  
126 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3                        381,00 Kč  
127 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3                        599,00 Kč  
128 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2                          13,00 Kč  
129 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2                          20,00 Kč  
130 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2                          20,00 Kč  
131 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2                          22,00 Kč  
132 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2                          31,00 Kč  

133 
NÁKUP, DOPRAVA A ROZPROSTŘENÍ HUMÓZNÍ VRSTVY VE SVAHU V TL.DO 
0,1M 

M2                          31,00 Kč  

134 
ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M 
vč. dodání ornice 

M2                          15,00 Kč  

135 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2                          22,00 Kč  
136 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2                          13,30 Kč  
137 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2                          16,15 Kč  
138 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2                        118,75 Kč  

139 
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 8CM, VÝŠ 
DO 1,2M 
Včetně ochranné konstrukce. 

KUS                       761,00 Kč  

140 
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ 
DO 1,7M 
Včetně ochranné konstrukce. 

KUS                       902,00 Kč  

  Zemní práce    
    
 Základy   

141 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2                          47,00 Kč  
142 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M                         194,00 Kč  
143 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 200MM M                         377,00 Kč  
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144 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M                         341,00 Kč  
145 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ II M                         525,00 Kč  
146 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3                    2 490,00 Kč  
147 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2                          52,00 Kč  
148 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3                        806,00 Kč  
149 OCHRANNÝ PLÁŠŤ PODZEM STĚN Z FÓLIÍ Z PLASTIC HMOT M2                        188,00 Kč  
150 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM M                         857,00 Kč  
151 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 B 20 M3                    2 990,00 Kč  
152 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3                    3 240,00 Kč  
153 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3                    3 410,00 Kč  
154 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3                    3 520,00 Kč  
155 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3                    3 790,00 Kč  
156 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T                   24 800,00 Kč  
157 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2                        298,00 Kč  
158 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT M2                        235,00 Kč  

159 
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN 
výztužná geomříž 

M2                          68,00 Kč  

160 
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN 
separační geotextilie min. 300 g/m2 
  

M2                          68,00 Kč  

  Základy    
    
 Svislé konstrukce   

161 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ ŽELBET M3                  12 900,00 Kč  
162 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA MC M3                    2 830,00 Kč  
163 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3                    6 990,00 Kč  
164 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T                   29 830,00 Kč  
165 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG                        127,00 Kč  
166 ŘÍMSY Z PROST BETONU M3                    5 950,00 Kč  
167 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3                    9 070,00 Kč  
168 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3                    8 241,00 Kč  
169 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T                   25 200,00 Kč  
170 VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ T                   26 000,00 Kč  
171 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3                  11 900,00 Kč  
172 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3                    4 110,00 Kč  
173 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3                    4 340,00 Kč  

174 
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 
(B37) 

M3                    5 480,00 Kč  

175 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI T                   25 600,00 Kč  
176 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ T                   22 500,00 Kč  
177 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3                    5 110,00 Kč  
178 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T                   24 800,00 Kč  
179 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM KG                          69,00 Kč  

  Svislé konstrukce    
    
 Vodorovné konstrukce   

180 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3                    8 680,00 Kč  
181 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T                   27 600,00 Kč  
182 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3                    9 630,00 Kč  

183 
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET 
Beton C20/25 

M3                    2 440,00 Kč  

184 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3                    2 310,00 Kč  
185 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3                    2 310,00 Kč  
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186 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3                    2 520,00 Kč  
187 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3                    2 690,00 Kč  
188 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3                    2 830,00 Kč  

189 
PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE Z OCELI 
10505, B500B 

M3                    4 040,00 Kč  

190 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3                        770,00 Kč  

191 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO 
Z recyklovaného materiálu. Bude využit recyklovaný materiál ze stavby 
nebo dodán investorem. 

M3                        700,00 Kč  

192 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3                        711,00 Kč  
193 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M3                  77 300,00 Kč  
194 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3                        944,00 Kč  
195 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3                    1 460,00 Kč  
196 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3                        663,00 Kč  

197 
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 
Včetně betonového lože tl. 100 mm. 

M3                    4 540,00 Kč  

198 
PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE 
Včetně betonového lože tl. 100 mm. 

M3                    2 830,00 Kč  

199 DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2                    2 490,00 Kč  

200 
DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC 
Včetně betonového lože tl. 100 mm. 

M2                        641,00 Kč  

201 
PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC 
Včetně betonového lože tl. 100 mm. 

M2                        218,00 Kč  

202 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3                    5 010,00 Kč  
  Vodorovné konstrukce    
    
 Komunikace   

203 
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I 
SC 8/10 

M3                    1 700,00 Kč  

204 
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM 
SC 8/10 

M2                        252,00 Kč  

205 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2                        252,00 Kč  

206 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 
ŠD 0/32  

M3                        637,45 Kč  

207 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 
ŠD 0/45 

M3                        637,45 Kč  

208 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 
ŠD 0/63 

M3                        637,45 Kč  

209 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 
ŠD 63/125 

M3                        637,45 Kč  

210 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM 
ŠD 0/32 

M2                          67,45 Kč  

211 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 
ŠD 0/32 

M2                          96,90 Kč  

212 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM 
ŠD 0/32 

M2                        127,30 Kč  

213 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM 
ŠD 0/63 

M2                        157,70 Kč  

214 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 
Vyrovnání nezpevněných sjezdů z R-mat. Bude využit recyklovaný materiál 
ze stavby nebo dodán investorem. 

M3                        550,00 Kč  

215 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 
R-mat v místech sanací a propustků (ŠDA:R-mat - 6:4) 
. Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M3                        620,00 Kč  

216 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M2                          36,10 Kč  
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217 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M2                          72,20 Kč  

218 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M2                        110,20 Kč  

219 

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ 
tl. 150 až 250 mm 
 
Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologií za studena dle TP 208. 
Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným 
kamenivem s přídavkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208 "Recyklace 
konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena". RS 0/32 CA (na 
místě),tl. 150-250mm, vč. rozfrézování a reprofilace, vč. průkazních zkoušek 
 
 
dávkování pojiv bude určeno na základě průkazních zkoušek včetně 
provedení vyrovnávky příčného a podélného sklonu do předepsaných 
profilů, vč. zhutnění. 

M3                    1 300,00 Kč  

220 

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM 
Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologií za studena dle TP 208. 
Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným 
kamenivem s přídavkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208 "Recyklace 
konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena". RS 0/32 CA (na 
místě),tl. 150-250mm, vč. rozfrézování a reprofilace, vč. průkazních zkoušek 
dávkování pojiv bude určeno na základě průkazních zkoušek včetně 
provedení vyrovnávky příčného a podélného sklonu do předepsaných 
profilů, vč. zhutnění. 

M2                        260,00 Kč  

221 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI 
ŠD 0/32 

M3                        651,70 Kč  

222 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM 
ŠD 0/32 

M2                          67,45 Kč  

223 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 
ŠD 0/32 

M2                          96,90 Kč  

224 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M3                        560,00 Kč  

225 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M2                          36,10 Kč  

226 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M2                          72,20 Kč  

227 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2                          10,00 Kč  
228 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2                          12,00 Kč  
229 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2                          17,00 Kč  
230 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2                            8,00 Kč  
231 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2                          11,00 Kč  
232 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2                          12,00 Kč  
233 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2                          18,00 Kč  
234 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2                          21,00 Kč  
235 MIKROKOBEREC JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 M2                          77,00 Kč  
236 MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 M2                        135,00 Kč  

237 
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE 
geotextílie 500 g/m2 

M2                          80,00 Kč  

238 
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY 
pevnost min. 50/50 kN/m 

M2                        120,00 Kč  

239 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 
ACO 11 50/70 

M3                    4 347,00 Kč  

240 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S 
ACO 11+ 50/70 

M3                    4 347,00 Kč  
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241 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM 
ACO 11+ 50/70 

M2                        183,00 Kč  

242 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM 
ACO 11+ 50/70 

M2                        183,00 Kč  

243 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM 
ACO 11+ 50/70 

M2                        229,00 Kč  

244 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M3                    5 383,00 Kč  
245 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 M3                    4 244,00 Kč  

246 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S 
ACL 16+ 50/70 

M3                    4 031,00 Kč  

247 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM 
ACL 16+ 50/70 

M2                        212,20 Kč  

248 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM 
ACL 16+ 50/70 

M2                        254,60 Kč  

249 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM 
ACL 16+ 50/70 

M2                        297,00 Kč  

250 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3                    5 010,00 Kč  

251 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S 
ACP 16+ 50/70 

M3                    4 170,00 Kč  

252 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3                    4 059,00 Kč  

253 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM 
ACP 16+ 50/70 

M2                        208,00 Kč  

254 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM 
ACP 16+ 50/70 

M2                        249,00 Kč  

255 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2                        291,00 Kč  

256 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM 
ACP 16+ 50/70 

M2                        334,00 Kč  

257 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S M3                    5 620,00 Kč  
258 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 30MM M2                        355,00 Kč  
259 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM M2                        355,00 Kč  

260 
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 
ACO 11+ 50/70 vyrovnávka a velkoplošné výspravy  

M3                    4 347,00 Kč  

261 
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 
ACL 16+ 50/70 - vyrovnávky a velkoplošné výspravy 

M3                    4 031,00 Kč  

262 REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 50MM SE VTL AC M2                        178,00 Kč  
263 REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 70MM SE VTL AC M2                        267,00 Kč  
264 REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 100MM SE VTL AC M2                        401,00 Kč  
265 VÝSPRAVA VÝTLUKŮ A TRHLIN TRYSKOVOU METODOU T                         800,00 Kč  

266 
VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM 
ACO 11+ 50/70 

M2                        488,30 Kč  

267 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M                         132,05 Kč  
268 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2                        887,30 Kč  

269 
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA 
Drobné kostky budou dodány investorem. 

M2                        887,30 Kč  

270 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2                        969,00 Kč  

271 
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC 
Drobné kostky budou dodány investorem. 

M2                        969,00 Kč  

272 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2                        360,05 Kč  
273 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2                        491,15 Kč  
274 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2                        376,20 Kč  
275 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2                        526,30 Kč  
276 VOZOVKOVÝ KRYT Z BETONU C30/37 M3                    2 555,50 Kč  
277 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2                        696,35 Kč  
278 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2                        725,80 Kč  
279 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2                        317,30 Kč  
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280 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2                        380,95 Kč  
281 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M                           78,85 Kč  
282 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M                         131,10 Kč  

  Komunikace    
    
 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů   

283 
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST 
TL 20MM 

M2                    1 406,00 Kč  

284 
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST 
TL 50MM 

M2                    3 306,00 Kč  

285 
REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU 
JEDNOVRST TL 20MM 

M2                    1 206,50 Kč  

286 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2                        150,10 Kč  

287 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2                        223,25 Kč  
288 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2                        721,05 Kč  
289 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2                        524,40 Kč  

  Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů    
    
 Přidružená stavební výroba   

290 Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm M                         234,65 Kč  
291 Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm M                           26,60 Kč  

  Přidružená stavební výroba    
    
 Izolace proti vodě                                                                                                                                       

292 
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI 
NÁTĚRY 

M2                          96,90 Kč  

293 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2                        470,25 Kč  
294 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU NÁTĚROVÁ ASFALT VYZTUŽENÁ M2                        315,40 Kč  
295 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2                        203,30 Kč  
296 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2                          96,90 Kč  

  Izolace proti vodě    
    
 Nátěry                                                                                                                                                   

297 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2                        593,75 Kč  
298 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁSTŘIKEM METALIZACÍ M2                        537,70 Kč  
299 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2                        295,45 Kč  
300 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2                        342,00 Kč  

  Nátěry    
    
 Potrubí       

301 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM M                         113,05 Kč  
302 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M                         195,70 Kč  
303 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M                         361,00 Kč  
304 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M                         628,90 Kč  
305 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM M                         213,75 Kč  
306 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M                         229,90 Kč  
307 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M                         207,10 Kč  

308 
CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM 
chránička kabel  

M                         292,60 Kč  

309 NASUNUTÍ KABELŮ DO CHRÁNIČKY M                           29,45 Kč  
310 VSAKOVACÍ JÍMKA BETON KUS                   6 669,00 Kč  
311 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60 KUS                   4 161,00 Kč  
312 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON KUS                   7 750,00 Kč  
313 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS                   7 234,00 Kč  
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314 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ KUS                 13 800,00 Kč  
315 VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ KUS                 11 200,00 Kč  

316 
VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ, VS. ŠÍŘKY DO 1 000 MM, VSAKOVACÍ 
JÍMKA S HRUBÝM KAMENIVEM 

KS                  15 600,00 Kč  

317 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS                 12 000,00 Kč  
318 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS                   5 291,50 Kč  
319 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS                         93,00 Kč  
320 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS                   1 570,00 Kč  
321 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS                       791,00 Kč  
322 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) M3                    2 230,00 Kč  
323 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3                    2 490,00 Kč  

324 
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ 
VÝZTUŽE 

M3                    3 480,00 Kč  

325 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M                           88,35 Kč  
326 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM M                           81,70 Kč  
327 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M                           88,35 Kč  

  Potrubí    
    
 Ostatní konstrukce a práce   

328 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M                           12,00 Kč  
329 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M                           96,00 Kč  

330 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M                         104,00 Kč  
331 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2 M                         132,00 Kč  

332 
TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR CEMENTOVOU ZÁLIVKOU PRŮŘEZU DO 
100MM2 

M                           31,00 Kč  

333 
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM 
BEZ OBRUBY 

M                     2 380,00 Kč  

334 
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM 
S OBRUBOU 120MM 

M                     2 580,00 Kč  

335 
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 
100MM 

M                         363,00 Kč  

336 
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 
100MM 

M                         475,00 Kč  

337 PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM M                         130,00 Kč  
338 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2                    1 230,00 Kč  
339 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2                            2,00 Kč  
340 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2                            3,00 Kč  
341 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE M2                          11,00 Kč  
342 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE M2                        107,00 Kč  
343 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2                        264,00 Kč  
344 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2                        311,00 Kč  
345 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE M2                        107,00 Kč  
346 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ M2                        264,00 Kč  
347 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2                        311,00 Kč  

  Ostatní konstrukce a práce    
    
 Doplňující konstrukce a práce                                                                                                                            

348 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M                         973,00 Kč  
349 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M                     2 130,00 Kč  
350 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M                         142,00 Kč  
351 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M                     1 520,00 Kč  
352 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M                         152,00 Kč  
353 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M                     3 350,00 Kč  
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354 
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ 

M                         963,00 Kč  

355 
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM (BEZ DODÁ 

M                         147,00 Kč  

356 
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM 

M                         172,00 Kč  

357 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M                     4 550,00 Kč  
358 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS                       307,80 Kč  
359 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS                       115,90 Kč  

360 
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ 
ODRAZNÉHO PÁSKU 

KUS                       231,80 Kč  

361 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS                       207,10 Kč  

362 
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S 
PŘEMÍST 

KUS                       245,10 Kč  

363 
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 
DEMONTÁŽ 

KUS                       143,45 Kč  

364 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - DOD, MONT, DEMONT KUS                   1 957,00 Kč  

365 
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ 

KUS                   1 881,00 Kč  

366 
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM 

KUS                       245,10 Kč  

367 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS                       143,45 Kč  
368 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT KUS                       751,45 Kč  

369 
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ 

KUS                   2 365,50 Kč  

370 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN                         7,00 Kč  
371 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN                       21,00 Kč  
372 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT KUS                   4 427,00 Kč  
373 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 1 DODÁV, MONT, DEMONT KUS                   3 011,50 Kč  

374 
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 
DODÁVKA A MONTÁŽ 

KUS                   1 425,00 Kč  

375 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS                       143,45 Kč  
376 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS                       245,10 Kč  
377 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ KUS                       143,45 Kč  

378 
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA 

M2                        105,45 Kč  

379 
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA 

M2                        344,85 Kč  

380 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2                        135,85 Kč  

381 
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 
POKLÁDKA 

M2                        323,95 Kč  

382 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA A ZNAKY KUS                       651,70 Kč  
383 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KUS                 12 000,00 Kč  
384 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN                     141,55 Kč  
385 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ KUS                 15 000,00 Kč  

386 
DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - DODÁVKA, MONTÁŽ, 
DEMONTÁŽ 

KUS                 15 000,00 Kč  

387 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KUS                   2 071,00 Kč  
388 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M                         203,00 Kč  
389 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M                         312,00 Kč  
390 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M                         324,00 Kč  
391 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M                     1 480,00 Kč  
392 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M                         517,00 Kč  
393 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M                         319,00 Kč  
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394 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M                         371,00 Kč  
395 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ M                         205,00 Kč  
396 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS                   9 920,00 Kč  
397 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS                 11 000,00 Kč  
398 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM KUS                 12 000,00 Kč  
399 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS                 21 000,00 Kč  
400 ČELA ŽB PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS                 28 000,00 Kč  
401 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM KUS                 35 000,00 Kč  
402 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM KUS                 40 000,00 Kč  
403 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS                 17 400,00 Kč  
404 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM KUS                 19 800,00 Kč  

405 
VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 
600MM 

KUS                 23 600,00 Kč  

406 
PROPUSTY Z TRUB DN 300MM 
ŽB trouby 

M                     1 770,00 Kč  

407 
PROPUSTY Z TRUB DN 400MM 
korugovaný plast 

M                     2 270,00 Kč  

408 
PROPUSTY Z TRUB DN 400MM 
železobeton 

M                     2 270,00 Kč  

409 
PROPUSTY Z TRUB DN 500MM 
korugovaný plast 

M                     2 820,00 Kč  

410 
PROPUSTY Z TRUB DN 500MM 
železobeton 

M                     2 820,00 Kč  

411 
PROPUSTY Z TRUB DN 600MM 
železobeton 

M                     3 660,00 Kč  

412 
PROPUSTY Z TRUB DN 600MM 
korugovaný plast 

M                     2 888,00 Kč  

413 
PROPUSTY Z TRUB DN 800MM 
železobeton 

M                     5 950,00 Kč  

414 
PROPUSTY Z TRUB DN 800MM 
korugovaný plast 

M                     5 420,00 Kč  

415 
PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM 
železobeton 

M                     7 940,00 Kč  

416 
PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM 
korugovaný plast 

M                     7 254,00 Kč  

417 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS                   8 000,00 Kč  
418 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS                 10 000,00 Kč  
419 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS                 16 000,00 Kč  
420 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M                           80,75 Kč  
421 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M                         121,60 Kč  
422 ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M                         149,15 Kč  

  Doplňující konstrukce a práce    
    
 Bourání konstrukcí                                                                                                                                       

423 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3                    4 170,50 Kč  
424 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 8KM M3                    1 026,00 Kč  
425 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3                    1 662,50 Kč  
426 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3                    2 603,00 Kč  
427 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3                    3 572,00 Kč  
428 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3                    3 075,00 Kč  
429 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T                     3 420,00 Kč  
430 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M                         969,00 Kč  
431 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M                     1 178,00 Kč  

432 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M                     1 909,50 Kč  
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433 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M                     2 251,50 Kč  
434 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM M                     3 173,00 Kč  
435 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM M                         969,00 Kč  
436 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS                   1 482,00 Kč  
437 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR KAMENNÝCH NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM M3                    1 624,50 Kč  
438 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3                    3 075,00 Kč  
439 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3                    3 075,00 Kč  
440 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V KAMENNÉM ZDIVU NA MC M3                    1 720,00 Kč  
441 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI M3                    6 810,00 Kč  

  Bourání konstrukcí    
    
 Doprava vybouraných hmot                                                                                                                                 

442 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH KUS                       516,00 Kč  
443 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2                        157,00 Kč  

  Doprava vybouraných hmot    
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Příloha č. 1 Rámcové dohody 
- 

Specifikace stavebních prací, dodávek a služeb 
a stanovení maximálních Jednotkových cen Dodavatele C 

STRABAG a.s. 

Poř. 
č.pol. 

Název položky Jednotka 

Maximální 
Jednotková 

cena 
v Kč bez DPH 

1 2 3 4 
 Všeobecné konstrukce a práce   

1 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
ŽB, kámen 2400kg/m3 

T          300,00 Kč 

2 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
KSC 2400kg/m3 

T          300,00 Kč 

3 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
vozovkové souvství 2200kg/m3 

T          200,00 Kč 

4 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
kamenivo, zemina 2000kg/m3 

T          132,00 Kč 

5 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
zemina 1800kg/m3 

T          132,00 Kč 

6 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
ŽB 2500 kg/m3 

T          300,00 Kč 

7 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
ŽB 2600 kg/m3 

T          300,00 Kč 

8 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
Nebezpečný odpad (např. dehtové penetrační makadamy), 2200 kg/m3 

T          3 178,00 Kč 

9 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T          150,00 Kč 
10 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T          150,00 Kč 

11 
ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE 
KPL = stavba 

KPL        25 000,00 Kč 

12 
ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE 
KPL = stavba 

KPL        25 000,00 Kč 

13 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL        20 000,00 Kč 

14 
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 
KPL = stavba 

KPL        40 000,00 Kč 

15 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ZEMNÍKY A SKLÁDKY KPL        35 000,00 Kč 
16 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL        35 000,00 Kč 
17 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL        20 000,00 Kč 

18 
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 
pro realizaci stavby 

KM         10 000,00 Kč 

19 
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 
ke kolaudaci 

KM         10 000,00 Kč 

20 
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 
vytyčení hranic pozemků 

KM         10 000,00 Kč 

21 
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 
Vytyčení inženýrských sítí na stavbě, KPL=stavba 

KPL        30 000,00 Kč 

22 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS        5 000,00 Kč 
23 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL        30 000,00 Kč 

24 
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ 
KPL = stavba 

KPL        25 000,00 Kč 
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25 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KM         15 000,00 Kč 
26 OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE STAVBY KM         3 000,00 Kč 

27 
OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE OBJÍZDNÝCH 
TRAS 

KM         1 000,00 Kč 

28 VYPRACOVÁNÍ POVODŇOVÉHO A HAVARIJNÍHO PLÁNU KPL        10 000,00 Kč 
29 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS        10 000,00 Kč 

30 
OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE 
Rozměr 2,5 x 1,75 m 

KUS        15 000,00 Kč 

31 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ 
KPL = stavba 

KPL        10 000,00 Kč 

32 
KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ 
KPL = stavba 

KPL        10 000,00 Kč 

33 
POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
KPL = stavba 

KPL        10 000,00 Kč 

34 
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ 
vč.dopravy 

KUS        8 500,00 Kč 

35 
DOPRAVA MATERIÁLU VČETNĚ NALOŽENÍ A SLOŽENÍ DO 1 KM 
Vnitrostaveništní i mimostaveništní doprava materiálu (suť, kamenivo, 
frézovaná, zemina, ornice...) 

T          60,00 Kč 

36 PŘÍPLATEK K DOPRAVĚ ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM T          7,00 Kč 
  Všeobecné konstrukce a práce    
    
 Zemní práce   

37 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2         2,00 Kč 
38 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2         76,00 Kč 
39 SEJMUTÍ DRNU M2         26,00 Kč 

40 
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ 
včetně dopravy 

KUS        1 560,00 Kč 

41 
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ 
vč.dopravy 

KUS        4 390,00 Kč 

42 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS        620,00 Kč 
43 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS        1 240,00 Kč 
44 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M KUS        3 570,00 Kč 

45 
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
12KM 

M3         588,00 Kč 

46 
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
16KM 

M3         621,00 Kč 

47 
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
20KM 

M3         675,00 Kč 

48 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM M3         2 150,00 Kč 
49 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 2KM M3         300,00 Kč 
50 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3         514,00 Kč 
51 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3         724,00 Kč 

52 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 2KM M3         764,00 Kč 
53 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3         1 010,00 Kč 
54 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2         114,00 Kč 

55 
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 
1KM 

M3         223,00 Kč 

56 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3         219,00 Kč 

57 
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
1KM 

M3         219,00 Kč 

58 
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
16KM 

M3         381,00 Kč 

59 
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
20KM 

M3         429,00 Kč 
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60 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM M3         512,00 Kč 
61 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3         546,00 Kč 
62 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM M3         625,00 Kč 
63 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3         630,00 Kč 
64 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3         1 280,00 Kč 

65 
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, 
ODVOZ DO 20KM 

M3         676,00 Kč 

66 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M          37,00 Kč 
67 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M          83,00 Kč 
68 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M          83,00 Kč 
69 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3         605,00 Kč 
70 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM M3         616,00 Kč 
71 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3         638,00 Kč 
72 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM M3         649,00 Kč 
73 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3         655,00 Kč 
74 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3         663,00 Kč 
75 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3         670,00 Kč 
76 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M          1 610,00 Kč 
77 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3         114,00 Kč 
78 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3         114,00 Kč 

79 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3         358,00 Kč 

80 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3         247,00 Kč 
81 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM M3         381,00 Kč 
82 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3         447,00 Kč 
83 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3         528,00 Kč 
84 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3         552,00 Kč 
85 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3         800,00 Kč 
86 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3         162,00 Kč 
87 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3         114,00 Kč 
88 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3         353,00 Kč 
89 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 8KM M3         496,00 Kč 
90 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3         572,00 Kč 
91 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3         724,00 Kč 
92 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2         1,00 Kč 
93 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2         38,00 Kč 
94 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2         72,00 Kč 

95 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M          85,00 Kč 
96 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M          114,00 Kč 
97 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3         311,00 Kč 
98 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3         2 070,00 Kč 

99 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          175,00 Kč 

100 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          273,00 Kč 

101 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          360,00 Kč 

102 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          459,00 Kč 

103 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          546,00 Kč 

104 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          643,00 Kč 
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105 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          731,00 Kč 

106 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3         258,00 Kč 
107 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3         438,00 Kč 
108 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3         705,00 Kč 
109 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3         293,00 Kč 
110 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3         448,00 Kč 
111 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3         1 140,00 Kč 
112 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3         828,00 Kč 
113 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3         54,00 Kč 
114 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3         68,00 Kč 
115 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3         16,00 Kč 
116 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3         513,00 Kč 
117 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3         205,00 Kč 
118 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3         186,00 Kč 
119 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3         611,00 Kč 
120 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3         104,00 Kč 

121 
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
ŠD 0/32 

M3         593,00 Kč 

122 
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
ŠD 0/63 

M3         593,00 Kč 

123 
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
zemina vhodná do násypů dle ČSN 73 6330 

M3         593,00 Kč 

124 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3         191,00 Kč 
125 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3         711,00 Kč 
126 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3         381,00 Kč 
127 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3         599,00 Kč 
128 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2         13,00 Kč 

129 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2         20,00 Kč 

130 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2         20,00 Kč 
131 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2         22,00 Kč 
132 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2         31,00 Kč 

133 
NÁKUP, DOPRAVA A ROZPROSTŘENÍ HUMÓZNÍ VRSTVY VE SVAHU V TL.DO 
0,1M 

M2         31,00 Kč 

134 
ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M 
vč. dodání ornice 

M2         15,00 Kč 

135 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2         22,00 Kč 
136 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2         14,00 Kč 
137 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2         17,00 Kč 
138 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2         125,00 Kč 

139 
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 8CM, VÝŠ 
DO 1,2M 
Včetně ochranné konstrukce. 

KUS        761,00 Kč 

140 
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ 
DO 1,7M 
Včetně ochranné konstrukce. 

KUS        902,00 Kč 

  Zemní práce    
    
 Základy   

141 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2         47,00 Kč 
142 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M          194,00 Kč 
143 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 200MM M          377,00 Kč 
144 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M          341,00 Kč 
145 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ II M          525,00 Kč 
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146 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3         2 490,00 Kč 
147 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2         52,00 Kč 
148 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3         806,00 Kč 
149 OCHRANNÝ PLÁŠŤ PODZEM STĚN Z FÓLIÍ Z PLASTIC HMOT M2         188,00 Kč 
150 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM M          857,00 Kč 
151 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 B 20 M3         2 990,00 Kč 
152 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3         3 240,00 Kč 
153 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3         3 410,00 Kč 
154 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3         3 520,00 Kč 
155 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3         3 790,00 Kč 
156 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T          22 350,00 Kč 
157 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2         298,00 Kč 
158 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT M2         235,00 Kč 

159 
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN 
výztužná geomříž 

M2         68,00 Kč 

160 
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN 
separační geotextilie min. 300 g/m2 
  

M2         68,00 Kč 

  Základy    
    
 Svislé konstrukce   

161 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ ŽELBET M3         12 900,00 Kč 
162 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA MC M3         2 830,00 Kč 
163 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3         6 990,00 Kč 
164 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T          31 400,00 Kč 
165 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG         127,00 Kč 
166 ŘÍMSY Z PROST BETONU M3         5 950,00 Kč 
167 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3         9 070,00 Kč 
168 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3         9 260,00 Kč 
169 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T          22 750,00 Kč 
170 VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ T          23 500,00 Kč 
171 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3         11 900,00 Kč 
172 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3         4 110,00 Kč 
173 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3         4 340,00 Kč 
174 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3         5 480,00 Kč 
175 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI T          23 180,00 Kč 
176 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ T          21 500,00 Kč 
177 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3         5 110,00 Kč 
178 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T          24 800,00 Kč 
179 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM KG         69,00 Kč 

  Svislé konstrukce    
    
 Vodorovné konstrukce   

180 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3         8 680,00 Kč 
181 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T          27 600,00 Kč 
182 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3         9 630,00 Kč 

183 
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET 
Beton C20/25 

M3         2 440,00 Kč 

184 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3         2 120,00 Kč 
185 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3         2 120,00 Kč 
186 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3         2 520,00 Kč 
187 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3         2 690,00 Kč 
188 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3         2 830,00 Kč 
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189 
PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE Z OCELI 10505, 
B500B 

M3         4 040,00 Kč 

190 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3         770,00 Kč 

191 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO 
Z recyklovaného materiálu. Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo 
dodán investorem. 

M3         770,00 Kč 

192 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3         711,00 Kč 
193 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M3         77 300,00 Kč 
194 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3         944,00 Kč 
195 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3         1 460,00 Kč 
196 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3         663,00 Kč 

197 
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 
Včetně betonového lože tl. 100 mm. 

M3         4 428,00 Kč 

198 
PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE 
Včetně betonového lože tl. 100 mm. 

M3         2 830,00 Kč 

199 DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2         2 490,00 Kč 

200 
DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC 
Včetně betonového lože tl. 100 mm. 

M2         641,00 Kč 

201 
PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC 
Včetně betonového lože tl. 100 mm. 

M2         218,00 Kč 

202 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3         5 010,00 Kč 
  Vodorovné konstrukce     
    
 Komunikace   

203 
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I 
SC 8/10 

M3         1 549,00 Kč 

204 
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM 
SC 8/10 

M2         252,00 Kč 

205 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2         252,00 Kč 

206 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 
ŠD 0/32  

M3         671,00 Kč 

207 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 
ŠD 0/45 

M3         671,00 Kč 

208 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 
ŠD 0/63 

M3         638,00 Kč 

209 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 
ŠD 63/125 

M3         671,00 Kč 

210 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM 
ŠD 0/32 

M2         71,00 Kč 

211 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 
ŠD 0/32 

M2         102,00 Kč 

212 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM 
ŠD 0/32 

M2         134,00 Kč 

213 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM 
ŠD 0/63 

M2         166,00 Kč 

214 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 
Vyrovnání nezpevněných sjezdů z R-mat. Bude využit recyklovaný materiál ze 
stavby nebo dodán investorem. 

M3         757,00 Kč 

215 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 
R-mat v místech sanací a propustků (ŠDA:R-mat - 6:4) 
. Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M3         757,00 Kč 

216 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M2         38,00 Kč 

217 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M2         76,00 Kč 
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218 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M2         116,00 Kč 

219 

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ 
tl. 150 až 250 mm 
 
Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologií za studena dle TP 208. 
Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s 
přídavkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208 "Recyklace konstrukčních 
vrstev netuhých vozovek za studena". RS 0/32 CA (na místě),tl. 150-250mm, 
vč. rozfrézování a reprofilace, vč. průkazních zkoušek 
 
 
dávkování pojiv bude určeno na základě průkazních zkoušek včetně provedení 
vyrovnávky příčného a podélného sklonu do předepsaných profilů, vč. 
zhutnění. 

M3         1 185,00 Kč 

220 

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM 
Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologií za studena dle TP 208. 
Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s 
přídavkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208 "Recyklace konstrukčních 
vrstev netuhých vozovek za studena". RS 0/32 CA (na místě),tl. 150-250mm, 
vč. rozfrézování a reprofilace, vč. průkazních zkoušek 
dávkování pojiv bude určeno na základě průkazních zkoušek včetně provedení 
vyrovnávky příčného a podélného sklonu do předepsaných profilů, vč. 
zhutnění. 

M2         273,00 Kč 

221 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI 
ŠD 0/32 

M3         686,00 Kč 

222 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM 
ŠD 0/32 

M2         71,00 Kč 

223 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 
ŠD 0/32 

M2         102,00 Kč 

224 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M3         685,00 Kč 

225 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M2         38,00 Kč 

226 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M2         76,00 Kč 

227 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2         10,00 Kč 
228 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2         12,00 Kč 
229 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2         17,00 Kč 

230 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2         8,00 Kč 
231 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2         11,00 Kč 
232 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2         12,00 Kč 
233 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2         18,00 Kč 
234 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2         21,00 Kč 
235 MIKROKOBEREC JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 M2         77,00 Kč 
236 MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 M2         135,00 Kč 

237 
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE 
geotextílie 500 g/m2 

M2         89,00 Kč 

238 
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY 
pevnost min. 50/50 kN/m 

M2         132,00 Kč 

239 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 
ACO 11 50/70 

M3         3 870,00 Kč 

240 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S 
ACO 11+ 50/70 

M3         3 870,00 Kč 

241 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM 
ACO 11+ 50/70 

M2         172,00 Kč 
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242 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM 
ACO 11+ 50/70 

M2         172,00 Kč 

243 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM 
ACO 11+ 50/70 

M2         215,00 Kč 

244 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M3         4 280,00 Kč 
245 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 M3         3 460,00 Kč 

246 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S 
ACL 16+ 50/70 

M3         3 460,00 Kč 

247 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM 
ACL 16+ 50/70 

M2         195,00 Kč 

248 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM 
ACL 16+ 50/70 

M2         234,00 Kč 

249 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM 
ACL 16+ 50/70 

M2         273,00 Kč 

250 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3         3 820,00 Kč 

251 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S 
ACP 16+ 50/70 

M3         3 340,00 Kč 

252 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3         3 340,00 Kč 

253 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM 
ACP 16+ 50/70 

M2         185,00 Kč 

254 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM 
ACP 16+ 50/70 

M2         222,00 Kč 

255 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2         259,00 Kč 

256 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM 
ACP 16+ 50/70 

M2         296,00 Kč 

257 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S M3         4 890,00 Kč 
258 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 30MM M2         355,00 Kč 
259 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM M2         355,00 Kč 

260 
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 
ACO 11+ 50/70 vyrovnávka a velkoplošné výspravy  

M3         3 980,00 Kč 

261 
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 
ACL 16+ 50/70 - vyrovnávky a velkoplošné výspravy 

M3         3 750,00 Kč 

262 REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 50MM SE VTL AC M2         178,00 Kč 
263 REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 70MM SE VTL AC M2         267,00 Kč 
264 REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 100MM SE VTL AC M2         401,00 Kč 
265 VÝSPRAVA VÝTLUKŮ A TRHLIN TRYSKOVOU METODOU T          800,00 Kč 

266 
VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM 
ACO 11+ 50/70 

M2         462,00 Kč 

267 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M          139,00 Kč 
268 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2         934,00 Kč 

269 
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA 
Drobné kostky budou dodány investorem. 

M2         934,00 Kč 

270 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2         1 020,00 Kč 

271 
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC 
Drobné kostky budou dodány investorem. 

M2         1 020,00 Kč 

272 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2         379,00 Kč 
273 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2         517,00 Kč 
274 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2         396,00 Kč 
275 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2         554,00 Kč 
276 VOZOVKOVÝ KRYT Z BETONU C30/37 M3         2 690,00 Kč 
277 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2         733,00 Kč 
278 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2         764,00 Kč 
279 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2         334,00 Kč 
280 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2         401,00 Kč 

281 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M          83,00 Kč 
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282 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M          138,00 Kč 
  Komunikace     
    
 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů   

283 
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
20MM 

M2         1 480,00 Kč 

284 
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 
50MM 

M2         3 480,00 Kč 

285 
REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST 
TL 20MM 

M2         1 270,00 Kč 

286 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2         158,00 Kč 

287 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2         235,00 Kč 
288 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2         759,00 Kč 
289 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2         552,00 Kč 

  Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů     
    
 Přidružená stavební výroba   

290 Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm M          247,00 Kč 
291 Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm M          28,00 Kč 

  Přidružená stavební výroba     
    
 Izolace proti vodě                                                                                                                                       

292 
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI 
NÁTĚRY 

M2         102,00 Kč 

293 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2         495,00 Kč 
294 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU NÁTĚROVÁ ASFALT VYZTUŽENÁ M2         332,00 Kč 
295 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2         214,00 Kč 
296 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2         102,00 Kč 

  Izolace proti vodě     
    
 Nátěry                                                                                                                                                   

297 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2         625,00 Kč 
298 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁSTŘIKEM METALIZACÍ M2         566,00 Kč 
299 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2         311,00 Kč 
300 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2         360,00 Kč 

  Nátěry     
    
 Potrubí       

301 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM M          119,00 Kč 
302 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M          206,00 Kč 
303 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M          380,00 Kč 
304 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M          662,00 Kč 
305 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM M          225,00 Kč 
306 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M          242,00 Kč 
307 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M          218,00 Kč 

308 
CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM 
chránička kabel  

M          308,00 Kč 

309 NASUNUTÍ KABELŮ DO CHRÁNIČKY M          31,00 Kč 
310 VSAKOVACÍ JÍMKA BETON KUS        7 020,00 Kč 
311 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60 KUS        4 380,00 Kč 
312 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON KUS        7 750,00 Kč 
313 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS        7 750,00 Kč 
314 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ KUS        13 800,00 Kč 
315 VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ KUS        11 200,00 Kč 
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316 
VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ, VS. ŠÍŘKY DO 1 000 MM, VSAKOVACÍ 
JÍMKA S HRUBÝM KAMENIVEM 

KS         15 600,00 Kč 

317 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS        12 000,00 Kč 
318 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS        5 570,00 Kč 
319 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS        93,00 Kč 
320 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS        1 570,00 Kč 
321 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS        791,00 Kč 
322 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) M3         2 230,00 Kč 
323 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3         2 490,00 Kč 

324 
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ 
VÝZTUŽE 

M3         3 480,00 Kč 

325 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M          93,00 Kč 
326 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM M          86,00 Kč 
327 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M          93,00 Kč 

  Potrubí     
    
 Ostatní konstrukce a práce   

328 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M          12,00 Kč 
329 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M          96,00 Kč 
330 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M          104,00 Kč 

331 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2 M          132,00 Kč 
332 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR CEMENTOVOU ZÁLIVKOU PRŮŘEZU DO 100MM2 M          31,00 Kč 

333 
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM 
BEZ OBRUBY 

M          2 380,00 Kč 

334 
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM S 
OBRUBOU 120MM 

M          2 580,00 Kč 

335 
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 
100MM 

M          363,00 Kč 

336 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M          475,00 Kč 

337 PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM M          130,00 Kč 
338 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2         1 230,00 Kč 
339 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2         2,00 Kč 
340 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2         3,00 Kč 
341 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE M2         11,00 Kč 
342 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE M2         107,00 Kč 
343 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2         264,00 Kč 
344 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2         311,00 Kč 
345 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE M2         107,00 Kč 
346 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ M2         264,00 Kč 
347 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2         311,00 Kč 

  Ostatní konstrukce a práce     
    
 Doplňující konstrukce a práce                                                                                                                            

348 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M          973,00 Kč 
349 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M          2 130,00 Kč 
350 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M          142,00 Kč 
351 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M          1 520,00 Kč 
352 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M          152,00 Kč 
353 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M          3 350,00 Kč 

354 
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ 

M          963,00 Kč 

355 
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM (BEZ DODÁ 

M          147,00 Kč 
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356 
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM 

M          172,00 Kč 

357 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M          4 550,00 Kč 
358 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS        324,00 Kč 
359 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS        122,00 Kč 

360 
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ 
ODRAZNÉHO PÁSKU 

KUS        244,00 Kč 

361 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS        218,00 Kč 

362 
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S 
PŘEMÍST 

KUS        258,00 Kč 

363 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS        151,00 Kč 
364 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - DOD, MONT, DEMONT KUS        2 060,00 Kč 

365 
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ 

KUS        1 980,00 Kč 

366 
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM 

KUS        258,00 Kč 

367 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS        151,00 Kč 
368 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT KUS        791,00 Kč 

369 
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ 

KUS        2 490,00 Kč 

370 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN      7,00 Kč 
371 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN      21,00 Kč 
372 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT KUS        4 660,00 Kč 
373 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 1 DODÁV, MONT, DEMONT KUS        3 170,00 Kč 

374 
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 
DODÁVKA A MONTÁŽ 

KUS        1 500,00 Kč 

375 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS        151,00 Kč 
376 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS        258,00 Kč 
377 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ KUS        151,00 Kč 
378 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2         111,00 Kč 

379 
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA 

M2         363,00 Kč 

380 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2         143,00 Kč 

381 
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 
POKLÁDKA 

M2         341,00 Kč 

382 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA A ZNAKY KUS        686,00 Kč 
383 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KUS        8 360,00 Kč 

384 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN      149,00 Kč 
385 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ KUS        17 200,00 Kč 

386 
DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - DODÁVKA, MONTÁŽ, 
DEMONTÁŽ 

KUS        9 660,00 Kč 

387 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KUS        2 180,00 Kč 
388 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M          203,00 Kč 
389 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M          312,00 Kč 
390 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M          324,00 Kč 
391 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M          1 480,00 Kč 
392 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M          517,00 Kč 
393 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M          319,00 Kč 
394 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M          371,00 Kč 
395 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ M          205,00 Kč 
396 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS        9 920,00 Kč 
397 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS        11 500,00 Kč 
398 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM KUS        12 900,00 Kč 
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399 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS        26 800,00 Kč 
400 ČELA ŽB PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS        35 700,00 Kč 
401 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM KUS        30 380,00 Kč 
402 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM KUS        38 780,00 Kč 
403 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS        17 400,00 Kč 
404 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM KUS        19 800,00 Kč 

405 
VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 
600MM 

KUS        23 600,00 Kč 

406 
PROPUSTY Z TRUB DN 300MM 
ŽB trouby 

M          1 770,00 Kč 

407 
PROPUSTY Z TRUB DN 400MM 
korugovaný plast 

M          2 270,00 Kč 

408 
PROPUSTY Z TRUB DN 400MM 
železobeton 

M          2 270,00 Kč 

409 
PROPUSTY Z TRUB DN 500MM 
korugovaný plast 

M          2 820,00 Kč 

410 
PROPUSTY Z TRUB DN 500MM 
železobeton 

M          2 820,00 Kč 

411 
PROPUSTY Z TRUB DN 600MM 
železobeton 

M          3 660,00 Kč 

412 
PROPUSTY Z TRUB DN 600MM 
korugovaný plast 

M          3 660,00 Kč 

413 
PROPUSTY Z TRUB DN 800MM 
železobeton 

M          5 950,00 Kč 

414 
PROPUSTY Z TRUB DN 800MM 
korugovaný plast 

M          5 950,00 Kč 

415 
PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM 
železobeton 

M          7 160,00 Kč 

416 
PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM 
korugovaný plast 

M          7 160,00 Kč 

417 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS        11 500,00 Kč 

418 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS        18 263,00 Kč 
419 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS        22 505,00 Kč 
420 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M          85,00 Kč 
421 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M          128,00 Kč 
422 ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M          157,00 Kč 

  Doplňující konstrukce a práce     
    
 Bourání konstrukcí                                                                                                                                       

423 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3         4 390,00 Kč 
424 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 8KM M3         1 080,00 Kč 
425 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3         1 750,00 Kč 
426 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3         2 740,00 Kč 
427 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3         3 760,00 Kč 
428 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3         5 040,00 Kč 
429 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T          3 600,00 Kč 
430 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M          1 020,00 Kč 
431 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M          1 240,00 Kč 
432 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M          2 010,00 Kč 
433 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M          2 370,00 Kč 
434 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM M          3 340,00 Kč 
435 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM M          1 020,00 Kč 
436 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS        1 560,00 Kč 
437 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR KAMENNÝCH NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM M3         1 710,00 Kč 
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438 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3         4 550,00 Kč 
439 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3         5 040,00 Kč 
440 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V KAMENNÉM ZDIVU NA MC M3         1 720,00 Kč 
441 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI M3         6 810,00 Kč 

  Bourání konstrukcí     
    
 Doprava vybouraných hmot                                                                                                                                 

442 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH KUS        516,00 Kč 
443 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2         157,00 Kč 

  Doprava vybouraných hmot    
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Příloha č. 1 Rámcové dohody 
- 

Specifikace stavebních prací, dodávek a služeb 
a stanovení maximálních Jednotkových cen Dodavatele D 

EUROVIA CS, a.s. 

Poř. 
č.pol. 

Název položky Jednotka 

Maximální 
Jednotková 

cena 
v Kč bez DPH 

1 2 3 4 
 Všeobecné konstrukce a práce   

1 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
ŽB, kámen 2400kg/m3 

T          300,00 Kč 

2 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
KSC 2400kg/m3 

T          300,00 Kč 

3 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
vozovkové souvství 2200kg/m3 

T          200,00 Kč 

4 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
kamenivo, zemina 2000kg/m3 

T          150,00 Kč 

5 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
zemina 1800kg/m3 

T          150,00 Kč 

6 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
ŽB 2500 kg/m3 

T          300,00 Kč 

7 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
ŽB 2600 kg/m3 

T          300,00 Kč 

8 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
Nebezpečný odpad (např. dehtové penetrační makadamy), 2200 kg/m3 

T          3 580,00 Kč 

9 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T          150,00 Kč 
10 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T          150,00 Kč 

11 
ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE 
KPL = stavba 

KPL        10 000,00 Kč 

12 
ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE 
KPL = stavba 

KPL        5 000,00 Kč 

13 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL        20 000,00 Kč 

14 
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 
KPL = stavba 

KPL        5 000,00 Kč 

15 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ZEMNÍKY A SKLÁDKY KPL        15 000,00 Kč 
16 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL        20 000,00 Kč 
17 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL        20 000,00 Kč 

18 
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 
pro realizaci stavby 

KM         10 000,00 Kč 

19 
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 
ke kolaudaci 

KM         10 000,00 Kč 

20 
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 
vytyčení hranic pozemků 

KM         10 000,00 Kč 

21 
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 
Vytyčení inženýrských sítí na stavbě, KPL=stavba 

KPL        30 000,00 Kč 

22 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS        5 000,00 Kč 
23 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL        15 000,00 Kč 

24 
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ 
KPL = stavba 

KPL        10 000,00 Kč 
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25 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KM         15 000,00 Kč 
26 OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE STAVBY KM         3 000,00 Kč 

27 
OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE OBJÍZDNÝCH 
TRAS 

KM         1 000,00 Kč 

28 VYPRACOVÁNÍ POVODŇOVÉHO A HAVARIJNÍHO PLÁNU KPL        10 000,00 Kč 
29 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS        10 000,00 Kč 

30 
OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE 
Rozměr 2,5 x 1,75 m 

KUS        15 000,00 Kč 

31 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ 
KPL = stavba 

KPL        5 000,00 Kč 

32 
KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ 
KPL = stavba 

KPL        5 000,00 Kč 

33 
POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
KPL = stavba 

KPL        12 000,00 Kč 

34 
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ 
vč.dopravy 

KUS        9 870,00 Kč 

35 
DOPRAVA MATERIÁLU VČETNĚ NALOŽENÍ A SLOŽENÍ DO 1 KM 
Vnitrostaveništní i mimostaveništní doprava materiálu (suť, kamenivo, 
frézovaná, zemina, ornice...) 

T          60,00 Kč 

36 PŘÍPLATEK K DOPRAVĚ ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM T          7,00 Kč 
  Všeobecné konstrukce a práce     
    
 Zemní práce   

37 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2         2,00 Kč 
38 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2         76,00 Kč 
39 SEJMUTÍ DRNU M2         26,00 Kč 

40 
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ 
včetně dopravy 

KUS        1 560,00 Kč 

41 
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ 
vč.dopravy 

KUS        4 390,00 Kč 

42 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS        620,00 Kč 
43 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS        1 240,00 Kč 
44 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M KUS        3 570,00 Kč 

45 
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
12KM 

M3         600,00 Kč 

46 
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
16KM 

M3         635,00 Kč 

47 
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
20KM 

M3         665,00 Kč 

48 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM M3         1 850,00 Kč 
49 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 2KM M3         300,00 Kč 
50 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3         514,00 Kč 
51 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3         724,00 Kč 

52 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 2KM M3         764,00 Kč 
53 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3         1 010,00 Kč 
54 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2         114,00 Kč 

55 
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 
1KM 

M3         223,00 Kč 

56 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3         219,00 Kč 

57 
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
1KM 

M3         219,00 Kč 

58 
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
16KM 

M3         381,00 Kč 

59 
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
20KM 

M3         429,00 Kč 
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60 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM M3         536,00 Kč 
61 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3         555,00 Kč 
62 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM M3         585,00 Kč 
63 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3         610,00 Kč 
64 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3         1 280,00 Kč 

65 
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, 
ODVOZ DO 20KM 

M3         700,00 Kč 

66 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M          37,00 Kč 
67 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M          83,00 Kč 
68 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M          83,00 Kč 
69 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3         670,00 Kč 
70 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM M3         670,00 Kč 
71 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3         680,00 Kč 
72 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM M3         680,00 Kč 
73 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3         690,00 Kč 
74 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3         700,00 Kč 
75 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3         700,00 Kč 
76 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M          1 610,00 Kč 
77 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3         114,00 Kč 
78 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3         114,00 Kč 

79 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3         358,00 Kč 

80 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3         247,00 Kč 
81 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM M3         381,00 Kč 
82 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3         447,00 Kč 
83 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3         528,00 Kč 
84 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3         558,00 Kč 
85 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3         800,00 Kč 
86 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3         162,00 Kč 
87 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3         114,00 Kč 
88 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3         353,00 Kč 
89 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 8KM M3         496,00 Kč 
90 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3         572,00 Kč 
91 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3         724,00 Kč 
92 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2         1,00 Kč 
93 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2         38,00 Kč 
94 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2         72,00 Kč 

95 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M          85,00 Kč 
96 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M          114,00 Kč 
97 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3         311,00 Kč 
98 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3         2 070,00 Kč 

99 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          175,00 Kč 

100 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          273,00 Kč 

101 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          360,00 Kč 

102 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          459,00 Kč 

103 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          546,00 Kč 

104 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          643,00 Kč 
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105 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          731,00 Kč 

106 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3         258,00 Kč 
107 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3         438,00 Kč 
108 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3         705,00 Kč 
109 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3         293,00 Kč 
110 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3         448,00 Kč 
111 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3         1 140,00 Kč 
112 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3         828,00 Kč 
113 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3         54,00 Kč 
114 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3         68,00 Kč 
115 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3         16,00 Kč 
116 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3         513,00 Kč 
117 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3         205,00 Kč 
118 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3         186,00 Kč 
119 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3         671,00 Kč 
120 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3         104,00 Kč 

121 
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
ŠD 0/32 

M3         593,00 Kč 

122 
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
ŠD 0/63 

M3         593,00 Kč 

123 
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
zemina vhodná do násypů dle ČSN 73 6330 

M3         593,00 Kč 

124 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3         191,00 Kč 
125 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3         711,00 Kč 
126 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3         381,00 Kč 
127 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3         599,00 Kč 
128 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2         13,00 Kč 

129 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2         20,00 Kč 

130 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2         20,00 Kč 
131 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2         22,00 Kč 
132 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2         31,00 Kč 

133 
NÁKUP, DOPRAVA A ROZPROSTŘENÍ HUMÓZNÍ VRSTVY VE SVAHU V TL.DO 
0,1M 

M2         31,00 Kč 

134 
ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M 
vč. dodání ornice 

M2         15,00 Kč 

135 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2         22,00 Kč 
136 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2         14,00 Kč 
137 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2         17,00 Kč 
138 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2         125,00 Kč 

139 
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 8CM, VÝŠ 
DO 1,2M 
Včetně ochranné konstrukce. 

KUS        761,00 Kč 

140 
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ 
DO 1,7M 
Včetně ochranné konstrukce. 

KUS        902,00 Kč 

  Zemní práce     
    
 Základy   

141 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2         47,00 Kč 
142 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M          194,00 Kč 
143 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 200MM M          377,00 Kč 
144 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M          341,00 Kč 
145 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ II M          525,00 Kč 
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146 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3         2 490,00 Kč 
147 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2         52,00 Kč 
148 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3         806,00 Kč 
149 OCHRANNÝ PLÁŠŤ PODZEM STĚN Z FÓLIÍ Z PLASTIC HMOT M2         188,00 Kč 
150 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM M          857,00 Kč 
151 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 B 20 M3         2 990,00 Kč 
152 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3         3 240,00 Kč 
153 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3         3 410,00 Kč 
154 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3         3 520,00 Kč 
155 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3         3 790,00 Kč 
156 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T          24 150,00 Kč 
157 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2         298,00 Kč 
158 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT M2         235,00 Kč 

159 
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN 
výztužná geomříž 

M2         68,00 Kč 

160 
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN 
separační geotextilie min. 300 g/m2 
  

M2         68,00 Kč 

  Základy     
    
 Svislé konstrukce   

161 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ ŽELBET M3         12 900,00 Kč 
162 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA MC M3         2 830,00 Kč 
163 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3         6 990,00 Kč 
164 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T          31 400,00 Kč 
165 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG         127,00 Kč 
166 ŘÍMSY Z PROST BETONU M3         5 950,00 Kč 
167 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3         9 070,00 Kč 
168 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3         9 260,00 Kč 
169 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T          25 200,00 Kč 
170 VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ T          26 000,00 Kč 
171 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3         11 900,00 Kč 
172 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3         4 110,00 Kč 
173 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3         4 340,00 Kč 
174 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3         5 480,00 Kč 
175 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI T          25 600,00 Kč 
176 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ T          22 500,00 Kč 
177 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3         5 110,00 Kč 
178 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T          24 800,00 Kč 
179 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM KG         69,00 Kč 

  Svislé konstrukce     
    
 Vodorovné konstrukce   

180 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3         8 680,00 Kč 
181 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T          27 600,00 Kč 
182 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3         9 630,00 Kč 

183 
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET 
Beton C20/25 

M3         2 440,00 Kč 

184 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3         2 310,00 Kč 
185 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3         2 310,00 Kč 
186 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3         2 520,00 Kč 
187 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3         2 690,00 Kč 
188 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3         2 830,00 Kč 
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189 
PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE Z OCELI 10505, 
B500B 

M3         4 040,00 Kč 

190 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3         770,00 Kč 

191 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO 
Z recyklovaného materiálu. Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo 
dodán investorem. 

M3         770,00 Kč 

192 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3         711,00 Kč 
193 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M3         77 300,00 Kč 
194 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3         944,00 Kč 
195 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3         1 460,00 Kč 
196 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3         663,00 Kč 

197 
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 
Včetně betonového lože tl. 100 mm. 

M3         4 540,00 Kč 

198 
PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE 
Včetně betonového lože tl. 100 mm. 

M3         2 830,00 Kč 

199 DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2         2 490,00 Kč 

200 
DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC 
Včetně betonového lože tl. 100 mm. 

M2         641,00 Kč 

201 
PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC 
Včetně betonového lože tl. 100 mm. 

M2         218,00 Kč 

202 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3         5 010,00 Kč 
  Vodorovné konstrukce     
    
 Komunikace   

203 
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I 
SC 8/10 

M3         1 700,00 Kč 

204 
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM 
SC 8/10 

M2         252,00 Kč 

205 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2         252,00 Kč 

206 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 
ŠD 0/32  

M3         671,00 Kč 

207 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 
ŠD 0/45 

M3         671,00 Kč 

208 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 
ŠD 0/63 

M3         671,00 Kč 

209 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 
ŠD 63/125 

M3         671,00 Kč 

210 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM 
ŠD 0/32 

M2         71,00 Kč 

211 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 
ŠD 0/32 

M2         102,00 Kč 

212 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM 
ŠD 0/32 

M2         134,00 Kč 

213 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM 
ŠD 0/63 

M2         166,00 Kč 

214 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 
Vyrovnání nezpevněných sjezdů z R-mat. Bude využit recyklovaný materiál ze 
stavby nebo dodán investorem. 

M3         757,00 Kč 

215 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 
R-mat v místech sanací a propustků (ŠDA:R-mat - 6:4) 
. Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M3         757,00 Kč 

216 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M2         38,00 Kč 

217 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M2         76,00 Kč 
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218 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M2         116,00 Kč 

219 

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ 
tl. 150 až 250 mm 
 
Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologií za studena dle TP 208. 
Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s 
přídavkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208 "Recyklace konstrukčních 
vrstev netuhých vozovek za studena". RS 0/32 CA (na místě),tl. 150-250mm, 
vč. rozfrézování a reprofilace, vč. průkazních zkoušek 
 
 
dávkování pojiv bude určeno na základě průkazních zkoušek včetně provedení 
vyrovnávky příčného a podélného sklonu do předepsaných profilů, vč. 
zhutnění. 

M3         1 353,00 Kč 

220 

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM 
Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologií za studena dle TP 208. 
Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s 
přídavkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208 "Recyklace konstrukčních 
vrstev netuhých vozovek za studena". RS 0/32 CA (na místě),tl. 150-250mm, 
vč. rozfrézování a reprofilace, vč. průkazních zkoušek 
dávkování pojiv bude určeno na základě průkazních zkoušek včetně provedení 
vyrovnávky příčného a podélného sklonu do předepsaných profilů, vč. 
zhutnění. 

M2         273,00 Kč 

221 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI 
ŠD 0/32 

M3         686,00 Kč 

222 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM 
ŠD 0/32 

M2         71,00 Kč 

223 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 
ŠD 0/32 

M2         102,00 Kč 

224 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M3         757,00 Kč 

225 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M2         38,00 Kč 

226 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M2         76,00 Kč 

227 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2         10,00 Kč 
228 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2         12,00 Kč 
229 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2         17,00 Kč 

230 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2         8,00 Kč 
231 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2         11,00 Kč 
232 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2         12,00 Kč 
233 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2         18,00 Kč 
234 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2         21,00 Kč 
235 MIKROKOBEREC JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 M2         77,00 Kč 
236 MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 M2         135,00 Kč 

237 
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE 
geotextílie 500 g/m2 

M2         89,00 Kč 

238 
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY 
pevnost min. 50/50 kN/m 

M2         163,00 Kč 

239 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 
ACO 11 50/70 

M3         4 147,00 Kč 

240 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S 
ACO 11+ 50/70 

M3         3 958,00 Kč 

241 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM 
ACO 11+ 50/70 

M2         193,00 Kč 
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242 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM 
ACO 11+ 50/70 

M2         200,00 Kč 

243 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM 
ACO 11+ 50/70 

M2         249,00 Kč 

244 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M3         4 746,00 Kč 
245 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 M3         4 290,00 Kč 

246 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S 
ACL 16+ 50/70 

M3         3 891,00 Kč 

247 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM 
ACL 16+ 50/70 

M2         223,00 Kč 

248 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM 
ACL 16+ 50/70 

M2         267,00 Kč 

249 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM 
ACL 16+ 50/70 

M2         311,00 Kč 

250 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3         4 373,00 Kč 

251 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S 
ACP 16+ 50/70 

M3         3 763,00 Kč 

252 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3         3 716,00 Kč 

253 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM 
ACP 16+ 50/70 

M2         208,00 Kč 

254 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM 
ACP 16+ 50/70 

M2         249,00 Kč 

255 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2         291,00 Kč 

256 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM 
ACP 16+ 50/70 

M2         334,00 Kč 

257 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S M3         5 206,00 Kč 
258 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 30MM M2         355,00 Kč 
259 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM M2         355,00 Kč 

260 
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 
ACO 11+ 50/70 vyrovnávka a velkoplošné výspravy  

M3         4 056,00 Kč 

261 
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 
ACL 16+ 50/70 - vyrovnávky a velkoplošné výspravy 

M3         3 782,00 Kč 

262 REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 50MM SE VTL AC M2         178,00 Kč 
263 REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 70MM SE VTL AC M2         267,00 Kč 
264 REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 100MM SE VTL AC M2         401,00 Kč 
265 VÝSPRAVA VÝTLUKŮ A TRHLIN TRYSKOVOU METODOU T          800,00 Kč 

266 
VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM 
ACO 11+ 50/70 

M2         514,00 Kč 

267 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M          139,00 Kč 
268 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2         934,00 Kč 

269 
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA 
Drobné kostky budou dodány investorem. 

M2         934,00 Kč 

270 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2         1 020,00 Kč 

271 
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC 
Drobné kostky budou dodány investorem. 

M2         950,00 Kč 

272 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2         379,00 Kč 
273 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2         517,00 Kč 
274 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2         396,00 Kč 
275 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2         554,00 Kč 
276 VOZOVKOVÝ KRYT Z BETONU C30/37 M3         2 690,00 Kč 
277 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2         733,00 Kč 
278 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2         764,00 Kč 
279 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2         334,00 Kč 
280 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2         401,00 Kč 

281 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M          83,00 Kč 
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282 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M          138,00 Kč 
  Komunikace     
    
 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů   

283 
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
20MM 

M2         1 480,00 Kč 

284 
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 
50MM 

M2         3 480,00 Kč 

285 
REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST 
TL 20MM 

M2         1 270,00 Kč 

286 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2         158,00 Kč 

287 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2         235,00 Kč 
288 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2         759,00 Kč 
289 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2         552,00 Kč 

  Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů     
    
 Přidružená stavební výroba   

290 Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm M          247,00 Kč 
291 Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm M          28,00 Kč 

  Přidružená stavební výroba     
    
 Izolace proti vodě                                                                                                                                       

292 
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI 
NÁTĚRY 

M2         102,00 Kč 

293 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2         495,00 Kč 
294 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU NÁTĚROVÁ ASFALT VYZTUŽENÁ M2         332,00 Kč 
295 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2         214,00 Kč 
296 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2         102,00 Kč 

  Izolace proti vodě     
    
 Nátěry                                                                                                                                                   

297 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2         625,00 Kč 
298 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁSTŘIKEM METALIZACÍ M2         566,00 Kč 
299 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2         311,00 Kč 
300 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2         360,00 Kč 

  Nátěry     
    
 Potrubí       

301 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM M          119,00 Kč 
302 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M          206,00 Kč 
303 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M          380,00 Kč 
304 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M          662,00 Kč 
305 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM M          225,00 Kč 
306 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M          242,00 Kč 
307 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M          218,00 Kč 

308 
CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM 
chránička kabel  

M          308,00 Kč 

309 NASUNUTÍ KABELŮ DO CHRÁNIČKY M          31,00 Kč 
310 VSAKOVACÍ JÍMKA BETON KUS        7 020,00 Kč 
311 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60 KUS        4 380,00 Kč 
312 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON KUS        7 750,00 Kč 
313 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS        7 500,00 Kč 
314 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ KUS        13 800,00 Kč 
315 VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ KUS        11 200,00 Kč 
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316 
VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ, VS. ŠÍŘKY DO 1 000 MM, VSAKOVACÍ 
JÍMKA S HRUBÝM KAMENIVEM 

KS         15 600,00 Kč 

317 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS        12 000,00 Kč 
318 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS        5 570,00 Kč 
319 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS        93,00 Kč 
320 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS        1 570,00 Kč 
321 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS        791,00 Kč 
322 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) M3         2 230,00 Kč 
323 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3         2 490,00 Kč 

324 
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ 
VÝZTUŽE 

M3         3 480,00 Kč 

325 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M          93,00 Kč 
326 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM M          86,00 Kč 
327 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M          93,00 Kč 

  Potrubí     
    
 Ostatní konstrukce a práce   

328 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M          12,00 Kč 
329 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M          96,00 Kč 
330 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M          104,00 Kč 

331 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2 M          132,00 Kč 
332 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR CEMENTOVOU ZÁLIVKOU PRŮŘEZU DO 100MM2 M          31,00 Kč 

333 
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM 
BEZ OBRUBY 

M          2 380,00 Kč 

334 
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM S 
OBRUBOU 120MM 

M          2 580,00 Kč 

335 
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 
100MM 

M          363,00 Kč 

336 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M          475,00 Kč 

337 PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM M          130,00 Kč 
338 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2         1 230,00 Kč 
339 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2         2,00 Kč 
340 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2         3,00 Kč 
341 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE M2         11,00 Kč 
342 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE M2         107,00 Kč 
343 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2         264,00 Kč 
344 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2         311,00 Kč 
345 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE M2         107,00 Kč 
346 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ M2         264,00 Kč 
347 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2         311,00 Kč 

  Ostatní konstrukce a práce     
    
 Doplňující konstrukce a práce                                                                                                                            

348 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M          973,00 Kč 
349 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M          2 130,00 Kč 
350 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M          142,00 Kč 
351 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M          1 520,00 Kč 
352 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M          152,00 Kč 
353 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M          3 350,00 Kč 

354 
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ 

M          963,00 Kč 

355 
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM (BEZ DODÁ 

M          147,00 Kč 
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356 
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM 

M          172,00 Kč 

357 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M          4 550,00 Kč 
358 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS        324,00 Kč 
359 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS        122,00 Kč 

360 
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ 
ODRAZNÉHO PÁSKU 

KUS        244,00 Kč 

361 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS        218,00 Kč 

362 
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S 
PŘEMÍST 

KUS        258,00 Kč 

363 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS        151,00 Kč 
364 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - DOD, MONT, DEMONT KUS        2 060,00 Kč 

365 
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ 

KUS        1 780,00 Kč 

366 
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM 

KUS        258,00 Kč 

367 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS        151,00 Kč 
368 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT KUS        791,00 Kč 

369 
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ 

KUS        2 490,00 Kč 

370 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN      7,00 Kč 
371 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN      21,00 Kč 
372 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT KUS        4 660,00 Kč 
373 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 1 DODÁV, MONT, DEMONT KUS        3 170,00 Kč 

374 
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 
DODÁVKA A MONTÁŽ 

KUS        1 500,00 Kč 

375 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS        151,00 Kč 
376 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS        258,00 Kč 
377 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ KUS        151,00 Kč 
378 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2         111,00 Kč 

379 
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA 

M2         363,00 Kč 

380 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2         143,00 Kč 

381 
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 
POKLÁDKA 

M2         341,00 Kč 

382 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA A ZNAKY KUS        686,00 Kč 
383 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KUS        6 000,00 Kč 

384 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN      149,00 Kč 
385 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ KUS        8 820,00 Kč 

386 
DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - DODÁVKA, MONTÁŽ, 
DEMONTÁŽ 

KUS        9 600,00 Kč 

387 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KUS        2 180,00 Kč 
388 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M          203,00 Kč 
389 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M          312,00 Kč 
390 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M          324,00 Kč 
391 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M          1 480,00 Kč 
392 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M          517,00 Kč 
393 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M          319,00 Kč 
394 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M          371,00 Kč 
395 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ M          205,00 Kč 
396 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS        9 920,00 Kč 
397 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS        11 500,00 Kč 
398 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM KUS        12 900,00 Kč 



 

Rámcová dohoda na realizaci oprav a investic na silnicích II. a III. tříd 
v Kraji Vysočina pro oblast okresu Havlíčkův Brod  Stránka 63 z 139 

399 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS        23 000,00 Kč 
400 ČELA ŽB PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS        35 700,00 Kč 
401 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM KUS        36 000,00 Kč 
402 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM KUS        38 000,00 Kč 
403 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS        17 400,00 Kč 
404 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM KUS        19 800,00 Kč 

405 
VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 
600MM 

KUS        23 600,00 Kč 

406 
PROPUSTY Z TRUB DN 300MM 
ŽB trouby 

M          1 770,00 Kč 

407 
PROPUSTY Z TRUB DN 400MM 
korugovaný plast 

M          2 270,00 Kč 

408 
PROPUSTY Z TRUB DN 400MM 
železobeton 

M          2 270,00 Kč 

409 
PROPUSTY Z TRUB DN 500MM 
korugovaný plast 

M          2 820,00 Kč 

410 
PROPUSTY Z TRUB DN 500MM 
železobeton 

M          2 820,00 Kč 

411 
PROPUSTY Z TRUB DN 600MM 
železobeton 

M          3 660,00 Kč 

412 
PROPUSTY Z TRUB DN 600MM 
korugovaný plast 

M          3 660,00 Kč 

413 
PROPUSTY Z TRUB DN 800MM 
železobeton 

M          5 950,00 Kč 

414 
PROPUSTY Z TRUB DN 800MM 
korugovaný plast 

M          5 950,00 Kč 

415 
PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM 
železobeton 

M          7 940,00 Kč 

416 
PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM 
korugovaný plast 

M          7 940,00 Kč 

417 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS        11 500,00 Kč 

418 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS        19 000,00 Kč 
419 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS        24 900,00 Kč 
420 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M          85,00 Kč 
421 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M          128,00 Kč 
422 ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M          157,00 Kč 

  Doplňující konstrukce a práce     
    
 Bourání konstrukcí                                                                                                                                       

423 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3         4 390,00 Kč 
424 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 8KM M3         1 080,00 Kč 
425 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3         1 750,00 Kč 
426 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3         2 740,00 Kč 
427 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3         3 760,00 Kč 
428 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3         5 600,00 Kč 
429 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T          3 600,00 Kč 
430 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M          1 020,00 Kč 
431 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M          1 240,00 Kč 
432 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M          2 010,00 Kč 
433 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M          2 370,00 Kč 
434 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM M          3 340,00 Kč 
435 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM M          1 020,00 Kč 
436 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS        1 560,00 Kč 
437 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR KAMENNÝCH NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM M3         1 710,00 Kč 
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438 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3         4 550,00 Kč 
439 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3         5 600,00 Kč 
440 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V KAMENNÉM ZDIVU NA MC M3         1 720,00 Kč 
441 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI M3         6 810,00 Kč 

  Bourání konstrukcí     
    
 Doprava vybouraných hmot                                                                                                                                 

442 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH KUS        516,00 Kč 
443 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2         157,00 Kč 

  Doprava vybouraných hmot    
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Příloha č. 1 Rámcové dohody 
- 

Specifikace stavebních prací, dodávek a služeb 
a stanovení maximálních Jednotkových cen Dodavatele E 

COLAS CZ, a.s. 

Poř. 
č.pol. 

Název položky Jednotka 

Maximální 
Jednotková 

cena 
v Kč bez DPH 

1 2 3 4 
 Všeobecné konstrukce a práce   

1 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
ŽB, kámen 2400kg/m3 

T          132,00 Kč 

2 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
KSC 2400kg/m3 

T          132,00 Kč 

3 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
vozovkové souvství 2200kg/m3 

T          120,00 Kč 

4 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
kamenivo, zemina 2000kg/m3 

T          120,00 Kč 

5 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
zemina 1800kg/m3 

T          120,00 Kč 

6 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
ŽB 2500 kg/m3 

T          132,00 Kč 

7 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
ŽB 2600 kg/m3 

T          132,00 Kč 

8 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
Nebezpečný odpad (např. dehtové penetrační makadamy), 2200 kg/m3 

T          3 800,00 Kč 

9 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T          150,00 Kč 
10 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T          150,00 Kč 

11 
ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE 
KPL = stavba 

KPL        10 000,00 Kč 

12 
ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE 
KPL = stavba 

KPL        10 000,00 Kč 

13 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL        15 000,00 Kč 

14 
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 
KPL = stavba 

KPL        25 000,00 Kč 

15 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ZEMNÍKY A SKLÁDKY KPL        15 000,00 Kč 
16 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL        15 000,00 Kč 
17 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL        10 000,00 Kč 

18 
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 
pro realizaci stavby 

KM         10 000,00 Kč 

19 
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 
ke kolaudaci 

KM         10 000,00 Kč 

20 
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 
vytyčení hranic pozemků 

KM         10 000,00 Kč 

21 
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 
Vytyčení inženýrských sítí na stavbě, KPL=stavba 

KPL        30 000,00 Kč 

22 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS        5 000,00 Kč 
23 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL        30 000,00 Kč 

24 
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ 
KPL = stavba 

KPL        10 000,00 Kč 
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25 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KM         15 000,00 Kč 
26 OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE STAVBY KM         3 000,00 Kč 

27 
OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE OBJÍZDNÝCH 
TRAS 

KM         1 000,00 Kč 

28 VYPRACOVÁNÍ POVODŇOVÉHO A HAVARIJNÍHO PLÁNU KPL        10 000,00 Kč 
29 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS        10 000,00 Kč 

30 
OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE 
Rozměr 2,5 x 1,75 m 

KUS        12 400,00 Kč 

31 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ 
KPL = stavba 

KPL        5 000,00 Kč 

32 
KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ 
KPL = stavba 

KPL        10 000,00 Kč 

33 
POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
KPL = stavba 

KPL        10 000,00 Kč 

34 
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ 
vč.dopravy 

KUS        9 870,00 Kč 

35 
DOPRAVA MATERIÁLU VČETNĚ NALOŽENÍ A SLOŽENÍ DO 1 KM 
Vnitrostaveništní i mimostaveništní doprava materiálu (suť, kamenivo, 
frézovaná, zemina, ornice...) 

T          47,00 Kč 

36 PŘÍPLATEK K DOPRAVĚ ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM T          5,00 Kč 
  Všeobecné konstrukce a práce     
    
 Zemní práce   

37 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2         2,00 Kč 
38 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2         66,00 Kč 
39 SEJMUTÍ DRNU M2         26,00 Kč 

40 
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ 
včetně dopravy 

KUS        1 560,00 Kč 

41 
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ 
vč.dopravy 

KUS        4 190,00 Kč 

42 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS        620,00 Kč 
43 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS        1 240,00 Kč 
44 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M KUS        2 891,00 Kč 

45 
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
12KM 

M3         542,00 Kč 

46 
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
16KM 

M3         574,00 Kč 

47 
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
20KM 

M3         617,00 Kč 

48 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM M3         2 150,00 Kč 
49 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 2KM M3         300,00 Kč 
50 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3         514,00 Kč 
51 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3         724,00 Kč 

52 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 2KM M3         652,00 Kč 
53 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3         813,00 Kč 
54 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2         114,00 Kč 

55 
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 
1KM 

M3         223,00 Kč 

56 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3         219,00 Kč 

57 
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
1KM 

M3         219,00 Kč 

58 
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
16KM 

M3         381,00 Kč 

59 
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
20KM 

M3         429,00 Kč 
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60 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM M3         479,00 Kč 
61 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3         519,00 Kč 
62 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM M3         580,00 Kč 
63 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3         596,00 Kč 
64 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3         1 191,00 Kč 

65 
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, 
ODVOZ DO 20KM 

M3         618,00 Kč 

66 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M          37,00 Kč 
67 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M          83,00 Kč 
68 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M          73,00 Kč 
69 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3         475,00 Kč 
70 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM M3         481,00 Kč 
71 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3         515,00 Kč 
72 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM M3         546,00 Kč 
73 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3         580,00 Kč 
74 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3         612,00 Kč 
75 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3         644,00 Kč 
76 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M          930,00 Kč 
77 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3         114,00 Kč 
78 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3         114,00 Kč 

79 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3         303,00 Kč 

80 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3         247,00 Kč 
81 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM M3         312,00 Kč 
82 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3         312,00 Kč 
83 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3         362,00 Kč 
84 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3         610,00 Kč 
85 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3         800,00 Kč 
86 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3         162,00 Kč 
87 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3         114,00 Kč 
88 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3         295,00 Kč 
89 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 8KM M3         312,00 Kč 
90 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3         312,00 Kč 
91 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3         681,00 Kč 
92 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2         1,00 Kč 
93 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2         37,00 Kč 
94 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2         72,00 Kč 

95 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M          85,00 Kč 
96 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M          114,00 Kč 
97 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3         311,00 Kč 
98 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3         715,00 Kč 

99 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          175,00 Kč 

100 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          273,00 Kč 

101 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          360,00 Kč 

102 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          459,00 Kč 

103 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          546,00 Kč 

104 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          643,00 Kč 
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105 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          731,00 Kč 

106 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3         258,00 Kč 
107 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3         373,00 Kč 
108 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3         698,00 Kč 
109 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3         293,00 Kč 
110 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3         409,00 Kč 
111 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3         815,00 Kč 
112 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3         815,00 Kč 
113 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3         54,00 Kč 
114 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3         65,00 Kč 
115 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3         16,00 Kč 
116 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3         513,00 Kč 
117 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3         205,00 Kč 
118 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3         186,00 Kč 
119 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3         671,00 Kč 
120 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3         65,00 Kč 

121 
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
ŠD 0/32 

M3         593,00 Kč 

122 
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
ŠD 0/63 

M3         593,00 Kč 

123 
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
zemina vhodná do násypů dle ČSN 73 6330 

M3         556,00 Kč 

124 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3         140,00 Kč 
125 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3         711,00 Kč 
126 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3         132,00 Kč 
127 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3         319,00 Kč 
128 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2         13,00 Kč 

129 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2         13,00 Kč 

130 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2         7,00 Kč 
131 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2         15,00 Kč 
132 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2         16,00 Kč 

133 
NÁKUP, DOPRAVA A ROZPROSTŘENÍ HUMÓZNÍ VRSTVY VE SVAHU V TL.DO 
0,1M 

M2         31,00 Kč 

134 
ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M 
vč. dodání ornice 

M2         15,00 Kč 

135 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2         16,00 Kč 
136 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2         12,00 Kč 
137 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2         17,00 Kč 
138 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2         125,00 Kč 

139 
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 8CM, VÝŠ 
DO 1,2M 
Včetně ochranné konstrukce. 

KUS        761,00 Kč 

140 
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ 
DO 1,7M 
Včetně ochranné konstrukce. 

KUS        902,00 Kč 

  Zemní práce     
    
 Základy   

141 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2         47,00 Kč 
142 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M          194,00 Kč 
143 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 200MM M          377,00 Kč 
144 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M          290,00 Kč 
145 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ II M          353,00 Kč 
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146 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3         2 490,00 Kč 
147 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2         52,00 Kč 
148 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3         795,00 Kč 
149 OCHRANNÝ PLÁŠŤ PODZEM STĚN Z FÓLIÍ Z PLASTIC HMOT M2         188,00 Kč 
150 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM M          857,00 Kč 
151 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 B 20 M3         2 990,00 Kč 
152 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3         3 240,00 Kč 
153 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3         3 410,00 Kč 
154 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3         3 438,00 Kč 
155 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3         3 670,00 Kč 
156 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T          24 800,00 Kč 
157 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2         298,00 Kč 
158 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT M2         235,00 Kč 

159 
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN 
výztužná geomříž 

M2         68,00 Kč 

160 
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN 
separační geotextilie min. 300 g/m2 
  

M2         55,00 Kč 

  Základy     
    
 Svislé konstrukce   

161 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ ŽELBET M3         12 900,00 Kč 
162 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA MC M3         2 830,00 Kč 
163 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3         6 990,00 Kč 
164 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T          26 208,00 Kč 
165 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG         80,00 Kč 
166 ŘÍMSY Z PROST BETONU M3         5 950,00 Kč 
167 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3         9 070,00 Kč 
168 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3         9 260,00 Kč 
169 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T          25 200,00 Kč 
170 VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ T          24 570,00 Kč 
171 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3         11 601,00 Kč 
172 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3         4 110,00 Kč 
173 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3         4 340,00 Kč 
174 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3         5 480,00 Kč 
175 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI T          25 600,00 Kč 
176 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ T          22 500,00 Kč 
177 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3         5 110,00 Kč 
178 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T          24 800,00 Kč 
179 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM KG         56,00 Kč 

  Svislé konstrukce     
    
 Vodorovné konstrukce   

180 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3         8 680,00 Kč 
181 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T          27 495,00 Kč 
182 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3         9 630,00 Kč 

183 
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET 
Beton C20/25 

M3         2 440,00 Kč 

184 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3         2 310,00 Kč 
185 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3         2 310,00 Kč 
186 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3         2 520,00 Kč 
187 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3         2 690,00 Kč 
188 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3         2 830,00 Kč 
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189 
PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE Z OCELI 10505, 
B500B 

M3         4 040,00 Kč 

190 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3         770,00 Kč 

191 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO 
Z recyklovaného materiálu. Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo 
dodán investorem. 

M3         710,00 Kč 

192 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3         676,00 Kč 
193 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M3         77 300,00 Kč 
194 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3         878,00 Kč 
195 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3         1 460,00 Kč 
196 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3         663,00 Kč 

197 
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 
Včetně betonového lože tl. 100 mm. 

M3         4 540,00 Kč 

198 
PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE 
Včetně betonového lože tl. 100 mm. 

M3         2 830,00 Kč 

199 DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2         2 490,00 Kč 

200 
DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC 
Včetně betonového lože tl. 100 mm. 

M2         641,00 Kč 

201 
PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC 
Včetně betonového lože tl. 100 mm. 

M2         218,00 Kč 

202 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3         5 010,00 Kč 
  Vodorovné konstrukce     
    
 Komunikace   

203 
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I 
SC 8/10 

M3         1 700,00 Kč 

204 
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM 
SC 8/10 

M2         252,00 Kč 

205 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2         252,00 Kč 

206 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 
ŠD 0/32  

M3         671,00 Kč 

207 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 
ŠD 0/45 

M3         671,00 Kč 

208 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 
ŠD 0/63 

M3         671,00 Kč 

209 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 
ŠD 63/125 

M3         671,00 Kč 

210 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM 
ŠD 0/32 

M2         71,00 Kč 

211 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 
ŠD 0/32 

M2         102,00 Kč 

212 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM 
ŠD 0/32 

M2         134,00 Kč 

213 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM 
ŠD 0/63 

M2         166,00 Kč 

214 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 
Vyrovnání nezpevněných sjezdů z R-mat. Bude využit recyklovaný materiál ze 
stavby nebo dodán investorem. 

M3         757,00 Kč 

215 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 
R-mat v místech sanací a propustků (ŠDA:R-mat - 6:4) 
. Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M3         345,00 Kč 

216 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M2         38,00 Kč 

217 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M2         76,00 Kč 
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218 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M2         116,00 Kč 

219 

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ 
tl. 150 až 250 mm 
 
Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologií za studena dle TP 208. 
Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s 
přídavkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208 "Recyklace konstrukčních 
vrstev netuhých vozovek za studena". RS 0/32 CA (na místě),tl. 150-250mm, 
vč. rozfrézování a reprofilace, vč. průkazních zkoušek 
 
 
dávkování pojiv bude určeno na základě průkazních zkoušek včetně provedení 
vyrovnávky příčného a podélného sklonu do předepsaných profilů, vč. 
zhutnění. 

M3         1 281,00 Kč 

220 

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM 
Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologií za studena dle TP 208. 
Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s 
přídavkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208 "Recyklace konstrukčních 
vrstev netuhých vozovek za studena". RS 0/32 CA (na místě),tl. 150-250mm, 
vč. rozfrézování a reprofilace, vč. průkazních zkoušek 
dávkování pojiv bude určeno na základě průkazních zkoušek včetně provedení 
vyrovnávky příčného a podélného sklonu do předepsaných profilů, vč. 
zhutnění. 

M2         273,00 Kč 

221 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI 
ŠD 0/32 

M3         686,00 Kč 

222 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM 
ŠD 0/32 

M2         71,00 Kč 

223 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 
ŠD 0/32 

M2         102,00 Kč 

224 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M3         757,00 Kč 

225 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M2         38,00 Kč 

226 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M2         76,00 Kč 

227 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2         10,00 Kč 
228 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2         12,00 Kč 
229 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2         17,00 Kč 

230 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2         8,00 Kč 
231 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2         11,00 Kč 
232 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2         12,00 Kč 
233 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2         18,00 Kč 
234 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2         21,00 Kč 
235 MIKROKOBEREC JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 M2         77,00 Kč 
236 MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 M2         135,00 Kč 

237 
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE 
geotextílie 500 g/m2 

M2         89,00 Kč 

238 
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY 
pevnost min. 50/50 kN/m 

M2         118,00 Kč 

239 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 
ACO 11 50/70 

M3         4 173,00 Kč 

240 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S 
ACO 11+ 50/70 

M3         4 173,00 Kč 

241 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM 
ACO 11+ 50/70 

M2         193,00 Kč 
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242 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM 
ACO 11+ 50/70 

M2         200,00 Kč 

243 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM 
ACO 11+ 50/70 

M2         221,00 Kč 

244 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M3         4 801,00 Kč 
245 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 M3         3 848,00 Kč 

246 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S 
ACL 16+ 50/70 

M3         3 828,00 Kč 

247 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM 
ACL 16+ 50/70 

M2         194,00 Kč 

248 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM 
ACL 16+ 50/70 

M2         233,00 Kč 

249 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM 
ACL 16+ 50/70 

M2         311,00 Kč 

250 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3         4 387,00 Kč 

251 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S 
ACP 16+ 50/70 

M3         3 981,00 Kč 

252 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3         3 981,00 Kč 

253 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM 
ACP 16+ 50/70 

M2         208,00 Kč 

254 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM 
ACP 16+ 50/70 

M2         236,00 Kč 

255 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2         291,00 Kč 

256 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM 
ACP 16+ 50/70 

M2         334,00 Kč 

257 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S M3         5 309,00 Kč 
258 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 30MM M2         355,00 Kč 
259 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM M2         355,00 Kč 

260 
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 
ACO 11+ 50/70 vyrovnávka a velkoplošné výspravy  

M3         4 375,00 Kč 

261 
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 
ACL 16+ 50/70 - vyrovnávky a velkoplošné výspravy 

M3         4 117,00 Kč 

262 REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 50MM SE VTL AC M2         178,00 Kč 
263 REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 70MM SE VTL AC M2         267,00 Kč 
264 REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 100MM SE VTL AC M2         401,00 Kč 
265 VÝSPRAVA VÝTLUKŮ A TRHLIN TRYSKOVOU METODOU T          800,00 Kč 

266 
VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM 
ACO 11+ 50/70 

M2         473,00 Kč 

267 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M          139,00 Kč 
268 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2         934,00 Kč 

269 
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA 
Drobné kostky budou dodány investorem. 

M2         520,00 Kč 

270 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2         1 020,00 Kč 

271 
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC 
Drobné kostky budou dodány investorem. 

M2         611,00 Kč 

272 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2         379,00 Kč 
273 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2         517,00 Kč 
274 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2         348,00 Kč 
275 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2         512,00 Kč 
276 VOZOVKOVÝ KRYT Z BETONU C30/37 M3         2 690,00 Kč 
277 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2         545,00 Kč 
278 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2         628,00 Kč 
279 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2         254,00 Kč 
280 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2         278,00 Kč 

281 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M          83,00 Kč 
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282 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M          138,00 Kč 
  Komunikace     
    
 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů   

283 
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
20MM 

M2         1 480,00 Kč 

284 
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 
50MM 

M2         3 480,00 Kč 

285 
REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST 
TL 20MM 

M2         1 270,00 Kč 

286 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2         158,00 Kč 

287 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2         235,00 Kč 
288 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2         759,00 Kč 
289 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2         552,00 Kč 

  Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů     
    
 Přidružená stavební výroba   

290 Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm M          247,00 Kč 
291 Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm M          14,00 Kč 

  Přidružená stavební výroba     
    
 Izolace proti vodě                                                                                                                                       

292 
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI 
NÁTĚRY 

M2         102,00 Kč 

293 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2         495,00 Kč 
294 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU NÁTĚROVÁ ASFALT VYZTUŽENÁ M2         332,00 Kč 
295 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2         214,00 Kč 
296 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2         102,00 Kč 

  Izolace proti vodě     
    
 Nátěry                                                                                                                                                   

297 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2         625,00 Kč 
298 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁSTŘIKEM METALIZACÍ M2         566,00 Kč 
299 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2         311,00 Kč 
300 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2         360,00 Kč 

  Nátěry     
    
 Potrubí       

301 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM M          119,00 Kč 
302 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M          206,00 Kč 
303 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M          380,00 Kč 
304 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M          662,00 Kč 
305 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM M          146,00 Kč 
306 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M          239,00 Kč 
307 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M          218,00 Kč 

308 
CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM 
chránička kabel  

M          308,00 Kč 

309 NASUNUTÍ KABELŮ DO CHRÁNIČKY M          31,00 Kč 
310 VSAKOVACÍ JÍMKA BETON KUS        7 020,00 Kč 
311 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60 KUS        4 380,00 Kč 
312 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON KUS        7 750,00 Kč 
313 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS        6 981,00 Kč 
314 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ KUS        13 800,00 Kč 
315 VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ KUS        10 913,00 Kč 
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316 
VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ, VS. ŠÍŘKY DO 1 000 MM, VSAKOVACÍ 
JÍMKA S HRUBÝM KAMENIVEM 

KS         15 600,00 Kč 

317 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS        12 000,00 Kč 
318 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS        5 570,00 Kč 
319 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS        93,00 Kč 
320 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS        1 570,00 Kč 
321 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS        791,00 Kč 
322 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) M3         2 230,00 Kč 
323 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3         2 490,00 Kč 

324 
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ 
VÝZTUŽE 

M3         3 480,00 Kč 

325 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M          16,00 Kč 
326 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM M          86,00 Kč 
327 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M          59,00 Kč 

  Potrubí     
    
 Ostatní konstrukce a práce   

328 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M          12,00 Kč 
329 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M          96,00 Kč 
330 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M          103,00 Kč 

331 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2 M          132,00 Kč 
332 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR CEMENTOVOU ZÁLIVKOU PRŮŘEZU DO 100MM2 M          31,00 Kč 

333 
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM 
BEZ OBRUBY 

M          2 380,00 Kč 

334 
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM S 
OBRUBOU 120MM 

M          2 580,00 Kč 

335 
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 
100MM 

M          363,00 Kč 

336 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M          475,00 Kč 

337 PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM M          130,00 Kč 
338 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2         1 198,00 Kč 
339 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2         2,00 Kč 
340 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2         3,00 Kč 
341 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE M2         11,00 Kč 
342 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE M2         107,00 Kč 
343 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2         244,00 Kč 
344 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2         222,00 Kč 
345 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE M2         107,00 Kč 
346 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ M2         244,00 Kč 
347 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2         311,00 Kč 

  Ostatní konstrukce a práce     
    
 Doplňující konstrukce a práce                                                                                                                            

348 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M          973,00 Kč 
349 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M          2 130,00 Kč 
350 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M          142,00 Kč 
351 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M          1 520,00 Kč 
352 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M          152,00 Kč 
353 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M          3 350,00 Kč 

354 
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ 

M          963,00 Kč 

355 
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM (BEZ DODÁ 

M          147,00 Kč 
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356 
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM 

M          172,00 Kč 

357 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M          4 550,00 Kč 
358 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS        324,00 Kč 
359 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS        122,00 Kč 

360 
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ 
ODRAZNÉHO PÁSKU 

KUS        244,00 Kč 

361 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS        218,00 Kč 

362 
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S 
PŘEMÍST 

KUS        258,00 Kč 

363 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS        151,00 Kč 
364 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - DOD, MONT, DEMONT KUS        2 060,00 Kč 

365 
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ 

KUS        1 980,00 Kč 

366 
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM 

KUS        258,00 Kč 

367 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS        151,00 Kč 
368 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT KUS        791,00 Kč 

369 
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ 

KUS        2 490,00 Kč 

370 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN      7,00 Kč 
371 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN      21,00 Kč 
372 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT KUS        4 660,00 Kč 
373 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 1 DODÁV, MONT, DEMONT KUS        3 170,00 Kč 

374 
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 
DODÁVKA A MONTÁŽ 

KUS        1 500,00 Kč 

375 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS        151,00 Kč 
376 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS        258,00 Kč 
377 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ KUS        151,00 Kč 
378 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2         89,00 Kč 

379 
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA 

M2         298,00 Kč 

380 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2         143,00 Kč 

381 
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 
POKLÁDKA 

M2         298,00 Kč 

382 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA A ZNAKY KUS        686,00 Kč 
383 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KUS        14 300,00 Kč 

384 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN      149,00 Kč 
385 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ KUS        17 200,00 Kč 

386 
DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - DODÁVKA, MONTÁŽ, 
DEMONTÁŽ 

KUS        18 200,00 Kč 

387 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KUS        2 180,00 Kč 
388 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M          203,00 Kč 
389 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M          312,00 Kč 
390 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M          324,00 Kč 
391 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M          1 480,00 Kč 
392 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M          517,00 Kč 
393 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M          319,00 Kč 
394 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M          371,00 Kč 
395 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ M          205,00 Kč 
396 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS        7 542,00 Kč 
397 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS        9 987,00 Kč 
398 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM KUS        12 900,00 Kč 
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399 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS        20 498,00 Kč 
400 ČELA ŽB PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS        29 238,00 Kč 
401 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM KUS        35 450,00 Kč 
402 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM KUS        40 704,00 Kč 
403 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS        17 400,00 Kč 
404 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM KUS        19 800,00 Kč 

405 
VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 
600MM 

KUS        23 600,00 Kč 

406 
PROPUSTY Z TRUB DN 300MM 
ŽB trouby 

M          1 770,00 Kč 

407 
PROPUSTY Z TRUB DN 400MM 
korugovaný plast 

M          2 270,00 Kč 

408 
PROPUSTY Z TRUB DN 400MM 
železobeton 

M          2 270,00 Kč 

409 
PROPUSTY Z TRUB DN 500MM 
korugovaný plast 

M          2 820,00 Kč 

410 
PROPUSTY Z TRUB DN 500MM 
železobeton 

M          2 820,00 Kč 

411 
PROPUSTY Z TRUB DN 600MM 
železobeton 

M          3 465,00 Kč 

412 
PROPUSTY Z TRUB DN 600MM 
korugovaný plast 

M          3 356,00 Kč 

413 
PROPUSTY Z TRUB DN 800MM 
železobeton 

M          5 220,00 Kč 

414 
PROPUSTY Z TRUB DN 800MM 
korugovaný plast 

M          5 950,00 Kč 

415 
PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM 
železobeton 

M          7 639,00 Kč 

416 
PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM 
korugovaný plast 

M          7 940,00 Kč 

417 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS        8 828,00 Kč 

418 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS        18 397,00 Kč 
419 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS        19 132,00 Kč 
420 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M          85,00 Kč 
421 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M          128,00 Kč 
422 ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M          157,00 Kč 

  Doplňující konstrukce a práce     
    
 Bourání konstrukcí                                                                                                                                       

423 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3         3 084,00 Kč 
424 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 8KM M3         640,00 Kč 
425 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3         1 750,00 Kč 
426 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3         1 953,00 Kč 
427 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3         2 329,00 Kč 
428 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3         2 610,00 Kč 
429 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T          3 091,00 Kč 
430 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M          885,00 Kč 
431 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M          885,00 Kč 
432 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M          1 308,00 Kč 
433 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M          1 411,00 Kč 
434 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM M          2 335,00 Kč 
435 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM M          1 020,00 Kč 
436 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS        1 287,00 Kč 
437 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR KAMENNÝCH NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM M3         1 552,00 Kč 
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438 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3         1 630,00 Kč 
439 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3         2 621,00 Kč 
440 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V KAMENNÉM ZDIVU NA MC M3         1 720,00 Kč 
441 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI M3         5 412,00 Kč 

  Bourání konstrukcí     
    
 Doprava vybouraných hmot                                                                                                                                 

442 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH KUS        516,00 Kč 
443 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2         155,00 Kč 

  Doprava vybouraných hmot    
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Příloha č. 1 Rámcové dohody 
- 

Specifikace stavebních prací, dodávek a služeb 
a stanovení maximálních Jednotkových cen Dodavatele F 

M – SILNICE a.s. 

Poř. 
č.pol. 

Název položky Jednotka 

Maximální 
Jednotková 

cena 
v Kč bez DPH 

1 2 3 4 
 Všeobecné konstrukce a práce   

1 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
ŽB, kámen 2400kg/m3 

T          234,00 Kč 

2 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
KSC 2400kg/m3 

T          234,00 Kč 

3 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
vozovkové souvství 2200kg/m3 

T          158,00 Kč 

4 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
kamenivo, zemina 2000kg/m3 

T          120,00 Kč 

5 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
zemina 1800kg/m3 

T          120,00 Kč 

6 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
ŽB 2500 kg/m3 

T          234,00 Kč 

7 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
ŽB 2600 kg/m3 

T          234,00 Kč 

8 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
Nebezpečný odpad (např. dehtové penetrační makadamy), 2200 kg/m3 

T          3 500,00 Kč 

9 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T          117,00 Kč 
10 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T          117,00 Kč 

11 
ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE 
KPL = stavba 

KPL        22 000,00 Kč 

12 
ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE 
KPL = stavba 

KPL        32 000,00 Kč 

13 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL        17 000,00 Kč 

14 
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 
KPL = stavba 

KPL        37 000,00 Kč 

15 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ZEMNÍKY A SKLÁDKY KPL        28 000,00 Kč 
16 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL        25 000,00 Kč 
17 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL        15 000,00 Kč 

18 
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 
pro realizaci stavby 

KM         9 900,00 Kč 

19 
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 
ke kolaudaci 

KM         9 900,00 Kč 

20 
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 
vytyčení hranic pozemků 

KM         9 900,00 Kč 

21 
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 
Vytyčení inženýrských sítí na stavbě, KPL=stavba 

KPL        22 000,00 Kč 

22 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS        5 000,00 Kč 
23 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL        48 000,00 Kč 

24 
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ 
KPL = stavba 

KPL        40 000,00 Kč 
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25 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KM         14 500,00 Kč 
26 OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE STAVBY KM         3 000,00 Kč 

27 
OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE OBJÍZDNÝCH 
TRAS 

KM         1 000,00 Kč 

28 VYPRACOVÁNÍ POVODŇOVÉHO A HAVARIJNÍHO PLÁNU KPL        6 000,00 Kč 
29 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS        10 000,00 Kč 

30 
OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE 
Rozměr 2,5 x 1,75 m 

KUS        9 200,00 Kč 

31 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ 
KPL = stavba 

KPL        30 000,00 Kč 

32 
KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ 
KPL = stavba 

KPL        22 000,00 Kč 

33 
POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
KPL = stavba 

KPL        18 000,00 Kč 

34 
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ 
vč.dopravy 

KUS        6 883,53 Kč 

35 
DOPRAVA MATERIÁLU VČETNĚ NALOŽENÍ A SLOŽENÍ DO 1 KM 
Vnitrostaveništní i mimostaveništní doprava materiálu (suť, kamenivo, 
frézovaná, zemina, ornice...) 

T          49,50 Kč 

36 PŘÍPLATEK K DOPRAVĚ ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM T          5,78 Kč 
  Všeobecné konstrukce a práce     
    
 Zemní práce   

37 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2         2,00 Kč 
38 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2         28,98 Kč 
39 SEJMUTÍ DRNU M2         23,89 Kč 

40 
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ 
včetně dopravy 

KUS        1 520,00 Kč 

41 
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ 
vč.dopravy 

KUS        2 576,00 Kč 

42 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS        608,00 Kč 
43 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS        1 230,00 Kč 
44 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M KUS        2 044,93 Kč 

45 
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
12KM 

M3         485,36 Kč 

46 
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
16KM 

M3         541,97 Kč 

47 
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
20KM 

M3         598,58 Kč 

48 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM M3         1 827,00 Kč 
49 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 2KM M3         300,00 Kč 
50 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3         415,00 Kč 
51 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3         724,00 Kč 

52 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 2KM M3         764,00 Kč 
53 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3         808,00 Kč 
54 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2         102,00 Kč 

55 
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 
1KM 

M3         178,00 Kč 

56 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3         219,00 Kč 

57 
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
1KM 

M3         202,00 Kč 

58 
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
16KM 

M3         294,00 Kč 

59 
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
20KM 

M3         332,00 Kč 
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60 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM M3         455,60 Kč 
61 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3         471,75 Kč 
62 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM M3         531,00 Kč 
63 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3         579,90 Kč 
64 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3         1 050,00 Kč 

65 
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, 
ODVOZ DO 20KM 

M3         649,40 Kč 

66 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M          22,00 Kč 
67 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M          35,00 Kč 
68 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M          45,00 Kč 
69 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3         470,00 Kč 
70 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM M3         490,00 Kč 
71 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3         520,00 Kč 
72 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM M3         550,00 Kč 
73 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3         580,00 Kč 
74 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3         620,00 Kč 
75 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3         640,00 Kč 
76 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M          1 200,00 Kč 
77 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3         114,00 Kč 
78 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3         114,00 Kč 

79 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3         289,00 Kč 

80 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3         197,00 Kč 
81 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM M3         304,00 Kč 
82 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3         357,00 Kč 
83 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3         422,00 Kč 
84 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3         488,00 Kč 
85 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3         640,00 Kč 
86 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3         114,00 Kč 
87 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3         114,00 Kč 
88 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3         282,00 Kč 
89 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 8KM M3         396,00 Kč 
90 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3         457,00 Kč 
91 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3         579,00 Kč 
92 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2         0,92 Kč 
93 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2         31,16 Kč 
94 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2         61,20 Kč 

95 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M          85,00 Kč 
96 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M          110,00 Kč 
97 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3         255,00 Kč 
98 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3         1 697,40 Kč 

99 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          170,00 Kč 

100 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          265,00 Kč 

101 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          350,00 Kč 

102 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          440,00 Kč 

103 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          532,00 Kč 

104 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          630,00 Kč 
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105 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          710,00 Kč 

106 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3         258,00 Kč 
107 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3         315,00 Kč 
108 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3         507,00 Kč 
109 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3         228,00 Kč 
110 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3         349,00 Kč 
111 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3         890,00 Kč 
112 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3         654,00 Kč 
113 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3         54,00 Kč 
114 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3         62,00 Kč 
115 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3         14,00 Kč 
116 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3         436,00 Kč 
117 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3         205,00 Kč 
118 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3         182,00 Kč 
119 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3         580,00 Kč 
120 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3         100,00 Kč 

121 
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
ŠD 0/32 

M3         555,00 Kč 

122 
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
ŠD 0/63 

M3         555,00 Kč 

123 
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
zemina vhodná do násypů dle ČSN 73 6330 

M3         555,00 Kč 

124 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3         191,00 Kč 
125 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3         589,00 Kč 
126 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3         378,00 Kč 
127 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3         599,00 Kč 
128 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2         12,74 Kč 

129 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2         16,57 Kč 

130 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2         16,00 Kč 
131 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2         14,91 Kč 
132 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2         29,81 Kč 

133 
NÁKUP, DOPRAVA A ROZPROSTŘENÍ HUMÓZNÍ VRSTVY VE SVAHU V TL.DO 
0,1M 

M2         29,00 Kč 

134 
ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M 
vč. dodání ornice 

M2         15,00 Kč 

135 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2         22,00 Kč 
136 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2         12,74 Kč 
137 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2         14,00 Kč 
138 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2         95,00 Kč 

139 
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 8CM, VÝŠ 
DO 1,2M 
Včetně ochranné konstrukce. 

KUS        721,00 Kč 

140 
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ 
DO 1,7M 
Včetně ochranné konstrukce. 

KUS        847,00 Kč 

  Zemní práce     
    
 Základy   

141 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2         34,00 Kč 
142 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M          176,00 Kč 
143 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 200MM M          297,00 Kč 
144 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M          309,00 Kč 
145 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ II M          465,00 Kč 
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146 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3         2 490,00 Kč 
147 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2         42,00 Kč 
148 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3         785,00 Kč 
149 OCHRANNÝ PLÁŠŤ PODZEM STĚN Z FÓLIÍ Z PLASTIC HMOT M2         188,00 Kč 
150 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM M          857,00 Kč 
151 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 B 20 M3         2 760,00 Kč 
152 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3         3 050,00 Kč 
153 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3         3 250,00 Kč 
154 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3         3 290,00 Kč 
155 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3         3 580,00 Kč 
156 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T          23 800,00 Kč 
157 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2         298,00 Kč 
158 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT M2         235,00 Kč 

159 
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN 
výztužná geomříž 

M2         68,00 Kč 

160 
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN 
separační geotextilie min. 300 g/m2 
  

M2         58,00 Kč 

  Základy     
    
 Svislé konstrukce   

161 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ ŽELBET M3         12 800,00 Kč 
162 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA MC M3         2 750,00 Kč 
163 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3         6 890,00 Kč 
164 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T          30 200,00 Kč 
165 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG         125,00 Kč 
166 ŘÍMSY Z PROST BETONU M3         5 680,00 Kč 
167 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3         8 970,00 Kč 
168 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3         9 170,00 Kč 
169 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T          24 650,00 Kč 
170 VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ T          25 200,00 Kč 
171 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3         10 800,00 Kč 
172 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3         3 990,00 Kč 
173 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3         4 180,00 Kč 
174 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3         5 380,00 Kč 
175 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI T          24 900,00 Kč 
176 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ T          22 500,00 Kč 
177 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3         5 090,00 Kč 
178 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T          24 100,00 Kč 
179 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM KG         61,00 Kč 

  Svislé konstrukce     
    
 Vodorovné konstrukce   

180 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3         8 580,00 Kč 
181 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T          27 500,00 Kč 
182 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3         9 530,00 Kč 

183 
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET 
Beton C20/25 

M3         2 324,00 Kč 

184 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3         2 150,00 Kč 
185 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3         2 150,00 Kč 
186 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3         2 380,00 Kč 
187 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3         2 490,00 Kč 
188 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3         2 680,00 Kč 
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189 
PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE Z OCELI 10505, 
B500B 

M3         3 850,00 Kč 

190 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3         770,00 Kč 

191 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO 
Z recyklovaného materiálu. Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo 
dodán investorem. 

M3         770,00 Kč 

192 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3         711,00 Kč 
193 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M3         77 000,00 Kč 
194 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3         944,00 Kč 
195 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3         1 460,00 Kč 
196 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3         663,00 Kč 

197 
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 
Včetně betonového lože tl. 100 mm. 

M3         4 090,00 Kč 

198 
PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE 
Včetně betonového lože tl. 100 mm. 

M3         2 337,60 Kč 

199 DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2         2 490,00 Kč 

200 
DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC 
Včetně betonového lože tl. 100 mm. 

M2         641,00 Kč 

201 
PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC 
Včetně betonového lože tl. 100 mm. 

M2         210,00 Kč 

202 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3         3 957,00 Kč 
  Vodorovné konstrukce     
    
 Komunikace   

203 
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I 
SC 8/10 

M3         1 650,00 Kč 

204 
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM 
SC 8/10 

M2         225,00 Kč 

205 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2         225,00 Kč 

206 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 
ŠD 0/32  

M3         561,00 Kč 

207 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 
ŠD 0/45 

M3         561,00 Kč 

208 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 
ŠD 0/63 

M3         561,00 Kč 

209 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 
ŠD 63/125 

M3         561,00 Kč 

210 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM 
ŠD 0/32 

M2         68,00 Kč 

211 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 
ŠD 0/32 

M2         100,00 Kč 

212 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM 
ŠD 0/32 

M2         132,00 Kč 

213 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM 
ŠD 0/63 

M2         160,00 Kč 

214 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 
Vyrovnání nezpevněných sjezdů z R-mat. Bude využit recyklovaný materiál ze 
stavby nebo dodán investorem. 

M3         484,00 Kč 

215 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 
R-mat v místech sanací a propustků (ŠDA:R-mat - 6:4) 
. Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M3         484,00 Kč 

216 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M2         29,00 Kč 

217 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M2         58,00 Kč 
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218 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M2         89,00 Kč 

219 

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ 
tl. 150 až 250 mm 
 
Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologií za studena dle TP 208. 
Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s 
přídavkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208 "Recyklace konstrukčních 
vrstev netuhých vozovek za studena". RS 0/32 CA (na místě),tl. 150-250mm, 
vč. rozfrézování a reprofilace, vč. průkazních zkoušek 
 
 
dávkování pojiv bude určeno na základě průkazních zkoušek včetně provedení 
vyrovnávky příčného a podélného sklonu do předepsaných profilů, vč. 
zhutnění. 

M3         1 265,00 Kč 

220 

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM 
Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologií za studena dle TP 208. 
Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s 
přídavkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208 "Recyklace konstrukčních 
vrstev netuhých vozovek za studena". RS 0/32 CA (na místě),tl. 150-250mm, 
vč. rozfrézování a reprofilace, vč. průkazních zkoušek 
dávkování pojiv bude určeno na základě průkazních zkoušek včetně provedení 
vyrovnávky příčného a podélného sklonu do předepsaných profilů, vč. 
zhutnění. 

M2         273,00 Kč 

221 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI 
ŠD 0/32 

M3         558,00 Kč 

222 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM 
ŠD 0/32 

M2         48,00 Kč 

223 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 
ŠD 0/32 

M2         102,00 Kč 

224 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M3         480,00 Kč 

225 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M2         24,00 Kč 

226 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M2         50,00 Kč 

227 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2         10,00 Kč 
228 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2         12,00 Kč 
229 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2         14,00 Kč 

230 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2         8,00 Kč 
231 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2         10,00 Kč 
232 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2         11,00 Kč 
233 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2         13,00 Kč 
234 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2         13,00 Kč 
235 MIKROKOBEREC JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 M2         77,00 Kč 
236 MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 M2         135,00 Kč 

237 
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE 
geotextílie 500 g/m2 

M2         72,00 Kč 

238 
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY 
pevnost min. 50/50 kN/m 

M2         120,00 Kč 

239 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 
ACO 11 50/70 

M3         3 960,00 Kč 

240 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S 
ACO 11+ 50/70 

M3         3 960,00 Kč 

241 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM 
ACO 11+ 50/70 

M2         193,00 Kč 
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242 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM 
ACO 11+ 50/70 

M2         175,00 Kč 

243 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM 
ACO 11+ 50/70 

M2         208,37 Kč 

244 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M3         4 305,00 Kč 
245 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 M3         3 419,00 Kč 

246 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S 
ACL 16+ 50/70 

M3         3 419,00 Kč 

247 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM 
ACL 16+ 50/70 

M2         188,00 Kč 

248 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM 
ACL 16+ 50/70 

M2         210,00 Kč 

249 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM 
ACL 16+ 50/70 

M2         300,00 Kč 

250 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3         3 869,00 Kč 

251 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S 
ACP 16+ 50/70 

M3         3 503,20 Kč 

252 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3         3 395,09 Kč 

253 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM 
ACP 16+ 50/70 

M2         180,00 Kč 

254 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM 
ACP 16+ 50/70 

M2         218,00 Kč 

255 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2         291,00 Kč 

256 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM 
ACP 16+ 50/70 

M2         334,00 Kč 

257 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S M3         4 900,00 Kč 
258 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 30MM M2         350,00 Kč 
259 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM M2         350,00 Kč 

260 
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 
ACO 11+ 50/70 vyrovnávka a velkoplošné výspravy  

M3         3 950,00 Kč 

261 
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 
ACL 16+ 50/70 - vyrovnávky a velkoplošné výspravy 

M3         3 648,00 Kč 

262 REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 50MM SE VTL AC M2         178,00 Kč 
263 REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 70MM SE VTL AC M2         267,00 Kč 
264 REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 100MM SE VTL AC M2         401,00 Kč 
265 VÝSPRAVA VÝTLUKŮ A TRHLIN TRYSKOVOU METODOU T          800,00 Kč 

266 
VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM 
ACO 11+ 50/70 

M2         420,00 Kč 

267 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M          139,00 Kč 
268 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2         794,00 Kč 

269 
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA 
Drobné kostky budou dodány investorem. 

M2         794,00 Kč 

270 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2         1 005,00 Kč 

271 
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC 
Drobné kostky budou dodány investorem. 

M2         1 005,00 Kč 

272 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2         318,00 Kč 
273 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2         434,00 Kč 
274 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2         332,00 Kč 
275 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2         465,00 Kč 
276 VOZOVKOVÝ KRYT Z BETONU C30/37 M3         2 650,00 Kč 
277 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2         615,00 Kč 
278 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2         641,00 Kč 
279 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2         280,00 Kč 
280 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2         336,00 Kč 

281 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M          83,00 Kč 
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282 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M          138,00 Kč 
  Komunikace     
    
 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů   

283 
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
20MM 

M2         1 345,00 Kč 

284 
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 
50MM 

M2         3 014,00 Kč 

285 
REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST 
TL 20MM 

M2         1 170,00 Kč 

286 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2         145,00 Kč 

287 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2         235,00 Kč 
288 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2         650,00 Kč 
289 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2         450,00 Kč 

  Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů     
    
 Přidružená stavební výroba   

290 Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm M          231,00 Kč 
291 Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm M          25,00 Kč 

  Přidružená stavební výroba     
    
 Izolace proti vodě                                                                                                                                       

292 
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI 
NÁTĚRY 

M2         68,00 Kč 

293 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2         485,00 Kč 
294 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU NÁTĚROVÁ ASFALT VYZTUŽENÁ M2         320,00 Kč 
295 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2         198,00 Kč 
296 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2         91,00 Kč 

  Izolace proti vodě     
    
 Nátěry                                                                                                                                                   

297 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2         613,60 Kč 
298 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁSTŘIKEM METALIZACÍ M2         560,00 Kč 
299 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2         257,54 Kč 
300 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2         355,00 Kč 

  Nátěry     
    
 Potrubí       

301 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM M          119,00 Kč 
302 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M          194,78 Kč 
303 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M          280,36 Kč 
304 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M          487,45 Kč 
305 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM M          185,00 Kč 
306 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M          225,00 Kč 
307 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M          210,00 Kč 

308 
CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM 
chránička kabel  

M          290,00 Kč 

309 NASUNUTÍ KABELŮ DO CHRÁNIČKY M          31,00 Kč 
310 VSAKOVACÍ JÍMKA BETON KUS        6 874,00 Kč 
311 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60 KUS        4 250,00 Kč 
312 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON KUS        7 400,00 Kč 
313 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS        7 400,00 Kč 
314 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ KUS        12 700,00 Kč 
315 VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ KUS        10 900,00 Kč 
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316 
VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ, VS. ŠÍŘKY DO 1 000 MM, VSAKOVACÍ 
JÍMKA S HRUBÝM KAMENIVEM 

KS         14 800,00 Kč 

317 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS        11 500,00 Kč 
318 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS        3 191,75 Kč 
319 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS        93,00 Kč 
320 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS        1 138,77 Kč 
321 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS        564,96 Kč 
322 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) M3         2 230,00 Kč 
323 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3         2 390,00 Kč 

324 
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ 
VÝZTUŽE 

M3         3 150,00 Kč 

325 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M          89,00 Kč 
326 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM M          79,00 Kč 
327 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M          65,00 Kč 

  Potrubí     
    
 Ostatní konstrukce a práce   

328 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M          12,00 Kč 
329 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M          80,00 Kč 
330 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M          92,00 Kč 

331 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2 M          102,00 Kč 
332 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR CEMENTOVOU ZÁLIVKOU PRŮŘEZU DO 100MM2 M          31,00 Kč 

333 
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM 
BEZ OBRUBY 

M          2 094,00 Kč 

334 
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM S 
OBRUBOU 120MM 

M          2 270,00 Kč 

335 
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 
100MM 

M          360,00 Kč 

336 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M          475,00 Kč 

337 PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM M          125,00 Kč 
338 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2         1 160,00 Kč 
339 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2         1,89 Kč 
340 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2         1,86 Kč 
341 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE M2         8,00 Kč 
342 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE M2         107,00 Kč 
343 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2         195,00 Kč 
344 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2         311,00 Kč 
345 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE M2         95,00 Kč 
346 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ M2         195,00 Kč 
347 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2         311,00 Kč 

  Ostatní konstrukce a práce     
    
 Doplňující konstrukce a práce                                                                                                                            

348 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M          950,00 Kč 
349 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M          1 950,00 Kč 
350 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M          130,00 Kč 
351 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M          1 450,00 Kč 
352 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M          140,00 Kč 
353 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M          3 150,00 Kč 

354 
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ 

M          963,00 Kč 

355 
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM (BEZ DODÁ 

M          130,00 Kč 
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356 
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM 

M          155,00 Kč 

357 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M          4 450,00 Kč 
358 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS        290,00 Kč 
359 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS        58,00 Kč 

360 
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ 
ODRAZNÉHO PÁSKU 

KUS        239,00 Kč 

361 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS        150,00 Kč 

362 
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S 
PŘEMÍST 

KUS        248,00 Kč 

363 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS        141,00 Kč 
364 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - DOD, MONT, DEMONT KUS        1 751,00 Kč 

365 
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ 

KUS        1 683,00 Kč 

366 
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM 

KUS        227,00 Kč 

367 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS        132,00 Kč 
368 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT KUS        696,00 Kč 

369 
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ 

KUS        2 191,40 Kč 

370 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN      6,00 Kč 
371 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN      17,00 Kč 
372 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT KUS        3 961,00 Kč 
373 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 1 DODÁV, MONT, DEMONT KUS        2 789,60 Kč 

374 
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 
DODÁVKA A MONTÁŽ 

KUS        1 250,00 Kč 

375 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS        140,00 Kč 
376 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS        258,00 Kč 
377 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ KUS        151,00 Kč 
378 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2         68,74 Kč 

379 
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA 

M2         303,60 Kč 

380 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2         140,00 Kč 

381 
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 
POKLÁDKA 

M2         292,15 Kč 

382 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA A ZNAKY KUS        500,00 Kč 
383 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KUS        12 155,00 Kč 

384 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN      131,00 Kč 
385 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ KUS        14 620,00 Kč 

386 
DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - DODÁVKA, MONTÁŽ, 
DEMONTÁŽ 

KUS        15 470,00 Kč 

387 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KUS        1 918,40 Kč 
388 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M          203,00 Kč 
389 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M          312,00 Kč 
390 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M          324,00 Kč 
391 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M          1 480,00 Kč 
392 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M          517,00 Kč 
393 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M          319,00 Kč 
394 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M          371,00 Kč 
395 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ M          205,00 Kč 
396 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS        9 800,00 Kč 
397 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS        11 100,00 Kč 
398 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM KUS        12 200,00 Kč 
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399 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS        26 200,00 Kč 
400 ČELA ŽB PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS        35 200,00 Kč 
401 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM KUS        42 900,00 Kč 
402 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM KUS        54 800,00 Kč 
403 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS        15 138,00 Kč 
404 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM KUS        17 226,00 Kč 

405 
VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 
600MM 

KUS        20 535,00 Kč 

406 
PROPUSTY Z TRUB DN 300MM 
ŽB trouby 

M          1 760,00 Kč 

407 
PROPUSTY Z TRUB DN 400MM 
korugovaný plast 

M          1 760,00 Kč 

408 
PROPUSTY Z TRUB DN 400MM 
železobeton 

M          2 250,00 Kč 

409 
PROPUSTY Z TRUB DN 500MM 
korugovaný plast 

M          2 250,00 Kč 

410 
PROPUSTY Z TRUB DN 500MM 
železobeton 

M          2 790,00 Kč 

411 
PROPUSTY Z TRUB DN 600MM 
železobeton 

M          3 620,00 Kč 

412 
PROPUSTY Z TRUB DN 600MM 
korugovaný plast 

M          3 620,00 Kč 

413 
PROPUSTY Z TRUB DN 800MM 
železobeton 

M          5 890,00 Kč 

414 
PROPUSTY Z TRUB DN 800MM 
korugovaný plast 

M          5 890,00 Kč 

415 
PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM 
železobeton 

M          7 940,00 Kč 

416 
PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM 
korugovaný plast 

M          7 940,00 Kč 

417 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS        11 400,00 Kč 

418 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS        19 900,00 Kč 
419 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS        24 700,00 Kč 
420 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M          58,34 Kč 
421 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M          87,24 Kč 
422 ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M          157,00 Kč 

  Doplňující konstrukce a práce     
    
 Bourání konstrukcí                                                                                                                                       

423 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3         4 360,00 Kč 
424 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 8KM M3         1 070,00 Kč 
425 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3         1 730,00 Kč 
426 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3         2 712,00 Kč 
427 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3         3 720,00 Kč 
428 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3         5 550,00 Kč 
429 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T          3 560,00 Kč 
430 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M          1 002,00 Kč 
431 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M          1 225,00 Kč 
432 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M          1 988,00 Kč 
433 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M          2 350,00 Kč 
434 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM M          3 310,00 Kč 
435 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM M          1 001,00 Kč 
436 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS        1 550,00 Kč 
437 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR KAMENNÝCH NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM M3         1 698,00 Kč 
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438 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3         4 500,00 Kč 
439 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3         5 550,00 Kč 
440 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V KAMENNÉM ZDIVU NA MC M3         1 720,00 Kč 
441 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI M3         6 810,00 Kč 

  Bourání konstrukcí     
    
 Doprava vybouraných hmot                                                                                                                                 

442 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH KUS        464,40 Kč 
443 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2         157,00 Kč 

  Doprava vybouraných hmot    
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Příloha č. 1 Rámcové dohody 
- 

Specifikace stavebních prací, dodávek a služeb 
a stanovení maximálních Jednotkových cen Dodavatele G 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Poř. 
č.pol. 

Název položky Jednotka 

Maximální 
Jednotková 

cena 
v Kč bez DPH 

1 2 3 4 
 Všeobecné konstrukce a práce   

1 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
ŽB, kámen 2400kg/m3 

T          250,00 Kč 

2 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
KSC 2400kg/m3 

T          250,00 Kč 

3 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
vozovkové souvství 2200kg/m3 

T          150,00 Kč 

4 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
kamenivo, zemina 2000kg/m3 

T          115,00 Kč 

5 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
zemina 1800kg/m3 

T          115,00 Kč 

6 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
ŽB 2500 kg/m3 

T          250,00 Kč 

7 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
ŽB 2600 kg/m3 

T          250,00 Kč 

8 
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
Nebezpečný odpad (např. dehtové penetrační makadamy), 2200 kg/m3 

T          3 450,00 Kč 

9 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T          125,00 Kč 
10 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T          125,00 Kč 

11 
ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE 
KPL = stavba 

KPL        5 000,00 Kč 

12 
ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE 
KPL = stavba 

KPL        25 000,00 Kč 

13 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL        10 000,00 Kč 

14 
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 
KPL = stavba 

KPL        20 000,00 Kč 

15 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ ZEMNÍKY A SKLÁDKY KPL        15 000,00 Kč 
16 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL        15 000,00 Kč 
17 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL        5 000,00 Kč 

18 
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 
pro realizaci stavby 

KM         10 000,00 Kč 

19 
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 
ke kolaudaci 

KM         10 000,00 Kč 

20 
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 
vytyčení hranic pozemků 

KM         10 000,00 Kč 

21 
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 
Vytyčení inženýrských sítí na stavbě, KPL=stavba 

KPL        2 500,00 Kč 

22 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS        5 000,00 Kč 
23 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL        25 000,00 Kč 

24 
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ 
KPL = stavba 

KPL        25 000,00 Kč 
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25 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KM         15 000,00 Kč 
26 OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE STAVBY KM         3 000,00 Kč 

27 
OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE A FOTODOKUMENTACE OBJÍZDNÝCH 
TRAS 

KM         1 000,00 Kč 

28 VYPRACOVÁNÍ POVODŇOVÉHO A HAVARIJNÍHO PLÁNU KPL        10 000,00 Kč 
29 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS        10 000,00 Kč 

30 
OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE 
Rozměr 2,5 x 1,75 m 

KUS        8 500,00 Kč 

31 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ 
KPL = stavba 

KPL        10 000,00 Kč 

32 
KOMPLETNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ SE ZAJIŠTĚNÍM BOZP NA STAVBĚ 
KPL = stavba 

KPL        10 000,00 Kč 

33 
POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
KPL = stavba 

KPL        7 500,00 Kč 

34 
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ 
vč.dopravy 

KUS        9 870,00 Kč 

35 
DOPRAVA MATERIÁLU VČETNĚ NALOŽENÍ A SLOŽENÍ DO 1 KM 
Vnitrostaveništní i mimostaveništní doprava materiálu (suť, kamenivo, 
frézovaná, zemina, ornice...) 

T          60,00 Kč 

36 PŘÍPLATEK K DOPRAVĚ ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM T          7,00 Kč 
  Všeobecné konstrukce a práce     
    
 Zemní práce   

37 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2         2,00 Kč 
38 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2         76,00 Kč 
39 SEJMUTÍ DRNU M2         26,00 Kč 

40 
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ 
včetně dopravy 

KUS        1 560,00 Kč 

41 
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ 
vč.dopravy 

KUS        4 390,00 Kč 

42 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS        620,00 Kč 
43 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS        1 240,00 Kč 
44 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M KUS        3 570,00 Kč 

45 
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
12KM 

M3         537,00 Kč 

46 
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
16KM 

M3         563,00 Kč 

47 
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 
20KM 

M3         618,00 Kč 

48 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM M3         1 850,00 Kč 
49 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 2KM M3         300,00 Kč 
50 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3         514,00 Kč 
51 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3         724,00 Kč 

52 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 2KM M3         764,00 Kč 
53 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3         1 010,00 Kč 
54 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2         114,00 Kč 

55 
ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 
1KM 

M3         223,00 Kč 

56 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3         219,00 Kč 

57 
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
1KM 

M3         219,00 Kč 

58 
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
16KM 

M3         381,00 Kč 

59 
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
20KM 

M3         429,00 Kč 
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60 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM M3         468,00 Kč 
61 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3         494,00 Kč 
62 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM M3         572,00 Kč 
63 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3         602,00 Kč 
64 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3         990,00 Kč 

65 
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, 
ODVOZ DO 20KM 

M3         618,00 Kč 

66 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M          37,00 Kč 
67 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M          83,00 Kč 
68 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M          83,00 Kč 
69 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3         950,00 Kč 
70 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM M3         579,00 Kč 
71 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3         970,00 Kč 
72 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM M3         980,00 Kč 
73 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3         625,00 Kč 
74 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3         632,00 Kč 
75 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3         651,00 Kč 
76 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M          1 598,00 Kč 
77 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3         114,00 Kč 
78 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3         114,00 Kč 

79 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3         358,00 Kč 

80 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3         247,00 Kč 
81 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 8KM M3         381,00 Kč 
82 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3         447,00 Kč 
83 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 16KM M3         528,00 Kč 
84 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3         588,00 Kč 
85 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3         800,00 Kč 
86 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3         162,00 Kč 
87 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3         114,00 Kč 
88 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3         353,00 Kč 
89 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 8KM M3         496,00 Kč 
90 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3         572,00 Kč 
91 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3         703,00 Kč 
92 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2         1,00 Kč 
93 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2         38,00 Kč 
94 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2         72,00 Kč 

95 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M          85,00 Kč 
96 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M          114,00 Kč 
97 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3         311,00 Kč 
98 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3         2 030,00 Kč 

99 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          175,00 Kč 

100 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          273,00 Kč 

101 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          360,00 Kč 

102 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          459,00 Kč 

103 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          546,00 Kč 

104 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          643,00 Kč 
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105 
ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM 
čištění propustku vč. vtoku, výtoku a příp. tokových jímek 

M          731,00 Kč 

106 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3         258,00 Kč 
107 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3         438,00 Kč 
108 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3         705,00 Kč 
109 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3         293,00 Kč 
110 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3         448,00 Kč 
111 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3         1 085,00 Kč 
112 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3         828,00 Kč 
113 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3         54,00 Kč 
114 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3         68,00 Kč 
115 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3         16,00 Kč 
116 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3         513,00 Kč 
117 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3         205,00 Kč 
118 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3         182,00 Kč 
119 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3         671,00 Kč 
120 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3         104,00 Kč 

121 
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
ŠD 0/32 

M3         593,00 Kč 

122 
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
ŠD 0/63 

M3         593,00 Kč 

123 
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
zemina vhodná do násypů dle ČSN 73 6330 

M3         593,00 Kč 

124 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3         191,00 Kč 
125 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3         711,00 Kč 
126 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3         381,00 Kč 
127 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3         599,00 Kč 
128 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2         13,00 Kč 

129 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2         20,00 Kč 

130 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2         19,00 Kč 
131 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2         22,00 Kč 
132 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2         31,00 Kč 

133 
NÁKUP, DOPRAVA A ROZPROSTŘENÍ HUMÓZNÍ VRSTVY VE SVAHU V TL.DO 
0,1M 

M2         31,00 Kč 

134 
ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M 
vč. dodání ornice 

M2         15,00 Kč 

135 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2         22,00 Kč 
136 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2         12,00 Kč 
137 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2         16,00 Kč 
138 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2         125,00 Kč 

139 
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 8CM, VÝŠ 
DO 1,2M 
Včetně ochranné konstrukce. 

KUS        761,00 Kč 

140 
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ 
DO 1,7M 
Včetně ochranné konstrukce. 

KUS        902,00 Kč 

  Zemní práce     
    
 Základy   

141 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2         47,00 Kč 
142 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M          194,00 Kč 
143 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 200MM M          377,00 Kč 
144 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M          341,00 Kč 
145 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ II M          525,00 Kč 
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146 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3         2 490,00 Kč 
147 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2         52,00 Kč 
148 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3         795,00 Kč 
149 OCHRANNÝ PLÁŠŤ PODZEM STĚN Z FÓLIÍ Z PLASTIC HMOT M2         188,00 Kč 
150 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM M          857,00 Kč 
151 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 B 20 M3         2 990,00 Kč 
152 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3         3 240,00 Kč 
153 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3         3 410,00 Kč 
154 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3         3 520,00 Kč 
155 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3         3 790,00 Kč 
156 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T          24 800,00 Kč 
157 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2         298,00 Kč 
158 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT M2         235,00 Kč 

159 
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN 
výztužná geomříž 

M2         68,00 Kč 

160 
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN 
separační geotextilie min. 300 g/m2 
  

M2         60,00 Kč 

  Základy     
    
 Svislé konstrukce   

161 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ ŽELBET M3         12 900,00 Kč 
162 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z KAMENE A LOM VÝROBKŮ NA MC M3         2 830,00 Kč 
163 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3         6 990,00 Kč 
164 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T          31 400,00 Kč 
165 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG         127,00 Kč 
166 ŘÍMSY Z PROST BETONU M3         5 950,00 Kč 
167 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3         9 070,00 Kč 
168 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3         9 260,00 Kč 
169 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T          25 200,00 Kč 
170 VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ T          26 000,00 Kč 
171 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3         11 900,00 Kč 
172 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3         4 110,00 Kč 
173 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3         4 340,00 Kč 
174 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3         5 480,00 Kč 
175 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI T          25 600,00 Kč 
176 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ T          22 500,00 Kč 
177 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3         5 110,00 Kč 
178 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T          24 800,00 Kč 
179 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM KG         69,00 Kč 

  Svislé konstrukce     
    
 Vodorovné konstrukce   

180 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3         8 680,00 Kč 
181 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T          27 600,00 Kč 
182 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ BETON M3         9 600,00 Kč 

183 
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET 
Beton C20/25 

M3         2 440,00 Kč 

184 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 M3         2 310,00 Kč 
185 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3         2 310,00 Kč 
186 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3         2 520,00 Kč 
187 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3         2 690,00 Kč 
188 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3         2 830,00 Kč 
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189 
PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) VČET VÝZTUŽE Z OCELI 10505, 
B500B 

M3         4 040,00 Kč 

190 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3         770,00 Kč 

191 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO 
Z recyklovaného materiálu. Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo 
dodán investorem. 

M3         745,00 Kč 

192 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3         711,00 Kč 
193 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M3         77 300,00 Kč 
194 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3         944,00 Kč 
195 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3         1 460,00 Kč 
196 POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3         663,00 Kč 

197 
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC 
Včetně betonového lože tl. 100 mm. 

M3         4 540,00 Kč 

198 
PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE 
Včetně betonového lože tl. 100 mm. 

M3         2 830,00 Kč 

199 DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ M2         2 490,00 Kč 

200 
DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC 
Včetně betonového lože tl. 100 mm. 

M2         641,00 Kč 

201 
PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC 
Včetně betonového lože tl. 100 mm. 

M2         218,00 Kč 

202 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3         4 995,00 Kč 
  Vodorovné konstrukce     
    
 Komunikace   

203 
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I 
SC 8/10 

M3         1 700,00 Kč 

204 
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM 
SC 8/10 

M2         252,00 Kč 

205 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2         252,00 Kč 

206 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 
ŠD 0/32  

M3         671,00 Kč 

207 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 
ŠD 0/45 

M3         671,00 Kč 

208 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 
ŠD 0/63 

M3         671,00 Kč 

209 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 
ŠD 63/125 

M3         671,00 Kč 

210 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM 
ŠD 0/32 

M2         71,00 Kč 

211 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 
ŠD 0/32 

M2         102,00 Kč 

212 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM 
ŠD 0/32 

M2         134,00 Kč 

213 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM 
ŠD 0/63 

M2         166,00 Kč 

214 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 
Vyrovnání nezpevněných sjezdů z R-mat. Bude využit recyklovaný materiál ze 
stavby nebo dodán investorem. 

M3         745,00 Kč 

215 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 
R-mat v místech sanací a propustků (ŠDA:R-mat - 6:4) 
. Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M3         750,00 Kč 

216 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M2         38,00 Kč 

217 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M2         76,00 Kč 
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218 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M2         116,00 Kč 

219 

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ 
tl. 150 až 250 mm 
 
Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologií za studena dle TP 208. 
Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s 
přídavkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208 "Recyklace konstrukčních 
vrstev netuhých vozovek za studena". RS 0/32 CA (na místě),tl. 150-250mm, 
vč. rozfrézování a reprofilace, vč. průkazních zkoušek 
 
 
dávkování pojiv bude určeno na základě průkazních zkoušek včetně provedení 
vyrovnávky příčného a podélného sklonu do předepsaných profilů, vč. 
zhutnění. 

M3         1 261,00 Kč 

220 

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM 
Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologií za studena dle TP 208. 
Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s 
přídavkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208 "Recyklace konstrukčních 
vrstev netuhých vozovek za studena". RS 0/32 CA (na místě),tl. 150-250mm, 
vč. rozfrézování a reprofilace, vč. průkazních zkoušek 
dávkování pojiv bude určeno na základě průkazních zkoušek včetně provedení 
vyrovnávky příčného a podélného sklonu do předepsaných profilů, vč. 
zhutnění. 

M2         273,00 Kč 

221 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI 
ŠD 0/32 

M3         686,00 Kč 

222 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM 
ŠD 0/32 

M2         71,00 Kč 

223 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 
ŠD 0/32 

M2         102,00 Kč 

224 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M3         757,00 Kč 

225 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M2         38,00 Kč 

226 
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM 
Bude využit recyklovaný materiál ze stavby nebo dodán investorem. 

M2         76,00 Kč 

227 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2         10,00 Kč 
228 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2         12,00 Kč 
229 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2         16,00 Kč 

230 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2         8,00 Kč 
231 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2         11,00 Kč 
232 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2         12,00 Kč 
233 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2         18,00 Kč 
234 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2         20,00 Kč 
235 MIKROKOBEREC JEDNOVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 M2         77,00 Kč 
236 MIKROKOBEREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 M2         135,00 Kč 

237 
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE 
geotextílie 500 g/m2 

M2         88,00 Kč 

238 
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY 
pevnost min. 50/50 kN/m 

M2         118,00 Kč 

239 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 
ACO 11 50/70 

M3         4 650,00 Kč 

240 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S 
ACO 11+ 50/70 

M3         4 711,00 Kč 

241 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM 
ACO 11+ 50/70 

M2         193,00 Kč 
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242 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM 
ACO 11+ 50/70 

M2         195,00 Kč 

243 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM 
ACO 11+ 50/70 

M2         240,00 Kč 

244 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S M3         4 800,00 Kč 
245 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 M3         4 150,00 Kč 

246 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S 
ACL 16+ 50/70 

M3         4 000,00 Kč 

247 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM 
ACL 16+ 50/70 

M2         215,00 Kč 

248 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM 
ACL 16+ 50/70 

M2         250,00 Kč 

249 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM 
ACL 16+ 50/70 

M2         311,00 Kč 

250 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3         4 399,00 Kč 

251 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S 
ACP 16+ 50/70 

M3         4 000,00 Kč 

252 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3         4 000,00 Kč 

253 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM 
ACP 16+ 50/70 

M2         208,00 Kč 

254 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM 
ACP 16+ 50/70 

M2         240,00 Kč 

255 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2         291,00 Kč 

256 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM 
ACP 16+ 50/70 

M2         334,00 Kč 

257 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S M3         5 250,00 Kč 
258 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 30MM M2         355,00 Kč 
259 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 30MM M2         355,00 Kč 

260 
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 
ACO 11+ 50/70 vyrovnávka a velkoplošné výspravy  

M3         4 589,00 Kč 

261 
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 
ACL 16+ 50/70 - vyrovnávky a velkoplošné výspravy 

M3         4 100,00 Kč 

262 REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 50MM SE VTL AC M2         178,00 Kč 
263 REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 70MM SE VTL AC M2         267,00 Kč 
264 REPROF ASF VRST RECYK ZA HORKA REMIX PLUS TL 100MM SE VTL AC M2         401,00 Kč 
265 VÝSPRAVA VÝTLUKŮ A TRHLIN TRYSKOVOU METODOU T          800,00 Kč 

266 
VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM 
ACO 11+ 50/70 

M2         421,00 Kč 

267 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M          129,00 Kč 
268 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2         934,00 Kč 

269 
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA 
Drobné kostky budou dodány investorem. 

M2         910,00 Kč 

270 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2         1 020,00 Kč 

271 
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC 
Drobné kostky budou dodány investorem. 

M2         999,00 Kč 

272 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2         379,00 Kč 
273 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2         517,00 Kč 
274 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2         396,00 Kč 
275 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2         554,00 Kč 
276 VOZOVKOVÝ KRYT Z BETONU C30/37 M3         2 690,00 Kč 
277 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2         733,00 Kč 
278 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2         764,00 Kč 
279 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2         330,00 Kč 
280 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2         395,00 Kč 

281 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M          83,00 Kč 
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282 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M          135,00 Kč 
  Komunikace     
    
 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů   

283 
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
20MM 

M2         1 480,00 Kč 

284 
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 
50MM 

M2         3 480,00 Kč 

285 
REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST 
TL 20MM 

M2         1 270,00 Kč 

286 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2         158,00 Kč 

287 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2         235,00 Kč 
288 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2         759,00 Kč 
289 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2         552,00 Kč 

  Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů     
    
 Přidružená stavební výroba   

290 Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky do 120 mm M          247,00 Kč 
291 Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm M          28,00 Kč 

  Přidružená stavební výroba     
    
 Izolace proti vodě                                                                                                                                       

292 
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI 
NÁTĚRY 

M2         102,00 Kč 

293 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2         495,00 Kč 
294 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU NÁTĚROVÁ ASFALT VYZTUŽENÁ M2         332,00 Kč 
295 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2         214,00 Kč 
296 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2         102,00 Kč 

  Izolace proti vodě     
    
 Nátěry                                                                                                                                                   

297 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2         625,00 Kč 
298 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁSTŘIKEM METALIZACÍ M2         566,00 Kč 
299 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2         305,00 Kč 
300 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2         350,00 Kč 

  Nátěry     
    
 Potrubí       

301 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM M          119,00 Kč 
302 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M          206,00 Kč 
303 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M          380,00 Kč 
304 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M          662,00 Kč 
305 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM M          225,00 Kč 
306 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M          242,00 Kč 
307 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M          218,00 Kč 

308 
CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM 
chránička kabel  

M          304,00 Kč 

309 NASUNUTÍ KABELŮ DO CHRÁNIČKY M          30,00 Kč 
310 VSAKOVACÍ JÍMKA BETON KUS        7 020,00 Kč 
311 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60 KUS        4 380,00 Kč 
312 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ MONOLIT BETON KUS        7 750,00 Kč 
313 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS        7 750,00 Kč 
314 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ KUS        13 800,00 Kč 
315 VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ KUS        11 200,00 Kč 
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316 
VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ, VS. ŠÍŘKY DO 1 000 MM, VSAKOVACÍ 
JÍMKA S HRUBÝM KAMENIVEM 

KS         15 600,00 Kč 

317 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS        12 000,00 Kč 
318 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS        5 570,00 Kč 
319 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS        93,00 Kč 
320 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS        1 570,00 Kč 
321 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS        791,00 Kč 
322 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) M3         2 230,00 Kč 
323 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3         2 490,00 Kč 

324 
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ 
VÝZTUŽE 

M3         3 480,00 Kč 

325 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M          93,00 Kč 
326 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM M          86,00 Kč 
327 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M          93,00 Kč 

  Potrubí     
    
 Ostatní konstrukce a práce   

328 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M          12,00 Kč 
329 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M          96,00 Kč 
330 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M          104,00 Kč 

331 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2 M          132,00 Kč 
332 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR CEMENTOVOU ZÁLIVKOU PRŮŘEZU DO 100MM2 M          31,00 Kč 

333 
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM 
BEZ OBRUBY 

M          2 380,00 Kč 

334 
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM S 
OBRUBOU 120MM 

M          2 580,00 Kč 

335 
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 
100MM 

M          363,00 Kč 

336 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M          475,00 Kč 

337 PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM M          130,00 Kč 
338 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2         1 225,00 Kč 
339 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2         2,00 Kč 
340 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2         3,00 Kč 
341 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK OD VEGETACE M2         11,00 Kč 
342 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE M2         107,00 Kč 
343 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2         264,00 Kč 
344 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2         300,00 Kč 
345 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE M2         103,00 Kč 
346 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ M2         261,00 Kč 
347 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2         308,00 Kč 

  Ostatní konstrukce a práce     
    
 Doplňující konstrukce a práce                                                                                                                            

348 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M          973,00 Kč 
349 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M          2 130,00 Kč 
350 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M          142,00 Kč 
351 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M          1 520,00 Kč 
352 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M          152,00 Kč 
353 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M          3 350,00 Kč 

354 
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ 

M          963,00 Kč 

355 
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM (BEZ DODÁ 

M          147,00 Kč 
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356 
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM 

M          172,00 Kč 

357 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M          4 550,00 Kč 
358 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS        324,00 Kč 
359 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS        122,00 Kč 

360 
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ 
ODRAZNÉHO PÁSKU 

KUS        244,00 Kč 

361 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS        218,00 Kč 

362 
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S 
PŘEMÍST 

KUS        258,00 Kč 

363 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS        151,00 Kč 
364 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - DOD, MONT, DEMONT KUS        2 060,00 Kč 

365 
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ 

KUS        1 980,00 Kč 

366 
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM 

KUS        258,00 Kč 

367 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS        151,00 Kč 
368 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT KUS        791,00 Kč 

369 
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ 

KUS        2 490,00 Kč 

370 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN      7,00 Kč 
371 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN      21,00 Kč 
372 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT KUS        4 660,00 Kč 
373 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 1 DODÁV, MONT, DEMONT KUS        3 170,00 Kč 

374 
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 
DODÁVKA A MONTÁŽ 

KUS        1 500,00 Kč 

375 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS        151,00 Kč 
376 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS        258,00 Kč 
377 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DEMONTÁŽ KUS        151,00 Kč 
378 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2         111,00 Kč 

379 
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A 
POKLÁDKA 

M2         363,00 Kč 

380 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ M2         143,00 Kč 

381 
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 
POKLÁDKA 

M2         341,00 Kč 

382 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA A ZNAKY KUS        686,00 Kč 
383 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KUS        12 950,00 Kč 

384 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN      149,00 Kč 
385 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ KUS        17 200,00 Kč 

386 
DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - DODÁVKA, MONTÁŽ, 
DEMONTÁŽ 

KUS        18 200,00 Kč 

387 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KUS        2 180,00 Kč 
388 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M          203,00 Kč 
389 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M          312,00 Kč 
390 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M          324,00 Kč 
391 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M          1 480,00 Kč 
392 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M          517,00 Kč 
393 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M          319,00 Kč 
394 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M          371,00 Kč 
395 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ M          205,00 Kč 
396 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM KUS        9 920,00 Kč 
397 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS        11 500,00 Kč 
398 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM KUS        12 900,00 Kč 
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399 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS        26 800,00 Kč 
400 ČELA ŽB PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS        28 000,00 Kč 
401 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM KUS        29 500,00 Kč 
402 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM KUS        30 000,00 Kč 
403 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS        17 400,00 Kč 
404 VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM KUS        19 800,00 Kč 

405 
VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 
600MM 

KUS        23 600,00 Kč 

406 
PROPUSTY Z TRUB DN 300MM 
ŽB trouby 

M          1 770,00 Kč 

407 
PROPUSTY Z TRUB DN 400MM 
korugovaný plast 

M          2 270,00 Kč 

408 
PROPUSTY Z TRUB DN 400MM 
železobeton 

M          2 270,00 Kč 

409 
PROPUSTY Z TRUB DN 500MM 
korugovaný plast 

M          2 820,00 Kč 

410 
PROPUSTY Z TRUB DN 500MM 
železobeton 

M          2 820,00 Kč 

411 
PROPUSTY Z TRUB DN 600MM 
železobeton 

M          3 660,00 Kč 

412 
PROPUSTY Z TRUB DN 600MM 
korugovaný plast 

M          3 660,00 Kč 

413 
PROPUSTY Z TRUB DN 800MM 
železobeton 

M          5 950,00 Kč 

414 
PROPUSTY Z TRUB DN 800MM 
korugovaný plast 

M          5 950,00 Kč 

415 
PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM 
železobeton 

M          7 940,00 Kč 

416 
PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM 
korugovaný plast 

M          7 940,00 Kč 

417 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS        11 500,00 Kč 

418 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS        18 500,00 Kč 
419 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS        22 000,00 Kč 
420 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M          85,00 Kč 
421 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M          124,00 Kč 
422 ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M          149,00 Kč 

  Doplňující konstrukce a práce     
    
 Bourání konstrukcí                                                                                                                                       

423 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3         4 185,00 Kč 
424 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 8KM M3         1 080,00 Kč 
425 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3         1 750,00 Kč 
426 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3         2 684,00 Kč 
427 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3         3 760,00 Kč 
428 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3         5 480,00 Kč 
429 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T          3 495,00 Kč 
430 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M          999,00 Kč 
431 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M          1 218,00 Kč 
432 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M          2 010,00 Kč 
433 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M          2 370,00 Kč 
434 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM M          3 340,00 Kč 
435 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 400MM M          1 008,00 Kč 
436 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS        1 560,00 Kč 
437 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR KAMENNÝCH NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM M3         1 685,00 Kč 
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438 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3         4 550,00 Kč 
439 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3         3 950,00 Kč 
440 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V KAMENNÉM ZDIVU NA MC M3         1 720,00 Kč 
441 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI M3         6 405,00 Kč 

  Bourání konstrukcí     
    
 Doprava vybouraných hmot                                                                                                                                 

442 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH KUS        514,00 Kč 
443 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2         153,00 Kč 

  Doprava vybouraných hmot    
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Příloha č. 2 Rámcové dohody 
- 

Vzor Prováděcí smlouvy 

Smlouva o dílo 

"[Název minitendru (akce) - Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"  

Číslo smlouvy objednatele: "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"  

Číslo smlouvy zhotovitele:  "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"  

 

Článek 1 

Smluvní strany 

Objednatel: 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 
se sídlem:     Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 
zastoupený:     Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace 
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech 
smluvních:    "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"  
technických:    "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"  
Technický dozor:    "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"  
Koordinátor BOZP:   "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"  
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu:    18330681/0100   
IČO:     00090450 
DIČ:     CZ00090450 
Telefon:     567 117 111 
Fax:     567 117 198 
E-mail:     ksusv@ksusv.cz                
Zřizovatel:    Kraj Vysočina 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: 
"[Jméno zhotovitele - Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"  
se sídlem:    "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"    
zastoupený:     "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"  
zapsán v obchodním rejstříku:  "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"  
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech 
smluvních:    "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"  
technických:     "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"  
Bankovní spojení:   "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"  
Číslo účtu:    "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"  
IČO:     "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"  
DIČ:     "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"  
Telefon:      "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"  
Fax:      "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"  
E-mail:     "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"  
(dále jen „Zhotovitel“) 

 

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 
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Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „NOZ“), se řídí NOZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro 
veřejné zakázky na stavební práce podle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném a účinném znění (dále jen „ZZVZ“), vydanými podle § 1751 a násl. NOZ, a na shora uvedenou veřejnou 
zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 

  

Článek 2 

Podklady pro uzavření Smlouvy 

2.1. Podklady pro uzavření Smlouvy jsou zejména: 

a) Výzva k podání nabídky ze dne "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"   (dále jen „Výzva“) do minitendru 
"[Název minitendru (akce) - Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"  (dále jen „Minitendr“) podle 
Rámcové dohody na realizaci oprav a investic na silnicích II. a III. tříd v Kraji Vysočina pro oblast okresu Bude 
doplněno před uzavřením smlouvy  ze dne "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy podle výzvy]"  (dále jen 
„Rámcová dohoda“), 

b) Projektová dokumentace označená jako "[Název PD - Bude doplněno před uzavřením smlouvy]" , 
zpracovaná "[Autor PD - Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"  v 
"[MM/RRRR zpracování PD - Bude doplněno před uzavřením smlouvy]" , včetně případných změn, dodatků a 
doplňků (dále jen „PD“); 

(byla-li PD poskytnuta spolu s Výzvou jako součást podmínek Minitendru podle Rámcové dohody) 

c) Nabídka Zhotovitele předložená na základě Výzvy v rámci Minitendru podle Rámcové dohody, včetně 
oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Nabídka Zhotovitele“ a 
„SP“). 

d) Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce podle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, 
vydané podle § 1751 a násl. NOZ (dále jen „OP“); OP se použijí na plnění Smlouvy obdobně. 

 

Článek 3 

Předmět Smlouvy, předmět díla 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále 
specifikované dílo "[Název díla - Bude doplněno před uzavřením smlouvy]" , a to v souladu s Nabídkou 
Zhotovitele a za dodržení podmínek sjednaných v Rámcové dohodě, Smlouvě a OP. 

3.2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-
li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění (dále 
jen „Zákon o DPH“), hradit DPH, a to za dodržení podmínek sjednaných v Rámcové dohodě, Smlouvě a OP.  

3.3. Předmět díla je vymezen v PD, SP a OP, které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, zda jsou se 
Smlouvou pevně spojeny či tvoří její přílohu, nebo ne. Zhotovitel je povinen při provádění díla provést, dodat a 
poskytnout veškeré stavební práce, dodávky, a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, 
dokončení a předání díla, příp. pro vydání kolaudačního souhlasu k dílu, a k uvedení díla do trvalého provozu, a 
to bez ohledu na to, zda jsou v PD, SP a OP přímo uvedeny, či z nich vyplývají jiným způsobem. 

3.4. Zhotovitel se dále zavazuje: 

a) pokud jde o jakost dodávaných materiálů a konstrukcí, jež bude postupně dokládána při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí dokončeného díla, předat Objednateli veškeré doklady, atesty, prohlášení 
o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném a účinném znění, a dalších předpisů, a doklady 
o průkazních a kontrolních zkouškách, 

b) provést dílo v souladu s příslušnými platnými a účinnými technickými normami (zejména příslušnými ČSN, 
ČSN EN apod.) a jinými příslušnými technologickými předpisy (zejména příslušnými technickými kvalitativními 
podmínkami staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy ČR), (společně dále jen „technické normy a 
předpisy“) které jsou tímto pro provedení díla závazné, 



 

Rámcová dohoda na realizaci oprav a investic na silnicích II. a III. tříd 
v Kraji Vysočina pro oblast okresu Havlíčkův Brod  Stránka 106 z 139 

c) splnit veškeré další povinnosti vyplývající z Rámcové dohody, Smlouvy a příslušných částí OP. 

 

Článek 4 

Termín plnění a místo plnění  

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu stanoveném ve Výzvě, tj. v následujících dílčích termínech: 

a) zahájení realizace stavby: dnem předání a převzetí staveniště (po uzavření smlouvy), 

b) uvedení celé stavby do předčasného užívání: do "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]" , 

c) dokončení díla včetně předání kompletní dokladové části: do 4 týdnů od uvedení stavby do předčasného 
užívání. 

4.2. Pokud Zhotovitel nezahájí provádění díla do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, resp. 
ani v dodatečně Objednatelem stanovené přiměřené době, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. 

4.3. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů, zejména 
v těchto případech: 

a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele, 

b) nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v provádění díla z jakéhokoliv důvodu na straně Objednatele, 

c) dojde-li k opožděnému předání staveniště a 

d) v dalších případech uvedených v příslušných částech OP. 

4.4. Dřívější plnění je možné. 

4.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v místě plnění stanoveném ve Výzvě, příp. PD, tj. v: 

"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]" . 

4.6. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP. 

 

Článek 5 

Cena díla 

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla podle čl. 3 Smlouvy ve výši: 

Cena bez DPH:  "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]" ,- Kč 

Sazba DPH:  "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]"  % 

Výše DPH:  "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]" ,- Kč 

Cena včetně DPH: "[Bude doplněno před uzavřením Smlouvy]" ,- Kč 

5.2. Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr) je uvedena v příloze Smlouvy. 

5.3. V ceně díla jsou obsaženy všechny stavební práce, dodávky, a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k 
zahájení, provádění, dokončení a předání díla, příp. pro vydání kolaudačního souhlasu k dílu, a k uvedení díla do 
trvalého provozu, včetně případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce. 

5.4. Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkami stanovenými v Rámcové dohodě, 
Smlouvě nebo OP. 

5.5. Cena díla zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných Zhotovitelem. Tyto 
materiály musí odpovídat příslušným technickým normám a předpisům. 

5.6. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou díla se rozumí cena včetně DPH.  

5.7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro 
příslušné plnění vyplývající ze Smlouvy, je Zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH 
povinen účtovat Objednateli platnou a účinnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek ke 
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Smlouvě. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými a účinnými právními 
předpisy. 

5.8. Všechny ostatní úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými a účinnými právními předpisy, zejména ZZVZ, 
a podléhají schválení obou Smluvních stran.  

5.9. Pokud v průběhu provádění díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a ceny díla, bude 
přesný rozsah těchto změn předem projednán s Objednatelem a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí 
být odsouhlasena Objednatelem jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé 
změně v množství nebo kvalitě prováděných, dodávaných a poskytovaných stavebních prací, dodávek, a služeb, 
která bude zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo provedena samostatným zápisem, zpracovat 
změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku ke Smlouvě. 

5.10. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP. 

 

Článek 6 

Staveniště 

6.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) v termínu do 15 
kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby 
Zhotovitel mohl zahájit provádění díla a plynule v něm pokračovat.  

6.2. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP. 

 

Článek 7 

Provádění díla 

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě, Smlouvě a OP. 

7.2. Pokud bude pro řádné zhotovení díla nezbytné realizovat dopravní opatření, zajistí zhotovitel, před předložením 
žádosti o povolení uzavírky na příslušný silniční správní úřad, projednání objízdných tras vyvolaných dotčenou 
stavbou z hlediska zajištění dopravní obslužnosti Kraje Vysočina s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského 
úřadu Kraje Vysočina. V případě, že v rámci projednání uzavírky u příslušného silničního správního úřadu dojde 
ke změně oproti projednanému Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina, je zhotovitel 
povinen s Oddělením dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina změny projednat. Projednáním se 
rozumí písemné anebo emailové vyjádření oddělení dopravní obslužnosti k návrhu objízdných tras, které předloží 
zhotovitel. 

7.3. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP. 

 

Článek 8 

Kvalita díla 

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s: 

a) podmínkami sjednanými ve Smlouvě, 

b) platnými a účinnými příslušnými právními předpisy, 

c) platnými a účinnými příslušnými technickými normami a předpisy, 

d) podmínkami sjednanými v příslušných částech OP. 

8.2. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP. 
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Článek 9 

Předání a převzetí díla 

9.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech 
sjednaných v Rámcové dohodě, Smlouvě a OP, a to osobně odpovědnému pracovníkovi Objednatele na základě 
předávacího protokolu.  

9.2. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.  

 

Článek 10 

Poddodavatelé 

10.1. V příloze Smlouvy jsou specifikovány ty části díla, které budou provedeny poddodavateli Zhotovitele a tito 
poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části díla budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu 
se všemi podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě, Smlouvě a OP. Tím není dotčena výlučná odpovědnost 
Zhotovitele za poskytování řádného plnění podle Smlouvy. 

10.2. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.  

 

Článek 11 

Platební a fakturační podmínky 

11.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze v souladu se Smlouvou a OP skutečně provedené, dodané a poskytnuté 
stavební práce, dodávky, a služby. 

11.2. Provedení stavebních prací podle Smlouvy, uvedených v číselníku klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43, je 
pro Objednatele uskutečňováno v rámci jeho hlavní činnosti, která nepodléhá DPH. Režim přenesené daňové 
povinnosti se na stavební práce podle Smlouvy nevztahuje. 

11.3. Úhrada za plnění podle Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je 
správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 
98 Zákona o DPH.  

11.4. Pokud se v době plnění Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, Smluvní 
strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem 
takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
Zhotovitelem.  

11.5. Tato ustanovení nebudou použita v případě, že Zhotovitel není plátce DPH, nebo v případech, kdy se uplatní 
přenesená daňová povinnost podle § 92a a násl. zákona DPH. 

11.6. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.  

 

Článek 12 

Odpovědnost za vady díla a záruka za jakost 

12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce trvání stanovené ve Výzvě, tj. 
"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"  měsíců. 

12.2. Záruka za jakost počíná běžet ode dne podepsání písemného protokolu o předání a převzetí díla bez vad.  

12.3. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP. 

 

Článek 13 

Smluvní pokuty 

13.1. Smluvní pokuty jsou uvedeny v příslušné části OP. 
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Článek 14 

Pojištění Zhotovitele 

14.1. Zhotovitel prohlašuje, že má, nebo po dobu provádění díla bude mít, sjednáno pojištění, jehož předmětem je: 

a) pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění v minimální výši 
odpovídající dvojnásobku ceny díla v Kč včetně DPH a 

b) pojištění proti možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí (stavebně montážní pojištění) 
s limitem pojistného plnění v minimální výši odpovídající ceně díla v Kč včetně DPH, 

c) s tím, že pojištění kryje minimálně škody na věcech a na zdraví: 

i. způsobené provozní činností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 

ii. způsobené vadným výrobkem použitým Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, 

iii. vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, 

iv. vzniklé v souvislosti se správou převzatých nemovitostí Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, 

v. vzniklé na věcech zaměstnanců Objednatele, Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů či třetích osob. 

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že má, nebo po dobu provádění díla bude mít, sjednáno pojištění pro případ své 
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

14.3. Bližší podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP. 

 

Článek 15 

Další ujednání 

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením na uzavření 
Rámcové dohody, ani v souvislosti s Minitendrem podle Rámcové dohody sám nebo prostřednictvím jiné osoby 
žádného jednání, jež by odporovalo právním předpisům nebo dobrým mravům nebo by právní předpisy 
obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadávacím řízení na uzavření Rámcové 
dohody nebo na Minitendru podle Rámcové dohody, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům 
Minitendru podle Rámcové dohody nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

15.2. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody též v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada 
škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nový minitendr podle Rámcové dohody na nového 
zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky v novém 
minitendru podle Rámcové dohody ty části díla, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány.  

15.3. Součástí výzvy na nový minitendr podle Rámcové dohody bude soupis těch stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazy výměr, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány a dále OP, které byly součástí původního 
Minitendru podle Rámcové dohody. 

15.4. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) cenovou nabídku 
Zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka Rámcové dohody, jehož nabídka bude v novém 
minitendru podle Rámcové dohody vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější) a částka, o kterou případně 
přesáhne nová cenová nabídka nového zhotovitele cenovou nabídku Zhotovitele, bude společně s náklady 
spojenými s realizací nového minitendru podle Rámcové dohody vyčíslením škody, která byla Objednateli 
způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody 
Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u 
Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o 
vzájemném započtení splatných pohledávek. 

15.5. Smluvní strany se dohodly, že § 1921, § 1924, § 2103, §2112 a § 2117, § 2605 odst. 1 první věta a odst. 2, § 2618 
a § 2629 odst. 1 NOZ upravující předání a převzetí díla a práva z vadného plnění, § 1976, § 2599 až § 2603 a 
§ 2624 NOZ upravující přechod vlastnického práva a nebezpečí škody, § 1978 NOZ upravující odstoupení od 
smlouvy pro prodlení, § 2609 NOZ upravující svémocný prodej, § 2611 NOZ upravující hrazení odměny po částech 
a § 2620 až § 2622 NOZ upravující určení ceny podle rozpočtu, a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem 
nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. Smluvní strany se dále dohodly, že 
ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud 
Smlouva nestanoví jinak. 
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Článek 16 

Účinnost Smlouvy 

16.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami, nestanoví-li právní 
předpisy datum pozdější. 

 

Článek 17 

Závěrečná ujednání 

17.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z 
příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, 
výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 
ZZVZ a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Smlouvu 
bude podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními 
předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel. 

17.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze Smlouvy budou přednostně řešit smírnou cestou. Bližší 
podmínky jsou uvedeny v příslušné části OP.  

17.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé ze Smlouvy či v souvislosti 
se Smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Bližší podmínky jsou uvedeny 
v příslušné části OP. 

17.4. Změny a doplňky Smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými, oběma Smluvními stranami 
podepsanými dodatky, které se stanou nedílnou součástí Smlouvy. 

17.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ. 

17.6. Smlouva je vyhotovena v (ve) 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení. 

17.7. Součástmi Smlouvy, se kterými se Zhotovitel seznámil před podáním Nabídky Zhotovitele do Minitendru podle 
Rámcové dohody, jsou OP, které tvoří přílohu Rámcové dohody a PD, byla-li PD poskytnuta spolu s Výzvou jako 
součást podmínek Minitendru podle Rámcové dohody. Zhotovitel prohlašuje, že se s dokumenty uvedeným 
v předchozí větě seznámil, porozuměl jejich obsahu a akceptuje je jako součásti Smlouvy. 

17.8. Přílohou Smlouvy je oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, se kterým se 
Objednatel seznámil. 

17.9. Obě Smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem 
souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla 
uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého 
oprávněného zástupce. 

 

Přílohy: 

- oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
- vymezení částí díla, které budou prováděny poddodavateli a identifikace poddodavatelů 

V "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"  dne: "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"   V Jihlavě dne: "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"  

   
Zhotovitel:  Objednatel: 
          
          
"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"    "[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"   

"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"    Ing. Jan Míka, MBA  
"[Bude doplněno před uzavřením smlouvy]"    ředitel  
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Příloha č. 3 Rámcové dohody 
- 

Obchodní podmínky zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce podle § 37 
odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a 

účinném znění, vydané podle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném a účinném znění 

Preambule 
 

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou zadavatelem vydávány v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku (dále jen „OZ“) v návaznosti na povinnosti zadavatele vyplývající z dikce § 37 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 
 

Tyto OP stanovují další obchodní podmínky a požadavky zadavatele při plnění veřejné zakázky na stavební práce 
a práce bezprostředně související s těmito pracemi.   Tyto OP jsou rozděleny na jednotlivé části označené názvem a číslem 
článku od I až XXI a v těchto některých článcích konkretizují požadavky, které se týkají zejména Vymezení lhůt, Předání a 
převzetí dokumentace a díla a stanovují další administrativně organizační podmínky realizace díla. 

 
V případě, že z objektivních důvodů není možné v době zahájení zadávacího řízení v těchto OP uvést některé 

údaje, pak tyto údaje budou uvedeny v zadávacích podmínkách a nebo jako součást dílčích hodnotících kritérií 
uvedených v zadávací dokumentaci a nebo ve výzvě více zájemcům k podání nabídky v rámci příslušného zadávacího 
řízení. 
 
1.2. Tyto OP jsou nedílnou součástí Zadávacích podmínek a pro dodavatele (dále jen „Zhotovitel“) jsou jednak 
podkladem pro podání nabídky v rámci podlimitní či nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce, včetně dodávek a 
služeb s těmito pracemi souvisejícími a dále podkladem pro zpracování návrhu Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) 
v rámci některého z druhů zadávacích řízení dle § 3 ZZVZ nebo v rámci veřejné zakázky malého rozsahu dle § 31 ZZVZ.  
 
1.3. Pokud je v těchto OP, jako subjekt uveden Objednatel platí, že se jedná současně také o veřejného Zadavatele 
v rámci příslušného druhu zadávacího řízení, popř. poptávkového řízení.  
 

Pokud je v těchto OP, jako subjekt uveden Zhotovitel platí, že se jedná současně také o dodavatele v postavení 
účastníka v rámci příslušného druhu zadávacího řízení, který předmět díla realizuje buď zcela vlastními personálními, 
technickými, technologickými a organizačními kapacitami a nebo za pomoci společných dodavatelů v rámci společné 
nabídky dle Smlouvy o vzniku společnosti uzavřené dle § 2716 a násl. OZ a nebo za pomoci Poddodavatele. Vztahy 
mezi Zhotovitelem a třetími osobami podílejícími se na realizaci splnění předmětu díla upravují jiné příslušné právní 
předpisy, které musí tyto smluvní strany vůči sobě jednak navzájem a dále také společně, popř. i nerozdílně plně 
respektovat vůči Zadavateli, jakožto Objednateli díla. 

 
1.4. Pokud je v těchto OP kterákoliv z výše uvedených smluvních stran povinna předem či následně oznámit písemně 
cokoliv druhé smluvní straně, popř. třetí osobě (např. statik, projektant, zástupci stavebního úřadu, zástupci věcně 
příslušných kontrolních orgánů či pověřených smluvními stranami atd.),  má se za to, že písemná komunikace mezi 
smluvními stranami a nebo s třetími osobami bude probíhat také emailem, datovou zprávou, faxem,  a nebo písemnými 
zápisy uvedenými ve Stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. 
 

Podmínkou platnosti a účinnosti takového písemného projevu vůle kterékoliv smluvní strany a jejich 
odpovědných či pověřených zástupců, je buď doručení takového sdělení druhé straně nebo třetí osobě  a nebo stvrzení 
příslušného zápisu datovanými podpisy zúčastněných osob na příslušném jednání, včetně písemného sdělení jejich 
připomínek, poznámek nebo výhrad k provedenému zápisu s datovaným podpisem osoby, jež takovou připomínku 
nebo výhradu v zápise učinila. 
 
1.5. Pokud v těchto OP jsou k jedné a téže skutečnosti, nebo úkonu smluvních stran, nebo jednání mezi stranami, anebo 
době do kdy takové jednání má být smluvními stranami, popř. třetími osobami provedeno, uvedeny rozdílné časové 
lhůty, pak vždy pro účely aplikace těchto OP platí kratší lhůta uvedená v těchto OP.   
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1.6. Tyto OP blíže upravují a konkretizují jednotlivá ujednání Smlouvy uzavírané dle § 2586 a násl. OZ a dále přiměřeně 
na tzv. Smlouvy nepojmenované (tzv. inominátní) uzavírané dle § 1746 odst. 2 OZ, mající některý z prvků Smlouvy o 
dílo týkající se např. Oprav, rekonstrukce či výměny zboží nebo dodávek spojených s montáží, úpravou, umístěním a 
uvedením do provozu ve spojení se stavebními pracemi. 
 
1.7. Tyto OP lze použít a přiměřeně aplikovat na jakoukoliv níže uvedenou Smlouvu v takovém maximálně možném 
rozsahu, v jakém obsah Smlouvy a předmět díla dle druhu díla umožňuje aplikaci těchto OP. Tyto OP blíže upravují 
následující jednotlivé druhy-typy předmětů plnění těchto Smluv, a to zejména:  
a) Souvislé opravy silnic,  
b) Stavební úpravy a rekonstrukce staveb či objektů,  
c) Stavební a revitalizační úpravy okolo silnic a alejí. 
 
1.8. Tyto OP jsou základními podmínkami, na nichž Zadavatel trvá, a jsou nedílnou součástí smluvního ujednání. 
Případné konkrétní částky nebo termíny uvedené v těchto OP jsou minimálními požadavky Zadavatele, které Zhotovitel 
je povinen ve své nabídce jako minimální požadavky zadavatele akceptovat a je rovněž na volném uvážení Zhotovitele, 
zda v rámci návrhu Smlouvy nabídne zadavateli výhodnější podmínky. Zadavatel předpokládá, že ve Smlouvě dojde ze 
strany Zhotovitele k dalšímu upřesnění či konkretizaci údajů (např. termíny plnění, cenové údaje, lhůty, délka záruky, 
apod.), které však nesmějí být v rozporu s těmito OP a nesmějí zhoršovat postavení Zadavatele, než jak je uvedeno 
v těchto OP nebo zadávacích podmínkách příslušné veřejné zakázky. 

 
1.9.  Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských 
oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné technické, technologické a materiálové vybavení, personální 
zkušenosti, schopnosti a odborné znalosti, aby řádně a včas provedl dílo dle uzavřené Smlouvy a je tak způsobilý jej 
splnit. 
 

Podkladem pro uzavření Smlouvy dle těchto OP je v souladu s § 436 a násl. OZ podepsaná a datovaná nabídka 
Zhotovitele podaná v některém z druhů zadávacího či poptávkového řízení realizovaného dle ZZVZ, a jenž byla vybrána 
jako nejvýhodnější na základě Rozhodnutí zadavatele o výběru nevhodnější nabídky. 

 
Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel je schopný předmět díla dle Smlouvy 

a těchto OP provést v souladu s touto Smlouvou za sjednanou nabídkovou cenu a že si je vědom skutečnosti, že 
Objednatel má značný zájem na řádném a včasném dokončení díla ve sjednané době plnění a za sjednanou nabídkovou 
cenu, a že dílo bude způsobilé účelu sjednanému Smlouvou.  

 
1.10. Veškerá ujednání vyplývající mezi smluvními stranami z uzavřené Smlouvy mají přednost před těmito OP, pokud 
upravují práva a povinnosti smluvních stran odlišně od těchto OP. Pokud uzavřená Smlouva neupravuje příslušná 
práva a povinnosti smluvních stran a nebo přímo odkazuje na tyto OP, pak jsou smluvní strany povinny respektovat 
tyto OP. 

 
 

I. Předmět smlouvy 
 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo uvedené ve Smlouvě a 
Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve 
Smlouvě. Zhotovitel provede dílo dle uzavřené Smlouvy tím, že řádně a včas provede kompletní stavební práce, včetně 
dodávky stavebních materiálů v rozsahu zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) obsahující Projektovou dokumentaci 
pro provádění staveb (dále jen „PD“), Soupis stavebních prací, dodávek, služeb spolu s výkazem výměr (dále jen „VV“) 
a to včetně zřízení zařízení staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla.  
 
1.2. Předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb uvedených v zadávacích podmínkách, tj. 
obsažených v ZD, PD, VV a v nabídce Zhotovitele, které tvoří nedílnou součást Smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém 
z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, či z nich jinak vyplývají.  
 
 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce, dodávky a služby, které nejsou ve výše uvedených dokumentech 
obsaženy, ale o kterých Zhotovitel při vynaložení odborné péče věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností 
vědět měl a mohl, že jsou nutné k řádnému, včasnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy, a to i s přihlédnutím 
ke standardní praxi při realizaci děl podobného rozsahu a charakteru. Provedením těchto činností, prací, dodávek a 
služeb se však v žádném případě, není-li dále stanoveno v těchto OP jinak, nezvyšuje v rámci zadávacího řízení 
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„vysoutěžená“ a ve Smlouvě sjednaná cena díla, avšak ustanovení § 2594 OZ a právní důsledky z něj vyplývající nejsou 
tímto ujednáním dotčeny. 
 
1.3. Mimo definovaných činností, prací, dodávek a služeb vyplývajících ze ZD, zahrnuje předmět plnění i níže uvedené 
práce a činnosti Zhotovitele, které vyplývající z charakteru předmětu-druhu díla a tyto níže uvedené činnosti Zhotovitel 
zohlední do nabídkové ceny díla. Jedná se o tzv. vedlejší a ostatní náklady, které jsou Zadavatelem popsány 
v samostatném soupisu prací jako samostatné položky a tvoří nedílnou součást realizace díla. 
 

Mezi tyto práce a činnosti Zhotovitele mající dopad na celkovou nabídkovou cenu, patří zejména:  
 

1.3.1. Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla. 
 
1.3.2. Zajištění nebo provedení všech geodetických prací, a to zejména výškového a směrového vytýčení stavby v místě 
provedení díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních 
směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního řízení, včetně zajištění geodetického 
zaměření skutečného provedení díla a zajištění zpracování a ověření geometrických plánů. 
 
1.3.3. Oznámení v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními  zahájení stavebních prací správcům sítí a zajištění 
vytýčení všech sítí od jejich správců, včetně aktualizace vyjádření a provedení případných kopaných sond dle požadavku 
správců sítí.  
 
1.3.4. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení 
díla a splnění požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb a 
zajištění účasti na pravidelných kontrolních dnech stavby, účasti při případných jiných kontrolách stavby a jejího 
financování. 
 
1.3.5. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 
poplatků a nájemného, projednání případného dopravního omezení a zajištění stanoveného dopravního značení 
k dopravním omezením včetně jeho umístění a vytyčení případných objízdných tras a dále zajištění údržby a 
přemisťování a následné odstranění dopravního omezení a uvedení komunikace a veřejných ploch do původního stavu. 
Zajištění veškerých prací a dodávek související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců 
a vozidel v místech dotčených stavbou). Zajištění přístupu k jednotlivým nemovitostem pod dobu provádění díla v 
daném úseku stavby.  
 
1.3.6. Zajištění a provedení všech předepsaných a nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních  nebo technických předpisů vztahujících se k prováděnému dílu v době provádění a předání díla, včetně 
vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů o požadovaných vlastnostech 
výrobků ke kolaudaci,  kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla v českém jazyce, vč. zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních konstrukcích a 
systémech a dále zajištění návodů k užívání v českém jazyce. 
 

Bližší podmínky provedení předepsaných zkoušek jsou uvedeny v čl.XI techto OP.  
 
1.3.7. Zajištění ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, zajištění 
bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, včetně zajištění přístupu k jednotlivým 
úsekům stavby za účelem provádění díla, dodržování bezpečnostních předpisů, zajištění bezpečnostních a provozních 
hygienických požadavků. 
 
1.3.8. Zajištění zřízení zařízení staveniště podle potřeby pro řádné provedení díla, včetně jeho údržby, odstranění a 
likvidace zařízení staveniště, včetně montáže a demontáže lešení. 
 
1.3.9. Zajištění průběžného odvozu stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla a dalšího odpadu vzniklého v 
souvislosti s realizací díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, nebo převedení těchto odpadů do vlastnictví 
osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, není-li touto osobou přímo Zhotovitel. 
Zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně 
úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.  
 
1.3.10. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, parkoviště, chodníky, zeleň, 
příkopy, propustky apod.) a zajištění vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu 
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stavby, uvedení pozemků a komunikací dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek 
stavebního povolení, provedení závěrečného úklidu a uvedení všech ploch dotčených dílem do původního stavu. 
 
1.3.11. Zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, zajištění potřebných či 
úřady stanovených opatření nutných k provedení díla, zajištění přejímajícího řízení a přejímky díla, včetně zajištění 
koordinační a kompletační činnosti související s dílem a poskytnout součinnost v řízení se stavebním úřadem za účelem 
vydání kolaudačního souhlasu, dle příslušného zákona. 
 
1.3.12. Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních 
v tištěné, popř. elektronické podobě a je-li to odůvodněno druhem či charakterem díla, tak také zpracování detailní 
dílenské výkresové dokumentace vybraných prvků (např. okna, dveře apod.) pro vyřízení závazného stanoviska v 
samostatném správním řízení u příslušného odboru památkové péče v rámci správního řízení. 
 
1.3.13. Zhotovitel provede i jiná opatření související s prováděním díla vyplývající z jeho umístění a návaznosti díla 
zohledňující např. skutečnosti, že komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze po předchozí dohodě s 
Objednatelem využít jako dočasné skládky materiálu, nebo prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a 
předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele.   
 
1.3.14. Zhotovitel na své náklady zajistí během provádění díla evidenci spotřeby vody a dalších energií. Zřízené přípojky 
a rozvody a provoz přípojek médií a energií bude využívat v souladu s jejich účelem jen pro své potřeby či potřeby 
subjektů spolupodílejících (poddodavatelé, společní dodavatelé) se na zhotovení díla.   
 
1.4. Není-li ve  Smlouvě a OP uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez 
písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku. Bližší podrobnosti a podmínky pro změnu díla jsou 
upraveny v čl. VIII těchto OP.  
 
 

II. Specifikace díla v zadávacích podmínkách 
 

2.1. Předmět díla bude vždy jedOZnačně a nezaměnitelným způsobem definován ve Smlouvě a blíže specifikován stupeň 
PD, a také v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV, vypracovaných příslušným projektantem, který bude 
jakožto odpovědná osoba za zpracování těchto materiálů uveden ve Smlouvě. 
 
2.2. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že dokumenty pro podání nabídky byly Zhotoviteli 
předány či jinak dány k dispozici v rámci příslušného zadávacího řízení jako podklad pro stanovení ceny díla, což 
Zhotovitel podpisem Smlouvy stvrzuje. 

 
 

III. Doba plnění 
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, nejpozději ve lhůtě uvedené ve Smlouvě.   
 
3.2. Zhotovitel je povinen realizovat práce dle předem odsouhlaseného Časového harmonogramu realizace díla. 

 
Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje respektovat termíny dokončení jednotlivých částí díla dle tohoto 

harmonogramu. (bod 3.2. OP). 
 

3.3. Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla a současně řádné protokolární předání díla Objednateli 
způsobem dle čl. XIII. těchto OP. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Má se za to, že není-li ve Smlouvě 
ujednáno jinak, pak dílo bude provedeno jako celek. 
 
3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla 
Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho způsobilost sloužit sjednanému účelu, bude 
bez vad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, pokud budou 
k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle těchto OP, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a 
další doklady vyžadované těmito OP v průběhu provádění díla či při jeho předání. 
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3.5. V případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a 
nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele dle § 2913 odst. 2 OZ, není Zhotovitel povinen platit 
sjednanou smluvní pokutu dle těchto OP nebo Smlouvy.  
 

 
IV. Místo provádění díla 

 
4.1. Místem provádění díla je místo blíže uvedené ve Smlouvě.  
 
 

V. Cena díla, fakturační a platební podmínky 
 
5.1. Celková cena díla bude Zhotovitelem stanovena ve výši a v členění uvedeném v zadávacích podmínkách, tj. zpravidla 
nabídková cena bez DPH a včetně DPH. Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen může být uvedena 
v oceněném soupise stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu Smlouvy. 
 
5.2. Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající ze ZD, 
PD a oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Ceny uvedené Zhotovitelem v oceněném 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb obsahují veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní 
náklady a případné další náklady související s plněním dle uzavřené Smlouvy.  
 

Zhotovitel je povinen, v zájmu předcházení nesrovnalostí z hlediska hodnocení úplnosti ceny díla ve vztahu k její 
nejvyšší přípustné výši, v případě jakýchkoliv zjištěných nesrovnalostí z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných 
prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, avšak nezahrnutých 
do soupisů stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr, tuto skutečnost uvést před uzavřením Smlouvy o dílo 
ve své „soutěžní“ nabídce na zvláštním místě, mimo nabídkovou cenu a oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb, a tyto další nezbytně nutné náklady k provedení díla nezahrnovat do celkové nabídkové ceny.  
 

Pokud taková skutečnost nastane až po uzavření Smlouvy, nejpozději však do okamžiku předání a převzetí díla, 
pak je Zhotovitel z hlediska poskytnuté součinnosti povinen vůči Objednateli díla postupovat stejným způsobem, tj. 
upozorní Objednatele na jakékoliv zjištěné nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, 
dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, které nebyly zahrnuty do 
projektové dokumentace, technické specifikace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, tuto skutečnost uvede do 
samostatného zápisu, popř. stavebního deníku a takový postup Zhotovitele bude po vyhodnocení Objednatelem 
a následnou realizací dle ZZVZ podkladem pro změnu či doplnění Smlouvy.  
 
5.3. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který tvoří Přílohu Smlouvy, 
jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb slouží k prokazování 
finančního objemu Zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro fakturaci a dále pro ocenění případných víceprací 
ve formě dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací.  
 

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v oceněném soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění tohoto 
soupisu ze strany Zhotovitele. Případné technické  materiálové  rozdíly mezi ZD předanou Zhotoviteli Zadavatelem a PD 
pro provedení stavby zpracovanou Zhotovitelem nebo v případě veřejných zakázek na stavební práce jejichž součástí je 
projektová činnost, neboť PD byla nahrazena technickými podmínkami vyjádřenými formou požadavků na výkon nebo 
funkci, nemohou být důvodem ke zvýšení ceny za dílo. Realizační podmínky dle PD pro provedení stavby nesmí zhoršit 
technicko-ekonomické parametry objektu ve srovnání se ZD. 

 
Technické či  materiálové rozdíly definované v předchozím odstavci vzniklé v důsledku výše uvedeného 

postupu, nebo které případně navrhne některý z účastníků Smlouvy, oproti PD pro provedení stavby např. při použití 
obdobných materiálů a technologií, které nezmění cenu za dílo a nezhorší technické parametry díla ve srovnání se ZD 
a PD pro provedení stavby, budou popsány ve změnovém listu. 

Změnový list, jehož návrh předkládá ke schválení Zhotovitel, Technický dozor Zadavatele nebo Autorský dozor 
projektanta bude obsahovat zejména tyto údaje : 
a) Číslo a datum změnového listu, 
b) Technický popis předmětu změny, 
c) Číslo a popis položky dle původního položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr), 
d) Návrh nového popisu v položkovém rozpočtu se zachováním původního pořadového čísla, 
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e) Prohlášení Zhotovitele díla, že technická změna nemění cenu za dílo, 
f) Prohlášení autora realizační dokumentace stavby, že změna řešení nezhoršuje technické parametry ve srovnání se 

zadávací dokumentací, 
g) Schválení změny autorským dozorem, 
h) Stanovisko technického dozoru Objednatele. 
 

Takto specifikovaná technická změna bude účtována v souladu s čl. V bod. 5.7. a násl. těchto OP s tím, že 
původní popis položky bude v soupise provedených prací nahrazen popisem dle změnového listu. Změnový list se 
považuje za odsouhlasený schválením technického dozoru, na který se uzavře  dodatek ke smlouvě o dílo. Technickou 
změnu je Zhotovitel stavby povinen zaznamenat do dokumentace skutečného provedení stavby.  
 
5.4. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximálně přípustná dle cenové nabídky Zhotovitele v rámci příslušného 
zadávacího nebo či poptávkového řízení a nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke 
smlouvě, který bude uzavřen jen na základě provedení příslušného bezprostředně předcházejícího zadávacího řízení 
nebo poptávkového řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu související se změnou. Žádný zápis do stavebního 
deníku či jiný zápis např. z kontrolního dne není způsobilý zvýšit cenu díla. 
 
5.5. Objednatelem nebudou na cenu za zhotovení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. 
Zhotovitel po předání díla v souladu s touto smlouvou o dílo je povinen vystavit daňový doklad – fakturu. Platba bude 
probíhat až do výše 80 % (slovy: osmdesáti procent) celkové ceny díla dle Smlouvy. Zhotovitelem vytavená faktura bude 
zahrnovat i DPH.  

 
5.6. Zhotovitel souhlasí s pozastávkou ceny díla ve výši 20 % (slovy dvacet procent) z celkové ceny díla s tím, že tato 
pozastavená částka bude Objednatelem uhrazena po odstranění event. zjištěných vad a nedodělků. V konečné faktuře 
budou zúčtovány veškeré event. slevy poskytnuté Zhotovitelem. 
 
5.7. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury Objednateli. Objednatel splní svůj peněžitý 
závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši splatné faktury ze svého účtu u peněžního ústavu. Při 
nedodržení této splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů 
a dále smluvní pokutu, pokud takové ujednání vyplývá z uzavřené Smlouvy. Objednatel však není v prodlení s úhradou 
splatné faktury, pakliže prodlení proveditelné platby zavinil peněžní ústav Objednatele nebo Zhotovitele. 
 
5.8. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené příslušným zákonem o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový 
doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data 
jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. V takovém případě začne, počínaje dnem 
doručení nově opraveného daňového dokladu Objednateli, plynout nová lhůta splatnosti. 
 
5.9. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací odsouhlasených Objednatelem. Bez tohoto soupisu 
nebude faktura Objednatelem akceptována a Objednatel je oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli k doplnění. V takovém 
případě začne plynout nová lhůta splatnosti, a to počínaje dnem doručení doplněné faktury. 
 
5.10. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu, na kterou mu vznikne nárok, oproti nároku Zhotovitele na 
zaplacení ceny díla.  
 
5.11. Objednatel díla, jakožto Zadavatel díla stanovuje tyto následující objektivní podmínky pro překročení nabídkové 
ceny: 
 
5.11.1. Při změně sazby DPH o příslušnou změnu výše sazby DPH. 
 
5.11.2. V rámci realizace díla po uplynutí doby 15 měsíců ode dne podání nabídky v příslušném zadávacím řízení dle 
míry inflace vyplývající z indexu spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok zveřejněné ČSÚ.  
 
5.11.3. Při splnění podmínek dle těchto OP a ZZVZ v rámci dodatečných stavebních prací a nebo dodatečných změn 
stavebních prací.  
 
5.12. V případě nedokončení díla dle čl. XV. bod 15.11 těchto OP má Objednatel právo u doposud neuhrazené faktury 
provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle čl. XV. těchto OP a provedení započtení vzájemných splatných 
pohledávek. Lhůta splatnosti doručené a doposud neproplacené faktury Objednatelem se v případě nedokončení díla 
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Objednatelem staví až do vyčíslení výše škody dle čl. XV. těchto OP a počíná běžet opět až po provedení případného 
započtení vzájemných pohledávek, přičemž bude hrazena pouze zbylá část pohledávky. V případě, že škoda dle čl. XV., 
bod 15.11 těchto OP Objednateli nevznikne, budou hrazeny pohledávky Zhotovitele v plné výši.  
 
5.13. Pro případ nedostatku finančních prostředků na straně Objednatele v průběhu provádění díla, v případě 
financování díla z jiných zdrojů, než ze zdrojů Zadavatele, např. nepřiznání dotace, je stanoven následující postup pro 
odklad platby.  

 
Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu vznik takové situace oznámit Zhotoviteli. Ode dne, kdy 

Zhotovitel toto oznámení obdrží, prodlužuje se lhůta splatnosti daňových dokladů až na 150 kalendářních dnů. Po tuto 
dobu bude Zhotovitel pokračovat v provádění díla, pokud neobdrží od Objednatele pokyn k přerušení prací. Po uplynutí 
této doby, nebude-li dohodnuto jinak, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Z titulu 
nezaplacení částky Objednatelem v souladu s tímto ustanovením o sjednaném odkladu platby nevzniká Zhotoviteli 
nárok na jakýkoliv postup dle Smlouvy, který znamená sankci, nárok na odškodnění nebo jiný postih či znevýhodnění 
Objednatele. 

 
5.14. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že v případě financování díla z jiných zdrojů, než ze 
zdrojů Zadavatele, např. dotace, má Objednatel právo pozastavit úhradu platby při zjištění nedostatků nebo 
nekompletních dokladů v rámci kontrol fakturace, z důvodu kterých došlo k pozastavení financování projektu. Po 
takovou dobu se přerušuje běh doby (lhůty) splatnosti faktury, jejíž úhrada byla pozastavena. 
 
 

VI. Podklady, pokyny a věci předané Objednatelem 
 

6.1. Zhotovitel je povinen před podpisem Smlouvy řádně překontrolovat všechny v rámci zadávacího či poptávkového 
řízení předané materiály, podklady, PD, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s VV a řádně si prověřit místní 
podmínky na stavbě či staveništi s tím, že všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění předmětu díla si Zhotovitel 
vyjasní v rámci prohlídky budoucího místa plnění s oprávněnými zástupci Objednatele.  

 
Má se za to, že se Zhotovitel plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění díla, že jsou mu 

známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.  
 
6.2.  Má se za to, že si Zhotovitel prověřil podklady a příkazy, které obdržel od Objednatele do uzavření Smlouvy, že je 
shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny výše 
uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo 
mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé, a to i přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po 
uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly.  

 
Má se za to, že Zhotovitel na základě shora uvedeného s použitím všech svých znalostí, zkušeností, podkladů a 

příkazů splní závazek založený Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku 
poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti dle těchto OP. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude Zhotovitel 
dovolávat nevhodnosti příkazů nebo nevhodnou povahu věcí předaných Objednatelem nebo skrytých překážek 
bránících Zhotoviteli v řádném provedení díla, má se pro tento případ za to, že je Zhotovitel povinen prokázat, že tuto 
nevhodnost příkazů a povahu věcí, popř. skrytých překážek, nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče v době do 
uzavření smlouvy.  

 
V opačném případě však není dotčeno právo Zhotovitele postupovat dle § 2594 a § 2627 OZ, pakliže zjistí 

nevhodnost příkazů nebo nevhodnou povahu věcí předaných Objednatelem k provedení díla nebo skrytých překážek, 
bránících k provedení díla.  
 
6.3. Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit bez zbytečného odkladu písemně (ve stavebním deníku) Objednatele 
na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu Objednatel dal. 
Překáží – li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny 
věci nebo změny příkazu.  
 

Trvá-li Objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo 
požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu 
přerušením vyvolanou a Zhotovitel se v této době buď dohodne s Objednatelem ohledně oprávněných požadavků 
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Zhotovitele na změny díla formou dodatků ke smlouvě, nebo dílo bude provedeno dle nevhodných pokynů Objednatele 
na jeho plnou právní odpovědnost. Stejným způsobem je povinen Zhotovitel smluvně zavázat třetí osoby 
(poddodavatele), které v souladu se smlouvou se budou podílet na splnění závazku Zhotovitele.  

 
Stejný výše popsaný postup jako v případě § 2594 OZ zvolí Zhotovitel a Objednatel analogicky také v případě, 

vzniku a zjištění Skryté překážky dle § 2627 OZ.   
 
6.4. Objednatel je oprávněn po projednání se Zhotovitelem, kteroukoliv z částí plnění Zhotovitele zajistit vlastní činností, a 
to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto případě se Objednatel zavazuje výsledky tohoto plnění včas, v úplnosti a 
v potřebné kvalitě Zhotoviteli předat tak, aby nenarušil plnění Zhotovitele v rámci výkonů navazujících pro řádné plnění 
předmětu Smlouvy. O tom, že takto hodlá postupovat, je Objednatel povinen Zhotovitele bez zbytečného odkladu 
vyrozumět. Smluvní cena se v takovém případě sníží o cenu poměrně připadající na plnění zajištěné Objednatelem. 
 
6.5. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek, tj. ZD, PD, soupis stavebních prací 
dodávek a služeb s VV a další dokumentace související s realizací díla. Zhotovitel je však povinen v zájmu poskytnutí 
nezbytně nutné odborné součinnosti a předcházení následným jeho požadavkům na dodatečné stavební práce nebo 
dodatečné změny stavebních prací (dále jen „vícepráce, popř. méně práce“), aby před podáním nabídky a uzavřením 
smlouvy a následně po započetí prací v průběhu vlastní realizace díla si tyto dokumenty s vynaložením odborné péče 
zkontroloval z hlediska jejich správnosti a úplnosti a v kterékoliv době upozornil Objednatele na zjištěné nedostatky či 
jakékoliv vzájemné obsahové nejasnosti či nesrovnalosti uvedené v těchto dokumentech.  
 

Pokud Zhotovitel při vynaložené odborné péče na zjištěné nejasnosti, nesrovnalosti a nedostatky 
v dokumentech pro zhotovení díla Objednatele před podáním nabídky, uzavřením smlouvy a nebo započetím prací 
souvisejících s těmito zjištěnými nedostatky včas neupozorní, pak Zhotovitel nemůže po Objednateli požadovat úhradu 
realizovaných tzv. víceprací, nezahrnutých do výše uvedených dokumentů. Objednatel je však povinen po zjištění a 
oznámení relevantních připomínek Zhotovitele tyto případné zjištěné nesrovnalosti odstranit či jinak upravit tak, aby 
tyto dokumenty byly obsahově vzájemně v souladu.  
 
6.6. Projektovou dokumentací se pro účely těchto OP rozumí dokumentace, která určuje dílo z hlediska technických, 
ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět plnění veřejné zakázky, jeho 
hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost a PD je společně 
s technickou specifikací a uživatelskými standardy díla (stavby) podkladem pro vyhotovení soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s VV. 

 
6.7. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb stanoví v přímé návaznosti na PD pro provádění stavby podrobný popis 
všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis 
dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavku Zadavatele. Výkazem výměr se pak rozumí vymezení 
množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek 
soupisu prací. 

 
6.8. Předchozí postup Zhotovitele dle čl. VI, bod 6.2. těchto OP v souladu s dikcí § 2594 a § 2627 OZ je základní 
podmínkou pro postup Objednatele dle čl. VIII body 8.18.1, 8.18.2. a 8.18.3 těchto OP. 
 
 

VII. Součinnost smluvních stran 
 

7.1. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí 
k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci uzavřené Smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního 
postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních těchto OP nebo Smlouvy. 
Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné 
úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních 
povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost 
obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace. 
 
7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, 
sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých 
možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud 
k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním 
termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti. 
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7.3. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhovat a provádět opatření 
směřující k dodržení podmínek stanovených těmito OP, smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy 
a k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat Objednateli, jeho technickému 
dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné podklady, konzultace, 
pomoc a jinou součinnost. Ujednáním v čl. VII body 7.2. s 7.3. těchto OP nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele díla 
vyplývající z dikce § 2594 a § 2627 OZ. 

  
7.4. Tvoří-li dílo sjednané ve Smlouvě součást plnění Objednatele vůči třetí osobě, je Zhotovitel povinen poskytnout 
potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí 
k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak tyto OP nebo smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout Objednateli, 
případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby Objednatele se zúčastnit koordinačních jednání. 
 
7.5. V rámci součinnosti smluvních stran při realizaci předmětu díla si smluvní strany sjednaly následující podmínky a 
lhůty: 
 
7.5.1. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná (emailem, datová zpráva) a musí být Objednateli 
doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. V případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má 
se za to, že se zakrytím souhlasí a Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Pro účely těchto OP a uzavřené 
Smlouvy se za pracovní dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 08:00 do 15:00 hodin. Je-li na staveništi 
technický dozor Objednatele, lze výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku.  Nesplní-li Zhotovitel povinnost 
informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na svůj náklad a na žádost Objednatele odkrýt práce, které 
byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými. 
 
7.5.2. Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle 
dohodnutého časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole Objednateli 
znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může Objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení 
dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit Zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.  
 
7.5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací a dodávek 
technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 
 
7.5.4. Jestliže podle Smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením 
dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. 
K účasti na nich je vždy Zhotovitel povinen Objednatele řádně a včas pozvat. Pozvánka musí být písemná (email, datová 
zpráva) a musí být Objednateli doručena nejméně 5 pracovních dnů předem. Neúčast Objednatele na zkouškách, 
k jejichž provedení byl Objednatel řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek. O opakování zkoušek platí obdobný 
postup jako dle bodu 7.5.2. tohoto článku OP. Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu podepsaném oběma smluvními 
stranami.  
 
7.5.5. Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací či vlastností 
materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne Objednatel. 
 
7.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, Stavební deník.  Bližší podrobnosti 
z hlediska součinnosti smluvních stran ve vztahu k vedení stavebního deníku a záznamů uváděných v něm jsou uvedeny 
v čl. X těchto OP.  
 
7.7. Zhotovitel se zavazuje, že po vzniku některé z níže uvedených skutečností bude Objednatele bezodkladně písemně 
informovat: 
 
7.7.1. Pokud bude zahájeno insolvenční řízení dle příslušného zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící 
úpadek Zhotovitele. Totéž platí pro případ vstupu Zhotovitele do likvidace nebo při změně v majetkové struktuře 
Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk. Totéž platí v případě 
rozhodnutí o zrušení Zhotovitele nebo rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 
společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn. 
 
7.7.2. Pokud nastane případ omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem 
díla.  
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7.7.3. Pokud nastane případ, který by mohl mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli 
vyplývajících z uzavřené Smlouvy či s touto Smlouvou související. 
 
7.8. V případě porušení kteréhokoliv povinnosti vyplývající z bodu 7.7. těchto OP, je Objednatel oprávněn od této 
smlouvy bez dalšího odstoupit. 

 
 

VIII. Podmínky a způsob provádění díla Zhotovitelem 
 

8.1. Součástí předmětu díla je i provedení prací ve Smlouvě nespecifikovaných, které však jsou k řádnému provedení 
díla nezbytné, a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto 
prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu díla. Zhotovitel není rovněž oprávněn bez souhlasu 
Objednatele disponovat s věcmi (zařízení, demontovaný materiál jako např. kovy, dveře, okna, krytiny atd..) 
demontovanými v souvislosti s prováděním díla a s těmito věcmi naloží dle pokynů Objednatele. 
  
 Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané 
existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. 
Tyto materiály musí odpovídat technickým specifikacím uvedeným v PD. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen 
dokumentovat navrhované materiály a výrobky na vzorcích. 
 

Při realizaci díla budou použity pouze výrobky, technologie a materiály, které splňují technické požadavky dle 
zvláštních předpisů.  
 

Kvalita díla, tj. Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených 
v normách vztahujících se k předmětu plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN anebo požadavkům dohodnutých ve Smlouvě. 
Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené těmito 
OP a Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, že na 
výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje příslušný zákon o technických požadavcích na výrobky, 
bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o 
shodě. 

 
Práce, dodávky a služby budou také provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, 

bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude Zhotovitel 
postupovat vždy v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízení. 
            
8.2. Není-li těmito OP upraveno či stanoveno jinak, má se za to, že Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky 
nebo pracovníky třetích osob v rámci společné nabídky nebo v rámci činnosti poddodavatele. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy. Vybrané činnosti ve výstavbě bude Zhotovitel vykonávat 
osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popř. jsou k těmto činnostem autorizovány dle 
zvláštního předpisu, anebo tyto autorizované osoby vykonávají dohled nad jinými osobami, které tyto činnosti 
vykonávají.  

 
Plní-li Zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby 

zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze Smlouvy vůči Objednateli včetně 
závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí. Na realizaci díla se musí podílet technici-odpovědné osoby, které 
Zhotovitel uvedl ve své nabídce v seznamu techniků v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se 
Zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem uzavřena příslušná Smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky.   

 
Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici technika-odpovědné osoby předem písemně oznámit 

Objednateli s tím, že Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení 
vyjádřit, zda změnu technika povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se Objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na 
pozici technika ze strany Objednatele za povolenou. 

 
8.3. Podmínky pro změnu poddodavatele Zadavatel stanovuje tak, že Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo převážně 
vlastními kapacitami, přičemž prostřednictvím poddodavatele může plnit pouze takové části díla, které jsou uvedeny 
v nabídce Zhotovitele v rámci tzv. poddodavatelského systému.  
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Změnu poddodavatele je Zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen 
jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit Objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje 
dle ZZVZ všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, jež 
byl tímto poddodavatelem nahrazen. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného 
oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se Objednatel ve stanovené lhůtě, 
považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany Objednatele za povolenou. 
 

Dojde-li v průběhu realizace díla na straně poddodavatele ke změně kvalifikačních předpokladů, je 
poddodavatel povinen tuto skutečnost oznámit do 5 pracovních dnů ode dne kdy se o takové skutečnosti dověděl 
Zhotoviteli, který je současně povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli ihned poté, kdy se o této skutečnosti 
dověděl od poddodavatele. Poddodavatel je pak povinen následně ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne oznámení této 
skutečnosti Zhotoviteli a prostřednictvím něj i Objednateli prokázat předložením příslušného dokladu v originále nebo 
úředně ověřené kopii, splnění dočasně chybějících kvalifikačních předpokladů.   

 
8.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně Zhotovitele třetím, na díle 
nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel. 

 
8.5. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat činnost 
jednotlivých jak dodavatelů v rámci společné nabídky, tak i svých poddodavatelů při přípravě, realizaci a dokončování 
díla v souladu se těmito OP a Smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých prací, 
dodávek a služeb. 

 
8.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla v co nejmenší míře omezovalo užívání místa 
provádění díla vymezeného ve Smlouvě, dále aby neobtěžovalo třetí osoby, okolní a veřejné prostory zejména hlukem, 
pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům, dále aby nemělo 
nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby a aby bylo zabezpečeno pro 
činnost každé profese kvalifikovaný pracovníkem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických 
postupů.  
 

Totéž platí pro práci třetích osob vykonávajících činnost v rámci společné nabídky v rámci Smlouvy o vzniku 
společnosti dle § 2716 OZ a nebo v rámci práce vykonávané prostřednictvím poddodavatelů. Odbornou úroveň 
realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou – autorizovanou osobou dle příslušných 
předpisů. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla 
otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a 
činnosti, která nemá zapsány ve svém Živnostenském rejstříku, provede poddodavatel s odpovídajícím oprávněním 
k podnikání. 
 
8.7. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a 
technologií požadovaných dle příslušných ustanovení stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů. 
Tyto dodávky musí splňovat požadavky dle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky (prohlášení o 
shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a 
způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, 
požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro 
osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží Zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová 
dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předložena v českém 
jazyce. 

 
8.8. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost a správnost PD, podle které je dle Smlouvy 
vymezen předmět a rozsah díla a podle které je povinen dílo zhotovit, zejména je pak Zhotovitel povinen prověřovat, 
zda je tato PD v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před 
započetím prací, výkonů a služeb na díle. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své 
dodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.  
 
8.9. Plní-li Zhotovitel část svých povinností podle těchto OP a Smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí 
osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze smlouvy vůči Objednateli 
včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí. 

 
8.10. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré práce poddodavatelů, popř. třetích osob v rámci společné 
nabídky dle Smlouvy o vzniku společnosti dle § 2716 OZ, pokud to vyplývá z ujednání mezi těmito osobami a nese za 



 

Rámcová dohoda na realizaci oprav a investic na silnicích II. a III. tříd 
v Kraji Vysočina pro oblast okresu Havlíčkův Brod  Stránka 122 z 139 

tyto osoby záruku v plném rozsahu dle těchto OP, a to včetně záruky za náhradu škody způsobené těmito osobami a 
poddodavatelem třetí osobě. 
 

Zhotovitel zajistí, aby při realizaci díla nebyl v rámci smluvního vztahu umožněn občanům z jiných zemí, než ČR 
(dále jen „cizinci“), výkon nelegální práce a zavazuje se dodržovat příslušné zákony upravující zaměstnanost, a to 
zejména, pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k 
pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno.  

 
Zhotovitel se zavazuje plnění výše uvedených povinností vyžadovat od svých poddodavatelů či osob realizující 

dílo v rámci společné nabídky. Zhotovitel si je vědom všech právní a sankčních důsledků, pakliže se jako právnická nebo 
podnikající fyzická osoba dopustí správního deliktu tím, že umožní výkon nelegální práce a že za toto porušení bude 
uložena pokuta podle příslušného zákona a uložena povinnost zaplatit odměnu takto zaměstnávané osobě. 
 
8.11. Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany jeho 
zaměstnanci na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho 
zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou 
pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP 
a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník Objednatele (bezpečnostní koordinátor) a Zhotovitel je povinen 
s bezpečnostním koordinátorem spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech.  
 
8.12. Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části ZD, PD, popř. jiných 
dokladech tvořících součást zadávacích podmínek vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový 
materiál nebo zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho používání bude technicky 
stejné, srovnatelné a výhodné, navrhne Zhotovitel písemně Objednateli jejich použití při provádění díla.  
 

Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena předem s tím, 
že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby použitím náhradních materiálů 
nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla. Pokud v době realizace díla dojde ke změnám ve výrobě, 
které budou mít za následek zlepšení užitných vlastností dodávek, je dodavatel oprávněn dodat modernizovanou formu 
předmětu plnění při zachování ostatních podmínek stanovených smlouvou. 
 

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do PD skutečného provedení  díla veškeré odchylky a 
úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při 
přejímacím řízení předat Objednateli sjednaný počet vyhotovení PD se zakreslením skutečného provedení díla v tištěné 
a elektronické podobě, v trojím vyhotovení. Digitalizovaná podoba dokumentace skutečného provedení díla bude 
Objednateli předána ve formátu „dwg“ a „pdf“. 

 
Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli řádně 

pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se 
Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a na nosiči dat DVD, flash a současně v listinné podobě 
jako součást předávacího protokolu. 

  
8.13. V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolností a způsob jeho provedení, 
platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř. rozhodnuta příslušným správním či 
soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu se Smlouvou, OP, či právními předpisy či obchodními 
zvyklostmi jako poslední. 
 
8.14. V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že Zhotovitel ani po předchozím 
písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí k jeho provádění potřebných, je Zhotovitel 
povinen postupovat podle pokynů Objednatele. Objednatel je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. 
Veškeré náklady s tím související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži Zhotovitele.    

 
8.15. Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je Zhotovitel povinen učinit bezodkladná opatření a 
informovat o nich ihned Objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto nedodělků je povinen dodržet. 
 
8.16. Přerušení prací  
8.16.1. Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí Objednatele a dále v případě, že zjistí při provádění 
díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je Zhotovitel 
povinen bezodkladně písemně Objednateli oznámit spolu se zprávou o jeho předpokládané délce, jejich příčinách, trvání 
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a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do doby opětovného 
pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit 
veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací, 
popř. dodávek způsobeno příčinami na straně Objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, 
přičemž o dobu trvání takového přerušení prací se prodlužuje doba předání díla. 
 
8.16.2. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný 
orgán Zhotovitele není dosažitelný a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví osob 
pracujících na díle nebo hrozí-li jiné vážné majetkové škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do 
hospodářské činnosti Zhotovitele. Tímto ujednáním však nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele díla vyplývající z dikce 
§ 2594 a § 2627 OZ. 

  
8.17. Kontroly a kontrolní dny  
8.17.1. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla, vykonávat stavbě technický dozor a v jeho 
průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, 
technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Stejná práva má i jeho 
autorský a technický dozor.  
 
8.17.2. Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek 
k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí Objednatel neprodleně upozornit Zhotovitele zápisem do 
stavebního deníku a žádat odstranění vzniklých vad.  
 
8.17.3. Jestliže Zhotovitel díla vady neodstraní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté a vadný postup 
Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 
 
8.17.4. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen 
výkon tohoto práva strpět.  
 
8.17.5. Objednatel je oprávněn: 
a) Sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného 

díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla a všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet 
dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly. Zhotovitel je také povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly podle příslušného zákona o finanční kontrole ve veřejné správě. 

b) Sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor Objednatele a v jeho průběhu 
zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle PD, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu 
s rozhodnutím orgánů veřejné správy a v případě zjištění nedostatků při provádění díla upozorní na tyto nedostatky 
zápisem ve stavebním deníku.  

c) Provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ukládat nápravná opatření 
a sankce při zjištění jejich porušení. 

d) Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost stanovenou mu těmito OP, Smlouvou, zákony může 
požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani 
v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy. 

e) Stanoví-li tyto OP nebo Smlouva, že Objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, 
Zhotovitel pozve Objednatele ke kontrole, a to písemně nejméně 5 pracovních dní předem. Nepozve-li jej 
sjednaným způsobem a ve sjednané lhůtě nebo pozve-li jej ve zřejmě v nevhodné době, umožní Objednateli 
dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. 

 
8.17.6. Technický dozor nesmí vykonávat Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 
 
8.17.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny. Kontrolní dny se v místě realizace 
předmětu díla (např. stavba, staveniště)  budou konat každý týden, tj. 1 x týdně), v případě menší technické náročnosti 
prováděných prací jsou možné konat kontrolní dny po delší době dle dohody smluvních stran. Kontrolní dny organizuje 
technický dozor Objednatele. Závěry smluvních stran zjištěné na předmětu díla v rámci kontrolního dne musí mít 
charakter zápisu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné. 

 
Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci Zhotovitele, zástupce Objednatele, technický dozor Objednatele a 

další přizvané osoby v souladu se příslušným zákonem (stavební zákon) a s příslušným zákonem o zajištění dalších 
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podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci jednání konaném při kontrolním dnu budou předloženy 
k nahlédnutí zejména: 
a) stavební deník, 
b) doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k stavbě, 
c) seznam dokladů a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě, 
d) seznam dokumentace stavby, změny, doplňky. 
 
8.18. Změny díla 
8.18.1. Pro účely těchto OP Zadavatel v závislosti na dalším výdaji finančních prostředků, nebo dodržení, resp. při 
nenavýšení původní výše ceny díla anebo při úspoře veřejných prostředků, rozděluje změny díla na dodatečné stavební 
práce a nebo dodatečné změny stavebních prací a méněpráce. Podle výše uvedených finančních dopadů na celkovou 
cenu díla se Zadavatel následně rozhodne, zda změnu díla spočívající v jeho rozšíření nebo zúžení bude řešit uzavřením 
dodatku ke Smlouvě postupem dle § 100 ZZVZ, popř. postupem dle 31 ZZVZ v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 
(dále jen „VZMR“) a nebo celou vzniklou situaci bude řešit jen prostřednictvím tzv. změnového listu, popř. uzavřením 
dodatku ke smlouvě o dílo, ale bez předchozího zadávacího řízení postupem dle § 222  ZVVZ.  
 

Pro účely těchto OP jsou dodatečné stavební práce vždy spojeny s výdejem veřejných prostředků, a tedy 
automaticky podléhají postupům dle § 100 a nebo 222 ZZVZ. Pro účely těchto OP dodatečné změny stavebních prací 
automaticky nemusí, ale mohou mít vliv na původní nabídkovou cenu jak směrem nahoru tak i směrem dolů a nebo se 
jedná o nenavýšení původní výše ceny díla, kdy dodatečné změny stavebních prací nemají žádný vliv na původní 
nabídkovou cenu, a tedy nepodléhají postupům uvedeným v ZZVZ.  

 
Všechny dodatečné stavební práce a dodatečné změny stavebních prací, které mají vliv na navýšení původní 

nabídkové ceny, tj. celkovou cenu díla, musí svým zatříděním z hlediska CPV kódu odpovídat některé ze stavebních 
činností dle § 14 odst. 3 a 4 ZZVZ.  
 
8.18.2. Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění smlouvy mající dopad na zvýšení či snížení ceny díla vyžadují 
předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen 
v souladu s předchozím postupem dle ZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny 
díla sjednané v tomto dodatku. Ustanovením tohoto článku smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele uvedená v čl. 
VI bodu 6.5. těchto OP. 
 
 Za splnění podmínek stanovených v dikci § 222 ZZVZ je Objednatel vždy povinen zadat veřejnou zakázku na 
dodatečné stavební práce postupem dle čl. VIII, bod 8.18.3. těchto OP. V ostatních případech při vzniku dalších 
dodatečných změn stavebních prací, nespadajících však pod výše citované ustanovení, bude Objednatel postupovat dle 
ZZVZ  
 
 Pokud Zhotovitel provede dodatečné stavební práce nebo dodatečné změny stavebních prací mimo předchozí 
postup dle ZZVZ a nedohodne se s Objednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak Zhotovitel díla nemá 
právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany Zhotovitele 
požadovat po Objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto Zhotovitelem provedených a předem 
Objednatelem neodsouhlasených dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací. 
 
8.18.3. Veškeré dodatečné stavební práce splňující podmínky stanovené v § 222 ZZVZ, které jsou nezbytné pro 
dokončení stavby nebo požadované na základě kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými 
jednat ve věcech smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou veškeré změny díla navrženy písemně 
Zhotovitelem Objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných 
stavebních prácí musí být řádně odůvodněna.  

 
Na základě písemného soupisu dodatečných stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací, 

odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té 
výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž byl 
součástí nabídky a je Přílohou uzavřené Smlouvy. 
 
 Není-li možné stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou předmětem dodatečných 
stavebních prací nebo dodatečných změn stavebních prací, ocenit dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
Zhotovitele, jenž byly součástí nabídky a Přílohou uzavřené smlouvy, bude Zhotovitel oceňovat tyto položky maximálně 
ve výši dle Cenové soustavy ÚRS Praha, a.s., platné k datu předložení soupisu dodatečných stavebních prací nebo 
dodatečných změn stavebních prací Objednateli. 
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Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou dodatečné stavební práce nebo dodatečné změny stavebních 

prací, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné 
změny stavebních prací, oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé. Podpisem změnového listu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to po řádném schválení oprávněným orgánem Objednatele, tvoří 
změnový list dodatek k této smlouvě. 

 
8.18.4.  Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné  užitné vlastnosti díla, 
mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve stavebním deníku. 
 
8.18.5. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena 
s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při 
odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze 
práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
 
8.18.6. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických 

opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy. 

b) Zhotovitel zcela zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují v místě 
zhotovení díla a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

c) Zhotovitel je povinen pro zamezení vzniku škod provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad dodržováním právních předpisů upravujících oblast bezpečnosti práce a požární ochranou v místě 
provádění díla. 

d) Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor místa 
zhotovení díla, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace 
ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením). 

e) Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav objektů sousedících s místem provádění díla. 
f) Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel 

povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
 
8.18.7.Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a 
stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Zadavateli škoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit v 
plném rozsahu. 

 
 

IX. Staveniště a jeho zařízení 
 

9.1. Staveniště předá Zadavatel Zhotoviteli do 15 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. O předání 
staveniště Zadavatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 
každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Staveništěm se pro účely smlouvy a těchto OP rozumí místo 
zhotovení díla určené v příslušné PD, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a Smlouvy. Součástí 
předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Zadavatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště 
(případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména: 
a) pravomocné stavební povolení, 
b) doklady o provedených průzkumech (stavebně technický průzkum, hydrogeologický průzkum, zjišťovací 

archeologický výzkum, radonový průzkum apod.), 
c) vytyčovací schéma staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů, 
d) vyznačení přístupových a příjezdových cest, 
e) vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu i případně jiných médií, 
f) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod 

znečištěných vod apod.), 
g) uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat ve smyslu příslušného 

právního předpisu,  
h) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod., 
i) určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor, 
j) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací. 
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9.2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
v souladu s PD a požadavky Objednatele na výkon technického a autorského dozoru. Náklady na projekt, vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zhotovitel je povinen 
si na vlastní náklad zabezpečit samostatná odběrná místa pro jím spotřebované energie a jiná média pro účely realizace 
díla. 
 

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru 
provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Nejpozději při předání staveniště si 
smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany 
s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve smlouvě. Zhotovitel je povinen užívat 
staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní 
předpisy. 

 
9.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením 
údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, 
Zadavateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační 
tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na Staveništi umístit 
pouze se souhlasem Zadavatele. Pro případ, že Zhotovitel poruší tuto svoji povinnost, tj. umístí reklamní tabuli na 
Staveništi bez souhlasu Zadavatele, zavazuje se Zhotovitel Zadavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč. 
 
9.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své 
náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními 
zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru 
bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, 
skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty 
v ceně díla. 
 
9.5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za: 
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu 

za účelem předcházení vzniku škod; a 
b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro 

ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění 
opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za 
osazení případného dopravního značení; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění 
vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, 
likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

 
9.6. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle platných obecně závazných předpisů. 
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 
 

Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je Zhotovitel povinen dle příslušných předpisů o 
bezpečnosti práce označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 

Bude-li to pro realizaci díla nezbytné, jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných 
médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit 
samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Zhotovitel se dále zavazuje k úhradě 
vodného a stočného (s výjimkou vodného a stočného souvisejícího s provozem Objednatele). 

 
9.7. Zhotovitel povinen Objednateli písemně oznámit nejpozději 10 kalendářních dní předem datum (termín), kdy bude 
dílo připraveno k odevzdání, aby Objednatel mohl včas podat návrh na zahájení kolaudačního řízení dle příslušného zákona 
bezprostředně navazujícího na předání díla. V souvislosti s ukončením díla, probíhajícím kolaudačním řízením, popř. 
odstraňování vad a nedodělků Zhotovitel oznámí písemně Objednateli den zahájení vyklízení staveniště.  
   

Nebude-li dohodnuto v protokolu o předání a převzetí dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení 
staveniště, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla, bude 
staveniště vyklizeno nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla a bude proveden závěrečný úklid 
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místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny 
do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném 
termínu je Zadavatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Zadavateli 
Zhotovitel. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště. 

 
Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 

značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce na své náklady Zhotovitel. Zhotovitel dále 
zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. 
Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele. 

 
 

X. Stavební deník, montážní deník, technický a autorský dozor 
 

10.1.  Stavební deník  
10.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště, stavební deník v souladu s příslušným zákonem, 
kam je povinen pravidelně denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Do stavebního deníku se 
každý den v rámci realizace díla zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro 
posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a 
k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky, apod.). 
 

Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů stavebního deníku odděleně od originálu tak, aby 
byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti 
let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí popřípadě od dokončení stavby, pokud kolaudaci tato nepodléhá. 
Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná 
výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti.  
 
10.1.2. Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména 
o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující 
odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce 
Objednatele pro věci technické, případně jiné místo uložení. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí 
Zhotovitel zástupci Objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit. 
 
10.1.3. Stavební deník musí být řádně registrovaný, denně přístupný Objednateli, popř. jeho technickému dozoru, 
kterému přísluší první kopie. V den předání a převzetí stavby bude Objednateli s ostatními doklady předán i stavební 
deník. Objednatel je povinen na základě výzvy Zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či 
dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Zhotovitele a ve stavebním 
deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole nejpozději 5 pracovních dnů předem. 
 
10.1.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování odůvodnění 
nebytnosti požadavků na dodatečné stavební práce nebo dodatečné změny stavebních prací ve vztahu ke zpracování 
příslušných dodatků a změn Smlouvy. 
 
10.1.5. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hod. přístupný na staveništi oprávněným osobám 
Zadavatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat. Zápisy do stavebního deníku se 
provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Zadavateli společně s dokumentací pro 
předání stavby. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru Zadavatele a druhou kopii obdrží 
Zhotovitel. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu 
kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich 
úplného odstranění nebo splnění. 
 
10.1.6. Obsah a forma zápisu do stavebního deníku 
Ve Stavebním deníku musí být uvedeny tyto základní údaje: 
a) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy 

do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, popř. změny těchto údajů, 
b) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zadavatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zadavatele provádět zápisy 

do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru, popř. změny těchto údajů, 
c) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace, popř. změny těchto údajů, 
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d) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků a seznam dokladů a úředních opatření týkajících 
se stavby, popř. změny těchto údajů, 

e) do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, všechny listy 
Stavebního deníku musí být očíslovány, ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa a v případě 
neočekávaných událostí nebo okolností, které mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i 
příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku, 

f) zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis 
učinila. 

g) stavební deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém 
jsou uvedeny vyjma výše uvedených skutečností také identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, 
přehled zkoušek všech druhů.  

 
10.1.7. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku 
Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy 
a) oprávnění zástupci Zadavatele a oprávnění zástupci Zhotovitele, 
 
b) osoba pověřená výkonem Technického dozoru, osoba pověřená výkonem Autorského dozoru, dále zástupci orgánů 
státního stavebního dohledu a zástupci orgánů státní památkové péče, koordinátor BOZP 

 
10.1.8.Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku 
a) Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění 

díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 
b) Zadavatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve 

Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za 
to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

c) Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Zadavatel nebo jím pověřená osoba 
vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

 
10.2. Technický dozor investora-Objednatele (TDI) a autorský dozor (AD)  
10.2.1. Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – TDI a AD provádět průběžnou kontrolu provádění 
díla. Rozsah písemných pověření TDIO  a AD a jména osob pověřených jejich výkonem Objednatel Zhotoviteli sdělí 
písemně při předání a převzetí staveniště. 
 
10.2.2. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů Objednatele. Zabezpečuje účast svých 
zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále 
zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu, památkové 
inspekce a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 
 
10.3. Montážní deník 
Je-li se splněním či realizací celého či části díla spojená potřeba vést také montážní deník, tak je Zhotovitel povinen jej 
vést za níže uvedených podmínek. Není-li níže v této části OP stanoveno jinak, tak se na vedení, obsahu a způsobu zápisu 
do montážního deníku přiměřeně použijí také ustanovení těchto OP o Stavebním deníku.   
   
10.3.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o dodávkách a souvisejících pracích, které provádí, montážní 
deník, kam je povinen pravidelně denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy. Deník se skládá 
z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo 
Objednatele a Zhotovitele a změny těchto údajů, identifikační údaje akce, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam 
dokladů a úředních opatření, seznam dokumentace, jejích změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy 
se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy.  
 
10.3.2. Do montážního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze 
zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna do 5 pracovních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, 
jinak se zápis považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení montážního deníku končí dnem předání a převzetí díla.  
 
10.3.3. Zápisy v Montážním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování odůvodnění 
nebytnosti požadavků na dodatečné stavební práce nebo dodatečné změny stavebních prací ve vztahu ke zpracování 
příslušných dodatků a změn Smlouvy. 
 



 

Rámcová dohoda na realizaci oprav a investic na silnicích II. a III. tříd 
v Kraji Vysočina pro oblast okresu Havlíčkův Brod  Stránka 129 z 139 

 
XI. Zkoušky 

 
11.1. Součástí plnění Zhotovitele podle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části je doložení 
úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organizace zkušebního 
provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole 
staveb. Provádění dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, podmínkami stanovenými ČSN, projektem a 
technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, 
způsob provedení a termíny zkoušek určuje Objednatel. 

 
11.2. Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem každého jednotlivého 
stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje Zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost uvedení do provozu. 
Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li Zhotovitel, že zařízení dosahuje plynulý, ustálený, 
hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu se smlouvou. 

 
11.3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí Objednatele Zhotovitel a všechny další zainteresované osoby písemně a 
také zápisem do stavebního deníku alespoň 5 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, 
mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem Zhotovitel osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku 
takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je Zhotovitel povinen 
dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu. 

 
11.4. Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, popř. předepsaných protokolech o jejich provedení a výsledku. V zápise 
budou uvedeny i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky, event. zjištěné závady, a termíny odstranění 
závad. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství kvalifikovaných osob Zhotovitele, provozních 
hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení organizuje a zajišťuje Zhotovitel. Zhotovitel nese 
i další náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek. Jestliže podle smlouvy, OP a podkladů pro provedení díla má 
být řádné provedení díla prokázáno provedením zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto 
zkoušky byly úspěšně provedeny.  
 
 

XII. Užívání díla před jeho předáním 
 

12.1. Požádá-li o to Objednatel, anebo je-li Zhotovitel v prodlení s prováděním díla, jeho předáním, resp. jeho řádným 
ukončením, dohodnou smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného díla rozumné, podmínky užívání 
díla před jeho předáním. Požádá-li o to Objednatel, obstará Zhotovitel na svůj náklad souhlas příslušných 
veřejnoprávních orgánů s takovým užíváním díla nebo jeho části. 
 
12.2. Zhotovitel pro tento případ navrhne předmět a způsob předčasného užívání, jeho dobu, jakož i provedení 
bezpečnostních a jiných opatření, včetně hygienických, a důsledky předčasného užívání pro přechod nebezpečí škody, 
běh záručních lhůt, atd. V případě, že Zhotovitel návrh nepředloží ve lhůtě akceptovatelné Objednatelem, anebo bude-
li návrh obsahovat podmínky bezdůvodné, nebo zřejmě zvýhodňující Zhotovitele, určí podmínky užívání Objednatel. 
Dohoda o předčasném užívání díla musí být uzavřena formou dodatku ke smlouvě.  
 
 

XIII. Převzetí díla nebo jeho části 
 

13.1.  Ukončení díla. 
13.1.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Tímto ujednáním není dotčeno ust. § 2628 OZ. Nedílnou součástí 
řádného dokončení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla Objednateli a to jsou zejména 
revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, atd. Dílo je dokončeno, je – li 
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.  

 
13.1.2. Termín splnění se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně dokončeno a 
protokolárně předáno a převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění 
povinnosti Zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními 
stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že dílo 
přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Řádné 
splnění jednotlivých povinností Zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to 
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sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace, není 
Objednatel povinen převzít. 

 
13.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně 
v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu 
a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností 
pohybu, v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a v souladu s požadavky územního rozhodnutí, stavebního 
povolení a kolaudačního rozhodnutí a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a 
nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, 
jinak není Objednatel povinen dílo převzít.  

 
13.1.4.  Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn bude vypracována v rozsahu a 
podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako součást prvotní provozní dokumentace stavby. 
Nedílnou přílohou skutečného provedení stavby a součástí plnění v rámci tohoto bodu jsou i veškeré potřebné a orgány 
státní správy požadované podklady pro provozní řády budovy a technických a technologických zařízení. Dokumentace 
skutečného provedení díla bude vyhotovena na základě geodetického zaměření v digitální podobě a bude předána ve 
třech vyhotoveních (výkresech) a jedenkrát na digitálním nosiči, ve volně dostupném formátu. 

 
13.1.5.  Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu 
způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku Zhotovitele. 
 
13.2.  Předání a převzetí díla nebo jeho části a Příprava k předání díla nebo jeho části, 
13.2.1. Zhotovitel vytvoří věcné a organizační podmínky k předání a převzetí díla v místě jeho provádění. Pro přejímací 
řízení díla Zhotovitel připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí a 
řádného užívání díla. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty. Objednatel 
může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání jeho užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V tom případě však 
nebezpečí škody na díle nese Zhotovitel až do doby řádného ukončení díla. 
 

Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání 
nebrání dokončení zbývajících částí díla. 
 

Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna ustanovení 
těchto OP obdobně. 
 
13.2.2. Organizace a doklady nezbytné k předání a převzetí díla 
a) Zhotovitel je povinen Objednatele na termín k převzetí díla písemně vyzvat ve lhůtě nejméně 15 kalendářních dní 

předem. Jestliže Zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění Objednatele, že dílo není řádně 
připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno 
k předání a převzetí, uhradí Zhotovitel náklady a škody Objednateli. 

b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. 
c) Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru. 
d) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. 

budoucího uživatele díla). 
e) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady: 

ea) Tři vyhotovení PD skutečného stavu provedení díla v rozsahu a provedení dle ujednání ve Smlouvě, 
 eb) Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
 ec) Zápisy a výsledky předepsaných měření (např. radon, apod.), 
 ed) Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
 ee) Originál Stavebního deníku (případně deníky) a deník(y) víceprací, 
 ef) Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvl. předpisy, 

 eg) Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, 
eh) Zadavatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných 
zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento 
požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 
13.3. Prohlídka díla 
Objednatel prohlédne dílo za účelem zjištění vad, se kterými dílo převzal následujícím postupem: 
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a) Prohlídku za účelem zjištění těchto vad, které nebyly zjevné v průběhu přejímacího řízení stavby, Objednatel zahájí 
ihned po protokolárním převzetí díla. 

b) Jestliže bude soupis zjevných vad, se kterými Objednatel předmět díla převezme obsažen v zápise o odevzdání a 
převzetí spolu s uvedením termínu jejich odstranění, není tím dotčeno právo Objednatele na provedení prohlídky 
předmětu díla ve výše uvedené lhůtě. 

c) Prohlídku díla ukončí Objednatel do 15 pracovních dnů od protokolárního převzetí díla - do této lhůty je Objednatel 
povinen oznámit Zhotoviteli i zjištěné vady, spolu s návrhem lhůt, ve které Zhotovitel zjištěné vady odstraní. 

d) Veškeré takto zjištěné a oprávněné vady se automaticky stávají součástí soupisu vad, se kterými bylo dílo převzato, 
lhůta jejich odstranění však podléhá dohodě smluvních stran. 

 
13.4.  Zápis (protokol) o předání a převzetí díla 
 
13.4.1. V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany nejprve harmonogram jeho přejímek. 
 
13.4.2. V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a Objednatel 
dílo převezme, sepíší smluvní  strany  v zápise o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou 
lhůty pro jejich odstranění a či splnění. Nedohodnou-li si smluvní strany ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku 
lhůty pro odstranění uvedených vad a nedodělků kratší anebo vyšší smluvní pokutu, než je uvedena v těchto OP 
zajišťující plnění Zhotovitele, platí pro odstranění vad a nedodělků lhůty dle uzavřené Smlouvy nebo Objednatelem 
písemně stanovené delší lhůty a totéž platí i pro smluvní pokuty dle těchto OP. 
 
13.4.3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zadavatel zápis (protokol). Zápis (protokol) o předání a 
převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních 
a lhůtách pro jejich odstranění, případnou dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady. V případě, 
že Zadavatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
 
13.4.4. Jestliže Objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich 
odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které Objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení 
v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat 
dodatek, ve kterém Objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními 
stranami. 
 
13.4.5. Dílo převzaté Zadavatelem bude bez vad a nedodělků. Je právem Zadavatele, nikoliv jeho povinností, převzít 
dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla. Rozsah vad a nedodělků, které nebrání užívání díla, 
stanovuje Zadavatel. 
 
13.4.6. Neúspěšné předání a převzetí díla 
V případě, že Zhotovitel oznámí Zadavateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím 
řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, pak se dle těchto 
OP jedná o Neúspěšné předání a převzetí díla a Zhotovitel je povinen uhradit Zadavateli vedle smluvní pokuty dle čl. 
XIV. těchto OP také veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i 
náklady na organizaci opakovaného řízení. 
 
13.4.7. Kolaudace 
a) Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení. Na výzvu Objednatele má 

povinnost se dostavit na kolaudační řízení a na vyzvání příslušného stavebního úřadu předložit požadované 
doklady, dokumentaci, stanoviska, případně podat vysvětlení ke stavebním pracím, která mají souvislost 
s předmětem plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je dále povinen se zúčastnit kolaudačního řízení před příslušným 
stavebním úřadem. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované 
jednání v rámci kolaudačního řízení. 

b) Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-
li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.  

 
13.5. Zhotovitel vykonává do dne předání a převzetí díla nad vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy končí 
okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s těmito OP. 

 
 

XIV. Smluvní pokuty 
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14.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními stranami sjednány dle § 2048 a 
násl.  OZ tyto níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dle § 2050 OZ dotčen nárok Zadavatele na náhradu 
škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Zadavatele na zaplacení smluvní pokuty 
může být započítána s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny. Jsou-li v těchto OP na jiném místě uvedeny ještě jiné 
smluvní pokuty, než které jsou uvedeny v této části OP, pak takové smluvní pokuty platí vedle níže uvedených smluvních 
pokut, jak z hlediska jejich věcného vymezení, tak i výše bez omezení jen v takovém případě, pokud nejsou v rozporu 
s textem v této části OP. Smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě mají přednost před textem uvedeným ke smluvním 
pokutám v OP.         
 
14.2. Pokud není ve Smlouvě stanovena smluvní pokuta v jiné výši, tj. vyšší nebo nižší, je Zhotovitel za prodlení se 
splněním povinnosti předat Zadavateli řádně ukončené dílo v termínu sjednaném smlouvou povinen zaplatit Zadavateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla dle Smlouvy,a to za každý započatý den prodlení. Pokud prodlení 
Zhotovitele se splněním povinnosti předat řádně ukončené dílo Zadavateli v termínu sjednaném smlouvou přesáhne 14 
kalendářních dnů, je Zhotovitel počínaje patnáctým dnem prodlení povinen platit Zadavateli, pokud není ve smlouvě 
stanovena smluvní pokuta jiná, tj. vyšší nebo nižší, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla dle Smlouvy a to za 
každý další započatý den prodlení. 
 
14.3. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 
5000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení. 
 
14.4. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen 
zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil 
ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.  
 
14.5. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Zadavateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu kterou neodstraní řádně a včas, a to za každý den prodlení. 
Označil-li Zadavatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 
 
14.6. Smluvní strany si pro případ porušení těchto OP sjednali smluvní pokutu, za každý jednotlivý případ, a to při 
porušení následujících ustanovení těchto OP:   
 
14.6.1. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů dle čl. VIII., bod 8.3 a čl. XIX., bod 19.1, 19.2, 19.3, 
těchto OP, tj. nepředloží nebo nepředá Objednateli příslušné doklady dokladující splnění povinnosti Zhotovitele 
v těchto výše uvedených ustanoveních těchto OP, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč  za 
každé jednotlivé porušení povinnosti dle těchto výše uvedených bodů za každý započatý den prodlení až do splnění této 
povinnosti.  
 
14.6.2. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich poddodavateli nebude 
sjednána tzv. výhrada vlastnického práva, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli 
jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Jakákoliv část díla musí vždy přímo 
přecházet do vlastnictví Objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.  
 
14.7. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky, a to za každý 
započatý den prodlení se zaplacením faktury.  
 
14.8. Pohledávku, z titulu Smlouvy, nelze postoupit bez předchozího písemného souhlasu druhého účastníka Smlouvy. 
Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné.  
Účastník Smlouvy není oprávněn zastavit pohledávku za druhým účastníkem Smlouvy vzniklou z titulu Smlouvy, bez 
předchozího písemného souhlasu tohoto druhého účastníka Smlouvy.  
 
14.9. Za nedodržení časových a jiných technických omezení pro provádění prací, která vyplývají z PD pro provádění 
stavby, zejména v takových případech, kdy bude okolí stavby zatíženo hlukem v době vyloučené pro provádění takových 
prací, jež mohou být zdrojem hluku, nebo při znečišťování okolí stavby a veřejných komunikací je Zhotovitel povinen 
zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. Podkladem k uplatnění smluvní pokuty je 
zápis Technického dozoru zadavatele ve stavebním deníku. 
 



 

Rámcová dohoda na realizaci oprav a investic na silnicích II. a III. tříd 
v Kraji Vysočina pro oblast okresu Havlíčkův Brod  Stránka 133 z 139 

14.10. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno 
ustanovení Smlouvy nebo těchto OP, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. Strana 
povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že 
s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana 
povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě, 10 dnů ode dne jeho obdržení, sdělit oprávněné 
straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává. 
 
14.11. Povinná strana se zavazuje uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného 
vyúčtování, pokud oprávněné straně nesdělí ve výše uvedené lhůtě své odůvodněné stanovisko s výhradami pro 
nezaplacení smluvní pokuty. 

 
 

XV. Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu 
 

15.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí 
na: 
a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech, 
b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 
c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí Zhotovitelem do doby ukončení díla 

pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak, 
d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

 
Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a Zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak 

nebo prokáže-li Zhotovitel, že porušením povinností, na základě kterých Objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno 
okolnostmi vylučujícími odpovědnost Zhotovitele. 
 
15.2. Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, 
které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla 
a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 
a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.), 
b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 
c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou; a to jak vůči 

Objednateli, tak vůči třetím osobám. 
 
15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Zadavatel opatřil za 
účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání 
díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.  
 
15.4. Zadavatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od 
okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání 
respektovat tak, aby Zadavatel toto vlastnictví mohl nabývat. 
  
15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Zadavatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, 
zůstávají ve vlastnictví Zadavatele a tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je 
Zadavateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Zadavatele, a to nejpozději ke dni řádného 
předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy a těchto 
OP. 
 
15.6. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu vzniklou na předmětu díla nedbalostí nebo úmyslným zaviněním svých 
zaměstnanců nebo zaměstnanců jeho poddodavatele nebo a zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu.  
 
15.7. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností 
Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.  
 
15.8. Nárok na náhradu škody musí být vždy prokazatelně uplatněn písemným doručením druhé straně nejpozději do 
10 kalendářních dnů od data, kdy se poškozená strana o škodě dozvěděla.  
 
15.9. Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku škody, 
vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci  zúčastněných stran. Druhá 
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strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 
kalendářních dnů od data doručení uplatnění nároku. 
 
15.10. V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději do 30 kalendářních dnů od data 
uzavření dohody.  
 
15.11. Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že Zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada 
škody bude vypočítána tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení dle ZZVZ na nového Zhotovitele, který dokončí 
rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly Zhotovitelem doposud 
realizovány.  
 

Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v těch částech, 
které nebyly doposud realizovány a dále obchodní podmínky, které byly součástí původního zadávacího/poptávkového 
řízení. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) cenovou nabídku 
Zhotovitele a cenovou nabídku nového Zhotovitele (účastník zadávacího řízení, jehož nabídka bude v novém 
zadávacím/poptávkovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka 
cenovou nabídku původního Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového 
zadávacího/poptávkového řízení vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena. 

 
Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody Zhotoviteli. 

Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u Objednatele, s čímž 
Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných 
pohledávek. 

 
 

XVI. Odpovědnost za vady a záruka za jakost 
 

16.1. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany Objednatele oznámena písemně a bez 
zbytečného prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla, bude vada odstraněna bez 
zbytečného odkladu po doručení oznámení Zhotoviteli. Není-li z podané reklamace zřejmá konkrétní vada a je nutno ji 
specifikovat konzultací mezi Objednatelem a Zhotovitelem, považuje se za den doručení oznámení den konkrétního 
určení vady.  

 
16.2. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se 
projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. 
Objednatel musí prokázat plnění odborné údržby a pravidelné servisní údržby. Nároky z odpovědnosti za vady se 
nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 
 
16.3. Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným na něj smlouvou 
nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, popřípadě neodpovídá platným ČSN, 
technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se smluvní strany budou řídit příslušnými 
ustanoveními OZ. 
 
16.4. Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce či dílčí plnění. Drobné odchylky, které nemají jakýkoliv vliv 
jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou funkčnost díla nebo na zvýšení ceny plnění Zhotovitele, se 
nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil Objednatel písemný souhlas za předpokladu, že tyto 
odchylky budou vyznačeny v PD skutečného provedení díla. 
 
16.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou 
a technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, 
jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, 
pokynům a podkladům dodaným Objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel 
odpovědný za vady plnění podle §§ 2615 – 2619 OZ a §§ 2629 – 2630 OZ. 
 
16.6. Záruční doba u dílčího prokazatelného vadného plnění neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl užívat část 
předmětu díla pro jeho vady, za které odpovídá Zhotovitel. 
 
16.7. Objednatel je oprávněn po zjištění vady plnění tyto vady bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u 
Zhotovitele vady, a to nejpozději do konce záruční doby a má právo volby o způsobu odstranění důsledku vadného 
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plnění. V písemné reklamaci Objednatel vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro odstranění vad 
Zhotovitelem s tím, že je-li reklamace oprávněná, má právo: 

 
16.7.1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (§ 2106 OZ), vzniká Objednateli právo na: 
a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, 
b) na odstranění vady opravou věci, 
c) na přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 
d) odstoupit od smlouvy. 
Zadavatel je oprávněn vybrat si ten způsob vyřízení reklamace, který mu nejlépe vyhovuje. 
 
16.7.2. Je–li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy (§ 2107 OZ), vzniká Objednateli právo na odstranění vady 
nebo na přiměřenou slevu z ceny. 
 
16.7.3. Výše uvedenými ujednáními v čl. XXVI. body 16.7.1 a 16.7.2 není dotčeno ust. § 2629 a § 2630 OZ o vadách 
stavby. 
 
16.8. Zhotovitel je povinen do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace zaslat Objednateli své písemné 
stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí Objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel 
se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a to i tehdy, 
neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní 
plnění nová záruční doba a to ode dne převzetí nového plnění Objednatelem. Zhotovitel písemně navrhne, do kterého 
termínu vadu(y) odstraní. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí příslušného soudu dle těchto OP. 
 
16.9. Není-li v uzavřené Smlouvě na stavební práce stanovena délka záruční lhůty jinak, pak dle těchto OP je délka 
záruční lhůty 60 měsíců a požíná běžet od protokolárního převzetí celého předmětu díla Objednatelem, s výjimkou 
záruky na ve Smlouvě vyjmenované části díla, jako je např. mikrokoberec, izolace na mostní konstrukci atd., kde je 
poskytnuta záruka v jiné délce od protokolárního předání a převzetí díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
Zadavatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. 
 
 Záruční doba namontované technologie a výrobků, které s provozem této technologie bezprostředně souvisí, 
se řídí záručními podmínkami výrobce, popř. dodavatele tohoto zboží či technologie.   
 
16.10. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady či nedodělky v Objednatelem stanovené lhůtě přiměřeně dle 
charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má Objednatel 
kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému Zhotoviteli. Objednateli v takovém případě 
vzniká nárok, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto 
postupu zaplatí; nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká. 

 
16.11. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně Objednateli předaného předmětu díla, 
ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu 
škody nebo na smluvní pokutu. 

 
16.12. V období posledního měsíce záruční lhůty je Zhotovitel povinen provést se Zadavatelem výstupní prohlídku 
objektu, konstrukcí a zařízení. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě 
budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění. 
 
16.13. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. 
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou PD a jinou 
dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti 
a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a 
podkladům dodaným Zadavatelem po celou dobu trvání záruky. 
 
16.14. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování 
Zadavatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně 
upozornil a Zadavatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných 
pokynů daných mu Zadavatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Zadavatel na 
jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 
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16.15. Podmínky pro odstranění reklamovaných vad díla  
a) Prokáže-li se ve sporných případech, že Zadavatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada 

nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla 
Zadavatel apod., je Zadavatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 
náklady. 

b) Jestliže Zadavatel v reklamaci výslovně uvede nebo to vyplývá z uzavřené Smlouvy, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace 
(oznámení). Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady 
(havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin ode dne uplatnění reklamace Zadavatelem. 

c) Zadavatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud 
tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění 
vady. 

 
16.17. O odstranění reklamované vady sepíše Zadavatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady. 

 
 

XVII. Zánik závazků 
 

Závazky smluvních stran ze Smlouvy zanikají: 
 
17.1. Splněním  
Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají především jejich splněním dle § 1908 a násl. OZ s tím, že tímto ujednání 
není dotčeno ust. § 2628 OZ.  
 
17.2. Dohodou smluvních stran 
Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i Smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li  se na tom 
smluvní strany formou písemného vzestupně číslovaného dodatku ke Smlouvě. Takový dodatek musí obsahovat 
vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná. 
 
17.3. Odstoupením od smlouvy  
Odstoupit od Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve Smlouvě nebo zákonem (§ 2001 a násl. OZ). 
 
17.3.1. Kterákoliv ze smluvních stran může odstoupit od Smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své 
smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna. 
Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká 
jí právo odstoupit od Smlouvy až po marném uplynutí této náhradní (dodatečné) lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní 
strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit 
od Smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Smluvní 
strana může také od Smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, 
že poruší Smlouvu podstatným způsobem a nedá – li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Co smluvní strany 
považují za podstatné porušení smlouvy, je stanoveno v OP. 
 
Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména: 
a) pokud dílo není prováděno v souladu s PD, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

závaznými normami a ostatními platnými předpisy, a nebo 
b) neplnění dílčích termínů stanovených v harmonogramu postupu prací Zhotovitelem o více než 15 kalendářních dnů 

a nesplnění přiměřeného náhradního termínu určeného Objednatelem, a nebo 
c) překročení smluvené pevné ceny díla, vyjma případů uvedených v čl. V bod 5.11. těchto OP, a nebo 
d) pokud Zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn Objednatelem ve stavebním deníku, ani v přiměřené 

lhůtě za tímto účelem mu Objednatelem poskytnuté, a nebo  
e) Zhotovitel nepředloží Objednateli pojistnou smlouvu dle článku XIX., bodu 19.1 nebo 19.2 OP, a nebo 
f) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (Zhotovitelův) úpadek nebo hrozící 

úpadek, ve smyslu příslušného zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a nebo 

g) Zhotovitel vstoupil do likvidace, a nebo 
h) Zhotovitel uzavřel smlouvu o koupi závodu dle § 2175 OZ či pacht závodu dle § 2349 OZ či jeho části, na základě 

které převedl závod, příp. propachtoval závod či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu 
dle této Smlouvy na třetí osobu. 
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17.3.2. V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem 
vzniká Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených Objednatelem 
nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu 
dokončení díla. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení, pokud již 
dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze 
zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.  
 
17.4.  Následná nemožnost plnění  
Pro odstoupení smluvní strany od smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí příslušná ustanovení § 
2006 OZ např. v důsledku vyšší moci. 
 
17.5. Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem 
Skončením účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením 
účinnosti Smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro 
případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze 
mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic 
Objednatele veškeré kroky nezbytné buď  k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících 
nebo jejich části jiné osobě. Zhotovitel je povinen po zániku Smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám, a 
aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla. 
 
17.6. Není-li těmito OP nebo Smlouvou stanovena lhůta kratší nebo delší, platí dle § 629 odst. 1 OZ promlčecí lhůta pro 
uplatnění majetkových práv 3 roky.   
 
          

XVIII. Vyšší moc 
 

18.1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku 
vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu těchto OP se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní 
stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto 
okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané 
situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické 
útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. 

 
18.2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné 
strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních 
zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na 
třetí osobu (zejména poddodavatele), jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v 
prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy 
vliv. 
 
18.3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání smlouvy 
předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá smlouvu i přesto, že tato překážka 
může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na 
ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa. 
 
18.4. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc 
trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 kalendářních dnů, 
dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran se subjekty, na které přejdou práva a povinnosti 
smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy. 
 
18.5. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna 
neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci 
pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní 
stranu o této skutečnosti. 

 
 

 XIX. Zajištění závazků Zhotovitele  
 

19.1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě 
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19.1.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši, jak bude stanoveno Zadavatelem v zadávacích 
podmínkách. 
 

V případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci kalendářního roku) je 
Zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku, vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného 
kalendářního roku, prokázat Objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je 
prodloužena, popř. že Zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění, jak bylo 
stanoveno Zadavatelem v zadávacích podmínkách. 
 

V případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je Zhotovitel povinen prokázat 
Objednateli, vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky, že jeho pojistka je v požadovaném 
rozsahu prodloužena, popř. že Zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši pojistného 
plnění, jak bylo stanoveno Zadavatelem v zadávacích podmínkách.  
 
19.1.2. Pojištění musí být sjednáno na předmět činnosti Zhotovitele a jeho partnerů v pozici poddodavatelů v rámci 
realizace díla dle této smlouvy s vinkulací pojistného plnění ve prospěch Objednatele. Pojistnou smlouvu se zaplaceným 
pojistným pro příslušné období je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne 
převzetí staveniště dle čl. IX těchto OP. 
 
19.2.  Stavebně montážní pojištění 
Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné stavebně montážní pojištění s limitem 
pojistného plnění minimálně ve výši, jak bude stanoveno Zadavatelem v zadávacích podmínkách. Zhotovitel je povinen 
pojistit stavebně montážní rizika prováděného díla, jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, 
a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla uskladněny či 
montovány, a která se mohou vyskytnout v celém průběhu provádění stavebních prací až do termínu předání a převzetí 
díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši celkové ceny za provedení díla bez DPH. 
 

Pojistnou smlouvu se zaplaceným pojistným pro příslušné období je Zhotovitel povinen předložit Objednateli 
nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle čl. IX těchto OP. Pro podmínky stavebně montážního 
pojištění ve vztahu Objednateli díla platí obdobně totéž , co je výše uvedeno  pro platné pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě. 
 
19.3.  Zajištění kvalifikace po dobu realizace díla 
Zhotovitel a jeho poddodavatelé stejně jako účastníci Smlouvy o vzniku společnosti v rámci společné nabídky a jejich 
poddodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny 
kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím 
zadávacím řízení, na základě něhož byla se Zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem uzavřena příslušná smlouva 
na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel stejně jako účastníci Smlouvy o vzniku společnosti jsou povinni předložit 
doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení 
písemné výzvy ze strany Objednatele. 
 

Dojde-li v průběhu realizace díla na straně Zhotovitele nebo účastníků Smlouvy o vzniku společnosti ke změně 
kvalifikačních předpokladů, jsou tyto výše uvedené subjekty povinny tuto skutečnost oznámit Objednateli do 10 
pracovních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dověděli a ve lhůtě dalších 15 pracovních dnů ode dne oznámení 
této skutečnosti Objednateli jsou povinni prokázat předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené 
kopii splnění dočasně chybějících kvalifikačních předpokladů.   

 
 

XX. Odkazy na obchodní firmy 
 

20.1. Pokud Objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na obchodní 
firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její 
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu, pak Zhotovitel může při realizaci díla použit buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a 
nebo může Zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však 
kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na něž Objednatel odkazuje v rámci 
projektových dokumentací, technických dokumentací, soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a 
dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla. 
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XXI. Závěrečná ustanovení 
 

21.1. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran, jsou právně neúčinná. 
 
21.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 
 
21.3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli a nebo 
naopak, musí být předána či předložena v českém jazyce, popř. slovenském jazyce. 
 
21.4. Pro výpočet smluvní pokuty určené částkou, procentem a úrokem z prodlení je rozhodná cena díla, nebo jeho 
poměrná část bez DPH. 
 
21.5. Písemnosti mezi stranami smluvního vztahu, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností 
upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou nebo způsobem a formou dle 
těchto OP.  
 
21.6. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování 
poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta 
písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti 
odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím datové schránky je písemnost-datová zpráva doručena v okamžiku, 
kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba.  
 
21.7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu vyplývající z uzavřené Smlouvy. 

 
21.7. Nedílnou součástí každé smlouvy je Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 
 


