

Dobrý den,

Chtěl bych tímto požádat o doplnění, popřípadě vysvětlení zadávací dokumentace vzhledem k nejasnosti zadaných výkazů.

U stavebních objektů vodovodů a kanalizací (konkrétně SO 01a, 01b, 02, 03 a 04) jsou „Souhrnné soupisy prací“, ve kterých jsou rozpočty vedlejších a ostatních nákladů pro práce na tyto SO. Ovšem tyto vedlejší a ostatní náklady není jak zahrnout do celkových rekapitulací stavby.

Bylo by možné doplnit řádek „Vedlejších a ostatní náklady“ k Městysu Měřín pro SO 04 a dále řádek „Vedlejších a ostatní náklady“ k SVK Žďársko pro SO 01a, 01b, 02, 03 ve všech dotčených rekapitulacích?

Pokud má zadavatel jinou představu jakým způsobem tyto náklady do nabídky zahrnout, potom prosím o upřesnění jak.

Moc děkuji za vyřízení a přeji pěkný den.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava	
Datum: 17 -04- 2018	Počet listů: 1