D.1.2 
Technická zpráva - stavebně konstrukční řešení
a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby


Jedná se o výměnu stávajících již technicky nevyhovujících vnějších výplní okenních a dveřních otvorů střední školy ČZA v Humpolci.  


Stávající výplně okenních otvorů jsou v celém objektu provedeny jako zdvojená okna realizovaná v rámci výstavby objektu v 80. letech 20. století. Dveřní otvory jsou provedena jako dřevěné prosklené dvoukřídlé v rámové zárubni. 


Pod původní částí objektu se předpokládá založení na základových pasech z betonu prostého proloženého lomovým kamenem do nezámrzné hloubky. Rozměr základu se předpokládá standardní, vzhledem k rozsahu stavby není nutné provádět nová opatření pro zajištění větší únosnosti. 


Zdivo stávajícího objektu je provedeno z cihel plných pálených (CPP) na vápenocementovou maltu. Veškeré stávající nosné či nenosné zdivo bude zachováno.


Stávající stropní konstrukce je keramicko-betonová – řešena z keramických panelů a železobetonových desek, překlady železobetonové RZP, průvlaky z ocelových válcovaných profilů Ič.  Stropní konstrukce bude zachována. Tato projektová dokumentace nemění stav stávajících nosných konstrukcí. Nebude ani zapotřebí použití nových překladů nad otvory oken, jelikož nově navrhovaná výška horní hrany otvorů je zachována stávající. Rozměry otvorů budou zachovány stávající, nedojde k realizaci žádných dozdívek.


Nosná konstrukce střechy bude zachována stávající. Jedná se o plochou dvouplášťovou nepochozí střechu. Nosná konstrukce spodního i horního pláště je provedena z keramických panelů. Spodní plášť je zateplen polystyrenem 2x50mm, položena folie + A500 a nakonec heraklit 30mm. Střešní krytina na honím plášti provedena jako hydroizolační souvrství – 1x pebitagit + penetrace SA4-3x + 1x arabit + 1x sklobit + nátěr SA4-3x. 


V objektu se nachází při západní fasádě objektu dvouramenná pravotočivá schodiště propojující podlaží 1S-3NP. V zadní části objektu (po vstupu druhým hlavním vchodem) se pak nachází při východní fasádě objektu dvouramenná levotočivá schodiště propojující podlaží 2S-3NP. Schodišťová ramena jsou řešena z železobetonové monolitické přímé desky, osazené na podestových nosnících. Schodišťové stupně jsou pakl prefabrikáty ukládané na schodišťové desky. Stávající stav schodišť bude beze změn. Projekt neřeší zásahy do stávajících schodišť, popřípadě výstavbu nových schodišť. 


Stávající komínové těleso bude zachováno stávající. Jedná se zděné komínové těleso z žáruvzdorných šamotových cihel. Na stávající komínové těleso je napojen stávající zdroj tepla. Systém vytápění bude zachován stávající – není předmětem této PD. 


Stávající výplně okenních otvorů jsou v celém objektu provedeny jako zdvojená okna realizovaná v rámci výstavby objektu v 80. letech 20. století. Dveřní otvory jsou provedena jako dřevěné prosklené dvoukřídlé v rámové zárubni.


Současný stav výplní je již nevyhovující z pohledu technického stavu. Stávající okenní otvory trpí degradací dřeva, netěsností či špatným stavem kování. Převážná většina oken jsou provedena jako jednokřídlová otočná bez členění křídel, popřípadě jako jednokřídlová sklápěcí. Ve dvoře objektu (východní fasáda) je pak v prostoru schodišť provedena copilitová okna, v prostoru kotelny pak okna jednokřídlová ocelová fixní s vodorovným členěním křídla. V celém horní patře (3NP) a v prostoru hlavního schodiště jsou již okenní otvory dříve měněny za plastová bílá zasklená izolačním dvojsklem – realizace kolem roku 2010, bez výměn vnitřních parapetů a oprav vnějších parapetů. 


Jako náhrada odstraňovaných výplní okenních otvorů jsou navržena okna plastová jednokřídlá bílá, zasklená izolačním dvojsklem Ug=1,0 W/m2K. Spodní okna nad terénem v technickém podlaží jsou pak zasklena bezpečnostním connex izolačním dvojsklem z vnější strany a se zatavenou neprůhlednou folií, Ug=1,0 W/m2K. V místech schodišť jsou pak provedeny sestavy plastových bílých dvoukřídlích oken opět s izolačním dvojsklem Ug=1,0 W/m2K. Celkový součinitel prostupu tepla okny je pak navržen na hodnotu Uw=1,0 W/m2K. Podrobná specifikace každého okna je detailně popsána ve výpisu oken. Součástí dodávek některých oken je osazení žaluziového systému - horizontální lamelové žaluzie v barvě bílé – viz výpis oken. Vnější parapety oken budou zachovány stávající – jedná se o pozinkované parapety s nátěrem. Nátěr je již pohledově nevyhovující. Bude provedeno obroušení a nové natření v barvě tmavá hnědá RAL 8019. Vnitřní parapety pak budou jak u nových měněných, tak u stávajících zachovaných plastových oken provedeny ve dvou variantách – postformingový (v učebních a kancelářských prostorách) či keramický (v praktických a technických prostorách). Druh parapetu u každého okna je popsán na samostatném výkrese – VÝKRES ÚPRAV PARAPETŮ. 


Nové vstupní dveře jsou navrženy jako hlinkové dvoukřídlé prosklené s nadsvětlíkem či bez nadsvětlíku, v rámové hliníkové zárubni. Zasklení je provedeno jako průhledné s bezpečnostním oboustranným connex izolačním dvojsklem Ug=1,0 W/m2K. Šířka hlavních křídel 900mm, barva dveří tmavě hnědá RAL 8019, bezpečnostní kování klika-koule v nerez provedení, hlavní křídlo se samozavíračem, dveře bez prahu, prosklené ze 2/3, spodní 1/3 PUR panel, zámek FAB, součinitel prostupu tepla dveřmi navržen na hodnotu U=1,2 W/m2K. Podrobná specifikace každých dveří je detailně popsána ve výpisu dveří.


Ocelová vrata do kotelny budou zachována stávající. Bud provedeno přesklení horního nadsvětlíku, zbroušení vrat a nový nátěr v barvě tmavá hnědá RAL 8019. 


V rámci výměny výplní oken bude provedeno zapravení ostění či nadpraží a parapetu na straně interiéru i exteriéru. Na vnitřní straně bude použita štuková omítka s výmalbou v barvě tak, aby došlo ke sjednocení daných prostor. Parapety na vnitřní straně postformingové v odstínu zlatý dub, popřípadě keramické taurus. Veškeré další stávající povrchové úpravy budou zachovány.


Na vnější straně bude provedeno doplnění chybějící břízolitové omítky tak aby byl povrch pohledově barevně sjednocen. Dále dojde k doplnění chybějícího soklového kabřince na západní fasádě objektu. Vnější parapety budou zachovány stávající – jedná se o pozinkované parapety, které budou pohledové zrenovovány nátěrem v odstínu tmavá hnědá RAL 8019. Veškeré další stávající povrchové úpravy budou zachovány.
b) Výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby


Stávají stav nosné konstrukce stavby je vyhovující a plně funkční. Při stavebních prací nedojde k zásahům do nosné konstrukce stavby.

Charakteristika:

· Svislé nosné konstrukce: CPP

· Vodorovné konstrukce: železobetonové a keramické
· Střešní nosná konstrukce: dvouplášťová keramická panelová
· Konstrukce schodiště: železobetonová uložena na podestových nosnících

· Základové konstrukce: beton prostý proložený lomovým kamenem + bet. tvárnice
c) Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky


Použité základní materiály:



Plastové okna



Hliníkové dveře



Izolační a těsnící pásky



Izolační a těsnící tmely



Kotevní prvky, spojovací materiál



PUR pěna



Malty, omítky, štuky



Tmely, akryláty



Nátěrové hmoty



Barvy a laky



Tenkovrstvé lepidlo vnější, soklový kabřinec


Průběh realizace stavby bude rozdělen do několika fází dle typu konstrukcí či s ohledem na návaznost prováděných stavebních prací.


V první fázi výstavby dojde k odstranění všech bouraných konstrukcí, prvků a výplní otvorů. Rozsah bouracích prací je zachycen na samostatném výkrese – BOURACÍ PRÁCE. Budou vybourány všechny degradované dřevěné zdvojené výplně oken, dřevěné dvoukřídlé dveře na východní fasádě objektu a copilitová okna ve schodišťových prostorech. Na západní fasádě objektu pak dále dojde k odstranění dvou kusů nepotřebných markýz či mříží oken. Bourací práce a samotná realizace stavebních úprav a výměn výplní bude probíhat tak aby nedošlo k porušení BOZP, staveniště bude řádně oploceno, budou rozmístěné výstražné cedule a na staveniště bude nepovolaným osobám vstup zakázán. 


Osazování nových výplní bude probíhat z prostoru interiéru. Bude po odstranění stávajících výplní otlučena omítka špalet v rozsahu dle potřeb pro osazení nových oken a dveří. Bude provedena řádná příprava pro osazení nových oken a dveří. Při demontáží spodních rámů starých oken je potřeba dbát na opatrnost oddělení vnějších parapetů, které budou zachovány. Následně bude probíhat osazování nových výplní dle technologických postupů osazování oken a dveří. Rámy oken se osazují s vysazenými křídly, zapěňování spar PUR pěnou (chemické ukotvení) pak probíhá s nasazenými křídly. Prvotní mechanické kotvení probíhá do nosné konstrukce skrz rám vruty či turbošrouby, uložení rámů na distanční podložky a zafixování rámu pomocí klínů. Nesmí chybět vnitřní parotesnící pástka, či vnější komprimační páska. Je nutno dbát na řádné výškové osazení oken a řádné vyrovnání ve vodorovném i svislém směru. Následuje zednické zapravení vnějších i vnitřních špalet, montáže lišt či parapetů. Po řádném osazení nových výplní pak probíhá konečné seřízení  kování oken a dveří. 


Po osazení všech výplní budou probíhat dokončovací práce, které spočívají v osazení nových vnitřních parapetů, a to buď postformingových či keramických. Dále pak obnově stávajících zachovaných vnějších parapetů – obroušení a nový dvojnásobný nátěr. Nakonec pak barevné sjednocení špalet výmalbou a dotmelením spar akryláty a těsnícími tmely. 


Na západní fasádě bude dále z hlediska sjednocení doplněna chybějící břízolitová omítka v odpovídajícím barevném odstínu, a dále chybějící soklový kabřinec. 


Veškeré práce budou probíhat dle řádných technologických postupů dodavatelské firmy a výrobců výplní oken a dveří!
d) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce


Stávají stav nosné konstrukce stavby je vyhovující a plně funkční. Při stavebních pracích nedojde k zásahům do nosné konstrukce stavby. Geologický, hydrogeologický a radonový průzkum nebyl z důvodu rozsahu stavby proveden. Předpokládá se, že základové poměry zeminy jsou vzhledem k již existujícím objektům vhodné a dosahují průměrných hodnot pro další výstavbu. 
Hodnoty zatížení pro danou lokalitu:


- charakteristická hodnota zatížení sněhem: sk = 1,5 kPa (oblast III)

- rychlost větru v dané oblasti: vb,0 = 25m/s (oblast II)

- užitné zatížení pro užitné prostory: qk = 2,0-3,0 kN/m2


- hodnoty stálých zatížení jednotlivých materiálů dle ČSN EN 1991-1-1. 

e) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů


Zvláštní či neobvyklé konstrukce a technologické postupy se v daném objektu nenachází. Vzhledem k rozsahu stavby se neřeší. 
f) Zajištění stavební jámy

Vzhledem k rozsahu stavby není nutné řešit. 
g) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby


Bourací práce vyjma odstranění stávajících výplní vnějších otvorů nejsou předmětem této projektové dokumentace. 

Obecný postup bouracích prací:

Bourání objektu musí být provedeno podepřením nosných konstrukcí a postupnou demontáží bouraných prvků. Práce je nutné provádět v opačném pořadí prací, než byly prováděny při stavbě. Před zahájením prací dojde k odpojení všech inženýrských sítí, které se mohou nacházet v bourané konstrukci, zejména rozvody EI. V daném objektu se nenachází bourací práce, které mohou ovlivnit stabilitu nosných konstrukcí stávající části objektu. Stavební suť musí být ihned nakládána do kontejnerů a odvážena na skládku. 
Obecný technologický postup podepření nosné vertikální konstrukce:

- Na únosný podklad na obou stranách se připraví ocelové nosníky I


- Podchytí se stropní kce stolicovou dřevěnou kcí suterénu objektu


- Práce budou probíhat na kozlovém lešení


- Na jedné straně zdi se vyseká drážka pro uložení nosníku o minimálně dvě cihelné 
   vrstvy vyšší než je výška I profilu a do hloubky cca 1/3 zdi


- Položí se podkladní plech do lože z cementové malty (v případě kvalitního stávajícího   

         ostění)


- Osadí se I nosníky


- V mezeře pod nosníkem se provede provizorní vyklínování a nad nosníkem nadezdění 

         a vyklínování


- Po zatvrdnutí malty můžeme dokončit překlad na druhé straně zdi


- Vyseká se drážka pro uložení druhého nosníku o přibližně stejné velikosti jako na 


  předchozí straně (Po vysekání drážky je veškeré zatížení přenášeno do ponechaného 
  zdiva přes vyklínované I nosníky a ve střední části zdi ještě neporušeným zdivem)


- Osadí se nosníky z druhé strany, nadezdí se a vyklínují stejně jako první nosníky


- Po zatvrdnutí malty se vybourá otvor


- Vybourá se ostění a opentluje se nadpraží mezi I nosníky i boční plochy překladu

h) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů


Elektrická energie pro bourací práce musí být vedena přes staveništní rozvaděč napájený ze zdroje nezávislého na elektroinstalaci bouraného objektu.


Bourání bude prováděno postupnou demontáží. Při práci bude využíváno montážní lešení. Vybouraný materiál bude tříděn a jeho likvidace bude dokladována. Při demontáži musí být dodrženy všechny požadavky pro práci ve výšce.

Práci smí provádět pouze poučení a proškolení pracovníci. Nepovolaným osobám musí být zamezena možnost vstupu do prostoru staveniště.

i) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Vzhledem k rozsahu stavby nejsou žádné požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí. 

j) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem

Specifické požadavky nejsou.
k) Speciální požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistí zhotovitel ve smyslu platných předpisů v ČR. Zejména je nutno dbát nařízení vlády č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákona č. 309/2006Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Průvodní zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace!
V Humpolci únor 2018










Ing. Jaroslav Hruška
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