Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení

	Technické podmínky a další požadavky zadavatele


Stavba :  III/34740 křiž 34750 – Lipnice nad Sázavou – Dolní Město

Stavební práce spočívají v opravě vybraného úseku silnice III/34740 v Kraji Vysočina, okres Havlíčkův Brod, k.ú. Dolní Město. Projektová dokumentace fy AF City Plan řeší ucelený větší úsek silnice od křižovatky se silnicí III/34750 u obce Mozolov po obec Lipnice nad Sázavou a od konce obce Lipnice nad Sázavou až po křižovatku se silnicí III/13016, včetně průtahu obcí Dolní Město. Průtah obcí Lipnice nad Sázavou a křižovatka se silnicí II/347 jsou vynechány.

Pro rok 2018 se uvažuje pouze s realizací  dílčího úseku silnice III/34740 od křižovatky se silnicí II/347 po konec projektovaného úseku, tj. ke křižovatce (odbočení) se silnicí III/13016 směr Kouty, s vynecháním již hotového úseku s kanalizací v obci Dolní Město, realizovaného v roce 2016.

Technické podmínky:

Uvažovaný úsek se týká stavebních objektů:

· SO 001
Všeobecné položky

· SO 104.1 
Oprava komunikace v km 16,706-16,792

· SO 105 
Oprava komunikace v km 17,268-17,584

· SO 106 
Oprava komunikace v km 17,584-18,343

· SO 115.1
Přípravné a dokončovací práce v km 16,706-16,792

· SO 119
Přípravné a dokončovací práce v km 17,268-17,584

· SO 120
Přípravné a dokončovací práce v km 17,584-18,343

· SO 201
Oprava mostu ev.č. 34740-5 (km 16,739)

· SO 202
Oprava mostu ev.č. 34740-6 (km 17,460)

· SO 901 
Dopravně-inženýrská opatření

Pro informaci z pohledu celé PD :

V roce 2016 byla z důvodu koordinace s výstavbou chodníků v obci Dolní Město již provedena oprava části úseku silnice, jedná se o SO 104.2, SO 115.2, SO 117, SO 118. Z důvodů koordinace s výstavbou kanalizace v obci Lipnice nad Sázavou a z důvodu projednávání změny územního plánu bude oprava části úseku silnice provedená až v následujících letech, jedná se o SO  101, SO 102, SO 103, SO 111, SO 113, SO 114.

Předmětem tohoto výběrového řízení je oprava části úseku silnice III/34740 od křižovatky se silnicí II/347 po začátek obce Dolní Město, část průtahu Dolní Město až po křižovatku se silnicí III/13016. Jedná se o  SO 001 (část pro daný úsek), SO 104.1, SO 105, SO 106, SO 115.1, SO 119, SO 120, SO 201, SO 202 SO 901 (část pro daný úsek) 
SO 001 Všeobecné položky

Součástí prací bude provedení vytyčení stavby a inženýrských sítí, geodetického zaměření stavby po dokončení, vypracování DSPS. Dále zařízení staveniště, zřízení ochrany inženýrských sítí. Týká se pouze úseku pro uvažovanou stavbu.
SO 104.1 Oprava komunikace v km 16,706-16,792

V úseku km 16,706-16,792 spočívá oprava krytu vozovky v odfrézování stávající vozovky v tl. 30 mm, po očištění a spojovacím postřiku provedení obrusné vrstvy. Sanace krajů vozovky a řešení odvodnění je součástí SO 115.1 

Šířka komunikace 5,00 – 6,50 m bude zachována. Návrh oprav řešeného úseku vychází ze stávajícího směrového i výškového průběhu a navazuje na již opravenou část silnice, vč. navázání odvodnění pomocí drenáží a žlabovek. 
Konstrukce vozovky 

Frézování






-30 mm

Asf. beton pro obrusné vrstvy
ACO 11+50/70
50 mm


Spojovací postřik emulzí

PS-E


0,5 kg/m2


Čištění vozovky











Celkem 






50 mm

SO 105 Oprava komunikace v km 17,268-17,584

V úseku km 17,267-17,584 spočívá oprava krytu vozovky v odfrézování stávající vozovky v tl. 30 mm z důvodu výskytu žulových kostek v konstrukci vozovky. Po očištění a spojovacím postřiku provedení obrusné vrstvy s navázáním na stávající obruby. 

Šířka komunikace 4,75 - 6,5 m bude zachována. Návrh oprav řešeného úseku vychází ze stávajícího směrového i výškového průběhu a respektuje stávající obrubníky a přilehlé sjezdy. 
Konstrukce vozovky 

Frézování






-30 mm

Asf. beton pro obrusné vrstvy
ACO 11+50/70
35 mm


Spojovací postřik emulzí

PS-E


0,5 kg/m2


Čištění vozovky











Celkem 






35 mm

SO 106 Oprava komunikace v km 17,584-18,343

V úseku km 17,584-18,343 spočívá oprava krytu vozovky v odfrézování stávající vozovky v tl. 50 mm, po očištění, úpravě příčného sklonu a spojovacím postřiku provedení obrusné vrstvy s navázáním na stávající obruby. Opravou nedojte k navýšení nivelety.

Šířka komunikace 5,00 – 5,75 m bude zachována. Návrh oprav řešeného úseku vychází ze stávajícího směrového i výškového průběhu a respektuje stávající obrubníky a přilehlé sjezdy. 
Konstrukce vozovky 

Frézování






-50 mm

Asf. beton pro obrusné vrstvy
ACO 11+50/70
50 mm



Spojovací postřik emulzí

PS-E


0,5 kg/m2

Asf. beton pro ložní vrstvy

ACL 16+50/70




(vyrovnávky příčného sklonu)

Spojovací postřik emulzí

PS-E


0,5 kg/m2

Čištění vozovky











Celkem 






50 mm

SO 115.1 Přípravné a dokončovací práce v km 16,706-16,792

Součástí prací bude sanace vozovky, řešení odvodnění vozovky – drenáže, žlabovky, osazení svodidel, směrových sloupků, nové VDZ. 
SO 119 Přípravné a dokončovací práce v km 17,268-17,584

Součástí prací bude umístění nových a úprava stávajících UV a poklopů. Dále řešení odvodnění vozovky, napojení stávajících sjezdů, osazení směrových sloupků, úprava parkovacích sloupků, nové VDZ a SDZ. 
SO 120 Přípravné a dokončovací práce v km 17,584-18,343

Součástí prací bude úprava UV a poklopů, řešení odvodnění vozovky, napojení stávajících sjezdů, čištění příkopů, osazení směrových sloupků, úprava parkovacích sloupků, nové VDZ a SDZ. 
SO 201 Oprava mostu ev.č. 34740-5 (km 16,739)

Stávající mostní objekt je jednopolový, kolmý. Spodní stavbu tvoří kamenné zděné opěry s rovnoběžnými křídly, nosná konstrukce je plošněa bezložiskově uložená monolitická deska, Mostní svršek tvoří železobetonové římsy, asfaltobetonová vozovka a zábradlí.

Bude kompletně odstraněn mostní svršek a částečné odkopy rubu na výšku NK+0,5 m. Po sanaci povrchů bude provedená nová spřažená deska s vyspádováním, izolační systém a mostní římsy. Dále bude provedena nová konstrukce vozovky, mostní závěry, lokální úprava koryta pod mostem, oprava zdí navazujících na křídla, budou osazena nová svodidla. Zdivo spodní stavby bude injektováno a sanováno, paty opěr budou opevněny lomovým kamenem.

Konstrukce vozovky na mostě
Asf. beton pro obrusné vrstvy
ACO 11+50/70
50 mm



Spojovací postřik emulzí

PS-E


0,5 kg/m2

Ochrana izolace – litý asfalt

MA 11IV

40 mm



Celoplošná izolace NAIP na pečetící vrstvu


5 mm



Konstrukce vozovky na předmostí
Asf. beton pro obrusné vrstvy
ACO 11+50/70
50 mm



Spojovací postřik emulzí

PS-E


0,5 kg/m2

Asf. beton pro ložní vrstvy

ACL 16+50/70
70 mm



Spojovací postřik emulzí

PS-E


0,5 kg/m2


Asf. beton pro podkladní vrstvy
ACP 16+50/70
50 mm



Infiltrační postřik emulzí

PI-E


1,0 kg/m2


Směs stmelená cementem

SC C8/10

150 mm


Štěrkodrť



ŠDA


100 mm


Dvouosá geomříž

Štěrkodrť 



ŠDA


100 mm


SO 202 Oprava mostu ev.č. 34740-6 (km 17,460)

Stávající most je jednopolový, kolmý, klenbový. Spodní stavbu tvoří masivní kamenné zděné opěry a kamenné zděné čelní zdi. Nosná konstrukce je kamenná zděná přesypaná segmentová klenba. Mostní svršek tvoří železobetonové římsy, asfaltobetonová vozovka a zábradlí. Na výtokové straně mostu je chodník s AB krytem.

Bude provedená oprava krytu vozovky, provedení nové římsy na vtokové straně, vč. záchytného systému. Dále se provede lokální přezdění čelních zdí a křídel, injektování a sanace povrchu klenby a opěr, pročištění koryta.

Konstrukce vozovky na mostě a předmostí
Frézování






-30 mm

Asf. beton pro obrusné vrstvy
ACO 11+50/70
35 mm



Spojovací postřik emulzí

PS-E


0,5 kg/m2

Asf. beton pro obrusné vrstvy
ACO 11+50/70


(vyrovnávky příčného sklonu)

Spojovací postřik emulzí

PS-E


0,5 kg/m2

SO 901 Dopravně-inženýrská opatření

Objekt dopravních opatření řeší dopravní situace na stávající silnici během výstavby. Omezení dopravy vyplývá z postupu výstavby, oprava komunikace bude probíhat v jedné etapě za úplné uzavírky. Objízdná trasa bude vedená po silnicích v majetku Kraje Vysočina, případně pro osobní vozidla po místních komunikacích. Týká se pouze úseku pro uvažovanou stavbu.

Všechny přípravné práce a samotná realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí pěšími a průjezd vozidel IZS.
Silniční uzavírka
Dopravně inženýrská opatření, uzavírku, vyznačení objízdných tras včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby.
Zadávací podklady

Požadavky na opravu silnice jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou ve stupni DSP+PDPS spolu se soupisem prací v programu ASPE vypracovala firma AF-CityPlan s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha, zpracování dokončeno 07/2017. 

Předpokládaný termín zahájení prací 



květen 2018

Termín zprovoznění stavby
do 3 měsíců od předání staveniště
Předání dokladové části 
do 1 měsíce od zprovoznění stavby

Záruční lhůta – silniční objekty




60 měsíců

Záruční lhůta – izolace, dilatační závěry, včetně detailů

120 měsíců

Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých
8.000.000,- Kč
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