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	Technické podmínky a další požadavky zadavatele


Stavba : „II/112 Křelovice - CEREPA“
Předmětem stavby je oprava silnice II/112 v extravilánu obce Křelovice. Rozsah řešeného úseku je od pracovní spáry na konci obce Křelovice v km 50,066 po hospodářský sjezd (levá strana směru staničení) za odbočkou do areálu firmy CEREPA v km 51,206 – délka celkem cca 1 140 m. Trasa komunikace se nemění, šířka vozovky bude 7,7 m. Stavba bude probíhat v jedné etapě a bude zahrnovat:

-   výměnu vrchních živičných vrstev z asfaltového betonu 

- sanace krajů a příčných trhlin včetně pokládky geomříží, dosypání krajnic a obnovu    
    vodorovného dopravního značení
-   oprava přídlažby na mostě ev.č. 112-046 
Technické podmínky

Stavba je rozdělena do stavebních objektů:

· SO 001 – Všeobecné položky a práce 
· SO 101 – Silnice II/112
· SO 901 – Dopravně inženýrské opatření

SO 001 Všeobecné položky a práce                                 ……………………………………
Dojde k vytýčení stavby a jejímu zabezpečení, označení a vytýčení inženýrských sítí. 
Přípravné práce budou zahrnovat vybudování zařízení staveniště na vytipovaném pozemku. Pozemek pro zařízení staveniště (ZS) není stanoven. V rámci stavby nejsou řešeny skladovací prostory a pomocné provozy.

Všechny přípravné práce a výstavba komunikace musí zachovávat příjezd k přilehlým objektům.
SO 101 – Silnice II/112
Je navržena výměna stávajícího krytu bez navýšení nivelety vozovky. Podle soupisu prací se jedná o následující položky: frézování vozovek včetně frézování lok. sanací, čištění vozovek od nánosu, zpevnění krajnic z recykl. materiálu, spojovací postřik z emulze pro obrusnou vrstvu, spojovací postřik z emulze pro pokládku geomříží, pokládka geomříží (lokálně), pokládka obrusné vrstvy ACO 16+, výplň spar modifik. asfaltem, řezání asfaltového krytu, pokládka VDZ plast.    

Navrhovaná oprava vozovky:

frézování s vyrovnáním příčného sklonu prům. tl. 60 mm,

seříznutí nezpevněných krajnic,

pokládka krytu ACO 16+                                   tl. 60 mm,



dosypání krajnic recyklátem.
Oprava mostu ev.č. 112-046 v km 50,565:
Předláždění (popřípadě doplnění) stávající dlažby v jednom řádku v dl. 36,0 m šířky 0,50 m a zalití spáry asfaltovou zálivkou u římsy. Výšková úprava 2 ks mříže odvodňovače.
Dopravní značení:

Svislé dopravní značení se nemění.

Vodorovné dopravní značení se obnoví dle stávajícího stavu (nutno zaznamenat stávající značení před frézováním povrchu). Bude provedeno neprodleně po pokládce obrusné vrstvy vozovky (provizorní vodorovné dopravní značení dle TP 70) v provedení nástřikem barvou a následně po výzvě zadavatele, vodorovné dopravní značení typu II z plastických materiálů strukturální, neprofilované. Vodící proužky V4 šířky (0,25), V 2b (1,5/1,5/0,25) podélná čára přerušovaná v prostoru křižovatek, oddělení jízdních pruhů V3 (3/3/0,125) podélná čára souvislá doplněná

čárou přerušovanou, V1a (0,125) podélná čára souvislá,V2b (3/1,5/0,125) podélná čára přerušovaná. Z toho V2b bude provedena vždy min. 100 m před navázáním na V1a.
SO 901 – Dopravně inženýrské opatření
Stavba bude prováděna za provozu po polovinách vozovky. Pracovní místo bude označeno přenosnými DZ dle TP 66.

Nejprve bude provedena oprava přídlažby na mostě. Poté se provede odstranění stávajícího krytu. Následně bude provedena pokládka krytu a ložné vrstvy vozovky z asfaltového betonu.

Vybourané materiály, které se nepoužijí do nových konstrukcí, budou uloženy na řízenou skládku, případně na deponii v Humpolci ve vlastnictví stavebníka.
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