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A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA: 
 

1. Identifikační údaje: 

a) označení stavby: 

„II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)“ 

b) stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání 

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 

IČO:  00090450 

c) projektant, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském 
oprávnění a autorizaci osob, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními 
údaji 

WAY project s.r.o. 

Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec 

Certifikace: ČSN EN ISO 9001 na projektovou a inženýrskou činnost 

IČO:  63906601 

2. Údaje o umístění stavby: 

a) obec, kraj, katastrální území 

obec: Rodinov, Žirovnice (Stranná) 

kraj: Vysočina 

katastrální území: Rodinov, Stranná u Žirovnice 

b) stavební pozemek a majetkoprávní vztahy k němu 

Rodinov: 

2099  Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava 

1555/5  Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava 

1555/7  Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava 

1555/8  Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava 

1555/9  Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava 

1555/11 Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava 

1709/1  Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava 

Stranná u Žirovnice: 

1742/2  Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava 
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Pozemek pod hrází rybníka: 

104/1  Město Žirovnice, Cholunská 665, 39468 Žirovnice 

1744/56 Česká republika, 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 
Nové Město, 12800 Praha 2 

c) dopravní a technická infrastruktura v území 

Jedná se o opravu krytu silnice II/409 

3. Základní údaje o stavbě: 

a) rozsah stavby (délka, druh a velikost zhotovených konstrukcí, vybavení) 

Začátek stavby průtahu Rodinova je ve staničení km 38,298; konec stavby 
průtahu Rodinova je ve staničení km 39,634. Začátek stavby průtahu Stranné 
je ve staničení km 41,595; konec stavby průtahu Stranné je ve staničení 
km 43,546. Délka stavebních úprav silnice II/409 je 3,287 km a zahrnuje 
převážně výměnu vrchních živičných vrstev z asfaltového betonu. V rámci 
stavby dojde k sanaci krajů, k dosypání krajnic a k obnově vodorovného 
dopravního značení. 

 Odvodnění silnice II/409 bude zachováno – nemění se. 

b) dodržení obecných požadavků na výstavbu a splnění požadavků 
dotčených orgánů 

Stavba bude provedena podle platných technických norem. 

Žádné požadavky dotčených orgánů nebyly uplatněny. 

c) věcné a časové vazby na okolí 

Provádění stavby se předpokládá v roce 2018. 

d) předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby 

Lhůta výstavby se nestanovuje. Předpokládaná lhůta výstavby je uvedena 
v příloze B – Souhrnná technická zpráva. Jednotlivé práce budou prováděny 
postupně, budou na sebe navazovat. Směr postupu prací v úseku se 
nestanovuje. 

e) způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při stavebních pracích je nutno dodržovat ustanovení vyhlášky č. 309/2006 Sb. 
a NV č. 591/2006 Sb. v platném znění. Pracovníci stavby musí být pravidelně 
školeni o bezpečnosti práce a o tomto musí být pořízen písemný záznam 
potvrzený jejich vlastnoručními podpisy. Vedení stavby zajistí účinný dohled 
nad dodržováním zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při provádění 
prací v blízkosti podzemních vedení je nutno vždy uvědomit příslušného 
správce a zajistit pro provádění beznapěťový stav. 

Je nutno zachovávat bezpečnou vzdálenost od nadzemních vedení při pracích 
v jejich ochranném pásmu. 
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Je nutné dodržovat, veškeré v době provádění prací platné, předpisy týkající se 
bezpečnosti práce! Pracovníci pohybující se v prostoru nebo v těsné blízkosti 
provozovaných ploch a vozovek musí být vybaveni výstražnými oděvy nebo 
doplňky podle přílohy č. 12 vyhlášky č. 294/2015 Sb. 
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B. Souhrnná technická zpráva: 

a) zhodnocení staveniště včetně vyhodnocení současného stavu, měření a 
průzkumů, a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace; 
stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je 
v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 

 Stavba je členěna na tři úseky: 

 Úsek č. 1: Rodinov, průtah (km 38,325 – 39,028) 

 Úsek č. 2: Rodinov – směr Stranná (km 39,028 – 39,634) 

 Úsek č. 3: příjezd do Stranné – Stranná, průtah (km 41,595 – 43,546) 

Stávající silnice II/409 je v nevyhovujícím stavu (lokální výtluky, nerovnost 
příčného profilu, deformace). Současný stav zapříčiňuje nebezpečí pro veškerý 
stávající a v posledních letech narůstající silniční provoz na uvedené silnici II. třídy. 

Cílem projektu je oprava silnice II/409, za účelem zajištění kvalitní dopravní 
obslužnosti území a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v návaznosti na kvalitní 
propojení silnice II. třídy na nadřazenou silniční síť. 

Návrh opravy je dán požadavky investora. 

Pro tuto stavbu nebylo prováděno zjištění existence podzemních vedení ani 
žádné další průzkumy. 

b) technické řešení stavby s popisem jejího provedení, mechanické odolnosti. 

Základní příčný sklon krytu vozovky bude střechovitý 2,5%. Šířkové a výškové 
umístění vozovky zůstane zachováno. 

Stavba je členěna na dva úseky: 

 Úsek č. 1: Rodinov, průtah (km 38,325 – 39,028) 

- začátek úseku je cca 12 m před cedulemi DZ IZ 4a,b 
- konec úseku je u cedulí DZ IZ 4a,b 
- délka úseku      0,730 km 
- průměrná šířka vozovky     6,0 m 
- plocha úseku      4.380 m2 

- navrhovaná oprava vozovky: 
  frézování s vyrovnáním příčného sklonu   prům. tl. 60 mm, 
  seříznutí nezpevněných krajnic, 
  lokálně pokládka geomříží (cca 1/4 plochy), 
  postřik spojovací z asfaltové emulze PS-E (0,50 kg/m2) 
  pokládka krytu ACO 16+                 tl. 60 mm, 
  dosypání krajnic recyklátem 

-  Úsek č. 2: Rodinov – směr Stranná (km 39,028 – 39,634) 

- začátek úseku je u cedulí DZ IZ 4a,b 
- konec úseku je za Rodinovem na pracovní spáře u propustku ev.č. 409-70P 
- délka úseku      0,606 km 
- průměrná šířka vozovky     5,6 m 
- plocha úseku      3.394 m2 

- navrhovaná oprava vozovky: 
  frézování s vyrovnáním příčného sklonu   prům. tl. 70 mm, 
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  seříznutí nezpevněných krajnic, 
  pokládka geomříží (v celé ploše), 
  postřik spojovací z asfaltové emulze PS-E (1,00 kg/m2) 
  pokládka ložné vrstvy ACL 16+                tl. 50 mm, 
  postřik spojovací z asfaltové emulze PS-E (0,20 kg/m2) 
  pokládka krytu ACO 11+                 tl. 40 mm, 
  dosypání krajnic recyklátem 

-  Úsek č. 3: příjezd do Stranné – Stranná, průtah(km 41,595 – 43,546) 

- začátek úseku je cca 40 m před propustkem ev.č. 409-76P u hospodářského 
sjezdu (vlevo) na konci lesa před Strannou 

- konec úseku je ve Stranné u cedulí DZ IZ 4a,b 
- délka úseku      1,951 km 
- průměrná šířka vozovky     5,6 m 
- plocha úseku      10.926 m2 

- navrhovaná oprava vozovky: 
  frézování s vyrovnáním příčného sklonu   prům. tl. 50 mm, 
  seříznutí nezpevněných krajnic, 
  lokálně pokládka geomříží (cca 1/4 plochy), 
  postřik spojovací z asfaltové emulze PS-E (0,50 kg/m2) 
  pokládka krytu ACO 16+                 tl. 50 mm, 
  dosypání krajnic recyklátem 
- zjištěné znaky podzemních vedení ve vozovce: 

- ve Stranné jsou 4 ks kanalizačních vpustí a 2 ks šoupat 

Dopravní značení: 

Svislé dopravní značení se nemění. 

Vodorovné dopravní značení se obnoví dle stávajícího stavu (nutno 
zaznamenat stávající značení před frézováním povrchu). Bude provedeno neprodleně 
po pokládce obrusné vrstvy vozovky (provizorní vodorovné dopravní značení dle TP 
70) v provedení nástřikem barvou a následně po výzvě zadavatele, vodorovné 
dopravní značení typu II z plastických materiálů strukturální, neprofilované. Vodící 
proužky V4 šířky (0,125), V 2b (1,5/1,5/0,125) podélná čára přerušovaná v prostoru 
křižovatek. Středová, dělící čára nebude vyznačena. 

c) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 Nemění se. 

d) vliv stavby na dopravu a její organizaci, okolní pozemky a stavby, 
minimalizace negativních účinků stavby na životní prostředí 

Nový rovný kryt vozovky umožňuje pohodlný a bezpečnější pohyb vozidel. 
Opatření na ochranu životního prostředí a krajiny se nenavrhují. 

Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat obslužnost 
nemovitostí a průjezd vozidel IZS.  

e) podklady pro vytýčení stavby 

 Pro vytýčení není zpracován geodetický koordinační výkres. Předpokládá se 
zachování stávajícího uspořádání. 



WAY project s.r.o. 

 

Stavba:                                                                   II/409 Rodinov, Stranná (průtahy) 
Stupeň: DOS                                                                      Průvodní a technická zpráva 

6

D. Zásady organizace výstavby: 

a) vedení a řízení veřejného provozu, objížďky, dopravní značení 

Stavba bude prováděna za vyloučení provozu pro všechny tři úseky.  

Objízdná trasa pro osobní a linkovou dopravu bude vedena z Kamenice nad 
Lipou po silnici II/639 do Častrova, dále po silnici III/40912 přes Metánov zpět na 
silnici II/409 v Žirovnici. 

Objízdná trasa pro nákladní dopravu bude vedena z Kamenice nad Lipou po 
silnici II/639 přes Častrov až na křižovatku se silnicí III/13215, dále pak po silnici 
III/13215 do Počátek a dále pak na silnici II/409 v Počátkách. 

Objízdné trasy a uzavírka se vyznačí dle TP 66. Objízdné trasy jsou 
vyznačeny v situačním výkresu, který je v příloze této zprávy. 

b) věcný a časový postup prací, přesun hmot, skládky materiálů 

Nejprve bude provedena oprava propustků. Poté se provede odstranění 
stávajícího krytu. Následně bude provedena pokládka krytu, případně ložné vrstvy 
vozovky z asfaltového betonu. Odstranění a znovuosazení stávajících směrových 
sloupků provede správce komunikace vlastními silami. 

c) nakládání s odpady a ostatní vlivy na životní prostředí 

Vybourané materiály, které se nepoužijí do nových konstrukcí, budou uloženy 
na řízenou skládku, případně na deponii ve vlastnictví stavebníka. 
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