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Soupis prací
Číslo přílohy:

C 3



3.1.1

Soupis objektů s DPH

Strana: 1Aspe Firma: WAY project s.r.o.

Stavba: TPI 13/17 - II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)
Varianta: ZŘ - II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)

Odbytová cena [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _
OC + DPH [Kč] _ _ _ _ _ _ _ _ _

OC DPH OC + DPH Objekt                                         Popis

[001]  Všeobecné položky a práce _ _ _ _ _ _ _

[101]  Rodinov, průtah (km 38,325 – 39,028), 1. úsek _ _ _ _ _ _ _

[102]  Rodinov - směr Stranná (km 39,028-39,634), 2. úsek _ _ _ _ _ _ _

[103]  Příjezd do Stranné – Stranná, průtah (km 41,595 – 43,546), 3. úsek _ _ _ _ _ _ _

[901]  Dopravně inženýrské opatření _ _ _ _ _ _ _

Výměry uvedené v soupisu prací byly určeny na základě výkresové dokumentace.
Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi.



 



Aspe Strana: 1
3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

WAY project s.r.o.Zhotovitel dokumentace:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizaceObjednavatel:

Všeobecné položky a práce

Všeobecné položky a práce

Rozpočet:

II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)

001

Objekt: 001

Stavba: TPI 13/17

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění JKSO:



Aspe Strana: 2
3.6.1.7

II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)
Všeobecné položky a práce
Všeobecné položky a práce

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

TPI 13/17
001
001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Všeobecné konstrukce a práce0

1 01400 POPLATKY KPL 1,000 ____________ ____________
Vytýčení stávajících inženýrských sítí
uvažuje se pro jednotlivý úsek jako jeden celek,
1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

2 02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 1,000 ____________ ____________
zajištění všech zkoušek materiálů  dle požadavků TKP a ZTKP
Bere se pro celou stavbu jako celek, komplet
Čerpání po odsouhlasení TDI.
1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

3 02610 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 1,000 ____________ ____________
zajištění všech zkoušek, konstrukcí a prací dle požadavků TKP a ZTKP
Bere se pro celou stavbu jako celek, komplet 
Čerpání po odsouhlasení TDI.
1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________
geodetické zaměření skutečného provedení stavby
bere se pro každý úsek samostatně
1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

5 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 ____________ ____________
Veškerá zaměření a vytýčení nutná pro realizaci stavby
Pro úsek jako celek
1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ____________ ____________



Aspe Strana: 3
3.6.1.7

II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)
Všeobecné položky a práce
Všeobecné položky a práce

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

TPI 13/17
001
001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Vypracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby
 podle vyhl č. 499/2006 a směrnice pro dokumentaci staveb 
ve 2 vyhotoveních.
Pro úsek samostatně
1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

7 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ____________ ____________
Dle potřeb zhotovitele
Pro jednotlivý úsek jako celek
1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

8 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 ____________ ____________
Požadavky BOZP v průběhu stavby
především zajištění nutného průchodu osob.
Pro úsek jako celek
1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________



 



Aspe Strana: 1
3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

4 380,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

WAY project s.r.o.Zhotovitel dokumentace:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizaceObjednavatel:

Rodinov, průtah (km 38,325 – 39,028), 1. úsek

Rodinov, průtah (km 38,325 – 39,028), 1. úsek

Rozpočet:

II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)

101

Objekt: 101

Stavba: TPI 13/17

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění JKSO: 822 23 Silnice II. třídy



Aspe Strana: 2
3.6.1.7

II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)
Rodinov, průtah (km 38,325 – 39,028), 1. úsek
Rodinov, průtah (km 38,325 – 39,028), 1. úsek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

TPI 13/17
101
101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Zemní práce1

1 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 48,300 ____________ ____________
Kubatura frézování ponechaná na místě stavby pro zpevnění krajnic
a sjezdů, dle položky zpevnění krajnic
Včetně manipulace, vodorovné dopravy a deponování v prostoru staveniště
690,0*0,07=48,300 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Atributy položky: Frézovaná plocha: přes 500m2
Překážky v trase: bez překážek v trase
Šířka frézovaného pruhu: přes 0,75m
Tloušťka frézované vrstvy: přes 40mm do 50mm

2 113724 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3 214,500 ____________ ____________
Odfrézování živičných vrstev vozovky v tl. 60 mm 
na ploše povrch. úpravy vozovky dle výkazu výměr
730,0*6,0*0,06=262,800 [A]
Odečte se kubatura ponechaná na místě stavby pro zpevnění krajnic
a sjezdů, dle položky zpevnění krajnic
-690,0*0,07=-48,300 [B]
Celkem: A+B=214,500 [C]
Uvažován odvoz na deponii SÚS v Kamenici nad LIpou.

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Atributy položky: Frézovaná plocha: přes 500m2
Odvozná vzdálenost suti: přes 4km do 5km
Překážky v trase: bez překážek v trase
Šířka frézovaného pruhu: přes 0,75m
Tloušťka frézované vrstvy: pžes 50mm do 60mm

3 12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2 4 380,000 ____________ ____________
Včetně manipulace s výkopkem, odvozu na skládku a poplatku za uložení na skládku

povrch vozovky po odfrézování na ploše dle TZ
730,0*6,0=4 380,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Atributy položky: Povrch vozovky: živičný



Aspe Strana: 3
3.6.1.7

II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)
Rodinov, průtah (km 38,325 – 39,028), 1. úsek
Rodinov, průtah (km 38,325 – 39,028), 1. úsek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

TPI 13/17
101
101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
4 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 690,000 ____________ ____________

Seříznutí a odtěžení stávající nezpevněné krajnice v tl. 100 mm a krajnice přerostlé přes okraj živičné vozovky 
po obou stranách vozovky, podle plochy nezpevněných krajnic a sjezdů
odečte se délka chodníku a zpevněných rozjedů, sjezdů a křižovatek
((730,0*2)-80)*0,50=690,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Atributy položky: Povrch krajnice: z kameniva

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
5 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM
M2 690,000 ____________ ____________

dosypání nezp. krajnic dle seříznutí krajnice
690,0=690,000 [A]
Uvažovaná tlouštka průměrně 70 m

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Atributy položky: Materiál: z místních zdrojů
Tloušťka vrstvy: 70mm

6 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 3 285,000 ____________ ____________
Spojovací postřik pod obrusnou vrstvu ACO 16+ v množství 0,5kg/m2
 povrchová úprava  dle plochy krytu 
4380,0=4 380,000 [A]
Odečte se spojovací postřik v úsecích s lokální pokládkou
geomříže ze skleněných vláken na 1/4 plochy opravy
-4380,0/4=-1 095,000 [B]
Celkem: A+B=3 285,000 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

7 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 1 095,000 ____________ ____________
Spojovací postřik v v množství 1,0kg/m2 v úsecích s lokální pokládkou
geomříže ze skleněných vláken na 1/4 plochy opravy
4380,0/4=1 095,000 [A]
Čerpáno po odsouhlasení TDI



Aspe Strana: 4
3.6.1.7

II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)
Rodinov, průtah (km 38,325 – 39,028), 1. úsek
Rodinov, průtah (km 38,325 – 39,028), 1. úsek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

TPI 13/17
101
101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

8 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 1 095,000 ____________ ____________
Pro sanaci příčných trhlin a poruch
Geokompozit s geomříží ze skelných vláken 
Mezní pevnost v tahu 100/100 kN/m
na 1/4 plochy opravy
4380,0/4=1 095,000 [A]
Čerpáno po odsouhlasení TDI

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

9 574A56 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM M2 4 380,000 ____________ ____________
Uvažuje se obrusná vrstva z ACO 16 + 
plocha povrchové úpravy vozovky 
4380,0=4 380,000 [E]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

10 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 12,000 ____________ ____________
Dle řezání krytu v místech napojení na původní povrch.
uvažováno
2*6,0=12,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
11 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA
M2 182,500 ____________ ____________

Prozatimní dopravní značení.
Vodorovné dopravní značení po pokládce krytu
V4 vodící čára š.0.125m
730,0*2*0,125=182,500 [A]
v prostoru křižovatek a AZ se provede přerušovaná
dle TP 133
Včetně předznačení

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)
Rodinov, průtah (km 38,325 – 39,028), 1. úsek
Rodinov, průtah (km 38,325 – 39,028), 1. úsek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

TPI 13/17
101
101

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Atributy položky: Druh značení: liniové šířky 125mm

Povrchová úprava: s reflexní úpravou
12 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA
M2 182,500 ____________ ____________

Definitivní dopravní značení.
Vodorovné dopravní značení po pokládce krytu
V4 vodící čára š.0.125m
730,0*2*0,125=182,500 [A]
v prostoru křižovatek a AZ se provede přerušovaná
dle TP 133
Včetně předznačení reflexní úpravy

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Atributy položky: Povrchová úprava: s reflexní úpravou
13 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 12,000 ____________ ____________

Řezání krytu v místech napojení na původní povrch
uvažováno
2*6,0=12,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

3 394,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

WAY project s.r.o.Zhotovitel dokumentace:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizaceObjednavatel:

Rodinov - směr Stranná (km 39,028-39,634), 2. úsek

Rodinov - směr Stranná (km 39,028-39,634), 2. úsek

Rozpočet:

II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)

102

Objekt: 102

Stavba: TPI 13/17

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění JKSO: 822 23 Silnice II. třídy
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II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)
Rodinov - směr Stranná (km 39,028-39,634), 2. úsek
Rodinov - směr Stranná (km 39,028-39,634), 2. úsek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

TPI 13/17
102
102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Zemní práce1

1 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 50,940 ____________ ____________
Kubatura frézování tl. 70 mm ponechaná na místě stavby pro zpevnění krajnic
a sjezdů, dle položky zpevnění krajnic
Včetně manipulace, vodorovné dopravy a deponování v prostoru staveniště
566,0*0,09=50,940 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Atributy položky: Frézovaná plocha: přes 500m2
Překážky v trase: bez překážek v trase
Šířka frézovaného pruhu: přes 0,75m
Tloušťka frézované vrstvy: přes 60mm

2 113724 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3 186,612 ____________ ____________
Odfrézování živičných vrstev vozovky v tl. 70 mm 
na ploše povrch. úpravy vozovky dle výkazu výměr
606,0*5,6*0,07=237,552 [A]
Odečte se kubatura ponechaná na místě stavby pro zpevnění krajnic
a sjezdů, dle položky zpevnění krajnic
-566,0*0,09=-50,940 [B]
Celkem: A+B=186,612 [C]
Uvažován odvoz na deponii SÚS vKamenice nad LIpou.

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Atributy položky: Frézovaná plocha: přes 500m2
Odvozná vzdálenost suti: přes 4km do 5km
Šířka frézovaného pruhu: přes 0,75m
Tloušťka frézované vrstvy: přes 60mm

3 12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2 3 393,600 ____________ ____________
Včetně manipulace s výkopkem, odvozu na skládku a poplatku za uložení na skládku

povrch vozovky po odfrézování na ploše dle TZ
606,0*5,6=3 393,600 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Atributy položky: Povrch vozovky: živičný
4 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 566,000 ____________ ____________
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II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)
Rodinov - směr Stranná (km 39,028-39,634), 2. úsek
Rodinov - směr Stranná (km 39,028-39,634), 2. úsek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

TPI 13/17
102
102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Seříznutí a odtěžení stávající nezpevněné krajnice v tl. 100 mm a krajnice přerostlé přes okraj živičné vozovky 
po obou stranách vozovky, podle plochy nezpevněných krajnic a sjezdů
odečte se délka zpevněných rozjedů, sjezdů a křižovatek
((606,0*2)-80,0)*0,50=566,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Atributy položky: Povrch krajnice: z kameniva

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
5 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM
M2 566,000 ____________ ____________

dosypání nezp. krajnic dle plochy odtranění krajnice
566,0=566,000 [A]
Uvažovaná tlouštka průměrně 90 mm

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Atributy položky: Materiál: z místních zdrojů
Tloušťka vrstvy: 90mm

6 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 3 393,600 ____________ ____________
Spojovací postřik pod obrusnou vrstvu ACO 11+ v množství 0,2kg/m2
 povrchová úprava  dle plochy krytu 
3393,6=3 393,600 [A]

Cenová soustava: 2016_OTSKP - OTSKP-SPK 2016 Expertní ceny

7 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 3 393,600 ____________ ____________
Spojovací postřik  v množství 1,0kg/m2 pod ložnou vrstvu s pokládkou
geomříže ze skleněných vláken na celé ploše opravy
3393,6=3 393,600 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

8 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 3 393,600 ____________ ____________
Geokompozit s geomříží ze skelných vláken 
Mezní pevnost v tahu 100/100 kN/m
na celé ploše opravy pod ložnou vrstvu
3393,6=3 393,600 [A]



Aspe Strana: 4
3.6.1.7

II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)
Rodinov - směr Stranná (km 39,028-39,634), 2. úsek
Rodinov - směr Stranná (km 39,028-39,634), 2. úsek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

TPI 13/17
102
102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

9 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 3 393,600 ____________ ____________
Uvažuje se obrusná vrstva z ACO 11  + 
plocha povrchové úpravy vozovky 
3393,6=3 393,600 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

10 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 3 393,600 ____________ ____________
Uvažuje se ložná vrstva z ACL 16 + 
plocha povrchové úpravy vozovky 
3393,6=3 393,600 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

11 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 11,200 ____________ ____________
Dle řezání krytu v místech napojení na původní povrch.
uvažováno
2*5,6=11,200 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
12 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA
M2 151,500 ____________ ____________

Prozatimní dopravní značení.
Vodorovné dopravní značení po pokládce krytu
V4 vodící čára š.0.125m
606,0*2*0,125=151,500 [A]
v prostoru křižovatek a AZ se provede přerušovaná
dle TP 133
Včetně předznačení

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Atributy položky: Druh značení: liniové šířky 125mm
Povrchová úprava: s reflexní úpravou
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II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)
Rodinov - směr Stranná (km 39,028-39,634), 2. úsek
Rodinov - směr Stranná (km 39,028-39,634), 2. úsek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

TPI 13/17
102
102

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
13 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA
M2 151,500 ____________ ____________

Definitivní dopravní značení.
Vodorovné dopravní značení po pokládce krytu
V4 vodící čára š.0.125m
606,0*2*0,125=151,500 [A]
v prostoru křižovatek a AZ se provede přerušovaná
dle TP 133
Včetně předznačení reflexní úpravy

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Atributy položky: Povrchová úprava: s reflexní úpravou
14 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 11,200 ____________ ____________

Řezání krytu v místech napojení na původní povrch
uvažováno
2*5,6=11,200 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



 



Aspe Strana: 1
3.6.1.7

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

10 926,00Počet měrných jednotek:

M2Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

WAY project s.r.o.Zhotovitel dokumentace:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizaceObjednavatel:

Příjezd do Stranné – Stranná, průtah (km 41,595 – 43,546), 3. úsek

Příjezd do Stranné – Stranná, průtah (km 41,595 – 43,546), 3. úsek

Rozpočet:

II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)

103

Objekt: 103

Stavba: TPI 13/17

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění JKSO: 822 23 Silnice II. třídy
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II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)
Příjezd do Stranné – Stranná, průtah (km 41,595 – 43,546), 3. úsek
Příjezd do Stranné – Stranná, průtah (km 41,595 – 43,546), 3. úsek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

TPI 13/17
103
103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Zemní práce1

1 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 116,620 ____________ ____________
Kubatura frézování  tl. 50 mm ponechaná na místě stavby pro zpevnění krajnic
a sjezdů, dle položky zpevnění krajnic
Včetně manipulace, vodorovné dopravy a deponování v prostoru staveniště
1666,0*0,07=116,620 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Atributy položky: Frézovaná plocha: přes 500m2
Překážky v trase: bez překážek v trase
Šířka frézovaného pruhu: přes 0,75m
Tloušťka frézované vrstvy: přes 40mm do 50mm

2 113725 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM M3 429,660 ____________ ____________
Odfrézování živičných vrstev vozovky v tl. 50 mm 
na ploše povrch. úpravy vozovky dle výkazu výměr
1951,0*5,6*0,05=546,280 [A]
Odečte se kubatura ponechaná na místě stavby pro zpevnění krajnic
a sjezdů, dle položky zpevnění krajnic
-1666,0*0,07=- 116,620 [B]
Celkem: A+B=429,660 [C]
Uvažován odvoz na deponii SÚS v Kamenici nad LIpou.

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Atributy položky: Frézovaná plocha: přes 500m2
Odvozná vzdálenost suti: přes 7km do 8km
Šířka frézovaného pruhu: přes 0,75m
Tloušťka frézované vrstvy: přes 40mm do 50mm

3 12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2 10 925,600 ____________ ____________
Včetně manipulace s výkopkem, odvozu na skládku a poplatku za uložení na skládku

povrch vozovky po odfrézování na ploše dle TZ
1951,0*5,6=10 925,600 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Atributy položky: Povrch vozovky: živičný
4 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 1 666,000 ____________ ____________
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II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)
Příjezd do Stranné – Stranná, průtah (km 41,595 – 43,546), 3. úsek
Příjezd do Stranné – Stranná, průtah (km 41,595 – 43,546), 3. úsek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

TPI 13/17
103
103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

Seříznutí a odtěžení stávající nezpevněné krajnice v tl. 100 mm a krajnice přerostlé přes okraj živičné vozovky 
po obou stranách vozovky, podle plochy nezpevněných krajnic a sjezdů
odečte se délka chodníku a zpevněných rozjedů, sjezdů a křižovatek
((1951,0*2)-570)*0,50=1 666,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Atributy položky: Povrch krajnice: z kameniva

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
5 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

100MM
M2 1 666,000 ____________ ____________

dosypání nezp. krajnic dle seříznutí krajnice
1666,0=1 666,000 [A]
Uvažovaná tlouštka průměrně 70 mm

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Atributy položky: Materiál: z místních zdrojů
Tloušťka vrstvy: 70mm

6 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 8 194,200 ____________ ____________
Spojovací postřik pod obrusnou vrstvu ACO 16+ v množství 0,5kg/m2
 povrchová úprava  dle plochy krytu 
10925,6=10 925,600 [A]
Odečte se spojovací postřik v úsecích s lokální pokládkou
geomříže ze skleněných vláken na 1/4 plochy opravy
-10925,6/4=-2 731,400 [B]
Celkem: A+B=8 194,200 [C]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

7 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 2 731,400 ____________ ____________
Spojovací postřik  v množství 1,0 kg/m2 v úsecích s lokální pokládkou
geomříže ze skleněných vláken na 1/4 plochy opravy
10925,6/4=2 731,400 [A]
Čerpáno po odsouhlasení TDI

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)
Příjezd do Stranné – Stranná, průtah (km 41,595 – 43,546), 3. úsek
Příjezd do Stranné – Stranná, průtah (km 41,595 – 43,546), 3. úsek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

TPI 13/17
103
103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
8 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 2 731,400 ____________ ____________

Pro sanaci příčných trhlin a poruch
Geokompozit s geomříží ze skelných vláken 
Mezní pevnost v tahu 100/100 kN/m
na 1/4 plochy opravy
10925,6/4=2 731,400 [A]
Čerpáno po odsouhlasení TDI

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

9 574A46 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM M2 10 925,600 ____________ ____________
Uvažuje se obrusná vrstva z ACO 16 + 
plocha povrchové úpravy vozovky 
10925,60=10 925,600 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

10 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 11,200 ____________ ____________
Dle řezání krytu v místech napojení na původní povrch.
uvažováno
2*5,6=11,200 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Komunikace5 ____________

Potrubí8
11 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 4,000 ____________ ____________

Výšková úprava uličníá vpustí v průtahu obcí Stranná
4=4,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Atributy položky: Úprava: zvýšením
Výška úpravy: do 100mm

12 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 2,000 ____________ ____________
Výšková úprava hrnců šoupat a hydrantů v průtahu obcí Strannáe
2=2,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny
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II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)
Příjezd do Stranné – Stranná, průtah (km 41,595 – 43,546), 3. úsek
Příjezd do Stranné – Stranná, průtah (km 41,595 – 43,546), 3. úsek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

TPI 13/17
103
103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Atributy položky: Úprava: zvýšením

Výška úpravy: do 100mm

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
13 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA
M2 487,750 ____________ ____________

Prozatimní dopravní značení.
Vodorovné dopravní značení po pokládce krytu
V4 vodící čára š.0.125m
1951,0*2*0,125=487,750 [A]
v prostoru křižovatek a AZ se provede přerušovaná
dle TP 133
Včetně předznačení

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Atributy položky: Druh značení: liniové šířky 125mm
Povrchová úprava: s reflexní úpravou

14 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 
DOD A POKLÁDKA

M2 487,750 ____________ ____________

Definitivní dopravní značení.
Vodorovné dopravní značení po pokládce krytu
V4 vodící čára š.0.125m
1951,0*2*0,125=487,750 [A]
v prostoru křižovatek a AZ se provede přerušovaná
dle TP 133
Včetně předznačení reflexní úpravy

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Atributy položky: Povrchová úprava: s reflexní úpravou
15 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 11,200 ____________ ____________

Řezání krytu v místech napojení na původní povrch
uvažováno
2*5,6=11,200 [A]
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II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)
Příjezd do Stranné – Stranná, průtah (km 41,595 – 43,546), 3. úsek
Příjezd do Stranné – Stranná, průtah (km 41,595 – 43,546), 3. úsek

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

TPI 13/17
103
103

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

WAY project s.r.o.Zhotovitel dokumentace:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizaceObjednavatel:

Dopravně inženýrské opatření

Dopravně inženýrské opatření

Rozpočet:

II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)

901

Objekt: 901

Stavba: TPI 13/17

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění JKSO:
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II/409 Rodinov, Stranná (průtahy)
Dopravně inženýrské opatření
Dopravně inženýrské opatření

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

TPI 13/17
901
901

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem
Všeobecné konstrukce a práce0

1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 ____________ ____________
Zajištění dopravně inženýrského opatření včetně projednání
s Policiií ČR a získání povolení uzavírky silnice II/409
pro frézování a pokládku živičných vrstev vozovky
Pro úsek jako celek
1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 
DOPRAVY

KS 1,000 ____________ ____________

Dopravně inženýrské opatření
vyznačení uzavírek a objízdných tras včetně přeznačování po celou dobu stavby, včetně odstranění po dokončení stavby
včetně vymezení koridoru pro pěší a cyklisty, včetně provizorního ohrazení (oplocení)
bere se pro celou stavbu jako jedn celek,
1=1,000 [A]

Cenová soustava: 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertní ceny

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________


