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Stavba : „II/130 kř. Točilka - Senožaty“
Předmětem stavby je oprava silnice II/130 mezi obcemi Miletín a Senožaty včetně jejich průtahů. Rozsah řešeného úseku je od křižovatky se silnicemi III/12936 a III/12928 na pracovní spáře silnice III/12936 v km 37,820 (silnice II/130) po pracovní spáru v Senožatech v km 41,827 – délka celkem cca 4 007 m. Na trase se nachází most ev.č. 130-011, který není zahrnutý do této stavby z důvodu nového povrchu vozovky. Trasa komunikace se nemění, průměrná šířka vozovky bude 5,7 – 5,9 m. Stavba bude rozdělena na tři úseky (úsek č.1: křižovatka „Točilka“ – most ev.č. 130-011 km 37,820 – 39,287 o délce cca 1 467 m; úsek č.2: most ev.č. 130-011 – křižovatka se silnicí III/12939 km 39,397 – 40,270 o délce cca 873 m; úsek č.3: křižovatka se silnicí III/12939 – Senožaty km 40,270 – 41,827 o délce cca 1 557 m). Stavba bude zahrnovat pro všechny úseky výměnu vrchních živičných vrstev z asfaltového betonu.V rámci stavby dojde k sanaci krajů, k dosypání krajnic a k obnově vodorovného dopravního značení.

Technické podmínky

Stavba je rozdělena do stavebních objektů:

· SO 001 – Všeobecné položky a práce
· SO 101 – Silnice II/130, úsek č.1

· SO 102 – Silnice II/130, úsek č.2

· SO 103 – Silnice II/130, úsek č.3

· SO 901 – Dopravně inženýrské opatření

SO 001 Všeobecné položky a práce                                 ……………………………………
Dojde k vytýčení stavby a jejímu zabezpečení, označení a vytýčení inženýrských sítí. 
Přípravné práce budou zahrnovat vybudování zařízení staveniště na vytipovaném pozemku. Pozemek pro zařízení staveniště (ZS) není stanoven. V rámci stavby nejsou řešeny skladovací prostory a pomocné provozy.

Všechny přípravné práce a výstavba komunikace musí zachovávat příjezd k přilehlým objektům.

SO 101 – Silnice II/130, úsek č.1
Je navržena výměna a zesílení stávajícího krytu o cca 20 mm. Podle soupisu prací se jedná o následující položky: frézování vozovek včetně frézování lok. sanací, čištění vozovek od nánosu, zpevnění krajnic z recykl. materiálu, spojovací postřik z emulze v úsecích lokálních sanací, spojovací postřik z emulze pro obrusnou vrstvu, pokládka geomříží (lokální sanace), pokládka obrusné vrstvy ACO 16+, pokládka ložné vrstvy ACL 16+ tl. 60 mm (lokální sanace), výplň spar modifik. asfaltem, řezání asfaltového krytu, pokládka VDZ plast.    
Navrhovaná oprava vozovky:



frézování s vyrovnáním příčného sklonu 

 prům. tl. 40 mm,



seříznutí nezpevněných krajnic,



postřik spojovací z asfaltové emulze PS-E (0,50 kg/m2)



pokládka krytu ACO 16+ 



           tl. 60 mm,



dosypání krajnic recyklátem
Navrhovaná oprava vozovky při sanaci:



frézování asfaltobetonových vrstev
 

 prům. tl. 100 mm,



seříznutí nezpevněných krajnic,


pokládka geomříží (v celé ploše sanace),



postřik spojovací z asfaltové emulze PS-E (1,00 kg/m2)


pokládka ložné vrstvy ACL 16+



 tl. 60 mm,


postřik spojovací z asfaltové emulze PS-E (0,50 kg/m2)



pokládka krytu ACO 16+ 



             tl. 60 mm,



dosypání krajnic recyklátem

Předpokládá se sanace vozovky v pravotočivé zatáčce v obci Miletín (pravá strana 100 m2).
SO 102 – Silnice II/130, úsek č.2
Je navržena výměna obrusné vrstvy vozovky a její zesílení o cca 40 mm. Podle soupisu prací se jedná o následující položky: frézování vozovek včetně frézování lok. sanací, čištění vozovek od nánosu, zpevnění krajnic z recykl. materiálu, spojovací postřik z emulze pro obrusnou vrstvu, spojovací postřik z emulze pro pokládku geomříží, spojovací postřik z emulze pro ložnou vrstvu pokládka geomříží (lokálně), pokládka ložné vrstvy ACL 16+, pokládka obrusné vrstvy ACO 11+, výplň spar modifik. asfaltem, řezání asfaltového krytu, pokládka VDZ plast.

Navrhovaná oprava vozovky:



frézování s vyrovnáním příčného sklonu

   prům. tl. 50 mm,



seříznutí nezpevněných krajnic,



postřik spojovací z asfaltové emulze PS-E (0,50 kg/m2)

pokládka ložné vrstvy ACL 16+



 tl. 50 mm,

postřik spojovací z asfaltové emulze PS-E (1,00 kg/m2)


pokládka krytu ACO 11+ 



             tl. 40 mm,



dosypání krajnic recyklátem

Předpokládá se sanace vozovky v obloucích dle stávajícího stavu po odfrézování krytu. Rozsah a typ upřesní investor stavby.
SO 103 – Silnice II/130, úsek č.3

Je navržena výměna obrusné vrstvy vozovky a její zesílení o cca 20 mm. Podle soupisu prací se jedná o následující položky: frézování vozovek včetně frézování lok. sanací, čištění vozovek od nánosu, zpevnění krajnic z recykl. materiálu, spojovací postřik z emulze pro obrusnou vrstvu, pokládka obrusné vrstvy ACO 16+, výplň spar modifik. asfaltem, řezání asfaltového krytu,

pokládka VDZ plast.


Navrhovaná oprava vozovky:



frézování s vyrovnáním příčného sklonu

   prům. tl. 40 mm,



seříznutí nezpevněných krajnic,



postřik spojovací z asfaltové emulze PS-E (0,50 kg/m2)



pokládka krytu ACO 16+ 



             tl. 60 mm,



dosypání krajnic recyklátem

SO 901 – Dopravně inženýrské opatření

Svislé dopravní značení se nemění.

Vodorovné dopravní značení se obnoví dle stávajícího stavu (nutno zaznamenat stávající značení před frézováním povrchu). Bude provedeno neprodleně po pokládce obrusné vrstvy vozovky provizorní vodorovné dopravní značení dle TP 70) v provedení nástřikem barvou a následně po výzvě zadavatele, vodorovné dopravní značení typu II z plastických materiálů strukturální, neprofilované. Vodící proužky V4 šířky (0,125), V 2b (1,5/1,5/0,125) podélná čára přerušovaná v prostoru křižovatek. Středová, dělící čára nebude vyznačena.
Stavba bude prováděna za vyloučení provozu pro všechny tři úseky.

Objídzná trasa bude vedena z křižovatky „Na Točilce“ po silnici III/12928 přes Lhotice a Vitice, dále po silnici II/129 přes Želiv do Křelovic a dále po silnici II/130 do Senožat.

Objízdné trasy a uzavírka se vyznačí dle TP 66.

Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí a průjezd vozidel IZS. 
Zadávací podklady
Projektová dokumentace ve stupni DOS; projektant WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův, IČO: 63906601, zpracování dokončeno 12/2017. 

Předpokládaná doba plnění




75 kalendářních dní










(2,5 měsíce)

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 
do 1 měsíc od

předčasného užívání 
Předpokládaný termín zahájení prací 



květen 2018
Záruční lhůta






60 měsíců
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