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A. Úvodní údaje 
 

    1.   Označení stavby a pozemku 

 

Název stavby:    REKONSTRUKCE TOPNÉHO SYSTÉMU 

     CMS MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 

     SO 02 - VRÁTNICE S DÍLNOU 

      VYTÁPĚNÍ 

Místo stavby:    Partyzánská 386, 67602 Moravské Budějovice 

Obec:     Moravské Budějovice  

Kraj:     Vysočina 

 

     2.   Identifikační údaje o žadateli  

 

Název investora:   Krajská správa a údržba silnic Vysočiny  

příspěvková organizace   

Kosovská 1122/16 

58601 Jihlava 

 

     3.   Identifikační údaje o zpracovateli dokumentace 

 

Projektant:    Jiří Brodský 

     Březí nad Oslavou č.94 

     592 14 Nové Veselí 

     IČ: 74903438 

     DIČ: CZ7712174525 

     ČKAIT: 1400380 
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B. Technická zpráva 
Obsah: 

1. Všeobecně 
2. Současný stav 

    3.   Potřeba tepla 
                       4.   Zdroj tepla 
                       5.   Ohřev TV 
                       6.   Otopná soustava 
                       7.   Pojistné zařízení 
                       8.   Expanzní zařízení 
                       9.   Regulace 
                     10.   Ostatní 
                     11.   Nátěry a izolace 
                     12.   Požadavky na profese 
                     13.   Péče o bezpečnost 
                     14.   Fotodokumentace 
 
 
1.Všeobecně  
    Projekt řeší vytápění vrátnice s dilnou v areálu CMS Moravské Budějovice. Jedná se o stávající 
objekt. Stávající vytápění je zajištěno plynovým kotlem a teplovodní otopnou soustavou 
s ocelovými rozvody a převážně ocelovými článkovými otopnými tělesy. 
    Navržena je úplná rekonstrukce topných rozvodů a zdroje tepla. Otopná soustava je navržena  
teplovodní s novými rozvody a otopnými tělesy. Zdrojem tepla bude plynový stacionární 
kondenzační kotel zajištující vytápění objektu. V rámci rekonstrukce vytápění bude současně 
provedeno zateplení stropu nad vytápěným podlažím. Projekt byl vypracován na základě výkresů 
stavební části a požadavků investora.  
 
2.Současný stav 
   Stávající místnost s kotlem se nachází v samostatném místnosti v 1.NP. Zdrojem tepla pro 
vytápění je plynový stacionární atmosférický kotel o výkonu 31 kW. Přívod vzduchu pro spalování a 
větrání místnosti je zajištěno z venkovního prostoru neuzavíratelnými otvory u podlahy a pod 
stropem.  
    Otopná soustava byla dimenzovaná na teplotní spád 80/60 °C a je jednookruhová s  ob. 
čerpadlem s konstantními otáčkami. Ohřev TV je decentralizován a zajišťován el. zásobníkovými 
ohřívači 
       Zabezpečovací zařízení je tvořeno pojistným ventilem a tlakovou expanzní nádobou. 
Napouštění topné vody je z vodovodního řádu. 
    Rozvod potrubí pro otopná tělesa je z ocelového potrubí. Otopná tělesa jsou osazena převážně 
ocelová článková v části ocelová desková. Otopná tělesa jsou opatřena radiátorovými ventily s 
termostatickou hlavicí. 
Stávající otopná soustava bude kompletně demontována a nahrazena novou. 
 
3.Potřeba tepla 

Potřeba tepla byla vypočtena dle ČSN EN 12831 a ČSN 73 0540-2 pro oblastní výpočtovou teplotu 
dle te = -15oC. 
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Vstupní hodnoty zadávané do výpočtu: 
Lokalita : Třebíč 
Klimatická oblast : 3 
Venkovní výpočtová teplota : -15oC 
Počet topných dnů (d15) : 306 
Průměrná venkovní teplota(d15) : + 4,6°C 
v topném období  
Intenzita výměny vzduchu výpočtová : 4 h-1 
Větrání : přirozené 
Stínící součinitel : mírné zastínění 
Bilance potřeby tepla: 
- tepelná ztráta (vč. přirážky na rozvody.................   22,0 kW 
(ztráta je počítá se zateplení stropu a ocelových vrat)  
  
V rámci rekonstrukce bude provedeno zateplení stropu nad celým vytápěným objektem. 
Doporučena je izolace z min. vaty ve variantě foukané tepelné izolace , případně minerální vaty 
v rolích. Před realizací bude s investorem zvolen vhodný způsob zateplení. Tepelná izolace je 
navržena v tlouštce minimálně 20 cm v celé ploše.  

Tepelná izolace: 
 foukaná minerální izolace na bázi čediče. 
Výhody: 

• Vyšší objemová hmotnost od 25 kg/m3 
• Zvýšení pasivní požární bezpečnosti konstrukce 
• Vysoká paropropustnost – nezvyšuje difuzní odpor 
• Kompaktní stabilní uložení izolace bez tepelných mostů 
• Výborně se přizpůsobuje nerovným podkladům 

Použití: 
• Izolace podhledů 
• Izolace pevných stropů 
• Pultové dvouplášťové střechy 
• Vazníkové krovy 
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4. Zdroj tepla 
Jako nový zdroj tepla je navrženy stacionární plynový kondenzační kotel 30 s výkonem 5,5-27,7 

kW(80/60°C) bez požadavku na min. průtok topné vody. Jedná se o kotel s větším objemem 
kotlové vody ve výměníku(minimálně 18 l) zajištující stabilní teplotu a delší životnost kotlového 
tělesa. Kotel je určen ke spalování zemního plynu a je vybaven plynulým modulačním hořákem. 
Přívod vzduchu bude zajištěn z prostoru a odtah spalin bude proveden potrubím Ø80 vyvedeným 
stávajícím komínem nad střechu ukončené hlavicí(viz. Projekt plynu). Montáž bude proveden 
odborně způsobilou firmou dle platných norem a požadavků výrobce instalovaného kotle.  

Kotel se umístí na podlahu a připojí se na kouřovod, přívod plynu, rozvod ÚT a el. energii. Na 
výstupu z kotle bude osazena pojistná skupina kotle KSS,  a dále čerpadlová skupina obsahující 
uzavírací  kohouty, oběhové čerpadlo, zpětnou klapku a teploměry.  Na vratném potrubí bude 
osazen filtr, uzavírací kohouty a teploměr. Filtr nutno pravidelně (nejméně 1x za rok kontrolovat a 
případně vyčistit. 

Navrhovaný kotel je nízkoemisní a úsporný plynový kondenzační kotel. Pro max využití 
kondenzačního režimů je navrhovaný kotel bez požadavku na min. průtok! Pracuje s modulačním 
hořákovým systémem a větším objemem kotlové vody ve výměníku(min. 18 l).  

Výstupní teplota na kotli bude nastavena na max. teplotu 70OC, která by měla být dostatečná 
pro požadovaný výkon otopné soustavy. Upravena bude  při provozu na co nejnižší, dostačující pro 
zajištění požadovaných teplot v prostoru. 

Řízení kotle bude prováděno ekvithermí regulaci v dodávce výrobce kotle Při provozu bude 
zvolena nejvhodnější ekvithermní křivka a časový program vytápění, aby docházelo při extrémních 
zimních teplotách k teplotě vratné vody do kotle pod 50°C. Tím bude zajištěna vyšší účinnost kotlů 

Napuštění a doplňování soustavy bude provedeno přes napouštěcí kohout umístěný na 
expanzním potrubí, zajištěno z vodovodního řádu pomocí hadice stávajícím napouštěcí armaturou   

Přepad od pojistných ventilů a odvodu kondenzátu z kotlů a odkouření bude sveden ve spadu 
(3%) nad kanalizační vpusť v místnosti. 
 
5.Ohřev TV 
Ohřev TV je zajištěn decentralizovaně v el. ohřívačích a zůstane ponechán stávající. 
 
6.Otopná soustava 
Otopná tělesa jsou navržena na teplotní spád dt=70-50=20oC 

Od zdroje je vedeno potrubí z mědi k otopným tělesům Rozvod potrubí je opatřen tepelnou izolací 
dle specifikace. Spojování potrubí bude dle technologie výrobce potrubního systému. Při průchodu 
potrubí konstrukcí nebo dilatační spárou nutno vést v ochranné trubce.  Rozvody budou vedeny u 
podlahy, po stěně a pod stropem. Potrubí spádovat dle situace na montáži. jedná se o spád 3 
promile nebo větší. v případě jakékoliv změny, vynucené situací na montáži, je nutno zamezit 
vzniku neodvzdušněných míst instalací odvzdušňovacích ventilů a to i v případě, že nejsou na 
výkrese vyznačeny. Zavěšení volně vedených rozvodů a potrubí bude řešeno typovou závěsovou 
technikou renomovaných výrobců. Dilatace potrubí je řešena kompenzačnimi rameny vytvořeným 
z potrubí a přirozenou kompenzaci v rámci kolen a kotvení. 

Připojení otopných těles bude provedeno přes svěrné šroubení do připojovací armatury(ventil, 
šroubení). Nová otopná tělesa jsou navržena ocelová desková typu Ventil Kompakt. Barevné 
provedení otopných těles bude dle požadavků investora. Otopná tělesa jsou připevněna na 
hmoždinky prostřednictvím typových závěsů výrobce.  
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Otopná tělesa Ventil Kompakt se opatří připojovací armaturou dvoutrubkovou typu H-ventil 
rohovou pro spodní připojení otopného tělesa a na vestavěnou ventilovou vložku bude instalována 
termostatická hlavice. Nastavení předregulace bude provedeno na vestavěných ventilových 
vložkách a rad. ventilech. Všechna tělesa budou opatřena odvzdušňovacím ventilem. Odvzdušnění 
soustavy se provede na tělesech a na automatických odvzdušňovacích ventilech.  V nejnižším 
místě bude rozvod opatřen vypouštěcími kohouty. 
 
Otopná tělesa provedení: 
a, otopné těleso typu Ventil kompakt                         

 

− Tabulka požadovaných hodnot vestavěných ventilových vložkách těles typu VK: 
 

 

Doporučené vzdálenosti závěsů pro měděné potrubí: 
Měděné potrubí 

potrubí ø 
de 

12 15 18 22 28 35 42 54 64 76,1 88.9 108 133 

vzdálenost 
podpěr 
(m) 

1,25 1,25 1,50 2,00 2,25 2,75 3,00 3,50 4,00 4,25 4,75 5,0 5,0 
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Plnicí a doplňovací voda 
U zařízení s celkovým tepelným výkonem do 50 kW neexistují požadavky na max. plnící a 
doplňovací množství vody jako je tomu u zdrojů tepla ze železných materiálů. Vyjímka: U systémů s 
objemem vody > 50 l/kW nebo při použití nemrznoucí směsi je úprava vody nutná. U systémů s 
více kotli se objem soustavy vztahuje na kotel s nejmenším výkonem. 
 
7.Pojistné zařízení 
Je tvořeno pojistným ventilem(ot. 300 kPa) osazeným na výstupu kotle v pojistné skupině dodané 
jako příslušenství plynového. Přepad bude sveden do kanalizace v rámci místnosti.  
 
8.Expanzní zařízení 

Je navržena externí tlaková nádoba Expanzomat V= 18 l pp=600 kPa, která bude napojena do 
vratného potrubí. Na expanzním potrubí bude osazen tlakoměr.  V případě poklesu tlaku pod 
minimální provozní přetlak bude otopná soustava doplněna. Doplňování ztracené topné vody v 
otopném systému bude prováděno ručně obsluhou určenou provozovatelem na požadovaný 
provozní přetlak(ve studeném stavu). Doplňovací voda bude napojena na vodovodní řád v rámci 
místnosti odnímatelnou hadicí.  
Minimální provozní přetlak: 100 kPa 
Maximální provozní přetlak: 300 kPa 
Maximální výstupní teplota pro vytápění: 80°C 
Minimální objem expazní nádoby: 13,26 l 
Vodní obsah soustavy je cca 170 l. 
 

VÝPOČET EXPANZNÍ NÁDOBY    

  V =  G .v . 1,3 dhp

hp

pp

p

−
+100

 .                                

  V = 170 . 0,03 . 1,3 . 300�100/300− 100               
  V =  13,26l        
 
zvolena expanzní nádoba  1x18 l (6 bar)     
 
9.Regulace 
Regulace kotle bude zajištěna regulací dodanou výrobce kotle, která zajistí řízení výstupní teploty  
kotle do otopné soustavy dle venkovní teploty a teplotu na nastavené ekvithermní křivce. 
Regulátor bude vybaven venkovním čidlem umístěným na severní stranu ve výšce cca 2,5 m nad 
terén mimo stavební otvory. 
Regulátor bude umožnovat časově ovládat a nastavovat útlumové režimy v rámci týdenního 
programu. 
Řešení měření a regulace(M+R) bude součástí dodávky ÚT. Regulace bude navržena dle výše 
uvedených požadavků a dle funkčního schématu zapojení zařízení ÚT pro M+R a požadavků 
výrobce kotle.     
 
10.Ostatní 

Po skončení montážních prací se provede tlaková a dilatační zkouška. Dále se provede  topná 
zkouška, při které se provede seřízení jednotlivým topných okruhů, nastavení požadovaných 
průtoků,  nastavení ob. čerpadel a nastavení vhodných ekvithermních křivek. 
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Veškeré zařízení, armatury a rozvody budou instalovány dle montážních návodů výrobce, 
montážních předpisů a dle souvisejících norem a vyhlášek. 

Nové prostupy potrubí přes požárně dělící k-ce (požární úseky) musí být utěsněny hmotami stupně 
hořlavosti dle PZ). Požární ucpávky  musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností 
k-ce, kterou proch. Ucpávky budou upřesněny dle požární zprávy zpracované na řešenou prodejnu 
a budou řešeny a označeny odborně způsobilou firmou. 

 
11. Nátěry a izolace potrubí 

Měděné potrubí vedené volně se opatří návlekovou tepelnou izolace povrch AL tl.15 mm pro 
ø15x1 ø18x1, tl.20 mm pro  ø22x1, tl.25 mm pro ø28x1,5; tepelnou izolace z min. vaty povrch AL 
tl.30 mm pro  ø35x1,5,  tl.40 mm pro  ø42x1,5 a  ø54x2. 

Měděné potrubí je možné na žádost investora při realizaci opatřit nátěrem. 
 
12.Požadavky na profese 
12.1   Stavební část(v dodávce vytápění) 
-     po ukončení montáže topení zapravit omítky 
-     vyspravení podlahy a omítek a výmalba místnosti s kotlem 
 
12.2 Elektroinstalace , M&R(v dodávce vytápění) 

− Připojení a kompletace regulace kotle a otopného okruhu 
       (zapojení kotle, čerpadla, teplotních čidel, kabeláž) 

funkce:- řízení kotle dle venkovní teploty s časovým nastavením 
- zapojení venkovního čidla teploty 

− zprovoznění regulace a zaškolení obsluhy 
 
12.3. Vodoinstalace (v dodávce vytápění) 
− napojení přepadu od pojistných ventilů   
− napojení odvodu kondenzátu z odkouření a kotlů  
 
12.4. Plynoinstalace(řešeno samostatným projektem vnitřního rozvodu plynu) 
-   připojení kotlů na rozvod plynu 
 
Řešení měření a regulace(M+R) a elektroinstalace bude součástí dodávky ÚT. Prováděcí organizace 
toto zajistí u odborně způsobilé firmy včetně případné projektové dokumentace. Regulace bude 
provedena dle níže uvedených požadavků a dle funkčního schématu zapojení zařízení ÚT pro M+R. 
 
13. Péče  o bezpečnost práce a technických zařízení 
Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučení, nebo alespoň zaučení v daném oboru. Všichni 
pracovníci na stavbě pracující musí být proškoleni v rámci bezpečnosti práce a pravidelně 
doškolováni. Během celé výstavby je nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy, 
včetně předpisů z hlediska požární ochrany. 
 
Veškeré práce budou provedeny dle platných čs. norem a předpisů 
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14. Fotodokumentace 
A,Pohledy: 
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B, Půda 
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C, Kotel a topný systém 
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