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Stavba : „III/12924 Hněvkovice, průtah“
Předmětem stavby je oprava silnice III/12924 v intravilánu a extravilánu obce Hněvkovice. Rozsah řešeného úseku je od hospodářského sjezdu za samotou „U Kouťáků“ v km 9,420 po pracovní spáru před mostem ev.č. 12924-2 v km 11,795 – délka celkem cca 2 375 m. Trasa komunikace se nemění, šířka vozovky bude 5,7 m. Stavba bude probíhat ve dvou etapách (I.etapa: samota „U Kouťáků“ – křiž. s MK na II/129 v Hněvkovicích, II.etapa: křiž. s MK na II/129 v Hněvkovicích – most ev.č. 12924-2) a bude zahrnovat:


- výměnu vrchních živičných vrstev z asfaltového betonu 

- sanace krajů a příčných trhlin včetně pokládky geomříží, dosypání krajnic 
Technické podmínky

Stavba je rozdělena do stavebních objektů:

· SO 001 – Všeobecné položky a práce 
· SO 101 – Silnice III/112924
· SO 901 – Dopravně inženýrské opatření

SO 001 Všeobecné položky a práce                                 ……………………………………
Dojde k vytýčení stavby a jejímu zabezpečení, označení a vytýčení inženýrských sítí. 
Přípravné práce budou zahrnovat vybudování zařízení staveniště na vytipovaném pozemku. Pozemek pro zařízení staveniště (ZS) není stanoven. V rámci stavby nejsou řešeny skladovací prostory a pomocné provozy.

Všechny přípravné práce a výstavba komunikace musí zachovávat příjezd k přilehlým objektům.
SO 101 – Silnice III/12924
Je navržena výměna stávajícího krytu bez navýšení nivelety vozovky. Podle soupisu prací se jedná o následující položky: frézování vozovek včetně frézování lok. sanací, čištění vozovek od nánosu, zpevnění krajnic z recykl. materiálu, spojovací postřik z emulze pro obrusnou vrstvu, spojovací postřik z emulze pro pokládku geomříží, pokládka geomříží (lokálně), pokládka obrusné vrstvy ACO 16+, výplň spar modifik. asfaltem, řezání asfaltového krytu, výšková úprava uličních vpustí a šoupat.    

Navrhovaná oprava vozovky:

frézování s vyrovnáním příčného sklonu prům.
tl. 60 mm,

seříznutí nezpevněných krajnic,

lokálně pokládka geomříží (cca 1/3 plochy),

pokládka krytu ACO 16+ 



tl. 60 mm,

dosypání krajnic recyklátem.
SO 901 – Dopravně inženýrské opatření
Stavba bude prováděna za vyloučení provozu pouze pro pokládku krytu vozovky. Stavbu lze pro dobu uzavírky rozdělit na dvě etapy: (1. etapa: samota „U Kouťáků“ – křiž. s MK na II/129  v Hněvkovicích a 2. etapa: křiž. s MK na II/129 v Hněvkovicích – most ev.č. 12924-2).


Objízdná trasa pro I. etapu bude vedena po silnici III/12924 přes Sedlici do Želiva a dále po silnici II/129 až po křižovatku s MK do Hněvkovic a po MK do Hněvkovic zpátky na III/12924.


Objízdná trasa pro II. etapu bude vedena z Hněvkovic po MK na křižovatku se silnicí II/129 a dále po silnici II/129 do Humpolce a dále na křižovatku se silnicí III/12924.


Objízdné trasy, uzavírky a pracovní místa se vyznačí přenosnými DZ dle TP 66.
Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí a průjezd vozidel IZS. 

Zadávací podklady
Projektová dokumentace ve stupni DOS; projektant WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, Jindřichův, IČO: 63906601, zpracování dokončeno 12/2017. 

Předpokládaná doba plnění
60 kalendářních dní 

(2 měsíce)

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části 
do 1 měsíc od

předčasného užívání 
Předpokládaný termín zahájení prací 



květen–červen 2018
Záruční lhůta






60 měsíců

Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých 
8 600 000,00 Kč
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